Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

INFORME Nro. 21/2023

DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

En la Ciudad de Encarnación Itapúa, a los 30 días del mes de junio del año 2023 siendo las 12:00 horas, se reúne el comité de evaluación a los efectos de evaluar las ofertas presentadas, con relación al llamado de **"Reparación y construcción de sanitarios en varios sectores de la Ciudad de Encarnación,** ID Nro. 422752, efectuado a través de **Concurso de Ofertas Nro.01/2.023.-**

La Apertura de sobres se efectuó en fecha 16/06/2.023, se inicia el estudio pormenorizado de las ofertas de la siguiente manera:

ANTECEDENTES DEL LLAMADO:

a) **N° de PAC: I.D N°: 422752**
b) **Miembros del Comité de Evaluación:** Conforman el Comité de Evaluación permanente, según Resolución N° 1989/2023: el Ing. Orlando Rene Miglio Ferreira; CPN. Guillermo Alberto Colmán; Economista César Del Pilar Verón; Abg. Federico Marcel Úbeda Cortti; Abg. Jorge Úrsulo Servían Alvarenga que tendrán a su cargo la Evaluación de las Ofertas presentadas y recomendarán la adjudicación de la oferta solvente y conveniente que reúna las condiciones establecidas en el PBC.
c) **Monto Referencial**:

LOTE NRO. 1:

Nº	RUBRO	PRECIO REFERENCIAL
1	SANITARIO GRUPO 1 masculino "PLACITA" - Trabajos Preliminares:	
1.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	79.025
1.2	Demolición con recupero de jabonera	79.025
1.3	Demolición con recupero de grifería	79.025
1.4	Demolición con recupero de puertas	79.025
1.5	Demolición con recupero de Inodoros	79.025
1.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	67.640
1.7	Demolición con recupero de porta papel	67.640
1.8	Demolición de espejos	22.547
1.9	Demolición de cielorraso	608.760
1.10	Demolición con recupero mingitorio y grifería	90.187
1.11	Demolición de azulejos	535.243
1.12	Demolición con recupero electricidad	513.225
	Mejoras del sanitario	
2	Provision e instalación de Plafones led 40x40, con punto y toma	428.600

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Verón
Director
Administración y Finanzas

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

3	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	538.944
4	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	899.767
5	Provision y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	1.397.888
6	Provision y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	4.422.021
7	Provisión y colocación de jabonera	305.235
8	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	630.846
9	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	2.380.520
10	Provision y colocacion de Inodoros, con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	1.339.650
11	Provision y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	354.171
12	Provision y colocacion de Porta papel cerámico arena	217.551
13	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,90x0,50	195.218
14	Provision y colocacion de Mesada de granito natural 2,80 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	2.196.575
15	Pintura Latex interior con enduido	1.010.394
16	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	211.878
17	Provision y colocacion de Mingitorio cod: 3441 con llave de paso cod: 1310	1.107.793
18	Provision y colocacion de Divisoria de mingitorio 0,45*1,20	3.503.260
19	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	2.251.890
20	**Instalación Electrica**	
20.1	Provisión e instalación de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	899.492
21	**Limpieza final**	643.350
22	**SANITARIO GRUPO 1 Femenino "PLACITA" - Trabajos Preliminares:**	
22.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	76.437
22.2	Demolición con recupero de jabonera	76.437
22.3	Demolición con recupero de grifería	76.437

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Verón
Director
Administración y Finanzas

C.P.N. Guillermo A. Colmo
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Migo
Director de Obras Públicas
Planeamiento y Servicios
Municipalidad de Encarnación

22.4	Demolición con recupero de puertas	76.437
22.5	Demolición con recupero de inodoros	76.437
22.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	65.570
22.7	Demolición con recupero de porta papel	65.570
22.8	Demolición de espejos	21.857
22.9	Demolición de cielorraso	590.130
22.10	Demolición con recupero de Abertura de 2,50x0,65	25.479
22.11	Demolición con recupero de Abertura de 0,65x0,65	21.446
22.12	Demolición de azulejos	1.319.726
	Mejoras del sanitario	
23	Provision e instalación de Plafones led 40x40, con punto y toma	414.800
24	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	317.349
25	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	705.383
26	Provision y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será designando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	3.802.171
27	Provision y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	7.957.583
28	Provisión y colocación de jabonera	204.542
29	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	610.353
30	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	2.497.475
31	Provisión y colocación de Inodoros, con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	1.293.075
32	Provisión y colocación de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	428.691
33	Provisión y colocación de Porta papel cerámico blanco	211.341
34	Provisión y colocación de Espejo pegado a la pared 1,90x0,50	189.698
35	Provisión y colocación de Mesada de granito 2,80 x 0,50m, 3 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	2.196.575

Arq. Jorge Ser
Director de Gabin
Municipalidad de Encar

Econ. César Verón
Director
Administración y Finanzas

Abog. Federico Marcel Ubeda C

C.P.N. Guillermo A. Caimán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarn

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

36	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 2,5mts x 0.65mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro. (color oscuro), con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	1.775.340
37	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 0.65mts x 0.65mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	617.894
38	Pintura Latex interior con enduldo	1.082.102
39	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	872.996
40	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	205.157
41	**Instalación Electrica**	
41.1	Provisión e instalación de equipo acanalado 1x16w tubo led (Incluye cableado multifiliar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	1.039.840
42	**LIMPIEZA FINAL**	643.350
43	**SANITARIO GRUPO 2 masculino "PLACITA" -Trabajos Preliminares:**	
43.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	76.437
43.2	Demolición con recupero de jabonera	76.437
43.3	Demolición con recupero de grifería	76.437
43.4	Demolición con recupero de puertas	152.874
43.5	Demolición con recupero de inodoros	127.395
43.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	65.570
43.7	Demolición con recupero de porta papel	109.283
43.8	Demolición de espejos	21.857
43.9	Demolición de cielorraso	590.130
43.10	Demolición con recupero de Abertura de 2,50x0,65	25.479
43.11	Demolición con recupero de Abertura de 0,65x0,65	21.446
43.12	Demolición con recupero de mingitorio y griferia	65.570
	Mejoras del sanitario	
44	Provisión e instalación de Plafones led 40x40, con punto y coma	514.320
45	Provisión y colocación de Llaves de Paso cod. 1310	441.033

Abog. Jorge Serván
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Econ. Cesar Veron
Director
Administración y Finanzas

P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

46	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	899.767
47	Provisión y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será designando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	2.318.364
48	Provisión y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	8.214.664
49	Provisión y colocacion de jabonera	406.980
50	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	841.128
51	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	4.761.040
52	Provisión y colocacion de Inodoros, con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	1.786.200
53	Provisión y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	445.251
54	Provisión y colocacion de Porta papel cerámico arena	290.068
55	Provisión y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,90x0,50	195.218
56	Provisión y colocacion de Mesada de granito 2,80 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	2.196.575
57	Provisión y colocacion de Ventana corrediza de 2,5mts x 0.65mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro. (color oscuro), con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	1.713.930
58	Provisión y colocacion de Ventana corrediza de 0.65mts x 0.65mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	595.503
59	Provisión y colocación de ducha Cod: 22379	211.775
60	Pintura Latex interior con enduido	1.630.267
61	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	163.736
62	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	2.354.355
63	Provisión y colocación de Mingitorio cod: 3441 con llave de paso cod: 1310	1.077.795
64	Provisión y colocación de Divisoria de mingitorio granito natural color arena 0,45x1,20	2.627.445

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Verón
Director
Administración y Finanz

Abog. Federico Manuel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Migli
Director de Infraestru
Publica y Servici
Municipalidad de Encarn

	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados	
65	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color cremita.(INCLUYE CON LA BARANDA)	684.600
66	Provisión y colocación de Lavatorios con pedestal , griferia y flexible metálico de 40cm	337.875
67	Provisión y colocación de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	705.983
68	Provisión y colocación de Agarradera o barra de apoyo revatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	1.144.133
69	Provisión y colocación de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	134.617
70	Provisión y colocación de Canilla para Lavatorio	63.153
71	Provisión y colocación de Tapa de inodoro acolchado	58.633
72	Provisión y colocación de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	165.189
73	Provisión y colocación de Jabonera y portapapel cerámico blanco	164.264
74	Provisión y colocación de Llave de paso	61.083
75	**INSTALACIÓN ELÉCRICA**	
75.1	Provisión e instalación de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	831.872
76	**Limpieza final**	598.500
77	**SANITARIO GRUPO 2 Femenino "PLACITA" - Trabajos Preliminares:**	
77.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	76.437
77.2	Demolición con recupero de jabonera	76.437
77.3	Demolición con recupero de griferia	76.437
77.4	Demolición con recupero de puertas	152.874
77.5	Demolición con recupero de inodoros	127.395
77.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	65.570
77.7	Demolición con recupero de porta papel	109.283
77.8	Demolición con recupero de espejos	21.857
77.9	Demolición de cielorraso	590.130
77.10	Demolición con recupero de Abertura de 2,50x0,65	25.479
77.11	Demolición de azulejos	955.435
	Mejoras del sanitario	
78	Provisión y colocación de Plafones led 40x40, con punto y toma	481.200

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Vero
Director
Administración y Finanz

N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René
Director de Infraestructura
Planta y Servicios
Municipalidad de Encarnación

79	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	441.033
80	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	899.767
81	Provisión y colocación de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	2.318.364
82	Provisión y colocación de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	8.034.024
83	Provisión y colocación de jabonera	406.980
84	Provisión y colocación de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	841.128
85	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo Papaiz Ver detalle de abertura.	4.994.950
86	Provisión y colocacion de Inodoros, con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	1.786.200
87	Provision y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	445.251
88	Provision y colocacion de Porta papel cerámico arena	290.068
89	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,90x0,50	195.218
90	Provision y colocacion de Mesada de granito natural color arena 2,80 x 0,50m, 4 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferias con pantalón y zócalo	2.196.575
91	Provision y colocacion de Ventana corrediza de 2,5mts x 0.65mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro. (color oscuro), con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	1.713.930
92	Provisión e Instalacion de ducha Cod: 22379	211.775
93	Pintura Latex interior con enduido	1.630.267
94	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintético	163.736
95	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	2.354.355
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados	
96	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color cremita.(INCLUYE CON LA BARANDA)	684.600
97	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal, griferia y flexible metálico de 40cm	337.875
98	Provision y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	705.983

Abog. Jorge Servia
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarna

Econ. Cesar Verd
Director
Administración y Finan

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarna

Ing. René Miglio
Director de Inmuebles
Municipalidad de Encarna

99	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo revatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	1.144.133
100	Provision y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	134.617
101	Provision y colocacion de Canilla para Lavatorio	63.153
102	Provision y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	58.633
103	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	165.189
104	Provision y colocacion de Jabonera y porta papel cerámico blanco	164.264
105	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	61.083
106	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada (1,00mx2,10m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	734.167
107	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
107.1	Provisión e instalación de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	831.872
108	LIMPIEZA FINAL	598.500

Abog. Jorge Servín
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Manuel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

LOTE N°. 2 circuito Comercial:

Nº	RUBRO	PRECIO REFERENCIAL
	SANITARIO GRUPO 2 Femenino "Circuito" - Trabajos Preliminares:	
1.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	101.267
1.2	Demolición con recupero de jabonera	101.267
1.3	Demolición con recupero de grifería	101.267
1.4	Demolición con recupero de puertas	151.900
1.5	Demolición con recupero de inodoros	101.267
1.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	101.267
1.7	Demolición con recupero de porta papel	84.667
1.8	Demolición de espejos	42.333
1.9	Demolición de cielorraso	592.667
1.10	Demolición con recupero de Abertura de 2,40X0,40	42.333
1.11	Demolición de azulejos	756.987
Mejoras del sanitario		
2	Provisión y colocación de Plafones led 40x40, con punto y toma	656.533
3	Provisión y colocación de Llaves de Paso cod. 1310	734.000
4	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	2.365.333
5	Provisión y colocación de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será designado por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	2.338.933

Econ. César Veron
Director
Administración y Finanz

P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. María [illegible]
Dirección de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

6	Provisión y colocación de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	6.493.881
7	Provisión y colocacòn de jabonera	405.600
8	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	792.000
9	Provisión y colocacòn de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	3.129.867
10	Provisión y colocacòn de Inodoros con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	872.400
11	Provisión y colocacòn de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	708.342
12	Provisión y colocacòn de Porta papel cerámico arena	290.068
13	Provisión y colocacòn de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	390.436
14	Provisión y colocacòn de Mesada de granito natural 1,55 x 0,50m, 2 con pantalón y zócalos, bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	1.918.637
15	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 0.77mts x 0.40mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	1.620.135
16	Provisión y colocación de ducha Cod: 22379	236.300
17	Pintura Latex interior con enduido	708.515
18	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	734.716
19	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	2.441.952
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados	
20	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color cremita.(INCLUYE CON LA BARANDA)	684.600
21	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal, griferia y flexible metálico de 40 cm	337.875
22	Provision y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	705.983
23	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo revatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	1.144.133
24	Provision y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	134.617
25	Provisión y colocacion de Canilla para Lavatorio	63.153
26	Provision y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	58.633
27	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	165.189
28	Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico blanco	164.264
29	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	61.083
30	Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm, en galeria.	1.508.724
31	cambio de instalacion completa de cañerias de desague cloacal, ventilacion completa	495.000
32	Instalación Eléctrica	
32.1	Provisión e instalaciòn de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	1.508.724
33	**Limpieza final**	207.968

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Econ. Cesar Veron
Director
Administración y Finanzas

C.P.N. Guillermo A. Co
Director Ipc Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Arq. Ezequiel Ayala
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

34	SANITARIO GRUPO 2 Masculino "Circulto" - Trabajos Preliminares:	
34.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	101.227
34.2	Demolición con recupero de jabonera	101.227
34.3	Demolición con recupero de griferia	101.227
34.4	Demolición con recupero de puertas	101.227
34.5	Demolición con recupero de inodoros	101.227
34.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	87.427
34.7	Demolición con recupero de porta papel	87.427
34.8	Demolición de espejos	43.713
34.9	Demolición de cielorraso	491.338
34.10	Demolición de mingitorio y griferia	87.427
34.11	Demolición con recupero de Abertura de 0,40X0,77	43.713
34.12	Demolición de azulejos	1.235.157
	Mejoras del sanitario	
35	Provisión y colocacion de Plafones led 40x40, con punto y toma	685.760
36	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	530.733
37	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externatipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	2.503.333
38	Provisión y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será designdo por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	2.338.933
39	Provisión y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	7.030.287
40	Provisión y colocacion de jabonera	406.990
41	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	819.600
42	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	3.074.667
43	Provisión y colocacion de Inodoros con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	893.100
44	Provisión y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	472.228
45	Provisión y colocacion de Porta papel cerámico blanco	217.551
46	Provisión y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	390.436
47	Provisión y colocacion de Mesada de granito natural 1,55 x 0,50m, 2 con pantalón y zócalos, bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferias	1.918.637
48	Provisión y colocación de ducha Cod: 22379	526.391
49	Pintura Latex interior con enduido	1.663.522
50	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	744.156
51	Provision y colocacion de Mingitorio cod: 3441 con llave de paso cod: 1310	524.977
52	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	2.180.733
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados	
53	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color cremita.(INCLUYE CON LA BARANDA)	657.000

Adm. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Veron
Director
Administración y Finanza

P.N. Guillermo A. Colman C.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

54	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal, griferia y flexible metálico de 40cm	346.500
55	Provision y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	454.133
56	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo revatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	854.333
57	Provision y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	123.577
58	Provision y colocacion de Canilla para Lavatorio fv económico	78.333
59	Provision y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	56.633
60	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	165.189
61	Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico blanco	211.515
62	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	61.083
63	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada (1,00mx2,10m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	899.492
64	cambio de instalacion completa de cañerias de desague cloacal, ventilacion completa	917.017
65	**Instalación Eléctrica**	
65.1	Provisión e instalación de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	207.968
66	Limpieza final	495.000
67. SANITARIO GRUPO 1 masculino "Circuito" - Trabajos Preliminares:		
67.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	50.613
67.2	Demolición con recupero de jabonera	50.613
67.3	Demolición con recupero de griferia	50.613
67.4	Demolición con recupero de puertas	75.920
67.5	Demolición con recupero de inodoros	50.613
67.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	65.570
67.7	Demolición con recupero de porta papel	43.713
67.8	Demolición de espejos	21.857
67.9	Demolición de cielorraso	245.669
67.10	Demolición con recupero de mingitorio y griferia	43.713
67.11	Demolición con recupero de Abertura de 2,40x0,40	21.857
67.12	Demolición de azulejos	692.793
Mejoras del sanitario		
68	Provisión y colocacion de Plafones led 40x40, con punto y toma	342.880
69	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	269.472
70	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	899.767
71	Provisión y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	965.126
72	Provisión y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	3.535.252
73	Provisión y colocación de jabonera	203.490
74	Provision y colocacion de Griferia con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	420.564

Abog. Jorge Servia
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Econ. Cesar Veron
Director
Administración y Finanza

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

75	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	793.507
76	Provision y colocacion de Inodoros, con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	893.100
77	Provision y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	236.114
78	Provision y colocacion de Porta papel cerámico arena	145.034
79	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	195.218
80	Provision y colocacion de Mesada de granito 1,55 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	959.318
81	Pintura Latex interior con enduido	354.258
82	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	372.078
83	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	980.109
84	Provision y colocacion de Mingitorio cod: 3441 con llave de paso cod: 1310	359.265
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados	
85	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color cremita.(INCLUYE CON LA BARANDA)	684.600
86	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal griferia y flexible metálico de 40cm	372.806
87	Provision y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	466.208
88	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo revatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	871.411
89	Provision y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	134.617
90	Provision y colocacion de Canilla para Lavatorio	79.299
91	Provision y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	58.633
92	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	165.236
93	Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico blanco	164.264
94	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	61.083
95	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,10m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	899.492
96	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	718.417
97	Instalación eléctrica	
97.1	Provisión e instalación de equipo acanalado 1x16w tubo led(incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	207.968
98	Limpieza final	598.500
99	**SANITARIO GRUPO 1 Femenino "Circuito" - Trabajos Preliminares:**	
99.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	52.683
99.2	Demolición con recupero de jabonera	52.683
99.3	Demolición con recupero de griferia	52.683
99.4	Demolición con recupero de puertas	79.025
99.5	Demolición con recupero de inodoros	52.683
99.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	45.093
99.7	Demolición con recupero de porta papel	45.093
99.8	Demolición de espejos	22.547
99.9	Demolición de cielorraso	315.653
99.10	Demolición con recupero de mingitorio y griferia	45.093

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Marcel Ubeda
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Ver
Director
Administración y Finan

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

99.11	Demolición con recupero de Abertura de 2,40x0,40	22.547
99.12	Demolición con recupero de Abertura de 0,75x0,40	22.308
99.13	Demolición de azulejos	617.566
	Mejoras del sanitario	
100	Provision y colocacion de Plafones led 40x40, con punto y toma	257.160
101	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	330.775
102	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	899.767
103	Provision y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será designando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	1.202.115
104	Provision y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	3.151.441
105	Provision y colocacion de jabonera	223.490
106	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	420.564
107	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	793.507
108	Provision y colocacion de Inodoros con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	446.550
109	Provision y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	354.171
110	Provision y colocacion de Porta papel cerámico arena	145.034
111	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	195.218
112	Provision y colocacion de Mesada de granito 1,55 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	2.196.575
113	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 2,4mts x 0,40mt para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	937.200
114	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 0,75mts x 0,40mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	747.450
115	Pintura Latex interior con enduido	354.258
116	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	372.078
117	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada (1,00mx2,10m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	734.167
118	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	1.220.777
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados	
119	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color Arena .(INCLUYE CON LA BARANDA)	684.600

Arq. Jorge Serv
Director de Gabin
Municipalidad de Encar

Econ. César Verón
Director
Administración y Finanza

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano

C.P.N. Guillermo A. Colmán
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

120	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal griferia y flexible metálico de 40cm	337.875
121	Provision y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	705.983
122	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	1.154.833
123	Provision y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	134.617
124	Provision y colocacion de Canilla para Lavatorio	63.153
125	Provision y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	58.633
126	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	163.478
127	Provision y colocacion de Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico Arena	153.500
128	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	61.083
129	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada (1,00mx2,10m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	899.492
130	**Instalación eléctrica**	
130.1	Provisión e instalación de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	831.872
131	**Limpieza final**	495.000
132	**SANITARIO GRUPO 3 Masculino "Circuito" - Trabajos Preliminares:**	
132.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	51.993
132.2	Demolición con recupero de jabonera	51.993
132.3	Demolición con recupero de griferia	51.993
132.4	Demolición con recupero de puertas	77.990
132.5	Demolición con recupero de inodoros	51.993
132.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	65.570
132.7	Demolición con recupero de porta papel cerámico arena	43.713
132.8	Demolición de espejos	21.857
132.9	Demolición de cielorraso	245.669
132.10	Demolición con recupero de mingitorio y griferia	43.713
132.11	Demolición con recupero de Abertura de 2,40x0,40	21.963
	Mejoras del sanitario	
133	Provisión y colocacion de Plafones led 40x40, con punto y toma	342.880
134	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	483.950
135	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	899.767
136	Provisión y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será designado por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	965.126
137	Provisión y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	3.535.252
138	Provisión y colocacion de de jabonera	203.490
139	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	420.564

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Veron
Director
Administración y Finanza

Abog. Federico Marcos Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Dirección de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

140	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	793.507
141	Provisión y colocacion de Inodoros con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	446.550
142	Provisión y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	236.114
143	Provisión y colocacion de Porta papel cerámico arena	145.034
144	Provisión y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	195.218
145	Provisión y colocacion de Mesada de granito 1,55 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferias	2.196.575
146	Pintura Latex interior con enduido	354.258
147	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	372.078
148	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	959.182
149	Provision y colocacion de Mingitorio cod: 3441 con llave de paso cod: 1310	359.265
Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados		
150	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color Arena. (INCLUYE CON LA BARANDA)	684.600
151	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal griferia y flexible metálico de 40cm	337.875
152	Provision y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	705.983
153	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	1.144.133
154	Provision y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	134.617
155	Provision y colocacion de Canilla para Lavatorio	63.153
156	Provision y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	58.633
157	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	165.189
158	Provision y colocacion de Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico Arena	164.264
159	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	61.083
160	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada (1,00mx2,10m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	899.492
161	**Instalación Eléctrica**	
161.1	Provisión e instalación de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	207.968
162	Limpieza final	495.000
163	**SANITARIO GRUPO 3 Femenino "Circuito" - Trabajos Preliminares:**	
163.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	51.280
163.2	Demolición con recupero de jabonera	51.280
163.3	Demolición con recupero de griferia	51.280
163.4	Demolición con recupero de puertas	76.920
163.5	Demolición con recupero de inodoros	51.280
163.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	43.713
163.7	Demolición con recupero de porta papel cerámico arena	43.713
163.8	Demolición de espejos	21.857
163.9	Demolición de cielorraso	305.993
163.10	Demolición con recupero de Abertura de 2,40x0,40	21.857

Lcda. Jorge Servio
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarn

Econ. Federico Marcial Ubeda C.
Talento Humano

Econ. Cesar Veron
Director
Administración y Finanzas

C.P.N. Guillermo A. Colmán M.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

163.11	Demolición con recupero de Abertura de 0,75x0,40	17.823
	Mejoras del sanitario	
164	Provision y colocacion de Plafones led 40x40, con punto y toma	257.160
165	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	404.208
166	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	1.799.533
167	Provision y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será designando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	1.202.115
168	Provision y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	4.163.960
169	Provision y colocacion de jabonera	304.200
170	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	833.400
171	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo Papaiz Ver detalle de abertura.	793.507
172	Provision y colocacion de Inodoros con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	1.339.650
173	Provision y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	354.171
174	Provision y colocacion de Porta papel cerámico arena	145.034
175	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	195.218
176	Provision y colocacion de Mesada de granito 1,55 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	2.196.575
177	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 2,4mts x 0.40mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	557.700
178	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 0.75mts x 0.40mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	348.975
179	Pintura Latex interior con enduido	831.403
180	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	3.590.845
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerías presurizados	
181	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color Arena. (INCLUYE CON LA BARANDA)	684.333
182	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal griferia y flexible metálico de 40cm	337.875
183	Provision y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	705.983
184	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	1.061.333
185	Provision y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	134.617

Arq. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Veron
Director
Administración y Finanzas

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. René
Director de Infraestructura Pública

186	Provision y colocacion de Canilla para Lavatorio	63.153
187	Provision y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	58.633
188	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	165.189
189	Provision y colocacion de Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico Arena	164.264
190	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	61.083
191	**Instalación Eléctrica**	
191.1	Provisión e instalación de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	899.492
192	**Limpieza final**	495.000
193	**SANITARIO GRUPO 4 Masculino "Circuito" - Trabajos Preliminares:**	
193.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	50.613
193.2	Demolición con recupero de jabonera	50.613
193.3	Demolición con recupero de griferia	50.613
193.4	Demolición con recupero de puertas	75.920
193.5	Demolición con recupero de inodoros	50.613
193.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	65.570
193.7	Demolición con recupero de porta papel cerámico arena	43.713
193.8	Demolición de espejos	21.857
193.9	Demolición de cielorraso	245.669
193.10	Demolición con recupero de mingitorio y griferia	43.713
193.11	Demolición con recupero de Abertura de 2,40x0,40	21.273
	Mejoras del sanitario	
194	Provisión y colocacion de Plafones led 40x40, con punto y toma	342.880
195	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	269.472
196	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	284.977
197	Provisión y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será designando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	965.126
198	Provisión y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	3.535.252
199	Provisión y colocacion de jabonera	203.490
200	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	420.564
201	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	793.507
202	Provisión y colocacion de Inodoros con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	446.550
203	Provisión y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	236.114
204	Provisión y colocacion de Porta papel cerámico arena	72.517
205	Provisión y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	195.218
206	Provisión y colocacion de Mesada de granito 1,55 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	2.196.575
207	Pintura Latex interior con enduido	354.258

Ing. Jorge Seri
Director de Gabi
Municipalidad de Encar

Econ. Cesar Veron
Director
Administración y Finanza

Abog. Federico Marcel Ubeda
Trabajo Humano
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Polman O
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Director de Infraestructura
Publica y Servicios
Municipalidad de Encarnación

208	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	357.919
209	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	959.182
210	Provision y colocacion de Mingitorio cod: 3441 con llave de paso cod: 1310	359.265
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados	
211	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color Arena. (INCLUYE CON LA BARANDA)	684.600
212	Provisión y colocacion de Lavatorios con pedestal griferia y flexible metálico de 40cm	337.875
213	Provisión y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	705.983
214	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	1.061.333
215	Provisión y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	134.617
216	Provisión y colocacion de Canilla para Lavatorio	63.153
217	Provisión y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	58.633
218	Provisión y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	165.189
219	Provision y colocacion de Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico Arena	164.264
220	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	61.083
221	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada (1,00mx2,10m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	734.167
222	**Instalación Eléctrica**	
222.1	Provisión e Instalación de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	831.872
223	**Limpieza final**	495.000
224	**SANITARIO GRUPO 4 Femenino "Circuito" - Trabajos Preliminares:**	
224.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	50.613
224.2	Demolición con recupero de jabonera	50.613
224.3	Demolición con recupero de griferia	50.613
224.4	Demolición con recupero de puertas	75.920
224.5	Demolición con recupero de inodoros	50.613
224.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	43.713
224.7	Demolición con recupero de porta papel cerámico arena	43.713
224.8	Demolición de espejos	21.857
224.9	Demolición de cielorraso	330.960
224.10	Demolición con recupero de Abertura de 2,40x0,40	25.307
224.11	Demolición con recupero de Abertura de 0,75x0,40	21.273
	Mejoras del sanitario	
225	Provisión y colocacion de Plafones led 40x40, con punto y toma	257.160
226	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	404.208
227	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	1.799.533

Arq. Jorge Ferro
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Veró
Director
Administración y Finanz

Abog. Federico Manuel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Arq. Guillermo A. Comán
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. Rene Miglio
Director de Infraestructu
Publica y Servicio
Municipalidad de Encarnac

228	Provisión y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será designando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	1.202.115
229	Provisión y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	3.151.441
230	Provisión y colocacion de jabonera	203.490
231	Provision y colocacion de Griferia con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	420.564
232	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	793.507
233	Provisión y colocacion de Inodoros con cisterna alta.	1.576.200
234	Provisión y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	296.834
235	Provisión y colocacion de Porta papel cerámico arena	145.034
236	Provisión y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	195.218
237	Provisión y colocacion de Mesada de granito 1,55 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	959.318
238	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 2,4mts x 0.40mt para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	937.200
239	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	1.220.777
240	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 0.75mts x 0.40mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	747.450
241	Pintura Latex interior con enduido	354.258
242	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	367.358
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados	
243	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color Arena. (INCLUYE CON LA BARANDA)	588.000
244	Provisión y colocacion de Lavatorios con pedestal griferia y flexible metálico de 40cm	337.875
245	Provisión y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	705.983
246	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	1.061.333
247	Provisión y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	130.477
248	Provisión y colocacion de Canilla para Lavatorio	63.153
249	Provisión y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	58.633
250	Provisión y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	165.189
251	Provision y colocacion de Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico Arena	164.264
252	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	61.083

Arq. Jorge Servín
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Econ. Cesar Veron
Director
Administración y Finanzas

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Arq. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicio
Municipalidad de Encarnación

253	Instalación Electrica	
253.1	Provisión e instalación de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	831.872
254	Limpieza final	495.000

d) **Sistema de Adjudicación: POR LOTE –**
e) **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.**
f) **CDP N°:** 10.626
g) **Monto:** Gs. 380.032.711 (guaranies trescientos ochenta millones, treinta y dos mil setecientos once, con todos los impuestos incluidos).----------

Dando cumplimiento a lo establecido en el **Art. 60, 63 y el Art. 65** del Decreto Reglamentario 2992 de la Ley 2051/03., **la evaluación se efectuará en base a la metodología y parámetros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y la Ley 2051/03 y su Decreto reglamentario,** Se coteja si las ofertas presentadas contienen y cumplen con todos los requisitos establecidos en los anexos del Llamado y si contiene los documentos sustanciales solicitados para el llamado (Art. 61 del Decreto Reglamentario N°. 2992.

Abog. Jorge Servi
Director de Gabine
Municipalidad de Encarn

Se han presentado cuatros oferentes:

Ítem	Oferente	Precio
1	**SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI** **LOTE NRO. 1:** **LOTE NRO. 2:** **MONTO TOTAL OFERTADO:**	 122.142.525 178.582.093 **300.724.618**
2	**MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK** **LOTE N.°. 1:** **LOTE N.°. 2** **MONTO TOTAL OFERTADO:**	 107.370.841 155.668.386 **263.039.227**
3	**ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA** **LOTE N.°. 1:** **LOTE N.°. 2:** **MONTO TOTAL OFERTADO:**	 118.099.125 172.370.305 **290.469.430**
4	**CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.** **LOTE N.°. 1:** **LOTE N.°. 2:** **MONTO TOTAL OFERTADO:**	 115.141.665 164.428.751 **279.570.416**

Seguidamente se verificará si los oferentes cumplen o no con la presentación correcta de los documentos sustanciales exigidos según el PBC:

Ec. César Veron
Director
Administración y Finanz

1. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación:

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

DESCRIPCIÓN	Oferente Nro. 1.: Silvio Andrés Brizuela Pedotti	Oferente Nro. 2 Miguel Angel Golasik Boreziuk
A) Formulario de Oferta * *El formulario de oferta y lista de precios serán generados electrónicamente y descargados del SICP.-*	Cumple	Cumple

Abog. Federico Marcel Ubed
Talento Humano
Municipalidad de Encarna

Ing. René Mejía
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

DESCRIPCIÓN	Oferente Nro. 1.: Silvio Andrés Brizuela Pedotti	Oferente Nro. 2 Miguel Angel Golasik Boreziuk
B) **Garantía de Mantenimiento de Oferta*** *La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.*	Cumple	Cumple
C) **Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social (**)**	Cumple	Cumple
D) **Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC,** en caso de contar.**(**)**	Cumple	Cumple
E) **Formulario de Declaración de miembros**	Cumple	Cumple
F) Certificado de cumplimiento tributario. **(**)**	Cumple	Cumple
G) Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente **(**)**	Cumple	Cumple
DOCUMENTOS LEGALES, OFERENTES INDIVIDUALES, PERSONAS FÍSICAS		
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.**(*).**	Cumple	Cumple
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC.**(*)**	Cumple	Cumple
En el caso que suscribe la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.**(*)**	No Aplica	No Aplica
d) Certificado de cumplimiento tributario. **(**)**	Cumple	Cumple
e) Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente **(**)**	Cumple	Cumple

Abog. Jorge Servín
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Lic. N. Guillermo A. Colmán C.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Verón
Director
Administración y Finanzas

DESCRIPCIÓN	Oferente Nro. 1.: Silvio Andrés Brizuela Pedotti	Oferente Nro. 2 Miguel Angel Golasik Boreziuk
E) **Formulario de Declaración de miembros**	Cumple	Cumple
F) Certificado de cumplimiento tributario. **(**)**	Cumple	Cumple
G) Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente **(**)**	Cumple	Cumple
DOCUMENTOS LEGALES, OFERENTES INDIVIDUALES, PERSONAS FÍSICAS		
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.**(*).**	Cumple	Cumple
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC.**(*)**	Cumple	Cumple
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.**(*)**	No Aplica	No Aplica
d) Certificado de cumplimiento tributario. **(**)**	Cumple	Cumple
e) Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente **(**)**	Cumple	Cumple

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

DESCRIPCIÓN	Oferente 3 Roberto Carlos Ferreira Sosa	Oferente Nro. 4: Constructora Pereira Thalmann S.R.L.
A) **Formulario de Oferta *** *El formulario de oferta y lista de precios serán generados*	Cumple	Cumple

Ing. René [illegible]
Director de Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Manuel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Verón
Director
Administración y Finanzas

DESCRIPCIÓN	Oferente 3 Roberto Carlos Ferreira Sosa	Oferente Nro. 4: Constructora Pereira Thalmann S.R.L.
electrónicamente y descargados del SICP. -		
B) **Garantía de Mantenimiento de Oferta*** *La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.*	Cumple	Cumple
C) **Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social (**)**	Cumple	Cumple
D) **Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC,** en caso de contar.**(**)**	Cumple	Cumple
E) Formulario de Declaración Jurada de miembros.**(**)**	Cumple	Cumple
F) Certificado de cumplimiento tributario. **(**)**	Cumple	Cumple
G) Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente **(**)**	Cumple	Cumple

II Oferentes Individuales Personas Jurídicas.	Oferente 3 Roberto Carlos Ferreira Sosa	Oferente Nro. 4: Constructora Pereira Thalmann S.R.L.
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los Estatutos deberán estar inscriptos en la sección de personas jurídicas en la Dirección General de Registros Públicos. **(*)**	No Aplica	Cumple
Constancia de Inscripción en el Registro Único de contribuyentes (RUC).	No Aplica	Cumple
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	No Aplica	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden	No Aplica	Cumple

C.P.N. Guillermo A. Colmán
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Veron
Director
Administración y Finanzas

Abog. Jorge Cerón
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

consistir en. Un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del Firmante, tales como las actas de asambleas y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. **(*)**		

DOCUMENTOS LEGALES, OFERENTES INDIVIDUALES, PERSONAS FÍSICAS

Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.**(*).**	Cumple	No Aplica
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC.**(*)**	Cumple	No Aplica
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.**(*)**	No Aplica	No Aplica
d) Certificado de cumplimiento tributario. **(**)**	Cumple	No Aplica
e) Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente **(**)**	Cumple	No Aplica

Abog. Jorge Serviat
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Tercero Numero
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Veron
Director
Administración y Finanzas

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

ANÁLISIS DE PRECIOS

Las planillas de análisis de los cuatros oferentes se encuentran adjuntas a este Informe de evaluación:

Al evaluar la composición del precio ofertado se pudo verificar que un oferente en un ítem del lote Nro. 1 no ha respetado los márgenes establecido entre el precio referencial y el precio ofertado, que se encuentra estipulado en el PBC de que sea superior al veinte (20) % por ciento para ofertas por debajo del precio referencial y del diez (10) % para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial. Por lo que se le ha solicitado los formularios de desglose de costos a los efectos de evaluar por ítem los precios de los rubros ofertados, como así también según el cuadro comparativo de ofertas, se ha solicitado documentos a la primera oferta más baja y al Oferente Nro. 4 quien en un ítem supera el 856,4% el precio referencial.

Según se verifica en el análisis de precio efectuado, **EXISTEN ERRORES DE CÁLCULOS QUE SUBSANAR,** entre las ofertas presentadas, al efectuar el cuadro comparativo de ofertas se pudo visualizar que el **Oferente Nro. 4 Constructora Pereira Thalmann S.R.L.** ha cometido error de sumatoria en la sumatoria total, siendo la suma ofertada correcta del **Lote N°. 1: Gs. 115.016.889**, y en el **Lote Nro. 2**, en el Ítem 162 ha efectuado un error de tipeo al cargar en columna del precio total, por lo que la suma correcta del **Lote N°. 2 asciende a Gs. 164.530.752**.-

Se han efectuado en el cuadro comparativo de ofertas las correcciones correspondientes y la misma fue notificada al oferente afectado. –

Con la Corrección Aritmética efectuada, las ofertas quedan como se menciona a continuación:

Ítem	Oferente	Precio
1	**SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI** **LOTE NRO. 1:** **LOTE NRO. 2:** **MONTO TOTAL OFERTADO:**	 122.142.525 178.582.093 **300.724.618**
2	**MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK** **LOTE N.°. 1:** **LOTE N.°. 2** **MONTO TOTAL OFERTADO:**	 107.370.841 155.668.386 **263.039.227**
3	**ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA** **LOTE N.°. 1:** **LOTE N.°. 2:** **MONTO TOTAL OFERTADO:**	 118.099.125 172.370.305 **290.469.430**
4	**CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.** **LOTE N.°. 1:** **LOTE N.°. 2:** **MONTO TOTAL OFERTADO:**	 115.016.889 164.530.752 **279.547.641**

Se comprueba que no se han asentado observaciones en el Acta de apertura de sobres.

Se verificarán los certificados de Origen en el portal del MIC a los fines de comprobar quienes de los oferentes tendrían el derecho del margen de preferencia nacional.

Abog. Federico Marcal Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Econ. Cesar Veron
Director
Administración y Finanzas

C.P.N. Guillermo A. Colman G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Abog. Jorge Serjan
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL

No se aplicará, considerando que los cuatros oferentes poseen certificado de Origen Nacional.

MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL:

Lote Nro. 1:

EMPRESA	OFERTA	APLICABILIDAD DEL MARGEN	Monto Final con la aplicación del margen del 10%	PUESTO
Silvio Andrés Brizuela Pedotti	122.142.525.-	0%	122.142.525.-	3°.
Miguel Ángel Golasik	107.370.841.-	0%	107.370.841.-	1°.
Roberto Carlos Ferreira Sosa	118.099.125.-	0%	118.099.125.-	2°.
Constructora Pereira Thalmann S.R.L.	115.016.889.-	10%	126.518.578.-	4°.

Lote Nro. 2:

EMPRESA	OFERTA	APLICABILIDAD DEL MARGEN	Monto Final con la aplicación del margen del 10%	PUESTO
Silvio Andrés Brizuela Pedotti	178.582.093.-	0%	178.582.093.-	3°.
Miguel Ángel Golasik	155.668.386.-	0%	155.668.386.-	1°.
Roberto Carlos Ferreira Sosa	172.370.305.-	0%	172.370.305.-	2°.
Constructora Pereira Thalmann S.R.L.	164.530.752.-	10%	180.983.827.-	4°.

Considerando la primera oferta más baja siendo esta en los dos lotes, el **Oferente Nro. 2, San Pablo Metalúrgica – Construcciones, del Sr. Miguel Ángel Golasik.**
Por lo que se continua con la evaluación de esta primera oferta más baja a ser evaluado por los dos lotes:
Lote Nro. 1: 107.370.841.-
Lote Nro. 2. 155.668.386.-

A esta empresa unipersonal se le ha solicitado algunas documentaciones de carácter formal que se omitieron en la carpeta oferta y que deben formar parte de la oferta para que esta pueda ser evaluada de manera correcta:

Econ. Guillermo A. Colmán
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Veron
Director
Administración y Finanzas

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Abog. Jorge Serfan
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

1. **Formulario Nro. 1:** (Formulario de descomposición de precios de los rubros ofertados: Presentaron en tiempo y forma y se encuentran debidamente detallados.
2. **Formulario Nro. 4:** (Experiencia especifica en Obras). Cumplió en la presentación en tiempo y forma, será tomado en cuenta para su evaluación.
3. **Formulario Nro. 5**: Situación Financiera: Cumplió en la presentación en tiempo y forma, será tomado en cuenta para su evaluación
4. **Formulario Nro. 7:** Lista de equipos y herramientas: Cumplió en la presentación en tiempo y forma, será tomado en cuenta para su evaluación
5. **Formulario Nro. 8:** (cronograma de utilización de equipos): Cumplió en la presentación en tiempo y forma, será tomado en cuenta para su evaluación.
6. **Formulario Nro. 9:** Compromisos contractuales vigentes: Cumplió en la presentación en tiempo y forma, será tomado en cuenta para su evaluación.

Seguidamente se verificará si cumple con lo establecido en el Art. 40 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, en su Inc. a) y b):

Constancia de ser o no ser Funcionario/a Público/a.

	Oferente 1: **Sr. Miguel Ángel Golasik (San Pablo Metalúrgica-Construcciones)**
CUMPLE	Según Constancia N°. 52
No Cumple	

A continuación, se verificará si cumple con las demás prohibiciones o limitaciones contenidas en los Inc. a) y b), m y n del Art. 40 de la Ley 2051/03, modificado por Ley N°. 6716/2021 que expresa cuanto sigue:

a) Los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o las personas antes referidas formen o haya formado parte en los últimos seis meses.
b) Quienes conforme a la Ley de la Función Pública se encuentren imposibilitados
c) Los directores, gerentes, socios gerentes y todos aquellos que tuvieran algún modo la administración de las personas jurídicas que hayan sido sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), conforme con lo dispuesto en el Art. 72 de esta Ley.
d) Los accionistas, cuotapartistas y todos aquellos que de algún modo sean propietarios de personas jurídicas que hayan sido sancionadas por la DNCP, conforme con lo previsto en el Art. 72 de la presente Ley.

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura Pública y Servicios Municipales

C.P.N. Guillermo A. Colm
Director Int. Presupue
Municipalidad de Encarn

Econ. César Veron
Director
Administración y Finanzas

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Asesor Jurídico
Municipalidad de Encarnación

Abog. Jorge Serrun
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Según las documentaciones legales presentadas por el Oferente evaluado y quien declara bajo fe de juramento de no estar infringiendo ningún Inciso citado más arriba, por lo que se puede concluir que cumplen con la Capacidad Legal a cabalidad.

Se procede a evaluar su capacidad financiera:

RATIO LIQUIDEZ	2019	2020	2021	SUMA	RATIO
Total Activo Corriente	143.996.268	220.534.550	244.112.698	608.643.516	4,06145
Total Pasivo Corriente	25.101.000	65.203.562	59.554.000	149.858.562	

Debe ser igual o mayor a 1 en promedio en los últimos 3 años Cumple

RATIO ENDEUDAMIEN-TOS					
PASIVO TOTAL	25.101.000	65.203.562	59.554.000	149.858.562	0,22910
ACTIVO TOTAL	159.122.040	235.660.322	259.324.490	654.106.852	

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio de los 3 últimos años Cumple

Lote NRO. 1

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravámenes, lineas de crédito y otros medios financieros. Activo Corriente menos el Pasivo Corriente (40% oferta)	Activo Corriente	244.112.698	MONTO OFERTA + Compromisos Contractuales	606.028.983	Cumple, complemen-tado por la linea de crédito otorgado por el BNF, hasta la suma de Gs. 432.000.000.
	Pasivo Corriente	59.554.000	**40% OFERTA**	**242.411.593**	
		184.558.698			

COMPROMISO CONTRACTUALES (Según Formulario N° 9)	**498.658.142**
MONTO DE LA OFERTA	**107.370.841**
	606.028.983

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Verón
Director
Administración y Finanzas

Abog. Federico Manuel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Abog. Jorge Servian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Lote N°. 2:

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros. Activo Corriente menos el Pasivo Corriente (40% oferta)	Activo Corriente	244.112.698	MONTO OFERTA + Compromisos Contractuales	654.326.528	Cumple, complementado por la linea de crédito otorgado por el BNF, hasta la suma de Gs. 432.000.000.
	Pasivo Corriente	59.554.000	**40% OFERTA**	**261.730.611**	
		184.558.698			

COMPROMISO CONTRACTUALES (Según Formulario N° 9)	**498.658.142**
MONTO DE LA OFERTA	**155.668.386**
	654.326.528

Capacidad Financiera Cumple

CRITERIO DE CALIFICACIÓN	CUMPLE
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. **2019, 2020 y 2021**	**Cumple**
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir	**Cumple**

C.P.N. Guillermo A. Colmán
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Veron
Director
Administración y Finanz

Abog. Jorge Servian
Director de Catastro
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Manuel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

CRITERIO DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	
los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. • El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 40 % Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.		
2) VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS (Se ha solicitado una facturación media anual de ingresos en construcción calculado como el total de la facturas legales correspondientes a obras en ejecución o completadas, dividido por el numero de 5 años (5mejores años de los últimos diez años).-	**Cumple**	

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:
Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: a) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente. **Cumple** b) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente. **Cumple** c) Balance General de los años 2019,2020, 2021 **Cumple**

CRITERIO DE CALIFICACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a *40 (cuarenta) % de la Oferta.*- El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o	**Cumple**

Econ. César Verón
Director
Administración y Finanzas

Abog. Jorge Servián
Director de Catastro
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano

CRITERIO DE CALIFICACIÓN	
terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS	
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos en 1 (un) contrato, durante los últimos diez **10** años, similares a las obras propuestas. • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un *70%*por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	**Cumple** **Cumple**
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el periodo 2019, 2020, 2021 en las siguientes actividades clave: Construcción de obras civiles.	**Cumple**

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras:

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. **Cumple**
2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra. **Cumple**
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 40% de la oferta presentada. **Cumple**
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. **Cumple**

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS (sólo construcción)

Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a *40 (cuarenta) % de la Oferta.*

Abog. Jorge Serián
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Marcal Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Econ. Cesar Verón
Director
Administración y Finanzas

Año	Monto y Moneda	Equivalente en Guaraníes
2017	Setenta y un millones cuatrocientos veintiún mil trescientos sesenta y cuatro guaraníes	71.421.364.-
2018	Cuatrocientos veinte millones cuatrocientos setenta mil cuatrocientos	420.470.400.-
2019	Ciento ochenta y cinco millones setecientos cuarenta mi guaraníes	185.740.000.-
2020	Doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos mil ochocientos guaraníes	275.400.800.-
2021	Trescientos ochenta y cinco millones cuarenta mil guaraníes	385.040.0000.-
*** Promedio de los últimos cinco años**	Doscientos sesenta y siete millones seiscientos catorce mil quinientos doce guaraníes. -	**267.614.512.-** **CUMPLE**

CRITERIO DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	
Capacidad en material de personal		
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Deberá ser ingeniero civil o arquitecto matriculado en el MOPC. Con 5 años minimos de experiencia. Deberá presentar el registro MOPC actualizado, más el registro de profesional al día de la localidad que lo habilite para dicha actividad. Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: *director de obras (ingeniero y/o Arquitecto)* Como minimo deberá contar con un jefe o Superintendente de Obras con ***5 años*** de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	**SI**	

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

1. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato. **Cumple**
2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio. **Cumple**

C.P.N. Guillermo A. C
Director Int. Presup
Municipalidad de Enc

Abog. José Sarvian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Econ. Cesar Veron
Director
Administración y Finanzas

Abog. Federico Manuel Ubeda C.
Talento Humano

CRITERIO DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	
Capacidad en material de equipo		
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: • **Mezcladora de (cemento)** • **Carretillas** • **Equipos de andamios** • **Hormigonera.** • **Herramienta de mano de albañilería.** • **Retroexcavadora. Camiones volquetes.** • **Hormigonera,** • **Herramienta de mano de albañilería.**	**SI**	

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	**Cumple**
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	**Cumple**
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	**Cumple**
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	**Cumple**

Se pudo verificar, que este primer oferente evaluado cumple cabalmente con todos los criterios de evaluación establecidos en el P.B.C. por lo que se recomienda su adjudicación.

Se concluye que el **oferente Nro. 2** la empresa unipersonal del Sr. Miguel Ángel Golastk, cumple técnica y legalmente, además de económicamente. Por lo tanto, por lo aqui expuesto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el **Artículo 28** de la ley 2051/03 de contrataciones públicas, y su Decreto reglamentario en su **Art. 63 "Criterios de Adjudicación" que dice**, atendiendo a lo dispuesto en el **Art. 28**, la adjudicación deberá recaer en el Oferente cuya oferta:

C.P.N. Guillermo A. Colmá
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ing. Jorge Serrian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Abog. Federico Marcal Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Econ. Cesar Verón
Director
Administración y Finanzas

1. **Cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de bases y Condiciones.**
2. **Tenga las calificaciones y capacidades necesarias para ejecutar el Contrato.**
3. **Presente el Precio evaluado como el más bajo.**

Su oferta fue evaluada, cotejado en un análisis de costos, se verifico su desglose de rubros ofertados, por lo que se concluye que su oferta es viable, la adjudicación se dará por el monto presentado en su planilla de ofertas, cotejado y corroborado en el cuadro comparativo de precios, sin errores aritméticos, siendo el **Lote Nro. 1: Gs. 107.370.841** y el **Lote Nro. 2: Gs. 155.668.386,** la suma total adjudicada asciende al monto de **Gs. 263.039.227** (Doscientos sesenta y tres millones treinta y nueve mil doscientos veintisiete guaraníes, con todos los impuestos incluidos). -

Abog. Federico Marcel Ubeda C.
Talento Humano
Municipalidad de Encarnación

Econ. César Veron
Director
Administración y Finanzas

Abog. Jorge Serrian
Director de Gabinete
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

C.P.N. Guillermo A. Colmán G.
Director Int. Presupuesto
Municipalidad de Encarnación