Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°23 /2020 ID N°383197 "CONSTRUCCIÓN DE VEREDA PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNICA DE LUQUE, CONSTRUCCIÓN DE VEREDA PARA LA ESC. BAS. N° 3784, SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ, CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, PARA LA ESC. BAS. N° 3785, AMISTAD, CONSTRUCCIÓN DE VEREDA PARA LA ESC. BAS. N° 4550 - SAN JUAN BAUTISTA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

LBB CONSTRUCTORA RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	398.320	2,4	398.000	955.200	-320	-0,08%
1.2	Limpieza y preparacion dde terreno	5.891	459,4	5.800	2.664.520	-91	-1,54%
1.3	Replanteo y marcación de obras	5.351	459,4	5.300	2.434.820	-51	-0,95%
1.4	Construcción de rampa inclusiva para personas con discapacidad (incluye pintura señalética y buñas antideslizantes) - ver detalle	402.500	1	402.500	402.500	0	0,00%
1.5	Rebaje de cemento para terminación de piso - incluye material y mano de obra	81.626	1	81.600	81.600	-26	-0,03%
1.6	Contrapiso de cascotes e:0,10cm.	54.532	312,4	54.500	17.025.800	-32	-0,06%
1.7	Piso baldosón de H° de 40x40cm. (color gris) y tejuelita prensada - incluye material y mano de obra	61.468	312,4	61.450	19.196.980	-18	-0,03%
1.8	Área verde (colocación de césped en panes con base de abono)	21.353	147	21.300	3.131.100	-53	-0,25%
1.9	Basurero metálico con clasificador de Residuos (ver detalle)	455.000	1	455.000	455.000	0	0,00%
1.10	Limpieza Final de obra (incluye retiro de escombro) 0,8%	371.496	1	371.000	371.000	-496	0,13%
2.1	cartel de obra estandar	398.320	2,4	398.320	955.968	0	0,00%
2.2	Limpieza y preparacion de terreno	5.891	228,74	5.891	1.347.507	0	0,00%
2.3	Desmonte y nivelacion de suelo blando	47.260	16,8	47.260	793.968	0	0,00%
2.4	Replanteo , marcacion y nivelacion de obras	5.351	144,95	5.351	775.627	0	0,00%
2.5	Cordon de mamposteria revocado y pintado con pintura a cal (incluye borde de arboles existentes)	30.151	46,91	30.151	1.414.383	0	0,00%
2.6	Contrapiso de cascotes e. 0,10cm .	54.532	144,95	54.532	7.904.413	0	0,00%
2.7	piso baldoson de h° de 40x40cm (color gris) - incluye material y mano de obra	75.569	126,95	75.569	9.593.485	0	0,00%
2.8	Piso baldoson de H°inclusivo tactil dirrecional y alerta (color ceramico)- incluye material y mano de obra	107.900	17,4	107.900	1.877.460	0	0,00%
2.9	Rampa de acceso peatonal inclusivo , incluye pintura señaletica	402.500	1	402.500	402.500	0	0,00%
2.10	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombro)	200.522	1	200.522	200.522	0	0,00%
3.1	cartel de obra estandar	398.320	2,4	398.320	955.968	0	0,00%
3.2	Limpieza y preparacion de terreno	5.891	327,24	5.891	1.927.771	0	0,00%

Abog. María Victoria Simón de Jara
Jefe de Dpto. Administrativo
Dirección de Asesoría Jurídica
Municipalidad de Luque

3.3	Replanteo, maracion y nivelacion de obras	5.351	239,8	5.351	1.283.170	0	0,00%
3.4	cordon de mamposteria , incluye revoque y pintura a la cal	30.151	3,2	30.151	96.483	0	0,00%
3.5	Construcción de rampa inclusiva para personas con discapacidad (incluye pintura señalética y buñas antideslizantes) - ver detalle	402.500	2	402.500	805.000	0	0,00%
3.6	Rebaje de cemento para terminación de piso - incluye material y mano de obra	81.626	1,05	81.626	85.707	0	0,00%
3.7	Contrapiso de cascotes e:0,10cm.	54.532	239,8	54.532	13.076.774	0	0,00%
3.8	Piso baldosón de H° de 40x40x3cm. (color gris) - incluye material y mano de obra	75.569	197,9	75.569	14.955.105	0	0,00%
3.9	Piso baldosón de H° inclusivo táctil direccional y alerta de 30x30x3cm. (color cerámico) - incluye material y mano de obra	107.900	42,85	107.900	4.623.515	0	0,00%
3.10	Área verde (colocación de césped en panes con base de abono)	21.353	86,54	21.353	1.847.889	0	0,00%
3.11	Basurero metálico con clasificador de Residuos (ver detalle)	455.000	1	455.000	455.000	0	0,00%
3.12	Limpieza Final de obra (incluye retiro de escombro) 0,8%	320.869	1	320.869	320.869	0	0,00%
4.1	cartel de obra estandar	398.320	2,4	398.320	955.968	0	0,00%
4.2	Limpieza y preparacion de terreno(incluye limpieza de canal pluvial a cielo abierto existente y retiro de tierra excedente de limpieza)	5.891	107,38	5.891	632.576	0	0,00%
4.3	Replanteo, marcacion y nivelacion de obras	5.351	107,38	5.351	574.590	0	0,00%
4.4	Poda de arboles existentes y destronque	388.700	1	388.700	388.700	0	0,00%
4.5	contrapiso de cascotes e:0,10cm.- incluye material y mano de obra	54.532	107,38	54.500	5.852.210	-32	-0,06%
4.6	Piso baldoson H° de 40x40cm.(color gris)- incluye material y mano de obra	75.569	90,86	75.550	6.864.473	-19	-0,03%
4.7	Piso baldoson de H° inclusivo tactil direccional y alerta de 40x40cm(color ceramico- incluye material y mano de obra	141.305	16,52	14.100	232.932	-127.205	-90,02%
4.8	Pintura señaletica de rampa	150.000	1	150.000	150.000	0	0,00%
4.9	Rebaje de cemento para terminación de piso - incluye material y mano de obra	81.626	1,33	81.626	108.563	0	0,00%
4.10	Canteros de mampostería h:0,30 mts.(incluye revoque hidrófugo y pintura a la cal)	30.151	20,3	30.151	612.065	0	0,00%
4.11	Basurero metálico con clasificador de Residuos (ver detalle)	455.000	1	455.000	455.000	0	0,00%
4.12	Limpieza Final de obra (incluye retiro de escombro)	5.359	107,38	5.300	569.114	-59	[illegible]
	TOTAL				129.813.795		

Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque