INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2021
"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO DE DIFERENTES ÁREAS DEL INCAN" – ID N°385.267.-

En la Ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los **19** días del mes de noviembre del año **DOS MIL VEINTIUNO**, siendo las 11:00 horas, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N°01/2021 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA EL INCAN Y OTROS CENTROS ONCOLÓGICOS DEL MSPYBS" – ID N°397.502.-**

El llamado cuenta con **Resolución S.G. N° 1.494/2020** de fecha 03 de noviembre de 2020 "**POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO Y SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/2020 "A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/2020 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO DE DIFERENTES ÁREAS DEL INCAN" – ID N°385.267.-, CONVOCADO POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 – INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER.**

Para tal efecto, se encuentran presente las personas que conforman el Comité de Evaluación, según designación a través de Nota N° 275/21 y Memorándum D.G. N° 29/2021, siendo éstos:

- **C.P. Fanny Salinas**, representante de la Dirección General de Administración y Finanzas del MSPyBS.
- **C.P. Silvia Martínez**, representante de la Dirección Administrativa del Instituto Nacional del Cáncer

1. ANTECEDENTES:

a) **PAC N° 385.267** aprobado por Resolución S.G. N° 104 de fecha 26 de febrero de 2021.
b) **Aprobación del llamado:** Aprobado por Resolución S.G. N° 1494/2021 de fecha 09/09/2021.
c) **Precios Referenciales:**

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Servicio de Demolición	8,933
2	Servicio de Demolición	8,933
3	Servicio de Demolicion	8,829
4	Servicio de Demolicion	9,833
5	Servicio de Demolicion	12,167
6	Servicio de Demolicion	11,333
7	Servicio de Demolicion	16,051
8	Colocacion de hormigon armado	103,518
8.1	Mano de Obra	80,000
8.2	Materiales	23,518
9	Mamposteria	86,141
9.1	Mano de Obra	45,000
9.2	Materiales	41,141

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

10	Mamposteria	158,375
10.1	Mano de Obra	42,000
10.2	Materiales	116,375
11	Mamposteria	168,042
11.1	Mano de Obra	42,000
11.2	Materiales	126,042
12	Revoque de pared	27,150
12.1	Mano de Obra	25,000
12.2	Materiales	2,150
13	Colocacion de pisos - contrapisos	46,640
13.1	Mano de Obra	25,000
13.2	Materiales	21,640
14	Colocacion de pisos - contrapisos	151,667
14.1	Mano de Obra	23,000
14.2	Materiales	128,667
15	Colocacion de pisos - contrapisos	59,645
15.1	Mano de Obra	25,000
15.2	Materiales	34,645
16	Restauracion o reparacion de pisos	70,558
16.1	Mano de Obra	25,000
16.2	Materiales	45,558
17	Colocacion de pisos - contrapisos	192,755
17.1	Mano de Obra	30,000
17.2	Materiales	162,755
18	Colocacion de pisos - contrapisos	32,770
18.1	Mano de Obra	12,000
18.2	Materiales	20,770
19	Reparacion de zocalo	27,620
19.1	Mano de Obra	13,995
19.2	Materiales	13,625
20	Reparacion de zocalo	57,618
20.1	Mano de Obra	12,000
20.2	Materiales	45,618
21	Reparacion de zocalo	75,103

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

21.1	Mano de Obra	12,500
21.2	Materiales	62,603
22	Restauracion o reparacion de azulejos	93,224
22.1	Mano de Obra	25,000
22.2	Materiales	68,224
23	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	105,733
23.1	Mano de Obra	25,402
23.2	Materiales	80,331
24	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	65,833
24.1	Mano de Obra	26,402
24.2	Materiales	39,431
25	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	148,296
25.1	Mano de Obra	26,402
25.2	Materiales	121,894
26	Colocacion de hormigon armado	94,730
26.1	Mano de Obra	18,000
26.2	Materiales	76,730
27	Aislacion	61,887
27.1	Mano de Obra	25,000
27.2	Materiales	36,887
28	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	69,000
28.1	Mano de Obra	20,000
28.2	Materiales	49,000
29	Aislacion	59,104
29.1	Mano de Obra	25,000
29.2	Materiales	34,104
30	Servicio de pintura	24,643
30.1	Mano de Obra	18,000
30.2	Materiales	6,643
31	Servicio de pintura	15,720
31.1	Mano de Obra	12,000
31.2	Materiales	3,720
32	Servicio de pintura	16,012
32.1	Mano de Obra	12,000

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

32.2	Materiales	4,012
33	Servicio de pintura	24,643
33.1	Mano de Obra	18,000
33.2	Materiales	6,643
34	Servicio de pintura	86,917
34.1	Mano de Obra	18,000
34.2	Materiales	68,917
35	Servicio de pintura	17,268
35.1	Mano de Obra	12,000
35.2	Materiales	5,268
36	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,101,508
36.1	Mano de Obra	131,200
36.2	Materiales	970,308
37	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	847,320
37.1	Mano de Obra	462,000
37.2	Materiales	385,320
38	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,034,980
38.1	Mano de Obra	131,200
38.2	Materiales	903,780
39	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,156,410
39.1	Mano de Obra	131,200
39.2	Materiales	1,025,210
40	Servicio de reparacion de rejas	312,589
40.1	Mano de Obra	40,000
40.2	Materiales	272,589
41	Reparacion de desague cloacal	289,433
41.1	Mano de Obra	200,000
41.2	Materiales	89,433
42	Reparacion de desague cloacal	22,063
43	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	63,200
43.1	Mano de Obra	12,000
43.2	Materiales	21,200
44	Instalacion de artefactos de energia electrica	27,333
45	Instalacion de artefactos de energia electrica	15,467

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

46	Instalacion de artefactos de energia electrica	44,833
47	Colocacion de vidrios	208,167
47.1	Mano de Obra	180,000
47.2	Materiales	28,167
48	Servicio de Pulido y encerado de piso	27,363
49	Servicio de retiro de escombro	5,426
50	Servicio de Demolicion	8,933
51	Servicio de Demolicion	8,829
52	Servicio de Demolicion	11,333
53	Servicio de Demolicion	16,051
54	Mamposteria	103,518
54.1	Mano de Obra	80,000
54.2	Materiales	23,518
55	Mamposteria	86,141
55.1	Mano de Obra	45,000
55.2	Materiales	41,141
56	Mamposteria	158,375
56.1	Mano de Obra	42,000
56.2	Materiales	116,375
57	Mamposteria	168,042
57.1	Mano de Obra	42,000
57.2	Materiales	126,042
58	Revoque de pared	27,150
58.1	Mano de Obra	25,000
58.2	Materiales	2,150
59	Colocacion de pisos - contrapisos	46,640
59.1	Mano de Obra	25,000
59.2	Materiales	21,640
60	Colocacion de pisos - contrapisos	59,645
60.1	Mano de Obra	25,000
60.2	Materiales	34,645
61	Colocacion de pisos - contrapisos	192,755
61.1	Mano de Obra	30,000
61.2	Materiales	162,755

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

62	Colocacion de pisos - contrapisos	32,770
62.1	Mano de Obra	12,000
62.2	Materiales	20,770
63	Reparacion de zocalo	57,618
63.1	Mano de Obra	12,000
63.2	Materiales	45,618
64	Reparacion de zocalo	75,103
64.1	Mano de Obra	12,500
64.2	Materiales	62,603
65	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	105,733
65.1	Mano de Obra	26,402
65.2	Materiales	79,331
66	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	148,296
66.1	Mano de Obra	26,402
66.2	Materiales	121,894
67	Colocacion de hormigon armado	94,730
67.1	Mano de Obra	18,000
67.2	Materiales	76,730
68	Aislacion	61,887
68.1	Mano de Obra	25,000
68.2	Materiales	36,887
69	Servicio de pintura	24,643
69.1	Mano de Obra	18,000
69.2	Materiales	6,643
70	Servicio de pintura	24,643
70.1	Mano de Obra	18,000
70.2	Materiales	6,643
71	Servicio de pintura	15,720
71.1	Mano de Obra	12,000
71.2	Materiales	3,720
72	Servicio de pintura	16,012
72.1	Mano de Obra	12,000
72.2	Materiales	4,012
73	Servicio de pintura	17,268

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

73.1	Mano de Obra	12,000
73.2	Materiales	5,268
74	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,101,508
74.1	Mano de Obra	131,200
74.2	Materiales	970,308
75	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,034,980
75.1	Mano de Obra	131,200
75.2	Materiales	903,780
76	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	407,480
76.1	Mano de Obra	45,000
76.2	Materiales	362,480
77	Servicio de reparacion de rejas	312,589
77.1	Mano de Obra	40,000
77.2	Materiales	272,589
78	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,156,410
78.1	Mano de Obra	131,200
78.2	Materiales	1,025,210
79	Instalacion de artefactos de energia electrica	27,333
80	Instalacion de artefactos de energia electrica	186,000
81	Instalacion de artefactos de energia electrica	44,833
82	Construccion de rampa metalica	1,043,000
83	Colocacion de vidrios	208,167
83.1	Mano de Obra	180,000
83.2	Materiales	28,167
84	Servicio de retiro de escombro	5,426
85	Servicio de Demolicion	8,933
86	Servicio de Demolicion	8,829
87	Servicio de Demolicion	11,333
88	Servicio de Demolicion	16,051
89	Mamposteria	158,375
89.1	Mano de Obra	42,000
89.2	Materiales	116,375
90	Mamposteria	168,042
90.1	Mano de Obra	42,000

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

90.2	Materiales	126,042
91	Colocacion de pisos - contrapisos	46,640
91.1	Mano de Obra	25,000
91.2	Materiales	21,640
92	Colocacion de pisos - contrapisos	192,755
92.1	Mano de Obra	32,000
92.2	Materiales	160,755
93	Colocacion de pisos - contrapisos	32,770
93.1	Mano de Obra	12,000
93.2	Materiales	20,770
94	Reparacion de zocalo	57,618
94.1	Mano de Obra	12,000
94.2	Materiales	45,618
95	Reparacion de zocalo	75,103
95.1	Mano de Obra	12,500
95.2	Materiales	62,603
96	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	105,733
96.1	Mano de Obra	26,402
96.2	Materiales	79,331
97	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	148,296
97.1	Mano de Obra	26,402
97.2	Materiales	121,894
98	Aislacion	61,887
98.1	Mano de Obra	25,000
98.2	Materiales	36,887
99	Servicio de pintura	24,643
99.1	Mano de Obra	18,000
99.2	Materiales	6,643
100	Servicio de pintura	15,720
100.1	Mano de Obra	12,000
100.2	Materiales	3,720
101	Servicio de pintura	16,012
101.1	Mano de Obra	12,000
101.2	Materiales	4,012

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

102	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,101,508
102.1	Mano de Obra	131,200
102.	Materiales	970,308
103	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,034,980
103.1	Mano de Obra	131,200
103.2	Materiales	903,780
104	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,156,410
104.1	Mano de Obra	131,200
104.2	Materiales	1,025,210
105	Instalacion de artefactos de energia electrica	27,333
106	Instalacion de artefactos de energia electrica	44,833
107	Colocacion de vidrios	208,167
107.1	Mano de Obra	180,000
107.2	Materiales	28,167
108	Servicio de retiro de escombro	5,426
109	Servicio de retiro de escombro	5,426
110	Servicio de Demolicion	9,833
111	Cimiento	103,518
111.1	Mano de Obra	80,000
111.2	Materiales	23,518
112	Construccion e instalaciones electricas	410,099
112.1	Mano de Obra	140,000
112.2	Materiales	270,099
113	Mamposteria	86,141
113.1	Mano de Obra	78,141
113.2	Materiales	8,000
114	Mamposteria	158,375
114.1	Mano de Obra	45,000
114.2	Materiales	113,375
115	Revoque de pared	27,150
115.1	Mano de Obra	25,000
115.2	Materiales	2,150
116	Colocacion de pisos - contrapisos	46,640
116.1	Mano de Obra	25,000

.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

116.2	Materiales	21,640
117	Colocacion de pisos - contrapisos	32,770
117.1	Mano de Obra	12,000
117.2	Materiales	20,770
118	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	148,296
118.1	Mano de Obra	26,402
118.2	Materiales	121,894
119	Colocacion de hormigon armado	94,730
119.1	Mano de Obra	18,000
119.2	Materiales	76,730
120	Aislacion	61,887
120.1	Mano de Obra	25,000
120.2	Materiales	36,887
121	Servicio de pintura	15,720
121.1	Mano de Obra	12,000
121.2	Materiales	3,720
122	Servicio de pintura	16,012
122.1	Mano de Obra	12,000
122.2	Materiales	4,012
123	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	407,480
123.1	Mano de Obra	45,000
123.2	Materiales	362,408
124	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	407,480
124.1	Mano de Obra	45,000
124.2	Materiales	362,480
125	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	312,589
125.1	Mano de Obra	40,000
125.2	Materiales	272,589
126	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,034,980
126.1	Mano de Obra	131,200
126.2	Materiales	903,780
127	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,156,410
127.1	Mano de Obra	131,200
127.2	Materiales	1,025,210

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

128	Instalacion de artefactos de energia electrica	27,333
129	Instalacion de artefactos de energia electrica	30,933
130	Instalacion de artefactos de energia electrica	53,827
131	Servicio de retiro de escombro	5,426
132	Servicio de Demolicion	8,933
133	Servicio de Demolicion	8,933
134	Servicio de Demolicion	21,833
135	Servicio de Demolicion	9,833
136	Servicio de Demolicion	9,833
137	Colocacion de hormigon armado	103,518
137.1	Mano de Obra	80,000
137.2	Materiales	23,518
138	Cimiento	410,099
138.1	Mano de Obra	140,000
138.2	Materiales	270,099
139	Mamposteria	54,200
139.1	Mano de Obra	34,200
139.2	Materiales	20,000
140	Mamposteria	86,141
140.1	Mano de Obra	24,000
140.2	Materiales	62,141
141	Revoque de pared	27,150
141.1	Mano de Obra	25,000
141.2	Materiales	2,150
142	Colocacion de pisos - contrapisos	46,640
142.1	Mano de Obra	25,000
142.2	Materiales	21,640
143	Colocacion de pisos - contrapisos	59,645
143.1	Mano de Obra	25,000
143.2	Materiales	34,645
144	Colocacion de pisos - contrapisos	32,770
144.1	Mano de Obra	12,000
144.2	Materiales	20,770
145	Reparacion de zocalo	27,620

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

145.1	Mano de Obra	13,995
145.2	Materiales	13,625
146	Restauracion o reparacion de azulejos	93,224
146.1	Mano de Obra	25,000
146.2	Materiales	68,224
147	Colocacion de hormigon armado	94,730
147.1	Mano de Obra	18,000
147.2	Materiales	76,730
148	Aislacion	61,887
148.1	Mano de Obra	25,000
148.2	Materiales	36,887
149	Servicio de pintura	15,720
149.1	Mano de Obra	12,000
149.2	Materiales	3,720
150	Servicio de pintura	16,012
150.1	Mano de Obra	12,000
150.2	Materiales	4,012
151	Servicio de pintura	24,643
151.1	Mano de Obra	18,000
151.2	Materiales	6,643
152	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,108,314
152.1	Mano de Obra	131,200
152.2	Materiales	977,114
153	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,206,410
153.1	Mano de Obra	131,200
153.2	Materiales	1,075,210
154	Reparacion de desague cloacal	289,433
154.1	Mano de Obra	200,000
154.2	Materiales	89,433
155	Reparacion de desague pluvial	189,571
155.1	Mano de Obra	150,000
155.2	Materiales	39,571
156	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	56,167
156.1	Mano de Obra	12,000

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

156.2	Materiales	44,167
157	Reparacion de desague cloacal	22,063
158	Instalacion de artefactos de energia electrica	27,333
159	Instalacion de artefactos de energia electrica	35,000
160	Instalacion de artefactos de energia electrica	44,833
161	Colocacion de vidrios	208,167
161.1	Mano de Obra	180,000
161.2	Materiales	28,167
162	Servicio de retiro de escombro	5,426
163	Servicio de Demolicion	8,933
164	Servicio de Demolicion	8,933
165	Servicio de Demolicion	9,833
166	Colocacion de pisos - contrapisos	46,640
166.1	Mano de Obra	25,000
166.2	Materiales	21,640
167	Colocacion de pisos - contrapisos	192,755
167.1	Mano de Obra	30,000
167.2	Materiales	162,755
168	Colocacion de pisos - contrapisos	151,667
168.1	Mano de Obra	23,000
168.2	Materiales	128,667
169	Colocacion de hormigon armado	104,247
169.1	Mano de Obra	18,000
169.2	Materiales	86,247
170	Colocacion de hormigon armado	86,800
170.1	Mano de Obra	30,000
170.2	Materiales	56,800
171	Servicio de pintura	15,720
171.1	Mano de Obra	12,000
171.2	Materiales	3,720
172	Servicio de pintura	16,012
172.1	Mano de Obra	12,000
172.2	Materiales	4,012
173	Servicio de pintura	17,268

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

173.1	Mano de Obra	12,000
173.2	Materiales	5,268
174	Servicio de pintura	24,643
174.1	Mano de Obra	18,000
174.2	Materiales	6,643
175	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,108,314
175.1	Mano de Obra	131,200
175.2	Materiales	977,114
176	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,206,410
176.1	Mano de Obra	131,200
176.2	Materiales	1,075,210
177	Reparacion de desague cloacal	289,433
177.1	Mano de Obra	200,000
177.2	Materiales	89,433
178	Reparacion de desague cloacal	22,063
179	Instalacion de artefactos de energia electrica	27,333
180	Instalacion de artefactos de energia electrica	35,000
181	Instalacion de artefactos de energia electrica	44,833
182	Colocacion de vidrios	208,167
182.1	Mano de Obra	180,000
182.2	Materiales	28,167
183	Servicio de Demolicion	8,933
184	Servicio de Demolicion	9,833
185	Servicio de Demolicion	11,333
186	Mamposteria	86,141
186.1	Mano de Obra	45,000
186.2	Materiales	41,141
187	Revoque de pared	27,150
188	Colocacion de pisos - contrapisos	46,640
188.1	Mano de Obra	25,000
188.2	Materiales	21,640
189	Colocacion de pisos - contrapisos	192,755
189.1	Mano de Obra	30,000
189.2	Materiales	162,755

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

190	Colocacion de pisos - contrapisos	32,770
190.1	Mano de Obra	12,000
190.2	Materiales	20,770
191	Reparacion de zocalo	57,618
191.1	Mano de Obra	12,000
191.2	Materiales	45,618
192	Restauracion o reparacion de azulejos	93,224
192.1	Mano de Obra	25,000
192.2	Materiales	68,224
193	Colocacion de hormigon armado	94,730
193.1	Mano de Obra	18,000
193.2	Materiales	76,730
194	Aislacion	61,887
194.1	Mano de Obra	25,000
194.2	Materiales	36,887
195	Servicio de pintura	24,643
195.1	Mano de Obra	18,000
195.2	Materiales	6,643
196	Servicio de pintura	15,720
196.1	Mano de Obra	12,000
196.2	Materiales	3,720
197	Servicio de pintura	24,643
197.1	Mano de Obra	18,000
197.2	Materiales	6,643
198	Servicio de pintura	86,917
198.1	Mano de Obra	18,000
198.2	Materiales	68,917
199	Servicio de pintura	17,268
199.1	Mano de Obra	12,000
199.2	Materiales	5,268
200	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,101,508
200.1	Mano de Obra	131,200
200.2	Materiales	970,308
201	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,034,980

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

201.1	Mano de Obra	131,200
201.2	Materiales	903,780
202	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	1,156,410
202.1	Mano de Obra	131,200
202.2	Materiales	1,025,210
203	Reparacion de desague cloacal	289,433
203.1	Mano de Obra	200,000
203.2	Materiales	89,433
204	Reparacion de desague cloacal	22,063
205	Reparacion de desague pluvial	189,571
205.1	Mano de Obra	150,000
205.2	Materiales	39,571
206	Mesada de mamposteria con revestimiento	1,203,000
206.1	Mano de Obra	20,000
206.2	Materiales	1,183,000
207	Instalacion de artefactos de energia electrica	27,333
208	Instalacion de artefactos de energia electrica	154,667
209	Instalacion de artefactos de energia electrica	44,833
210	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	72,827
210.1	Mano de Obra	60,000
210.2	Materiales	12,827
211	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	72,827
211.1	Mano de Obra	60,000
211.2	Materiales	12,827
212	Colocacion de vidrios	208,167
212.1	Mano de Obra	180,000
212.2	Materiales	28,167
213	Servicio de Pulido y encerado de piso	27,363
214	Servicio de retiro de escombro	5,426

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

d) **Forma de Adjudicación: por el total.**

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

El presente llamado cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaría N° 000005370/2021, por un importe total de **Gs. 470.000.000** (guaraníes cuatrocientos setenta millones) destinada a la Programación para el año 2021 y la diferencia se encuentra respaldada por la Constancia de Plurianualidad emitida por el Ministerio de Hacienda de fecha 20/10/2021, como lo establece el Art. 15 de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 15 del Decreto N° 2992/19 que lo reglamenta.

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, en fecha 18 de noviembre de 2021, 09:10 horas, observándose la recepción de 6 (seis) ofertas, las que se detallan a continuación:

Oferentes	Precio total de la oferta (IVA incluido)
CX CONSTRUCCIONES S.A.	30.720.417
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	34.194.767
J-L Y COMPAÑIS S.A.	29.752.668
JULIO CESAR G{OMEZ RODR{IGUEZ	27.668.810
RITTER CONSTRUCCIONES	33.107.892
YATYTA S.A. EMPRESA DE CONSTRUCCIONES	25.836.866

Ofertas tardías:

Seguidamente, se deja constancia que; en atención a lo establecido en el Art. 56° del Decreto N° 2992/19, Todas las ofertas concurrentes se han presentado en el plazo establecido.

OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

El Señor Adrián González con C.I. N° 3.638.494, en representación de la empresa En Obras, deja constancia sobre que, la empresa Yatyta S.A. cuenta con discrepancia en el domicilio legal declarado, en su póliza de seguro, en su patente comercial y en su carta de oferta, además tiene un solo asegurado en IPS.

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Oferente	Formulario de la oferta	Documento que acredita la identidad del firmante	Garantía de Mantenimiento de la Oferta Gs.	Constancia SIPE N°	Folios
CX CONSTRUCCIONES S.A.	Presenta	Presenta	Presenta	-	271
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	Presenta	Presenta	Presenta	1.671.711	22

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

J-L Y COMPAÑIA S.A.	Presenta	Presenta	Presenta	1.671.977	27
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	Presenta	Presenta	Presenta	1.669.587	121
RITTER CONSTRUCCIONES	Presenta	Presenta	Presenta	1.670.531	312
YATYTA S.A. EMPRESA DE CONSTRUCCIONES	Presenta	Presenta	Presenta	1.671.640	293

Verificación. Conforme a la Resolución DNCP N° 849/15, que resuelve "El Comité Evaluador confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. A y b de la Ley 2051/03"....

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:

En primer lugar, se verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario proforma en los documentos del llamado.

Inciso a) Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.

Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.

Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

- El Comité de Evaluación procede a realizar la verificación de los puntos mencionados ut supra, a través de la página http: //www.documentos.gov.py, procediendo a la impresión de las Constancias de los socios que constan en el Estatuto Social y/o Acta de Asamblea del oferente, la cual se anexa y forma parte del presente informe, según el siguiente detalle:

N°	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. N°	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: CX CONSTRUCCIONES S.A.				
1	JUAN FRANCISCO XIFRA DOUTRELEAU	1.433.066	2185261	**NO REGISTRAN DATOS**
2	DIANA RENATTA AVILA DE XIFRA	1.857.361	2185265	**NO REGISTRAN DATOS**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

N°	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. N°	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: EN OBRAS				
1	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	933.709	2185273	NO REGISTRAN DATOS
2	SILVIA ROCIO SOSA SOSA	1.403.512	2185277	NO REGISTRAN DATOS

N°	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. N°	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: JL Y COMPAÑIA S.A.				
1	DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA	3.030.337	2185281	NO REGISTRAN DATOS
2	IVAN ALEJANDRO FRANCO ALFARO	2.390.468	2185283	NO REGISTRAN DATOS

N°	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. N°	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ				
1	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	366.468	2185312	NO REGISTRAN DATOS

N°	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. N°	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				
1	VICTOR JAVIER RITTER SIMON	1.098.001	2185331	NO REGISTRAN DATOS
2	JORGE ENRIQUE RITTER PAGANETTI	456.770	2185335	NO REGISTRAN DATOS

N°	REPRESENTANTES LEGALES	C.I. N°	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
EMPRESA: YATYTA S.A.				
1	JEFFERSON CARLOS DE CASTRO FERREIRA	1.455.514	2185344	NO REGISTRAN DATOS
2	ANDRÉS MONTALTO DIAZ	3.588.664	2185348	NO REGISTRAN DATOS

La Información proveniente del Sistema de Intercambio de Información entre Instituciones Públicas del Estado al cual se accede a través de la página MITIC, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables emitidos por cada una de las instituciones.

Además, vale mencionar:

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Que conforme Memorándum UOC N° 57 se solicita a la Dirección Administrativa informe sobre rescisión contractual de las empresas participantes con respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 40 inciso "c" de la Ley 2051/03.

Que mediante Memorándum DGAJ N° 4997. la Dirección General de Asesoría Jurídica informa cuanto sigue: "que, verificados los registros del Departamento de Archivo Estadísticos dependiente de la Dirección a mi cargo, no obran antecedentes ni resoluciones de RESCISIÓN DE CONTRATO CONTRACTUAL con las empresas **CX CONSTRUCCIONES S.A., NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS J-L Y COMPAÑIA S.A, JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ, RITTER CONSTRUCCIONES, YATYTA S.A. EMPRESA DE CONSTRUCCIONES,** a partir del Ejercicio fiscal 2019 hasta la fecha."

Se ha verificado en el SICP el cumplimiento de los incisos m) y n) de las empresas participantes, observando que ningún oferente ni aquellos que están sujetos mencionados en estos incisos han sido sancionados por la DNCP. Conforme a lo previsto en el Art. 72 de la Ley N° 6.716/21.

En conclusión, este comité de Evaluación, con respaldo documental determina que las mismas no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40 Inc. a y b de la Ley 2051/03.

5. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS:

De conformidad a la disposición contenida en el num. 2) del Art. 63° del Decreto N°2992/2019, se ha procedido a la verificación de las planillas de precio presentadas por las firmas oferentes que han cumplido con la documentación de carácter sustancial, resultando que la oferta no presenta errores aritméticos. La planilla de Cuadro Comparativo de Precios se anexa y forma parte del presente.

5.1 VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LAS FIRMAS PARTICIPANTES:

Se aclara que de acuerdo al punto 3 de los REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Análisis de los precios ofertados y conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020, *Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber ordenado las ofertas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:*

1) *En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.*
2) *En obras públicas: cuando la diferencia entre el ofertado y el precio referencial se superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.*

Si el Oferente no respondiese a la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con ésta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

En este punto, el Comité de Evaluación ha verificado que los precios ofertados por las empresas, se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la Res. DNCP N°1890, conforme se puede observar en el Cuadro Comparativo de Ofertas, para cada ítem que componen la oferta

5.2 MARGEN DE PREFERENCIA:

Se procede a la aplicación del Margen de Preferencia, la cual puede visualizarse en el Cuadro Comparativo de Precios, que forma parte del presente informe. Los mismos fueron aplicados de

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
MSP y BS

acuerdo a los Certificados de Origen Nacional presentados por los oferentes, tanto al momento de la apertura como a requerimiento de la Convocante, a través de notas.

5.3. Habiéndose verificado la cuestión mencionada, este Comité procede a ubicar la cotización de los ítems ofertados como los más bajos.

Ítem	Descripción	Menor Precio ofertado	Empresa
1	Servicio de Demolición	22,333	Yatyta S.A. de Construcciones
2	Servicio de Demolición	17,866	Yatyta S.A. de Construcciones
3	Servicio de Demolicion	11,608	Yatyta S.A. de Construcciones
4	Servicio de Demolicion	6,883	Yatyta S.A. de Construcciones
5	Servicio de Demolicion	8,517	Yatyta S.A. de Construcciones
6	Servicio de Demolicion	7,933	Yatyta S.A. de Construcciones
7	Servicio de Demolicion	11,236	Yatyta S.A. de Construcciones
8	Colocacion de hormigon armado	72,463	Yatyta S.A. de Construcciones
8.1	Mano de Obra	21,739	Yatyta S.A. de Construcciones
8.2	Materiales	50,724	Yatyta S.A. de Construcciones
9	Mamposteria	120,597	Yatyta S.A. de Construcciones
9.1	Mano de Obra	36,179	Yatyta S.A. de Construcciones
9.2	Materiales	84,418	Yatyta S.A. de Construcciones
10	Mamposteria	190,050	Yatyta S.A. de Construcciones
10.1	Mano de Obra	57,015	Yatyta S.A. de Construcciones
10.2	Materiales	133,035	Yatyta S.A. de Construcciones
11	Mamposteria	201,650	Yatyta S.A. de Construcciones
11.1	Mano de Obra	60,495	Yatyta S.A. de Construcciones
11.2	Materiales	141,155	Yatyta S.A. de Construcciones
12	Revoque de pared	27,150	Yatyta S.A. de Construcciones
12.1	Mano de Obra	8,145	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

12.2	Materiales	19,005	Yatyta S.A. de Construcciones
13	Colocacion de pisos - contrapisos	32,648	Yatyta S.A. de Construcciones
13.1	Mano de Obra	9,794	Yatyta S.A. de Construcciones
13.2	Materiales	22,854	Yatyta S.A. de Construcciones
14	Colocacion de pisos - contrapisos	182,000	Yatyta S.A. de Construcciones
14.1	Mano de Obra	54,600	Yatyta S.A. de Construcciones
14.2	Materiales	127,400	Yatyta S.A. de Construcciones
15	Colocacion de pisos - contrapisos	41,752	Yatyta S.A. de Construcciones
15.1	Mano de Obra	12,526	Yatyta S.A. de Construcciones
15.2	Materiales	29,226	Yatyta S.A. de Construcciones
16	Restauracion o reparacion de pisos	98,781	Yatyta S.A. de Construcciones
16.1	Mano de Obra	29,634	Yatyta S.A. de Construcciones
16.2	Materiales	69,147	Yatyta S.A. de Construcciones
17	Colocacion de pisos - contrapisos	231,306	Yatyta S.A. de Construcciones
17.1	Mano de Obra	69,392	Yatyta S.A. de Construcciones
17.2	Materiales	161,914	Yatyta S.A. de Construcciones
18	Colocacion de pisos - contrapisos	49,155	Yatyta S.A. de Construcciones
18.1	Mano de Obra	14,747	Yatyta S.A. de Construcciones
18.2	Materiales	34,409	Yatyta S.A. de Construcciones
19	Reparacion de zocalo	19,334	Yatyta S.A. de Construcciones
19.1	Mano de Obra	5,800	Yatyta S.A. de Construcciones
19.2	Materiales	13,534	Yatyta S.A. de Construcciones
20	Reparacion de zocalo	40,333	Yatyta S.A. de Construcciones
20.1	Mano de Obra	12,100	Yatyta S.A. de Construcciones
20.2	Materiales	28,233	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

21	Reparacion de zocalo	75,103	Yatyta S.A. de Construcciones
21.1	Mano de Obra	22,531	Yatyta S.A. de Construcciones
21.2	Materiales	52,572	Yatyta S.A. de Construcciones
22	Restauracion o reparacion de azulejos	65,257	Yatyta S.A. de Construcciones
22.1	Mano de Obra	19,577	Yatyta S.A. de Construcciones
22.2	Materiales	45,680	Yatyta S.A. de Construcciones
23	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	148,026	Yatyta S.A. de Construcciones
23.1	Mano de Obra	44,408	Yatyta S.A. de Construcciones
23.2	Materiales	103,618	Yatyta S.A. de Construcciones
24	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	46,083	Yatyta S.A. de Construcciones
24.1	Mano de Obra	13,825	Yatyta S.A. de Construcciones
24.2	Materiales	32,258	Yatyta S.A. de Construcciones
25	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	177,955	Yatyta S.A. de Construcciones
25.1	Mano de Obra	53,387	Yatyta S.A. de Construcciones
25.2	Materiales	124,569	Yatyta S.A. de Construcciones
26	Colocacion de hormigon armado	132,622	Yatyta S.A. de Construcciones
26.1	Mano de Obra	39,787	Yatyta S.A. de Construcciones
26.2	Materiales	92,835	Yatyta S.A. de Construcciones
27	Aislacion	86,628	Yatyta S.A. de Construcciones
27.1	Mano de Obra	25,988	Yatyta S.A. de Construcciones
27.2	Materiales	60,640	Yatyta S.A. de Construcciones
28	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	48,300	Yatyta S.A. de Construcciones
28.1	Mano de Obra	14,490	Yatyta S.A. de Construcciones
28.2	Materiales	33,810	Yatyta S.A. de Construcciones
29	Aislacion	82,746	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

29.1	Mano de Obra	24,824	Yatyta S.A. de Construcciones
29.2	Materiales	57,922	Yatyta S.A. de Construcciones
30	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
30.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
30.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
31	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
31.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
31.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
32	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
32.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
32.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
33	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
33.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
33.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
34	Servicio de pintura	266,139	Yatyta S.A. de Construcciones
34.1	Mano de Obra	79,842	Yatyta S.A. de Construcciones
34.2	Materiales	186,297	Yatyta S.A. de Construcciones
35	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
35.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
35.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
36	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	550,754	Yatyta S.A. de Construcciones
36.1	Mano de Obra	165,226	Yatyta S.A. de Construcciones
36.2	Materiales	385,528	Yatyta S.A. de Construcciones
37	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	593,124	Yatyta S.A. de Construcciones
37.1	Mano de Obra	177,937	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

37.2	Materiales	415,187	Yatyta S.A. de Construcciones
38	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	517,490	Yatyta S.A. de Construcciones
38.1	Mano de Obra	155,247	Yatyta S.A. de Construcciones
38.2	Materiales	362,243	Yatyta S.A. de Construcciones
39	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	578,205	Yatyta S.A. de Construcciones
39.1	Mano de Obra	173,462	Yatyta S.A. de Construcciones
39.2	Materiales	404,744	Yatyta S.A. de Construcciones
40	Servicio de reparacion de rejas	218,812	Yatyta S.A. de Construcciones
40.1	Mano de Obra	65,644	Yatyta S.A. de Construcciones
40.2	Materiales	153,168	Yatyta S.A. de Construcciones
41	Reparacion de desague cloacal	202,603	Yatyta S.A. de Construcciones
41.1	Mano de Obra	60,781	Yatyta S.A. de Construcciones
41.2	Materiales	141,822	Yatyta S.A. de Construcciones
42	Reparacion de desague cloacal	15,444	Yatyta S.A. de Construcciones
43	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	44,240	Yatyta S.A. de Construcciones
43.1	Mano de Obra	13,272	Yatyta S.A. de Construcciones
43.2	Materiales	30,968	Yatyta S.A. de Construcciones
44	Instalacion de artefactos de energia electrica	19,133	Yatyta S.A. de Construcciones
45	Instalacion de artefactos de energia electrica	10,827	Yatyta S.A. de Construcciones
46	Instalacion de artefactos de energia electrica	31,383	Yatyta S.A. de Construcciones
47	Colocacion de vidrios	145,717	Yatyta S.A. de Construcciones
47.1	Mano de Obra	43,715	Yatyta S.A. de Construcciones
47.2	Materiales	102,002	Yatyta S.A. de Construcciones
48	Servicio de Pulido y encerado de piso	32,836	Yatyta S.A. de Construcciones
49	Servicio de retiro de escombro	3,798	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

50	Servicio de Demolicion	6,253	Yatyta S.A. de Construcciones
51	Servicio de Demolicion	6,180	Yatyta S.A. de Construcciones
52	Servicio de Demolicion	7,933	Yatyta S.A. de Construcciones
53	Servicio de Demolicion	11,236	Yatyta S.A. de Construcciones
54	Mamposteria	72,463	Yatyta S.A. de Construcciones
54.1	Mano de Obra	21,739	Yatyta S.A. de Construcciones
54.2	Materiales	50,724	Yatyta S.A. de Construcciones
55	Mamposteria	60,299	Yatyta S.A. de Construcciones
55.1	Mano de Obra	18,090	Yatyta S.A. de Construcciones
55.2	Materiales	42,209	Yatyta S.A. de Construcciones
56	Mamposteria	110,863	Yatyta S.A. de Construcciones
56.1	Mano de Obra	33,259	Yatyta S.A. de Construcciones
56.2	Materiales	77,604	Yatyta S.A. de Construcciones
57	Mamposteria	117,629	Yatyta S.A. de Construcciones
57.1	Mano de Obra	35,289	Yatyta S.A. de Construcciones
57.2	Materiales	82,340	Yatyta S.A. de Construcciones
58	Revoque de pared	19,005	Yatyta S.A. de Construcciones
58.1	Mano de Obra	5,702	Yatyta S.A. de Construcciones
58.2	Materiales	13,304	Yatyta S.A. de Construcciones
59	Colocacion de pisos - contrapisos	32,648	Yatyta S.A. de Construcciones
59.1	Mano de Obra	9,794	Yatyta S.A. de Construcciones
59.2	Materiales	22,854	Yatyta S.A. de Construcciones
60	Colocacion de pisos - contrapisos	41,752	Yatyta S.A. de Construcciones
60.1	Mano de Obra	12,526	Yatyta S.A. de Construcciones
60.2	Materiales	29,226	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

61	Colocacion de pisos - contrapisos	134,929	Yatyta S.A. de Construcciones
61.1	Mano de Obra	40,479	Yatyta S.A. de Construcciones
61.2	Materiales	94,450	Yatyta S.A. de Construcciones
62	Colocacion de pisos - contrapisos	39,324	Yatyta S.A. de Construcciones
62.1	Mano de Obra	11,797	Yatyta S.A. de Construcciones
62.2	Materiales	27,527	Yatyta S.A. de Construcciones
63	Reparacion de zocalo	40,333	Yatyta S.A. de Construcciones
63.1	Mano de Obra	12,100	Yatyta S.A. de Construcciones
63.2	Materiales	28,233	Yatyta S.A. de Construcciones
64	Reparacion de zocalo	52,572	Yatyta S.A. de Construcciones
64.1	Mano de Obra	15,772	Yatyta S.A. de Construcciones
64.2	Materiales	36,800	Yatyta S.A. de Construcciones
65	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	74,013	Yatyta S.A. de Construcciones
65.1	Mano de Obra	22,204	Yatyta S.A. de Construcciones
65.2	Materiales	51,809	Yatyta S.A. de Construcciones
66	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	103,807	Yatyta S.A. de Construcciones
66.1	Mano de Obra	31,142	Yatyta S.A. de Construcciones
66.2	Materiales	72,665	Yatyta S.A. de Construcciones
67	Colocacion de hormigon armado	66,311	Yatyta S.A. de Construcciones
67.1	Mano de Obra	19,893	Yatyta S.A. de Construcciones
67.2	Materiales	46,418	Yatyta S.A. de Construcciones
68	Aislacion	43,321	Yatyta S.A. de Construcciones
68.1	Mano de Obra	12,996	Yatyta S.A. de Construcciones
68.2	Materiales	30,325	Yatyta S.A. de Construcciones
69	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

69.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
69.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
70	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
70.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
70.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
71	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
71.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
71.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
72	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
72.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
72.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
73	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
73.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
73.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
74	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	550,754	Yatyta S.A. de Construcciones
74.1	Mano de Obra	165,226	Yatyta S.A. de Construcciones
74.2	Materiales	385,528	Yatyta S.A. de Construcciones
75	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	517,490	Yatyta S.A. de Construcciones
75.1	Mano de Obra	155,247	Yatyta S.A. de Construcciones
75.2	Materiales	362,243	Yatyta S.A. de Construcciones
76	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	578,205	Yatyta S.A. de Construcciones
76.1	Mano de Obra	173,462	Yatyta S.A. de Construcciones
76.2	Materiales	404,744	Yatyta S.A. de Construcciones
77	Servicio de reparacion de rejas	218,812	Yatyta S.A. de Construcciones
77.1	Mano de Obra	65,644	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

77.2	Materiales	153,168	Yatyta S.A. de Construcciones
78	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	578,205	Yatyta S.A. de Construcciones
78.1	Mano de Obra	173,462	Yatyta S.A. de Construcciones
78.2	Materiales	404,744	Yatyta S.A. de Construcciones
79	Instalacion de artefactos de energia electrica	19,133	Yatyta S.A. de Construcciones
80	Instalacion de artefactos de energia electrica	130,200	Yatyta S.A. de Construcciones
81	Instalacion de artefactos de energia electrica	31,383	Yatyta S.A. de Construcciones
82	Construccion de rampa metalica	1,251,600	Yatyta S.A. de Construcciones
83	Colocacion de vidrios	145,717	Yatyta S.A. de Construcciones
83.1	Mano de Obra	43,715	Yatyta S.A. de Construcciones
83.2	Materiales	102,002	Yatyta S.A. de Construcciones
84	Servicio de retiro de escombro	3,798	Yatyta S.A. de Construcciones
85	Servicio de Demolicion	6,253	Yatyta S.A. de Construcciones
86	Servicio de Demolicion	6,180	Yatyta S.A. de Construcciones
87	Servicio de Demolicion	7,933	Yatyta S.A. de Construcciones
88	Servicio de Demolicion	11,236	Yatyta S.A. de Construcciones
89	Mamposteria	110,863	Yatyta S.A. de Construcciones
89.1	Mano de Obra	33,259	Yatyta S.A. de Construcciones
89.2	Materiales	77,604	Yatyta S.A. de Construcciones
90	Mamposteria	117,629	Yatyta S.A. de Construcciones
90.1	Mano de Obra	35,289	Yatyta S.A. de Construcciones
90.2	Materiales	82,340	Yatyta S.A. de Construcciones
91	Colocacion de pisos - contrapisos	32,648	Yatyta S.A. de Construcciones
91.1	Mano de Obra	9,794	Yatyta S.A. de Construcciones
91.2	Materiales	22,854	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

92	Colocacion de pisos - contrapisos	192,755	Yatyta S.A. de Construcciones
92.1	Mano de Obra	57,827	Yatyta S.A. de Construcciones
92.2	Materiales	134,929	Yatyta S.A. de Construcciones
93	Colocacion de pisos - contrapisos	32,648	Yatyta S.A. de Construcciones
93.1	Mano de Obra	9,794	Yatyta S.A. de Construcciones
93.2	Materiales	22,854	Yatyta S.A. de Construcciones
94	Reparacion de zocalo	40,333	Yatyta S.A. de Construcciones
94.1	Mano de Obra	12,100	Yatyta S.A. de Construcciones
94.2	Materiales	28,233	Yatyta S.A. de Construcciones
95	Reparacion de zocalo	52,572	Yatyta S.A. de Construcciones
95.1	Mano de Obra	15,772	Yatyta S.A. de Construcciones
95.2	Materiales	36,800	Yatyta S.A. de Construcciones
96	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	74,013	Yatyta S.A. de Construcciones
96.1	Mano de Obra	22,204	Yatyta S.A. de Construcciones
96.2	Materiales	51,809	Yatyta S.A. de Construcciones
97	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	103,807	Yatyta S.A. de Construcciones
97.1	Mano de Obra	31,142	Yatyta S.A. de Construcciones
97.2	Materiales	72,665	Yatyta S.A. de Construcciones
98	Aislacion	43,321	Yatyta S.A. de Construcciones
98.1	Mano de Obra	12,996	Yatyta S.A. de Construcciones
98.2	Materiales	30,325	Yatyta S.A. de Construcciones
99	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
99.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
99.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
100	Servicio de pintura	2,500	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

100.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
100.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
101	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
101.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
101.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
102	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	550,754	Yatyta S.A. de Construcciones
102.1	Mano de Obra	165,226	Yatyta S.A. de Construcciones
102.	Materiales	385,528	Yatyta S.A. de Construcciones
103	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	517,490	Yatyta S.A. de Construcciones
103.1	Mano de Obra	155,247	Yatyta S.A. de Construcciones
103.2	Materiales	362,243	Yatyta S.A. de Construcciones
104	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	578,205	Yatyta S.A. de Construcciones
104.1	Mano de Obra	173,462	Yatyta S.A. de Construcciones
104.2	Materiales	404,744	Yatyta S.A. de Construcciones
105	Instalacion de artefactos de energia electrica	19,133	Yatyta S.A. de Construcciones
106	Instalacion de artefactos de energia electrica	31,383	Yatyta S.A. de Construcciones
107	Colocacion de vidrios	145,717	Yatyta S.A. de Construcciones
107.1	Mano de Obra	43,715	Yatyta S.A. de Construcciones
107.2	Materiales	102,002	Yatyta S.A. de Construcciones
108	Servicio de retiro de escombro	3,798	Yatyta S.A. de Construcciones
109	Servicio de retiro de escombro	3,798	Yatyta S.A. de Construcciones
110	Servicio de Demolicion	6,883	Yatyta S.A. de Construcciones
111	Cimiento	72,463	Yatyta S.A. de Construcciones
111.1	Mano de Obra	21,739	Yatyta S.A. de Construcciones
111.2	Materiales	50,724	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

112	Construccion e instalaciones electricas	287,069	Yatyta S.A. de Construcciones
112.1	Mano de Obra	86,121	Yatyta S.A. de Construcciones
112.2	Materiales	200,948	Yatyta S.A. de Construcciones
113	Mamposteria	60,299	Yatyta S.A. de Construcciones
113.1	Mano de Obra	18,090	Yatyta S.A. de Construcciones
113.2	Materiales	42,209	Yatyta S.A. de Construcciones
114	Mamposteria	110,863	Yatyta S.A. de Construcciones
114.1	Mano de Obra	33,259	Yatyta S.A. de Construcciones
114.2	Materiales	77,604	Yatyta S.A. de Construcciones
115	Revoque de pared	19,005	Yatyta S.A. de Construcciones
115.1	Mano de Obra	5,702	Yatyta S.A. de Construcciones
115.2	Materiales	13,304	Yatyta S.A. de Construcciones
116	Colocacion de pisos - contrapisos	32,648	Yatyta S.A. de Construcciones
116.1	Mano de Obra	9,794	Yatyta S.A. de Construcciones
116.2	Materiales	22,854	Yatyta S.A. de Construcciones
117	Colocacion de pisos - contrapisos	32,648	Yatyta S.A. de Construcciones
117.1	Mano de Obra	9,794	Yatyta S.A. de Construcciones
117.2	Materiales	22,854	Yatyta S.A. de Construcciones
118	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	103,807	Yatyta S.A. de Construcciones
118.1	Mano de Obra	31,142	Yatyta S.A. de Construcciones
118.2	Materiales	72,665	Yatyta S.A. de Construcciones
119	Colocacion de hormigon armado	66,311	Yatyta S.A. de Construcciones
119.1	Mano de Obra	19,893	Yatyta S.A. de Construcciones
119.2	Materiales	46,418	Yatyta S.A. de Construcciones
120	Aislacion	43,321	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

120.1	Mano de Obra	12,996	Yatyta S.A. de Construcciones
120.2	Materiales	30,325	Yatyta S.A. de Construcciones
121	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
121.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
121.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
122	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
122.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
122.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
123	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	285,236	Yatyta S.A. de Construcciones
123.1	Mano de Obra	85,571	Yatyta S.A. de Construcciones
123.2	Materiales	199,665	Yatyta S.A. de Construcciones
124	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	285,488	Yatyta S.A. de Construcciones
124.1	Mano de Obra	85,646	Yatyta S.A. de Construcciones
124.2	Materiales	199,842	Yatyta S.A. de Construcciones
125	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	218,812	Yatyta S.A. de Construcciones
125.1	Mano de Obra	65,644	Yatyta S.A. de Construcciones
125.2	Materiales	153,168	Yatyta S.A. de Construcciones
126	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	517,490	Yatyta S.A. de Construcciones
126.1	Mano de Obra	155,247	Yatyta S.A. de Construcciones
126.2	Materiales	362,243	Yatyta S.A. de Construcciones
127	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	578,205	Yatyta S.A. de Construcciones
127.1	Mano de Obra	173,462	Yatyta S.A. de Construcciones
127.2	Materiales	404,744	Yatyta S.A. de Construcciones
128	Instalacion de artefactos de energia electrica	19,133	Yatyta S.A. de Construcciones
129	Instalacion de artefactos de energia electrica	21,653	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

130	Instalacion de artefactos de energia electrica	37,679	Yatyta S.A. de Construcciones
131	Servicio de retiro de escombro	3,798	Yatyta S.A. de Construcciones
132	Servicio de Demolicion	6,253	Yatyta S.A. de Construcciones
133	Servicio de Demolicion	6,253	Yatyta S.A. de Construcciones
134	Servicio de Demolicion	15,283	Yatyta S.A. de Construcciones
135	Servicio de Demolicion	6,883	Yatyta S.A. de Construcciones
136	Servicio de Demolicion	6,883	Yatyta S.A. de Construcciones
137	Colocacion de hormigon armado	72,463	Yatyta S.A. de Construcciones
137.1	Mano de Obra	21,739	Yatyta S.A. de Construcciones
137.2	Materiales	50,724	Yatyta S.A. de Construcciones
138	Cimiento	287,069	Yatyta S.A. de Construcciones
138.1	Mano de Obra	86,121	Yatyta S.A. de Construcciones
138.2	Materiales	200,948	Yatyta S.A. de Construcciones
139	Mamposteria	37,940	Yatyta S.A. de Construcciones
139.1	Mano de Obra	11,382	Yatyta S.A. de Construcciones
139.2	Materiales	26,558	Yatyta S.A. de Construcciones
140	Mamposteria	60,299	Yatyta S.A. de Construcciones
140.1	Mano de Obra	18,090	Yatyta S.A. de Construcciones
140.2	Materiales	42,209	Yatyta S.A. de Construcciones
141	Revoque de pared	19,005	Yatyta S.A. de Construcciones
141.1	Mano de Obra	5,702	Yatyta S.A. de Construcciones
141.2	Materiales	13,304	Yatyta S.A. de Construcciones
142	Colocacion de pisos - contrapisos	32,648	Yatyta S.A. de Construcciones
142.1	Mano de Obra	9,794	Yatyta S.A. de Construcciones
142.2	Materiales	22,854	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

143	Colocacion de pisos - contrapisos	41,752	Yatyta S.A. de Construcciones
143.1	Mano de Obra	12,526	Yatyta S.A. de Construcciones
143.2	Materiales	29,226	Yatyta S.A. de Construcciones
144	Colocacion de pisos - contrapisos	32,648	Yatyta S.A. de Construcciones
144.1	Mano de Obra	9,794	Yatyta S.A. de Construcciones
144.2	Materiales	22,854	Yatyta S.A. de Construcciones
145	Reparacion de zocalo	19,334	Yatyta S.A. de Construcciones
145.1	Mano de Obra	5,800	Yatyta S.A. de Construcciones
145.2	Materiales	13,534	Yatyta S.A. de Construcciones
146	Restauracion o reparacion de azulejos	65,257	Yatyta S.A. de Construcciones
146.1	Mano de Obra	19,577	Yatyta S.A. de Construcciones
146.2	Materiales	45,680	Yatyta S.A. de Construcciones
147	Colocacion de hormigon armado	66,311	Yatyta S.A. de Construcciones
147.1	Mano de Obra	19,893	Yatyta S.A. de Construcciones
147.2	Materiales	46,418	Yatyta S.A. de Construcciones
148	Aislacion	43,321	Yatyta S.A. de Construcciones
148.1	Mano de Obra	12,996	Yatyta S.A. de Construcciones
148.2	Materiales	30,325	Yatyta S.A. de Construcciones
149	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
149.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
149.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
150	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
150.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
150.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
151	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

151.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
151.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
152	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	554,157	Yatyta S.A. de Construcciones
152.1	Mano de Obra	166,247	Yatyta S.A. de Construcciones
152.2	Materiales	387,910	Yatyta S.A. de Construcciones
153	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	603,205	Yatyta S.A. de Construcciones
153.1	Mano de Obra	180,962	Yatyta S.A. de Construcciones
153.2	Materiales	422,244	Yatyta S.A. de Construcciones
154	Reparacion de desague cloacal	202,603	Yatyta S.A. de Construcciones
154.1	Mano de Obra	60,781	Yatyta S.A. de Construcciones
154.2	Materiales	141,822	Yatyta S.A. de Construcciones
155	Reparacion de desague pluvial	132,700	Yatyta S.A. de Construcciones
155.1	Mano de Obra	39,810	Yatyta S.A. de Construcciones
155.2	Materiales	92,890	Yatyta S.A. de Construcciones
156	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	39,317	Yatyta S.A. de Construcciones
156.1	Mano de Obra	11,795	Yatyta S.A. de Construcciones
156.2	Materiales	27,522	Yatyta S.A. de Construcciones
157	Reparacion de desague cloacal	15,444	Yatyta S.A. de Construcciones
158	Instalacion de artefactos de energia electrica	19,133	Yatyta S.A. de Construcciones
159	Instalacion de artefactos de energia electrica	24,500	Yatyta S.A. de Construcciones
160	Instalacion de artefactos de energia electrica	31,383	Yatyta S.A. de Construcciones
161	Colocacion de vidrios	145,717	Yatyta S.A. de Construcciones
161.1	Mano de Obra	43,715	Yatyta S.A. de Construcciones
161.2	Materiales	102,002	Yatyta S.A. de Construcciones
162	Servicio de retiro de escombro	3,798	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

163	Servicio de Demolicion	6,253	Yatyta S.A. de Construcciones
164	Servicio de Demolicion	6,253	Yatyta S.A. de Construcciones
165	Servicio de Demolicion	6,883	Yatyta S.A. de Construcciones
166	Colocacion de pisos - contrapisos	32,648	Yatyta S.A. de Construcciones
166.1	Mano de Obra	9,794	Yatyta S.A. de Construcciones
166.2	Materiales	22,854	Yatyta S.A. de Construcciones
167	Colocacion de pisos - contrapisos	192,755	Yatyta S.A. de Construcciones
167.1	Mano de Obra	57,827	Yatyta S.A. de Construcciones
167.2	Materiales	134,929	Yatyta S.A. de Construcciones
168	Colocacion de pisos - contrapisos	182,000	Yatyta S.A. de Construcciones
168.1	Mano de Obra	54,600	Yatyta S.A. de Construcciones
168.2	Materiales	127,400	Yatyta S.A. de Construcciones
169	Colocacion de hormigon armado	104,247	Yatyta S.A. de Construcciones
169.1	Mano de Obra	31,274	Yatyta S.A. de Construcciones
169.2	Materiales	72,973	Yatyta S.A. de Construcciones
170	Colocacion de hormigon armado	86,800	Yatyta S.A. de Construcciones
170.1	Mano de Obra	26,040	Yatyta S.A. de Construcciones
170.2	Materiales	60,760	Yatyta S.A. de Construcciones
171	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
171.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
171.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
172	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
172.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
172.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
173	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
MSP y BS

173.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
173.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
174	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
174.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
174.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
175	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	554,157	Yatyta S.A. de Construcciones
175.1	Mano de Obra	166,247	Yatyta S.A. de Construcciones
175.2	Materiales	387,910	Yatyta S.A. de Construcciones
176	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	603,205	Yatyta S.A. de Construcciones
176.1	Mano de Obra	180,962	Yatyta S.A. de Construcciones
176.2	Materiales	422,244	Yatyta S.A. de Construcciones
177	Reparacion de desague cloacal	202,603	Yatyta S.A. de Construcciones
177.1	Mano de Obra	60,781	Yatyta S.A. de Construcciones
177.2	Materiales	141,822	Yatyta S.A. de Construcciones
178	Reparacion de desague cloacal	15,444	Yatyta S.A. de Construcciones
179	Instalacion de artefactos de energia electrica	19,133	Yatyta S.A. de Construcciones
180	Instalacion de artefactos de energia electrica	24,500	Yatyta S.A. de Construcciones
181	Instalacion de artefactos de energia electrica	31,383	Yatyta S.A. de Construcciones
182	Colocacion de vidrios	145,717	Yatyta S.A. de Construcciones
182.1	Mano de Obra	43,715	Yatyta S.A. de Construcciones
182.2	Materiales	102,002	Yatyta S.A. de Construcciones
183	Servicio de Demolicion	6,253	Yatyta S.A. de Construcciones
184	Servicio de Demolicion	6,883	Yatyta S.A. de Construcciones
185	Servicio de Demolicion	7,933	Yatyta S.A. de Construcciones
186	Mamposteria	60,299	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

186.1	Mano de Obra	18,090	Yatyta S.A. de Construcciones
186.2	Materiales	42,209	Yatyta S.A. de Construcciones
187	Revoque de pared	19,005	Yatyta S.A. de Construcciones
188	Colocacion de pisos - contrapisos	32,648	Yatyta S.A. de Construcciones
188.1	Mano de Obra	9,794	Yatyta S.A. de Construcciones
188.2	Materiales	22,854	Yatyta S.A. de Construcciones
189	Colocacion de pisos - contrapisos	134,929	Yatyta S.A. de Construcciones
189.1	Mano de Obra	40,479	Yatyta S.A. de Construcciones
189.2	Materiales	94,450	Yatyta S.A. de Construcciones
190	Colocacion de pisos - contrapisos	32,648	Yatyta S.A. de Construcciones
190.1	Mano de Obra	9,794	Yatyta S.A. de Construcciones
190.2	Materiales	22,854	Yatyta S.A. de Construcciones
191	Reparacion de zocalo	40,333	Yatyta S.A. de Construcciones
191.1	Mano de Obra	12,100	Yatyta S.A. de Construcciones
191.2	Materiales	28,233	Yatyta S.A. de Construcciones
192	Restauracion o reparacion de azulejos	65,257	Yatyta S.A. de Construcciones
192.1	Mano de Obra	19,577	Yatyta S.A. de Construcciones
192.2	Materiales	45,680	Yatyta S.A. de Construcciones
193	Colocacion de hormigon armado	66,311	Yatyta S.A. de Construcciones
193.1	Mano de Obra	19,893	Yatyta S.A. de Construcciones
193.2	Materiales	46,418	Yatyta S.A. de Construcciones
194	Aislacion	43,321	Yatyta S.A. de Construcciones
194.1	Mano de Obra	12,996	Yatyta S.A. de Construcciones
194.2	Materiales	30,325	Yatyta S.A. de Construcciones
195	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

195.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
195.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
196	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
196.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
196.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
197	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
197.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
197.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
198	Servicio de pintura	330,452	Yatyta S.A. de Construcciones
198.1	Mano de Obra	99,136	Yatyta S.A. de Construcciones
198.2	Materiales	231,316	Yatyta S.A. de Construcciones
199	Servicio de pintura	42,500	Yatyta S.A. de Construcciones
199.1	Mano de Obra	12,750	Yatyta S.A. de Construcciones
199.2	Materiales	29,750	Yatyta S.A. de Construcciones
200	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	550,754	Yatyta S.A. de Construcciones
200.1	Mano de Obra	165,226	Yatyta S.A. de Construcciones
200.2	Materiales	385,528	Yatyta S.A. de Construcciones
201	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	517,490	Yatyta S.A. de Construcciones
201.1	Mano de Obra	155,247	Yatyta S.A. de Construcciones
201.2	Materiales	362,243	Yatyta S.A. de Construcciones
202	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	578,205	Yatyta S.A. de Construcciones
202.1	Mano de Obra	173,462	Yatyta S.A. de Construcciones
202.2	Materiales	404,744	Yatyta S.A. de Construcciones
203	Reparacion de desague cloacal	202,603	Yatyta S.A. de Construcciones
203.1	Mano de Obra	60,781	Yatyta S.A. de Construcciones

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

203.2	Materiales	141,822	Yatyta S.A. de Construcciones
204	Reparacion de desague cloacal	15,444	Yatyta S.A. de Construcciones
205	Reparacion de desague pluvial	132,700	Yatyta S.A. de Construcciones
205.1	Mano de Obra	39,810	Yatyta S.A. de Construcciones
205.2	Materiales	92,890	Yatyta S.A. de Construcciones
206	Mesada de mamposteria con revestimiento	601,500	Yatyta S.A. de Construcciones
206.1	Mano de Obra	180,450	Yatyta S.A. de Construcciones
206.2	Materiales	421,050	Yatyta S.A. de Construcciones
207	Instalacion de artefactos de energia electrica	19,133	Yatyta S.A. de Construcciones
208	Instalacion de artefactos de energia electrica	108,267	Yatyta S.A. de Construcciones
209	Instalacion de artefactos de energia electrica	31,383	Yatyta S.A. de Construcciones
210	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	50,979	Yatyta S.A. de Construcciones
210.1	Mano de Obra	15,294	Yatyta S.A. de Construcciones
210.2	Materiales	35,685	Yatyta S.A. de Construcciones
211	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	50,979	Yatyta S.A. de Construcciones
211.1	Mano de Obra	15,294	Yatyta S.A. de Construcciones
211.2	Materiales	35,685	Yatyta S.A. de Construcciones
212	Colocacion de vidrios	145,715	Yatyta S.A. de Construcciones
212.1	Mano de Obra	43,715	Yatyta S.A. de Construcciones
212.2	Materiales	102,001	Yatyta S.A. de Construcciones
213	Servicio de Pulido y encerado de piso	32,836	Yatyta S.A. de Construcciones
214	Servicio de retiro de escombro	3,798	Yatyta S.A. de Construcciones

Lo observado en el cuadro ut supra, corresponde a la oferta más baja por cada ítem, por lo cual de conformidad a lo dispuesto en el Art 61° del Decreto N° 21.909/03 se procede a seleccionar a dichas empresas como las más bajas a los efectos de verificar su cumplimiento con los demás requisitos de la Convocatoria.

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

6 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y LAS RESPUESTAS DEL OFERENTE:

Igualmente, y en virtud a lo dispuesto en el Art. 59° del Decreto N° 2992/2019, el Comité de Evaluación ha considerado pertinente solicitar aclaraciones respecto a la primera mejor oferta presentada en los siguientes términos:

Por Nota de fecha 22 de noviembre de 2021, donde se les solicita los siguientes documentos:

6.1 Documentos Formales

EMPRESA: YATYTA S.A.

1) Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.
2) IVA General de los 3 (tres) últimos años para contribuyentes del IVA General.
3) Copia de contrato de alquiler o título de propiedad del local utilizado por la empresa, (**Autenticados por escribanía**) y fotos, como mínimo de 300 metros cuadrados, y habilitación municipal, para usufructo exclusivo y guarda de implementos, herramientas y maquinarias para la construcción, así como equipos mayores y menores en el interior de los mismos. En caso que los depósitos sean propiedad de terceros además deben acompañar el documento o constancia de compromiso de usufructo.
4) Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos dos contratos, durante los últimos 15 años, similares a las obras propuestas.
5) La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán ser terminadas por lo menos un 70% y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.
6) Desglose de valor

Por Nota de fecha 23 de noviembre con mesa de entrada N° 840, la firma Yatyta S.A. presenta las documentaciones solicitadas por el comité evaluador.

Una vez realizadas las aclaraciones pertinentes, y presentados los documentos, este Comité de Evaluación ha procedido a verificar su cumplimiento respecto a lo solicitado en las bases de la contratación, observándose cuanto sigue:

TABLA 1

Documentos solicitados	YATYTA S.A. EMPRESA CONSTRUCCIONES
1. Formulario de Oferta (*) *[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]*	CUMPLE
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) *La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.*	CUMPLE
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social **(**)**	CUMPLE
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. **(**)**	CUMPLE
5. Constancia de presentación de la **"Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos"** ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. **(**)**	CUMPLE
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. **(**)**	CUMPLE

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. **(**)**	CUMPLE
8. Documentos legales	CUMPLE
a. Oferentes Individuales. Personas Físicas.	N/A
a) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. **(*)**	N/A
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC **(*)**	N/A
c) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. **(*)**	CUMPLE
b. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	CUMPLE
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. **(*)**	CUMPLE
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	CUMPLE
c) Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	CUMPLE
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. **(*)**	N/A
c. Oferentes en Consorcio.	N/A
a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. **(*)**	N/A
b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). **(*)**	CUMPLE
c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en **(*)**: i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	CUMPLE
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en **(*)**: i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	CUMPLE
9. Experiencia Requerida	CUMPLE
a- Declaración Jurada de capacidad de brindar en tiempo y forma los servicios	CUMPLE
b- Declaración Jurada de datos de la empresa y del encargado	CUMPLE
c- Copia de contratos ejecutados y/o facturaciones anteriores de provisión de servicios de ejecución de trabajos de reparación de edificios	CUMPLE
d- Fotocopia autenticada del Registro Profesional expedido por MOPC	CUMPLE

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

e- Constancia de estar al día con sus obligaciones ante el Ministerio del Trabajo	CUMPLE
f- Matrícula de Comerciante	CUMPLE
10. Capacidad Técnica	CUMPLE
a) Declaración Jurada de estar en condiciones de cumplimiento	CUMPLE
b) Declaración Jurada de contar con personal necesario (Arquitecto o Ingeniero Civil y Personal de Salud Ocupacional) y los equipos de construcción	CUMPLE
c) Copia Autenticada de contrato de alquiler o título de propiedad, adjuntando fotos y demostrando las dimensiones de la propiedad, habilitación municipal y si es propiedad de terceros acompañar constancia de compromiso de usufructo.	CUMPLE

La firma **YATYTA S.A. EMPRESA CONSTRUCCIONES** se observa que ha dado cumplimiento respecto a los siguientes documentos solicitados en las bases de la contratación.

En conclusión:
Como podrá notarse, una vez verificadas las documentaciones presentadas por las mismas, se observa que las firmas: han dado cumplimiento respecto a los documentos solicitados en las bases de la presente contratación.

6.2. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

De conformidad a lo establecido en los **REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION** del Pliego de Bases y Condiciones, se procedió a analizar cuanto sigue:

6.2.1. Experiencia:

EMPRESA	MONTO TOTAL OFERTADO	50% DEL MONTO OFERTADO	CONTRATOS EJECUTADOS	OBSERVACIÓN
YATYTA S.A. EMPRESA CONSTRUCCIONES	4.700.000.000	2.350.000.000	35,975,811,667	CUMPLE

Verificadas las documentaciones presentadas, las cuales se ajustan a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, se analiza el cumplimiento del porcentaje requerido, conforme se indica en el cuadro.

6.2.2. Capacidad Técnica: Se evalúa el cumplimiento de los documentos solicitados en el PBC, el cual se detalle en la Tabla 1.

6.3. Capacidad financiera:

De conformidad a lo establecido en los **REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION** del Pliego de Bases y Condiciones, se procede al análisis de la capacidad financiera presentada por las firma **YATYTA S.A. EMPRESA CONSTRUCCIONES**, constatándose el siguiente análisis:

a. *Ratio de Liquidez:* *activo corriente / pasivo corriente*

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020)

b. *Endeudamiento:* *pasivo total / activo total*

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020)

c. *Rentabilidad:* *Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.*

El promedio en los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020), no deberá ser negativo.

b) Para contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020)

c) Para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020)

d) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020)

YATYTA S.A.		AÑO 2018		AÑO 2019
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	7,495,071,015 / 1,647,878,020	4.55	8,034,913,848 / 1,612,950,175
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1,647,878,020 / 7,697,214,801	0.21	1,612,950,175 / 8,295,222,882
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	712,716,458 / 1,540,000,000	0.46	624,351,245 / 1,510,000,000

6.4. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

De conformidad a lo establecido en la sección de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS en el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a la verificación de las especificaciones técnicas. El detalle es como sigue:

Oferente	Lote	Descripción	EETT	OBSERVACIÓN
Yatyta S.A. de Construcciones	1	Servicio de Demolición	Remoción de piso existente (auditorio, pasillo interior, exterior, acceso, urgencias,etc)	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

Yatyta S.A. de Construcciones	2	Servicio de Demolición	Remoción de contrapiso existente (auditorio, pasillo interior, exterior, acceso, urgencias,etc)	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	3	Servicio de Demolicion	Remoción de techo de chapa galvanizada (detrás de mantenimento)	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	4	Servicio de Demolicion	Remocion de azulejos en varias areas, sanitarios, vestidores, lavamanos	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	5	Servicio de Demolicion	Remocion de canaleta embutida	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	6	Servicio de Demolicion	Remocion de mamposteria de 0.15	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	7	Servicio de Demolicion	Remocion de mamparas ciegas	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	8	Colocacion de hormigon armado	Cadena de H° de 13x28	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	8.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	8.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	9	Mamposteria	Mamposteria de 0.15 ladrillo comun	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	9.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	9.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	10	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura metalica con termnacion de melamia	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	10.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora

Yatyta S.A. de Construcciones	10.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	11	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura interna de alumnio con termnacion con enduido para pintar	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	11.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	11.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	12	Revoque de pared	Revoque a dos caras	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	12.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	12.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	13	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	13.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las.EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	13.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	14	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso vinilico de 3mm de 30x30	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	14.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	14.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	15	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de layota nacional antideslizante	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Yatyta S.A. de Construcciones	15.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	15.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	16	Restauracion o reparacion de pisos	Provisión y colocación de alfombra de 3.5 mm	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	16.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	16.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	17	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	17.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	17.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	18	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	18.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	18.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	19	Reparacion de zocalo	Zócalo ceramico	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	19.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	19.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Yatyta S.A. de Construcciones	20	Reparacion de zocalo	Zócalo granito	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	20.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	20.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	21	Reparacion de zocalo	Zocalo de alfombra	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	21.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	21.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	22	Restauracion o reparacion de azulejos	Revestido de azulejo 20x20 o 20x30	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	22.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	22.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	23	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Chapa metalica trapezoidal autoportante de 7,40 x 1.00	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	23.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	23.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	24	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Cumbrera metalica trapezoidal autoportante	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	24.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Yatyta S.A. de Construcciones	24.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	25	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Techo de chpa Galvanizada N° 28 s/estructura metalica de caños	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	25.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	25.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	26	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de techo losa de hormigón; previa limpieza	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	26.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	26.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	27	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	27.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	27.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	28	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Canaleta embutida de chapa galvanizada lisa con desarrollo de 50cm	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	28.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	28.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	29	Aislacion	Aislación cumbrera de techo	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Yatyta S.A. de Construcciones	29.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	29.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	30	Servicio de pintura	Pintura de mampostería al sintético	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	30.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	30.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	31	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	31.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	31.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	32	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	32.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	32.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	33	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	33.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	33.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

Yatyta S.A. de Construcciones	34	Servicio de pintura	Pintura epoxica	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	34.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	34.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	35	Servicio de pintura	Pintura de cielorraso látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	35.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	35.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	36	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta placa de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	36.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	36.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	37	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de vidrio tremplado de 10mm, 1.00 x 2.10 ; herrajes y accesorios, sin freno.	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	37.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	37.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	38	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	38.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

Yatyta S.A. de Construcciones	38.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	39	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	39.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	39.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	40	Servicio de reparacion de rejas	Enrejado de Proteecion de hierro	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	40.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	40.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	41	Reparacion de desague cloacal	Registro cloacal de 60x60x50 c/tapa metalica	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	41.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	41.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	42	Reparacion de desague cloacal	Cañeria de Desague cloacal de PVC de 100 mm marron	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	43	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Canaleta embutida de de chapa N ° 24 ; galvanizada c/antioxido desarrollo 50 cm	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	43.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	43.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

Yatyta S.A. de Construcciones	44	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	45	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	46	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	47	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio icoloro de 6mm	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	47.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	47.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	48	Servicio de Pulido y encerado de piso	Pulido de piso de granito c/ maquina	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	49	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	50	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	51	Servicio de Demolicion	Remoción de techo de chapa galvanizada o de fibramineral	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	52	Servicio de Demolicion	Remocion de mamposteria de 0.15	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	53	Servicio de Demolicion	Remocion de mamparas ciegas	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	54	Mamposteria	Mamposteria de 0.15 ladrillo comun	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	54.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
... - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

Yatyta S.A. de Construcciones	54.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	55	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura metalica con termnacion de melamia	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	55.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	55.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	56	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura interna de alumnio con termnacion con enduido para pintar	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	56.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	56.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	57	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura interna de alumnio con termnacion con enduido para pintar	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	57.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	57.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	58	Revoque de pared	Revoque a dos caras	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	58.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	58.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	59	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Yatyta S.A. de Construcciones	59.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	59.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	60	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de layota nacional antideslizante	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	60.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	60.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	61	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	61.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	61.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	62	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	62.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	62.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	63	Reparacion de zocalo	Zócalo granito	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	63.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	63.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

Yatyta S.A. de Construcciones	64	Reparacion de zocalo	Zocalo de alfombra	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	64.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	64.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	65	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Chapa metalica trapezoidal autoportante de 7,40 x 1.00	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	65.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	65.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	66	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Techo de chpa Galvanizada N° 28 s/estructura metalica de caños para proteccion de rampa	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	66.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	66.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	67	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de techo losa de hormigón; previa limpieza	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	67.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	67.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	68	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	68.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

Yatyta S.A. de Construcciones	68.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	69	Servicio de pintura	Pintura de mampostería al sintético	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	69.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	69.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	70	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	70.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	70.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	71	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	71.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	71.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	72	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	72.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	72.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	73	Servicio de pintura	Pintura de cielorraso látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

Yatyta S.A. de Construcciones	73.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	73.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	74	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta placa de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	74.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	74.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	75	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	75.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	75.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	76	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provision de Porton Metalico, estructrura metalica y con chapa lisa, para Acceso Peatonal (1.30x2..10) incluye porta candados	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	76.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	76.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	77	Servicio de reparacion de rejas	Enrejado de Proteccion de hierro	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	77.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	77.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

Yatyta S.A. de Construcciones	78	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	78.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	78.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	79	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	80	Instalacion de artefactos de energia electrica	Llave de combinacion de escalera (rampa)	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	81	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	82	Construccion de rampa metalica	Provision de Rampa de dos tramos, estructura metalica de caños cuadrados y chapa antideslizante con barandas de proteccion H=0.90 (con 3 barras horizonales por cada tramo), pintura antioxido y pintura sintetica de terminacion	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	83	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio icoloro de 6mm	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	83.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	83.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	84	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	85	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	86	Servicio de Demolicion	Remoción de techo de chapa existente	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

Yatyta S.A. de Construcciones	87	Servicio de Demolicion	Remocion de mamposteria de 0.15	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	88	Servicio de Demolicion	Remocion de mamparas ciegas	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	89	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura metalica con termnacion de melamia	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	89.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	89.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	90	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura interna de alumnio con termnacion con enduido para pintar	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	90.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	90.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	91	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	91.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	91.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	92	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	92.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	92.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvie Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

Yatyta S.A. de Construcciones	93	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	93.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	93.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	94	Reparacion de zocalo	Zócalo granito	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	94.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	94.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	95	Reparacion de zocalo	Zocalo de alfombra	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	95.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	95.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	96	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Chapa metalica trapezoidal autoportante de 7,40 x 1.00	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	96.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	96.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	97	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Techo de chapa Galvanizada N° 28 s/estructura metalica de caños	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	97.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Yatyta S.A. de Construcciones	97.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	98	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	98.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	98.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	99	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	99.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	99.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	100	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	100.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	100.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	101	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	101.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	101.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	102	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta placa de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

Yatyta S.A. de Construcciones	102.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	102.	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	103	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	103.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	103.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	104	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	104.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	104.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	105	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	106	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	107	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio icoloro de 6mm	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	107.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	107.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	108	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

Yatyta S.A. de Construcciones	109	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	110	Servicio de Demolicion	Retiro de escombros, excedentes y otros	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	111	Cimiento	Cimentacion de Pidra Bruta Colocada (incluye excavacion)	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	111.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	111.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	112	Construccion e instalaciones electricas	Cableado de 2mm y 4mm para alimenacion de luces exteriores, incluye electroducto	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	112.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	112.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	113	Mamposteria	Pilar 30x30 H=2.00, de ladrillo comun	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	113.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	113.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	114	Mamposteria	Mamposteria 0.15 de ladrillo comun con terminacion visto H=2.00	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	114.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	114.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Yatyta S.A. de Construcciones	115	Revoque de pared	Revoque a dos caras, en caseta	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	115.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	115.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	116	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso de cascote para caminero	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	116.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	116.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	117	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso de cascote para caminero	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	117.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	117.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	118	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Techo de chpa Galvanizada N° 28 s/estructura metalica de caños	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	118.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	118.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	119	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de techo losa de hormigón; previa limpieza	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	119.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Yatyta S.A. de Construcciones	119.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	120	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico en paredes con humedad	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	120.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	120.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	121	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	121.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	121.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	122	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	122.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	122.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	123	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provision de Porton Metalico, estructrura metalica y con chapa lisa, para Acceso Peatonal (0.90x1,80) incluye porta candados	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	123.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	123.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	124	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provision de Porton Metalico, estructrura metalica y con chapa lisa, para Acceso	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

			Vehicular (3.80 x 2.00) incluye porta candados	
Yatyta S.A. de Construcciones	124.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	124.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	125	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	125.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	125.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	126	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta placa de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	126.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	126.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	127	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	127.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	127.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	128	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	129	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt exterior de adosar	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	130	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico, con luces Leds de 40 watt para exterior de adosar	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	131	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	132	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	133	Servicio de Demolicion	Remoción de contrapiso existente	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	134	Servicio de Demolicion	Remoción artefacto sanitario cisternas mochila alta	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	135	Servicio de Demolicion	Remocion de azulejos en varias areas, sanitarios, vestidores, lavamanos	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	136	Servicio de Demolicion	Remocion de revoque en areas humedecidas	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	137	Colocacion de hormigon armado	Cadena de H° de 13x28	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	137.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	137.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	138	Cimiento	Cimentacion de Pidra Bruta Colocada (incluye excavacion)	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	138.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	138.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	139	Mamposteria	Pilar 30x30 H=2.00, de ladrillo comun	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	139.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	139.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	140	Mamposteria	Mamposteria de 0.15 caras vistas ladrillo comun	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	140.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	140.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	141	Revoque de pared	Revoque a dos caras en areas afectadas por humedad	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	141.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	141.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	142	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	142.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	142.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	143	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de layota nacional antideslizante	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	143.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	143.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	144	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	144.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	144.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	145	Reparacion de zocalo	Zócalo ceramico	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	145.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	145.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	146	Restauracion o reparacion de azulejos	Revestido de azulejo 20x20 o 20x30	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	146.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	146.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	147	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de losa de hormigón; afectada por humedad	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	147.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	147.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	148	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	148.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	148.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	149	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	149.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	149.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	150	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	150.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	150.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	151	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	151.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	151.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	152	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m c/cerraduras	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	152.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	152.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	153	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m c/cerraduras	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	153.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	153.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	154	Reparacion de desague cloacal	Registro cloacal de 60x60x50 c/tapa metalica	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	154.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	154.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	155	Reparacion de desague pluvial	Regilla de piso con tapa metalica de 30x30x30	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	155.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	155.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	156	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Provision y colocación artefacto sanitario cisternas mochila alta; con cambio de accasorios	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	156.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	156.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	157	Reparacion de desague cloacal	Cañeria de Desague cloacal de PVC de 100 mm marron incluye accesorios	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	158	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	159	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt exterior de adosar	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	160	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer
Comité de Evaluación

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	161	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio incoloro de 6mm	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	161.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	161.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	162	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	163	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	164	Servicio de Demolicion	Remoción de contrapiso existente	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	165	Servicio de Demolicion	Remocion de revoque en areas humedecidas	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	166	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	166.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	166.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	167	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	167.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	167.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	168	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso vinilico de 3mm de 30x30	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	168.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	168.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	169	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de losa de hormigón; afectada por humedad	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	169.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	169.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	170	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de losa de hormigón;tapa junta de dilatacion	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	170.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	170.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	171	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	171.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	171.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	172	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	172.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	172.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	173	Servicio de pintura	Pintura de cielorraso látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	173.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	173.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	174	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	174.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	174.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	175	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m c/cerraduras	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	175.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	175.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	176	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m c/cerraduras	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	176.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	176.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	177	Reparacion de desague cloacal	Registro cloacal de 60x60x50 c/tapa metalica	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	177.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	177.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	178	Reparacion de desague cloacal	Cañeria de Desague cloacal de PVC de 100 mm marron	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	179	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	180	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt exterior de adosar	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	181	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	182	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio incoloro de 6mm	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	182.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	182.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	183	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	184	Servicio de Demolicion	Remocion de azulejos	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	185	Servicio de Demolicion	Remocion de mamposteria de 0.15	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	186	Mamposteria	Mamposteria de 0.15 ladrillo comun para base de mesada	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	186.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	186.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

Lic. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	187	Revoque de pared	Revoque para fijar de azulejo	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	188	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	188.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	188.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	189	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	189.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	189.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	190	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	190.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	190.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	191	Reparacion de zocalo	Zócalo granito	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	191.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	191.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	192	Restauracion o reparacion de azulejos	Revestido de azulejo 20x20 o 20x30	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
INCAN

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	192.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	192.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	193	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de techo losa de hormigón; previa limpieza	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	193.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	193.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	194	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	194.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	194.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	195	Servicio de pintura	Pintura de mampostería al sintético	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	195.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	195.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	196	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	196.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	196.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	197	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	197.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	197.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	198	Servicio de pintura	Pintura epoxica	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	198.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	198.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	199	Servicio de pintura	Pintura de cielorraso látex	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	199.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	199.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	200	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta placa de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	200.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	200.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	201	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	201.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	201.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	202	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	202.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	202.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	203	Reparacion de desague cloacal	Registro cloacal de 60x60x50 c/tapa metalica	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	203.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	203.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	204	Reparacion de desague cloacal	Cañeria de Desague cloacal de PVC de 100 mm marron	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	205	Reparacion de desague pluvial	Regilla de piso con tapa metalica de 30x30x30 c/ destranque	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	205.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	205.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	206	Mesada de mamposteria con revestimiento	Provision y coocacion de Mesada de granito natural 0.60 ancho, con zocalo	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	206.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	206.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	207	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	208	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	209	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	210	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Cableado de 2mm y 4mm para alimenacion de luces exteriores, incluye artefacto toma chuco	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	210.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	210.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	211	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Cableado de 2mm y 4mm para alimenacion de luces exteriores, incluye artefacto toma simple	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	211.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	211.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	212	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio icoloro de 6mm	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	212.1	Mano de Obra		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	212.2	Materiales		Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	213	Servicio de Pulido y encerado de piso	Pulido de piso de granito c/ maquina	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**
Yatyta S.A. de Construcciones	214	Servicio de retiro de escombro	Pulido de piso de granito c/ maquina	Primera mejor oferta, cumple con las EETT y las documentaciones solicitadas

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

				en el PBC. **Se RECOMIENDA la adjudicación de la misma.**

7 VERIFICACION DEL REGISTRO DE INHABILITADOS EN EL SICP

Las empresas participantes calificadas, se encuentran habilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Sistema de Información de Contrataciones Púbicas (SICP).

8 RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de Ley N° 2051/03. Se recomienda la **ADJUDICACIÓN** a las siguientes firmas:

1	**Yatyta S.A. de Construcciones**	POR EL TOTAL DE LOS ÍTEMS	**2.350.000.000**	**4.700.000.000**

Se adjunta al presente informe el Cuadro de Precios Adjudicados de cada empresa recomendada para la adjudicación con los detalles correspondientes.

- **MONTO MÍNIMO: 2.350.000.000.- (guaraníes dos mil trescientos cincuenta millones) IVA INCLUIDO.**
- **MONTO MÁXIMO: 4.700.000.000.- (guaraníes cuatro mil setecientos millones) IVA INCLUIDO.**

ES NUESTRO INFORME.
Fecha de culminación: 23 de noviembre de 2021.

C.P. Fanny Salinas
Representante de D. G. A. F
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P Silvia Martinez
Dirección Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — INCAN — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA: YATYTA S.A. EMPRESA DE CONSTRUCCIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2021 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO DE DIFERENTES ÁREAS DEL INCAN" PLURIANUAL - ID N° 385.267

Item/Sub Item	Descripción del Bien/ Servicio	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente (auditorio, pasillo interior, exterior, acceso, urgencias,etc)	m2	EVENTO	1	22.333
2	Servicio de Demolicion	Remoción de contrapiso existente (auditorio, pasillo interior, exterior, acceso, urgencias,etc)	m2	EVENTO	1	17.866
3	Servicio de Demolicion	Remoción de techo de chapa galvanizada (detrás de mantenimento)	m4	EVENTO	1	11.608
4	Servicio de Demolicion	Remocion de azulejos en varias areas, sanitarios, vestidores, lavamanos	m2	EVENTO	1	6.883
5	Servicio de Demolicion	Remocion de canaleta embutida	ml	EVENTO	1	8.517
6	Servicio de Demolicion	Remocion de mamposteria de 0.15	m2	EVENTO	1	7.933
7	Servicio de Demolicion	Remocion de mamparas ciegas	m2	EVENTO	1	11.236
8	Colocacion de hormigon armado	Cadena de H° de 13x28	m2	EVENTO	1	72.463
8.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	21.739
8.2	Materiales		m2	EVENTO	1	50.724
9	Mamposteria	Mamposteria de 0.15 ladrillo comun	m2	EVENTO	1	120.597
9.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	36.179
9.2	Materiales		m2	EVENTO	1	84.418
10	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura metalica con termnacion de melamia	m2	EVENTO	1	190.050
10.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	57.015
10.2	Materiales		m2	EVENTO	1	133.035
11	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura interna de alumnio con termnacion con enduido para pintar	m2	EVENTO	1	201.650
11.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	60.495
11.2	Materiales		m2	EVENTO	1	141.155
12	Revoque de pared	Revoque a dos caras	m2	EVENTO	1	27.150

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

12.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	8.145
12.2	Materiales		m2	EVENTO	1	19.005
13	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	m2	EVENTO	1	32.648
13.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
13.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
14	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso vinilico de 3mm de 30x30	m2	EVENTO	1	182.000
14.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	54.600
14.2	Materiales		m2	EVENTO	1	127.400
15	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de layota nacional antideslizante	m2	EVENTO	1	41.752
15.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.526
15.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.226
16	Restauracion o reparacion de pisos	Provisión y colocación de alfombra de 3.5 mm	m2	EVENTO	1	98.781
16.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	29.634
16.2	Materiales		m2	EVENTO	1	69.147
17	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	m2	EVENTO	1	231.306
17.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	69.392
17.2	Materiales		m2	EVENTO	1	161.914
18	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	m2	EVENTO	1	49.155
18.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	14.747
18.2	Materiales		m2	EVENTO	1	34.409
19	Reparacion de zocalo	Zócalo ceramico	ml	EVENTO	1	19.334
19.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	5.800
19.2	Materiales		ml	EVENTO	1	13.534
20	Reparacion de zocalo	Zócalo granito	ml	EVENTO	1	40.333
20.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	12.100
20.2	Materiales		ml	EVENTO	1	28.233
21	Reparacion de zocalo	Zocalo de alfombra	ml	EVENTO	1	75.103
21.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	22.531
21.2	Materiales		ml	EVENTO	1	52.572
22	Restauracion o reparacion de azulejos	Revestido de azulejo 20x20 o 20x30	m2	EVENTO	1	65.257
22.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	19.577
22.2	Materiales		m2	EVENTO	1	45.680

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

23	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	autoportante de 7,40 x 1.00	ml2	EVENTO	1	148.026
23.1	Mano de Obra		ml2	EVENTO	1	44.408
23.2	Materiales		ml2	EVENTO	1	103.618
24	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Cumbrera metalica trapezoidal autoportante	ml	EVENTO	1	46.083
24.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	13.825
24.2	Materiales		ml	EVENTO	1	32.258
25	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Techo de chpa Galvanizada N° 28 s/estructura metalica de caños	m2	EVENTO	1	177.955
25.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	53.387
25.2	Materiales		m2	EVENTO	1	124.569
26	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de techo losa de hormigón; previa limpieza	m2	EVENTO	1	132.622
26.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	39.787
26.2	Materiales		m2	EVENTO	1	92.835
27	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	ml2	EVENTO	1	86.628
27.1	Mano de Obra		ml2	EVENTO	1	25.988
27.2	Materiales		ml2	EVENTO	1	60.640
28	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Canaleta embutida de chapa galvanizada lisa con desarrollo de 50cm	ml	EVENTO	1	48.300
28.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	14.490
28.2	Materiales		ml	EVENTO	1	33.810
29	Aislacion	Aislación cumbrera de techo	ml	EVENTO	1	82.746
29.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	24.824
29.2	Materiales		ml	EVENTO	1	57.922
30	Servicio de pintura	Pintura de mampostería al sintético	ml2	EVENTO	1	42.500
30.1	Mano de Obra		ml2	EVENTO	1	12.750
30.2	Materiales		ml2	EVENTO	1	29.750
31	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
31.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
31.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
32	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
32.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
32.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
33	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	m2	EVENTO	1	42.500

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

33.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
33.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
34	Servicio de pintura	Pintura epoxica	m2	EVENTO	1	266.139
34.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	79.842
34.2	Materiales		m2	EVENTO	1	186.297
35	Servicio de pintura	Pintura de cielorraso látex	m2	EVENTO	1	42.500
35.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
35.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
36	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta placa de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	550.754
36.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	165.226
36.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	385.528
37	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de vidrio tremplado de 10mm, 1.00 x 2.10 ; herrajes y accesorios, sin freno.	m2	EVENTO	1	593.124
37.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	177.937
37.2	Materiales		m2	EVENTO	1	415.187
38	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	517.490
38.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	155.247
38.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	362.243
39	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	578.205
39.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	173.462
39.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	404.744
40	Servicio de reparacion de rejas	Enrejado de Proteecion de hierro	m2	EVENTO	1	218.812
40.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	65.644
40.2	Materiales		m2	EVENTO	1	153.168
41	Reparacion de desague cloacal	Registro cloacal de 60x60x50 c/tapa metalica	Unidad	EVENTO	1	202.603
41.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	60.781
41.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	141.822
42	Reparacion de desague cloacal	Cañeria de Desague cloacal de PVC de 100 mm marron	ml	EVENTO	1	15.444
43	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Canaleta embutida de de chapa N ° 24 ; galvanizada c/antioxido desarrollo 50 cm	ml	EVENTO	1	44.240

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

43.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	13.272
43.2	Materiales		ml	EVENTO	1	30.968
44	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Unidad	EVENTO	1	19.133
45	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt	Unidad	EVENTO	1	10.827
46	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Unidad	EVENTO	1	31.383
47	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio icoloro de 6mm	m2	EVENTO	1	145.717
47.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	43.715
47.2	Materiales		m2	EVENTO	1	102.002
48	Servicio de Pulido y encerado de piso	Pulido de piso de granito c/ maquina	m2	EVENTO	1	32.836
49	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	m2	EVENTO	1	3.798
50	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	m2	EVENTO	1	6.253
51	Servicio de Demolicion	Remoción de techo de chapa galvanizada o de fibramineral	m2	EVENTO	1	6.180
52	Servicio de Demolicion	Remocion de mamposteria de 0.15	m2	EVENTO	1	7.933
53	Servicio de Demolicion	Remocion de mamparas ciegas	m2	EVENTO	1	11.236
54	Mamposteria	Mamposteria de 0.15 ladrillo comun	ml	EVENTO	1	72.463
54.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	21.739
54.2	Materiales		ml	EVENTO	1	50.724
55	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura metalica con termnacion de melamia	m2	EVENTO	1	60.299
55.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	18.090
55.2	Materiales		m2	EVENTO	1	42.209
56	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura interna de alumnio con termnacion con enduido para pintar	m2	EVENTO	1	110.863
56.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	33.259
56.2	Materiales		m2	EVENTO	1	77.604
57	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura interna de alumnio con termnacion con enduido para pintar	m2	EVENTO	1	117.629
57.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	35.289
57.2	Materiales		m2	EVENTO	1	82.340
58	Revoque de pared	Revoque a dos caras	m2	EVENTO	1	19.005

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
MOP y BS

58.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	5.702
58.2	Materiales		m2	EVENTO	1	13.304
59	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	m2	EVENTO	1	32.648
59.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
59.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
60	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de layota nacional antideslizante	m2	EVENTO	1	41.752
60.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.526
60.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.226
61	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	m2	EVENTO	1	134.929
61.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	40.479
61.2	Materiales		m2	EVENTO	1	94.450
62	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	m2	EVENTO	1	39.324
62.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	11.797
62.2	Materiales		m2	EVENTO	1	27.527
63	Reparacion de zocalo	Zócalo granito	ml	EVENTO	1	40.333
63.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	12.100
63.2	Materiales		ml	EVENTO	1	28.233
64	Reparacion de zocalo	Zocalo de alfombra	ml	EVENTO	1	52.572
64.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	15.772
64.2	Materiales		ml	EVENTO	1	36.800
65	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Chapa metalica trapezoidal autoportante de 7,40 x 1.00	m2	EVENTO	1	74.013
65.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	22.204
65.2	Materiales		m2	EVENTO	1	51.809
66	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Techo de chpa Galvanizada N° 28 s/estructura metalica de caños para proteccion de rampa	m2	EVENTO	1	103.807
66.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	31.142
66.2	Materiales		m2	EVENTO	1	72.665
67	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de techo losa de hormigón; previa limpieza	m2	EVENTO	1	66.311
67.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	19.893
67.2	Materiales		m2	EVENTO	1	46.418
68	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	m2	EVENTO	1	43.321
68.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.996

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

68.2	Materiales		m2	EVENTO	1	30.325
69	Servicio de pintura	Pintura de mampostería al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
69.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
69.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
70	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
70.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
70.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
71	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
71.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
71.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
72	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
72.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
72.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
73	Servicio de pintura	Pintura de cielorraso látex	m2	EVENTO	1	42.500
73.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
73.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
74	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta placa de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	m2	EVENTO	1	550.754
74.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	165.226
74.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	385.528
75	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	517.490
75.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	155.247
75.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	362.243
76	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provision de Porton Metalico, estructrura metalica y con chapa lisa, para Acceso Peatonal (1.30x2..10) incluye porta candados	Unidad	EVENTO	1	578.205
76.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	173.462
76.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	404.744
77	Servicio de reparacion de rejas	Enrejado de Proteccion de hierro	Unidad	EVENTO	1	218.812
77.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	65.644
77.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	153.168
78	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	578.205

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

78.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	173.462
78.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	404.744
79	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Unidad	EVENTO	1	19.133
80	Instalacion de artefactos de energia electrica	Llave de combinacion de escalera (rampa)	Unidad	EVENTO	1	130.200
81	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Unidad	EVENTO	1	31.383
82	Construccion de rampa metalica	Provision de Rampa de dos tramos, estructura metalica de caños cuadrados y chapa antideslizante con barandas de proteccion H=0.90 (con 3 barras horizonales por cada tramo), pintura antioxido y pintura sintetica de terminacion	ml	EVENTO	1	1.251.600
83	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio icoloro de 6mm	m2	EVENTO	1	145.717
83.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	43.715
83.2	Materiales		m2	EVENTO	1	102.002
84	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	m2	EVENTO	1	3.798
85	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	m2	EVENTO	1	6.253
86	Servicio de Demolicion	Remoción de techo de chapa existente	m2	EVENTO	1	6.180
87	Servicio de Demolicion	Remocion de mamposteria de 0.15	m2	EVENTO	1	7.933
88	Servicio de Demolicion	Remocion de mamparas ciegas	m2	EVENTO	1	11.236
89	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura metalica con termnacion de melamia	m2	EVENTO	1	110.863
89.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	33.259
89.2	Materiales		m2	EVENTO	1	77.604
90	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura interna de alumnio con termnacion con enduido para pintar	m2	EVENTO	1	117.629
90.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	35.289
90.2	Materiales		m2	EVENTO	1	82.340
91	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	m2	EVENTO	1	32.648
91.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
91.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
92	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	m2	EVENTO	1	192.755

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

92.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	57.827
92.2	Materiales		m2	EVENTO	1	134.929
93	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	m2	EVENTO	1	32.648
93.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
93.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
94	Reparacion de zocalo	Zócalo granito	ml	EVENTO	1	40.333
94.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	12.100
94.2	Materiales		ml	EVENTO	1	28.233
95	Reparacion de zocalo	Zocalo de alfombra	ml	EVENTO	1	52.572
95.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	15.772
95.2	Materiales		ml	EVENTO	1	36.800
96	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Chapa metalica trapezoidal autoportante de 7,40 x 1.00	ml	EVENTO	1	74.013
96.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	22.204
96.2	Materiales		ml	EVENTO	1	51.809
97	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Techo de chapa Galvanizada N° 28 s/estructura metalica de caños	m2	EVENTO	1	103.807
97.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	31.142
97.2	Materiales		m2	EVENTO	1	72.665
98	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	m2	EVENTO	1	43.321
98.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.996
98.2	Materiales		m2	EVENTO	1	30.325
99	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
99.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
99.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
100	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
100.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
100.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
101	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
101.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
101.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
102	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta placa de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	550.754
102.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	165.226
102.	Materiales		Unidad	EVENTO	1	385.528

Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

103	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	madera 0.90x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	517.490
103.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	155.247
103.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	362.243
104	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	578.205
104.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	173.462
104.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	404.744
105	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Unidad	EVENTO	1	19.133
106	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Unidad	EVENTO	1	31.383
107	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio icoloro de 6mm	m2	EVENTO	1	145.717
107.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	43.715
107.2	Materiales		m2	EVENTO	1	102.002
108	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	m2	EVENTO	1	3.798
109	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	m2	EVENTO	1	3.798
110	Servicio de Demolicion	Retiro de escombros, excedentes y otros	m2	EVENTO	1	6.883
111	Cimiento	Cimentacion de Pidra Bruta Colocada (incluye excavacion)	ml	EVENTO	1	72.463
111.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	21.739
111.2	Materiales		ml	EVENTO	1	50.724
112	Construccion e instalaciones electricas	Cableado de 2mm y 4mm para alimenacion de luces exteriores, incluye electroducto	m3	EVENTO	1	287.069
112.1	Mano de Obra		m3	EVENTO	1	86.121
112.2	Materiales		m3	EVENTO	1	200.948
113	Mamposteria	Pilar 30x30 H=2.00, de ladrillo comun	ml	EVENTO	1	60.299
113.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	18.090
113.2	Materiales		ml	EVENTO	1	42.209
114	Mamposteria	Mamposteria 0.15 de ladrillo comun con terminacion visto H=2.00	m2	EVENTO	1	110.863
114.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	33.259
114.2	Materiales		m2	EVENTO	1	77.604
115	Revoque de pared	Revoque a dos caras, en caseta	m2	EVENTO	1	19.005
115.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	5.702

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
MSP y BS

115.2	Materiales		m2	EVENTO	1	13.304
116	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso de cascote para caminero	m2	EVENTO	1	32.648
116.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
116.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
117	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso de cascote para caminero	m2	EVENTO	1	32.648
117.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
117.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
118	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Techo de chpa Galvanizada N° 28 s/estructura metalica de caños	m2	EVENTO	1	103.807
118.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	31.142
118.2	Materiales		m2	EVENTO	1	72.665
119	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de techo losa de hormigón; previa limpieza	m2	EVENTO	1	66.311
119.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	19.893
119.2	Materiales		m2	EVENTO	1	46.418
120	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico en paredes con humedad	m2	EVENTO	1	43.321
120.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.996
120.2	Materiales		m2	EVENTO	1	30.325
121	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
121.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
121.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
122	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
122.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
122.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
123	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provision de Porton Metalico, estructrura metalica y con chapa lisa, para Acceso Peatonal (0.90x1,80) incluye porta candados	m2	EVENTO	1	285.236
123.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	85.571
123.2	Materiales		m2	EVENTO	1	199.665
124	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provision de Porton Metalico, estructrura metalica y con chapa lisa, para Acceso Vehicular (3.80 x 2.00) incluye porta candados	m2	EVENTO	1	285.488
124.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	85.646
124.2	Materiales		m2	EVENTO	1	199.842

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

125	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	madera 0.90x2,10 m	m2	EVENTO	1	218.812
125.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	65.644
125.2	Materiales		m2	EVENTO	1	153.168
126	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta placa de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	517.490
126.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	155.247
126.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	362.243
127	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	578.205
127.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	173.462
127.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	404.744
128	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Unidad	EVENTO	1	19.133
129	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt exterior de adosar	Unidad	EVENTO	1	21.653
130	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico, con luces Leds de 40 watt para exterior de adosar	ml	EVENTO	1	37.679
131	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	m2	EVENTO	1	3.798
132	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	m2	EVENTO	1	6.253
133	Servicio de Demolicion	Remoción de contrapiso existente	m2	EVENTO	1	6.253
134	Servicio de Demolicion	Remoción artefacto sanitario cisternas mochila alta	Unidad	EVENTO	1	15.283
135	Servicio de Demolicion	Remocion de azulejos en varias areas, sanitarios, vestidores, lavamanos	m2	EVENTO	1	6.883
136	Servicio de Demolicion	Remocion de revoque en areas humedecidas	m2	EVENTO	1	6.883
137	Colocacion de hormigon armado	Cadena de H° de 13x28	ml	EVENTO	1	72.463
137.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	21.739
137.2	Materiales		ml	EVENTO	1	50.724
138	Cimiento	Cimentacion de Pidra Bruta Colocada (incluye excavacion)	m3	EVENTO	1	287.069
138.1	Mano de Obra		m3	EVENTO	1	86.121
138.2	Materiales		m3	EVENTO	1	200:948
139	Mamposteria	Pilar 30x30 H=2.00, de ladrillo comun	ml	EVENTO	1	37.940
139.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	11.382
139.2	Materiales		ml	EVENTO	1	26.558

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

140	Mamposteria	ladrillo comun	m2	EVENTO	1	60.299
140.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	18.090
140.2	Materiales		m2	EVENTO	1	42.209
141	Revoque de pared	Revoque a dos caras en areas afectadas por humedad	m2	EVENTO	1	19.005
141.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	5.702
141.2	Materiales		m2	EVENTO	1	13.304
142	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	m2	EVENTO	1	32.648
142.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
142.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
143	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de layota nacional antideslizante	m2	EVENTO	1	41.752
143.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.526
143.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.226
144	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	m2	EVENTO	1	32.648
144.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
144.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
145	Reparacion de zocalo	Zócalo ceramico	ml	EVENTO	1	19.334
145.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	5.800
145.2	Materiales		ml	EVENTO	1	13.534
146	Restauracion o reparacion de azulejos	Revestido de azulejo 20x20 o 20x30	m2	EVENTO	1	65.257
146.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	19.577
146.2	Materiales		m2	EVENTO	1	45.680
147	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de losa de hormigón; afectada por humedad	m2	EVENTO	1	66.311
147.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	19.893
147.2	Materiales		m2	EVENTO	1	46.418
148	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	m2	EVENTO	1	43.321
148.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.996
148.2	Materiales		m2	EVENTO	1	30.325
149	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
149.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
149.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
150	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	m2	EVENTO	1	42.500

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

150.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
150.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
151	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
151.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
151.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
152	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m c/cerraduras	Unidad	EVENTO	1	554.157
152.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	166.247
152.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	387.910
153	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m c/cerraduras	Unidad	EVENTO	1	603.205
153.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	180.962
153.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	422.244
154	Reparacion de desague cloacal	Registro cloacal de 60x60x50 c/tapa metalica	Unidad	EVENTO	1	202.603
154.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	60.781
154.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	141.822
155	Reparacion de desague pluvial	Regilla de piso con tapa metalica de 30x30x30	Unidad	EVENTO	1	132.700
155.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	39.810
155.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	92.890
156	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Provision y colocación artefacto sanitario cisternas mochila alta; con cambio de accasorios	Unidad	EVENTO	1	39.317
156.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	11.795
156.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	27.522
157	Reparacion de desague cloacal	Cañeria de Desague cloacal de PVC de 100 mm marron incluye accesorios	ml	EVENTO	1	15.444
158	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Unidad	EVENTO	1	19.133
159	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt exterior de adosar	Unidad	EVENTO	1	24.500
160	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Unidad	EVENTO	1	31.383
161	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio incoloro de 6mm	Unidad	EVENTO	1	145.717
161.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	43.715
161.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	102.002

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

162	Servicio de retiro de escombro	otros	m2	EVENTO	1	3.798
163	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	m2	EVENTO	1	6.253
164	Servicio de Demolicion	Remoción de contrapiso existente	m2	EVENTO	1	6.253
165	Servicio de Demolicion	Remocion de revoque en areas humedecidas	m2	EVENTO	1	6.883
166	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	m2	EVENTO	1	32.648
166.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
166.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
167	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	m2	EVENTO	1	192.755
167.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	57.827
167.2	Materiales		m2	EVENTO	1	134.929
168	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso vinilico de 3mm de 30x30	m2	EVENTO	1	182.000
168.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	54.600
168.2	Materiales		m2	EVENTO	1	127.400
169	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de losa de hormigón; afectada por humedad	m2	EVENTO	1	104.247
169.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	31.274
169.2	Materiales		m2	EVENTO	1	72.973
170	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de losa de hormigón;tapa junta de dilatacion	ml	EVENTO	1	86.800
170.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	26.040
170.2	Materiales		ml	EVENTO	1	60.760
171	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
171.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
171.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
172	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
172.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
172.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
173	Servicio de pintura	Pintura de cielorraso látex	m2	EVENTO	1	42.500
173.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
173.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
174	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
174.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
174.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

175	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	madera 0.90x2,10 m c/cerraduras	Unidad	EVENTO	1	554.157
175.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	166.247
175.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	387.910
176	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m c/cerraduras	Unidad	EVENTO	1	603.205
176.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	180.962
176.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	422.244
177	Reparacion de desague cloacal	Registro cloacal de 60x60x50 c/tapa metalica	Unidad	EVENTO	1	202.603
177.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	60.781
177.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	141.822
178	Reparacion de desague cloacal	Cañeria de Desague cloacal de PVC de 100 mm marron	ml	EVENTO	1	15.444
179	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Unidad	EVENTO	1	19.133
180	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt exterior de adosar	Unidad	EVENTO	1	24.500
181	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Unidad	EVENTO	1	31.383
182	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio incoloro de 6mm	m2	EVENTO	1	145.717
182.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	43.715
182.2	Materiales		m2	EVENTO	1	102.002
183	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	m2	EVENTO	1	6.253
184	Servicio de Demolicion	Remocion de azulejos	m2	EVENTO	1	6.883
185	Servicio de Demolicion	Remocion de mamposteria de 0.15	m2	EVENTO	1	7.933
186	Mamposteria	Mamposteria de 0.15 ladrillo comun para base de mesada	m2	EVENTO	1	60.299
186.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	18.090
186.2	Materiales		m2	EVENTO	1	42.209
187	Revoque de pared	Revoque para fijar de azulejo	m2	EVENTO	1	19.005
188	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	m2	EVENTO	1	32.648
188.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
188.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
189	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	m2	EVENTO	1	134.929
189.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	40.479

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

189.2	Materiales		m2	EVENTO	1	94.450
190	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	m2	EVENTO	1	32.648
190.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
190.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
191	Reparacion de zocalo	Zócalo granito	ml	EVENTO	1	40.333
191.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	12.100
191.2	Materiales		ml	EVENTO	1	28.233
192	Restauracion o reparacion de azulejos	Revestido de azulejo 20x20 o 20x30	m2	EVENTO	1	65.257
192.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	19.577
192.2	Materiales		m2	EVENTO	1	45.680
193	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de techo losa de hormigón; previa limpieza	m2	EVENTO	1	66.311
193.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	19.893
193.2	Materiales		m2	EVENTO	1	46.418
194	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	m2	EVENTO	1	43.321
194.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.996
194.2	Materiales		m2	EVENTO	1	30.325
195	Servicio de pintura	Pintura de mampostería al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
195.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
195.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
196	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
196.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
196.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
197	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
197.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
197.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
198	Servicio de pintura	Pintura epoxica	m2	EVENTO	1	330.452
198.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	99.136
198.2	Materiales		m2	EVENTO	1	231.316
199	Servicio de pintura	Pintura de cielorraso látex	m2	EVENTO	1	42.500
199.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
199.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

200	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	550.754
200.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	165.226
200.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	385.528
201	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	517.490
201.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	155.247
201.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	362.243
202	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	578.205
202.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	173.462
202.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	404.744
203	Reparacion de desague cloacal	Registro cloacal de 60x60x50 c/tapa metalica	Unidad	EVENTO	1	202.603
203.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	60.781
203.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	141.822
204	Reparacion de desague cloacal	Cañeria de Desague cloacal de PVC de 100 mm marron	ml	EVENTO	1	15.444
205	Reparacion de desague pluvial	Regilla de piso con tapa metalica de 30x30x30 c/ destranque	Unidad	EVENTO	1	132.700
205.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	39.810
205.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	92.890
206	Mesada de mamposteria con revestimiento	Provision y coocacion de Mesada de granito natural 0.60 ancho, con zocalo	m2	EVENTO	1	601.500
206.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	180.450
206.2	Materiales		m2	EVENTO	1	421.050
207	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Unidad	EVENTO	1	19.133
208	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt	Unidad	EVENTO	1	108.267
209	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Unidad	EVENTO	1	31.383
210	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Cableado de 2mm y 4mm para alimenacion de luces exteriores, incluye artefacto toma chuco	ml	EVENTO	1	50.979
210.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	15.294
210.2	Materiales		ml	EVENTO	1	35.685
211	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Cableado de 2mm y 4mm para alimenacion de luces exteriores, incluye artefacto toma simple	ml	EVENTO	1	50.979

Silvia Martínez
tora Administrativa
al del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
MCP y BS

211.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	15.294
211.2	Materiales		ml	EVENTO	1	35.685
212	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio icoloro de 6mm	m2	EVENTO	1	145.715
212.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	43.715
212.2	Materiales		m2	EVENTO	1	102.001
213	Servicio de Pulido y encerado de piso	Pulido de piso de granito c/ maquina	m2	EVENTO	1	32.836
214	Servicio de retiro de escombro	Pulido de piso de granito c/ maquina	m2	EVENTO	1	3.798
		TOTAL				**25.836.866**

MONTO MÍNIMO ADJUDICADO **Gs. 2.350.000.000. - (Guaraníes dos mil trescientos cincuenta millones)**

MONTO MÁXIMO ADJUDICADO **Gs. 4.700.000.000. - (Guaraníes cuatro mil setecientos millones)**

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS