C.C.O.

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO con ID: 330910

LOTE NRO: 1

DISTRITO DE EUGENIO A. GARAY TERCERA LINEA - COLONIA GUARANI, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Señalización y clausura de zona de obras	Unidad Medida Global	1	5.705.876	5.705.876
2	72103001-001	Desmonte de puente existente con maquinaria	Unidad Medida Global	1	14.798.339	14.798.339
3	72131601-002	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	55	87.960	4.837.800
4	72102504-002	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	115	583.800	67.137.000
5	72131601-004	Vigas H°A°(VA-VT)	Metros cúbicos	28	3.654.900	102.337.200
6	72131601-004	Columnas de H° A°	Metros cúbicos	4	3.654.900	14.619.600
7	72131601-004	Losa maciza deH°A°	Metros cúbicos	11	3.958.400	43.542.400
8	72131601-004	Guardarruedas y barandas	Metros cúbicos	1	3.604.700	3.604.700
9	72102905-001	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	225	173.510	39.039.750
10	72131601-002	Rectificación de terreno con maquina tipo retro excavadora aguas arriba y aguas abajo del curso de agua para adecuar a nuevo puente	Unidad Medida Global	1	6.877.410	6.877.410
11	72151305-001	Pinturas y señalizaciones varias	Unidad Medida Global	1	1.963.325	1.963.325
12	72131601-013	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	12.115.128	12.115.128
					Precio Total	316.578.528

LOTE NRO: 2

COMPAÑIA SAN ROQUE - JOSE FASSARDI, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Señalización y clausura de zona de obras	Unidad Medida Global	1	2.044.196	2.044.196

Ing. Alfredo Celaro
Enc. de U. O. C.

(14)

E. D. R.
Construcciones

2	72103 001-001	desmonte de puente existente con maquinarias	Unidad Medida Global	1	8.026.739	8.026.739
3	72131 601-002	Cartel de Obra	Unidad	1	2.198.160	2.198.160
4	72131 601-002	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	42	78.960	3.316.320
5	72102 504-002	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	78	593.100	46.261.800
6	72131 601-004	Vigas H°A°(VA-VT)	Metros cúbicos	22	3.654.900	80.407.800
7	72131 601-004	Columnas de H°A°	Metros cúbicos	4	3.654.900	14.619.600
8	72131 601-004	Losa maciza H°A°	Metros cúbicos	8	3.958.400	31.667.200
9	72131 601-004	Guardarruedas y barandas	Metros cúbicos	1	3.243.600	3.243.600
10	72102 905-001	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	96	141.610	13.594.560
11	72131 601-002	Rectificación de terreno con maquina tipo retro excavadora aguas arriba y aguas abajo del curso de agua para adecuar a nuevo puente	Unidad Medida Global	1	6.592.710	6.592.710
12	72151 305-001	Pinturas y señalizaciones varias	Unidad Medida Global	1	1.930.725	1.930.725
13	72131 601-013	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	7.308.296	7.308.296
					Precio Total	221.211.706

E. D. R.
Construcciones

Ing. Alfredo Celano
Enc. de U. O. C.

Firma

Nombre: EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS

En calidad OFERENTE

E. D. R.
Construcciones

C. C. O.

* CONSTRUCCIONES MERCOSUR *

De Edgar Isidoro Mendoza Vera

* R.U.C Nº 3658782 – 6 – TELF. (0976)456334 *

Correo Electrónico: edgarmendoza19821@hotmail.com

* Cnel. Oviedo – Dto. de Caaguazu - Paraguay *

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO con ID: 330910

LOTE NRO: 1

DISTRITO DE EUGENIO A. GARAY TERCERA LINEA - COLONIA GUARANI. Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Señalización y clausura de zona de obras	Unidad Medida Global	1	4.789.750	4.789.750
2	72103001-001	Desmonte de puente existente con maquinaria	Unidad Medida Global	1	12.378.380	12.378.380
3	72131601-002	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	55	74.137	4.077.535
4	72102504-002	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	115	490.220	56.375.300
5	72131601-004	Vigas H°A°(VA-VT)	Metros cúbicos	27,72	3.080.434	85.389.630
6	72131601-004	Columnas de H° A°	Metros cúbicos	4,2	3.072.104	12.902.837
7	72131601-004	Losa maciza deH°A°	Metros cúbicos	10,8	3.320.338	35.859.650
8	72131601-004	Guardarruedas y barandas	Metros cúbicos	1,2	3.040.450	3.648.540

Ing. Alfredo Colmo
Enc. de U. O. C.

CONSTRUCCIONES MERCOSUR
de Edgar Mendoza
Construcciones en General
Cel.:(0976) 456334(0984) 144511
Email: edgarmendoza19821@hotmail.com
Calle Maldonado-Cnel. Oviedo-Para

- 3 - (kes)

9	72102905-001	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	225	149.107	33.549.075
10	72131601-002	Rectificación de terreno con maquina tipo retro excavadora aguas arriba y aguas abajo del curso de agua para adecuar a nuevo puente	Unidad Medida Global	1	5.822.670	5.822.670
11	72151305-001	Pinturas y señalizaciones varias	Unidad Medida Global	1	1.657.670	1.657.670
12	72131601-013	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	7.350.156	7.350.156
					Precio Total	**263.801.194**

LOTE NRO: 2

COMPANIA SAN ROQUE - JOSE FASSARDI, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Señalización y clausura de zona de obras	Unidad Medida Global	1	1.707.650	1.707.650
2	72103001-001	desmonte de puente existente con maquinarias	Unidad Medida Global	1	6.705.650	6.705.650
3	72131601-002	Cartel de Obra	Unidad	1	1.841.165	1.841.165
4	72131601-002	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	42	65.807	2.763.894
5	72102504-002	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	78	496.884	38.756.952
6	72131601-004	Vigas H°A°(VA-VT)	Metros cúbicos	21,84	3.080.434	67.276.679
7	72131601-004	Columnas de H°A°	Metros cúbicos	3,8	3.080.434	11.705.649

Ing. Alfredo Cáceres
Emc. de U. O. C.

CONSTRUCCIONES MERCOSUR
de Edgar Mendoza
Construcciones en General
Cel.: (0975) 458334/(0984) 144511
Email: edgarmendoza19821@hotmail.com
Calle Maldonado-Cnel. Oviedo-Paraguay

-4- (cuatro)

8	72131601-004	Losa maciza H°A°	Metros cúbicos	8,4	3.320.338	27.890.839
9	72131601-004	Guardarruedas y barandas	Metros cúbicos	1	2.707.250	2.707.250
10	72102905-001	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	96	124.117	11.915.232
11	72131601-002	Rectificación de terreno con maquina tipo retro excavadora aguas arriba y aguas abajo del curso de agua para adecuar a nuevo puente	Unidad Medida Global	1	5.498.035	5.498.035
12	72151305-001	Pinturas y señalizaciones varias	Unidad Medida Global	1	1.657.670	1.657.670
13	72131601-013	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	4.018.156	4.018.156
					Precio Total	**184.444.821**

Ing. Alfredo Cáceres
Enc. de J. O. C.

Firma

Nombre: Edgar Isidoro Mendoza Vera

En calidad de: Representante Legal

CONSTRUCCIONES MERCOSUR
de Edgar Mendoza
Construcciones en General
Cel.:(0975) 456334/(0984) 144511
Email: edgarmendoza19821@hotmail.com
Calle Maldonado-Cnel. Oviedo-Paraguay

- 5 - (cinco)