GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas con Id N° 417.256 LCO N°16/2022

		INNOVARQ.									
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total
1	**PREPARACION DE LA OBRA - COLONIA STO DOMINGO - VAQUERIA**				0	0	0	0	0	0	0
1.1	Letrero de obras	un	1,00	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Limpieza y preparacion de la obra	gl	75,00	7.500	562.500			0	0		0
1.3	Replanteo	m2	75,00	7.500	562.500	0	0	0	0	0	0
1.4	Cartel de Comisaria	un	1,00	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
1.5	Placa de Marmol	un	1,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
2	**CIMIENTO**				0	0	0	0	0	0	0
2.1	Excavacion y cimiento con PBC	m3	10,00	400.000	4.000.000			0	0		0
3	**ESTRUCTURAS DE HºAº**				0	0	0	0	0	0	0
3.1	Encadenado de Hº Aº	ml	61,00	180.000	10.980.000	0	0	0	0	0	0
4	**MUROS DE NIVELACION**				0	0	0	0	0	0	0
4.1	De 0.30 cm	m2	20,25	185.000	3.746.250	0	0	0	0	0	0
5	**AISLACION ASFALTICA**				0			0	0		0
5.1	De paredes	m2	20,25	60.320	1.221.480	0	0	0	0	0	0
6	**MUROS DE ELEVACION**				0	0	0	0	0	0	0
6.1	De 0.15 de ladrillo hueco para revocar ambas caras	m2	155,00	145.000	22.475.000	0	0	0	0	0	0
6.2	De 0.15 de ladrillo comun visto una cara	m2	12,30	195.000	2.398.500			0	0		0
6.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	59,00	17.500	1.032.500	0	0	0	0	0	0
7	**PILARES**				0	0	0	0	0	0	0
7.1	Pilares para corredor - Diametro: 0.30 cm	gl	2,00	1.200.000	2.400.000			0	0		0
8	**TECHO**				0	0	0	0	0	0	0
8.1	Techo de chapa c/ estructura perfil y membrana Isoland	m2	75,00	240.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0
8.2	Cielo raso de PVC	m2	78,00	85.000	6.630.000	0	0	0	0	0	0
9	**REVOQUE**				0	0	0	0	0	0	0
9.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	300,00	35.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0
9.2	De cenefa de galeria	m2	3,00	35.000	105.000	0	0	0	0	0	0
10	**PISOS**				0	0		0	0		0
10.1	De Hº de cascotes de 7 cm - Interior	m2	75,00	40.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
10.2	De guarda-obras	m2	42,50	45.000	1.912.500	0	0	0	0	0	0
10.3	Piso ceramico	m2	75,00	95.000	7.125.000	0		0	0		0
10.4	Zocalos	ml	48,00	35.000	1.680.000		0	0	0	0	0
11	**REVESTIDOS**				0	0	0	0	0	0	0
11.1	Azulejos	m2	17,00	85.000	1.445.000	0	0	0	0	0	0
12	**ABERTURAS**				0	0	0	0	0	0	0

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

12.1	Puertas de placas con marcos 2.10 x 0.80 cm	un	7,00	1.200.000	8.400.000	0		0	0		0
12.2	Ventanas de vidrio templado correderas de 1.20x0,50	un	5,00	750.000	3.750.000		0	0	0	0	0
12.3	Puerta de vidrio templado de 1.60x2.10	un	1,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
12.4	Ventana tipo reja de metal macizo de 1.20x0.50	un	2,00	350.000	700.000	0	0	0	0	0	0
12.5	Puerta de tipo reja para celda temporales	un	1,00	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
13	**PINTURAS**				0			0	0		0
13.1	De pared vista con antimoho incoloro	m2	12,30	35.000	430.500	0	0	0	0	0	0
13.2	De paredes interior y exterior	m2	300,00	23.500	7.050.000	0	0	0	0	0	0
14	**DESAGUE PLUVIAL**				0		0	0	0	0	0
14.1	Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm	ml	9,25	110.000	1.017.500	0		0	0		0
15	**INSTALACION ELECTRICA**				0	0	0	0	0	0	0
15.1	Circuitos electricos (artefactos y accesorios de conexión) Según Planos	gl	1,00	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
15.2	Instalacion de ventiladores de techo (artefactos y accesorios)	un	5,00	500.000	2.500.000	0		0	0		0
16	**INSTALACION SANITARIA**				0	0	0	0	0	0	0
16.1	Instalacion agua corriente (incluye cañerias, accesorios, griferias)	gl	1,00	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
16.2	Instalacion agua corriente (incluye cañerias, accesorios, griferias) en celda temporal	gl	1,00	5.000.000	5.000.000		0	0	0	0	0
16.3	Camara septica 1.20 x 1.80. Incluye excavacion y cañeria de ventilacion	un	1,00	2.200.000	2.200.000		0	0	0	0	0
16.4	Pozo ciego 2.50 x 3.00. incluye excavacion	un	1,00	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0
17.1	Instalacion de bachas,griferias, desagues	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
17.2	Bacha de acero inox.	un	1,00	500.000	500.000	0		0	0		0
17.3	Mesada de HºAº	gl	1,00	1.550.770	1.550.770		0	0	0	0	0
18	**LIMPIEZA FINAL**				0	0	0	0	0	0	0
18.1	Limpieza general de obra	m2	75,00	7.000	525.000	0		0	0		0
19	**PREPARACION DE LA OBRA - PEJUPA - SAN JOAQUIN**				0		0	0	0	0	0
19.1	Letrero de obras	un	1,00	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
19.2	Limpieza y preparacion de la obra	gl	75,00	7.500	562.500	0	0	0	0	0	0
19.3	Replanteo	m2	75,00	7.500	562.500	0	0	0	0	0	0
19.4	Cartel de Comisaria	un	1,00	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
19.5	Placa de Marmol	un	1,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
20	**CIMIENTO**				0			0	0		0
20.1	Excavacion y cimiento con PBC	m3	10,00	400.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
21	**ESTRUCTURAS DE HºAº**				0	0	0	0	0	0	0
21.1	Encadenado de Hº Aº	ml	61,00	180.000	10.980.000	0	0	0	0	0	0
22	**MUROS DE NIVELACION**				0	0	0	0	0	0	0
22.1	De 0.30 cm	m2	20,25	185.000	3.746.250			0	0		0
23	**AISLACION ASFALTICA**				0	0	0	0	0	0	0
23.1	De paredes	m2	20,25	60.320	1.221.480	0	0	0	0	0	0
24	**MUROS DE ELEVACION**				0		0	0	0	0	0
24.1	De 0.15 de ladrillo hueco para revocar ambas caras	m2	155,00	145.000	22.475.000	0	0	0	0		0
24.2	De 0.15 de ladrillo comun visto una cara	m2	12,30	195.000	2.398.500			0	0		0
24.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	59,00	17.500	1.032.500	0	0	0	0		0
25	**PILARES**				0	0	0	0	0		0
25.1	Pilares para corredor - Diametro: 0.30 cm	gl	2,00	1.200.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0
26	**TECHO**				0			0	0		0
26.1	Techo de chapa c/ estructura perfil y membrana Isoland	m2	75,00	240.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0
26.2	Cielo raso de PVC	M2	78,00	85.000	6.630.000	0	0	0	0	0	0

Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Alvarez Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

27	**REVOQUE**				0			0	0		0
27.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	300,00	35.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0
27.2	De cenefa de galeria	m2	3,00	35.000	105.000	0	0	0	0	0	0
28	**PISOS**				0	0	0	0	0	0	0
28.1	De Hº de cascotes de 7 cm - Interior	m2	75,00	40.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
28.2	De guarda-obras	m2	42,50	45.000	1.912.500	0	0	0	0	0	0
28.3	Piso ceramico	m2	75,00	95.000	7.125.000	0	0	0	0	0	0
28.4	Zocalos	ml	48,00	35.000	1.680.000	0		0	0		0
29	**REVESTIDOS**				0	0	0	0	0	0	0
29.1	Azulejos	m2	17,00	85.000	1.445.000	0	0	0	0	0	0
29	**ABERTURAS**				0	0		0	0		0
29.1	Puertas de placas con marcos 2.10 x 0.80 cm	un	7,00	1.200.000	8.400.000		0	0	0	0	0
29.2	Ventanas de vidrio templado correderas de 1.20x0,50	un	5,00	750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0
29.3	Puerta de vidrio templado de 1.60x2.10	un	1,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
29.4	Ventana tipo reja de metal macizo de 1.20x0.50	un	2,00	350.000	700.000	0	0	0	0	0	0
29.5	Puerta de tipo reja para celda temporales	un	1,00	900.000	900.000	0		0	0		0
30	**PINTURAS**				0		0	0	0	0	0
30.1	De pared vista con antimoho incoloro	m2	12,30	35.000	430.500	0	0	0	0	0	0
30.2	De paredes interior y exterior	m2	300,00	23.500	7.050.000	0	0	0	0	0	0
31	**DESAGUE PLUVIAL**				0	0	0	0	0	0	0
31.1	Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm	ml	9,25	110.000	1.017.500			0	0		0
32	**INSTALACION ELECTRICA**				0	0	0	0	0	0	0
32.1	Circuitos electricos (artefactos y accesorios de conexión) Según Planos	gl	1,00	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
32.2	Instalacion de ventiladores de techo (artefactos y accesorios)	uni	5,00	500.000	2.500.000		0	0	0	0	0
33	**INSTALACION SANITARIA**				0	0		0	0		0
33.1	Instalacion agua corriente (incluye cañerias, accesorios, griferias)	gl	1,00	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
33.2	Instalacion agua corriente (incluye cañerias, accesorios, griferias) en celda temporal	gl	1,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
33.3	Camara septica 1.20 x 1.80. Incluye excavacion y cañeria de ventilacion	un	1,00	2.200.000	2.200.000	0		0	0		0
33.4	Pozo ciego 2.50 x 3.00. incluye excavacion	un	1,00	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0
33.5	Instalacion de bachas,griferias, desagues	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
33.6	Bacha de acero inox.	un	1,00	500.000	500.000		0	0	0	0	0
33.7	Mesada de HºAº	gl	1,00	1.550.770	1.550.770		0	0	0	0	0
34	**LIMPIEZA FINAL**				0	0	0	0	0	0	0
34.1	Limpieza general de obra	m2	75,00	7.000	525.000	0	0	0	0	0	0
35	**PREPARACION DE LA OBRA - SAN FRANCISCO ITA PLANCHON - CAAGUAZÚ**				0	0		0	0		0
35.1	Letrero de obras	un	1,00	1.200.000	1.200.000		0	0	0	0	0
35.2	Limpieza y preparacion de la obra	gl	75,00	7.500	562.500	0	0	0	0	0	0
35.3	Replanteo	m2	75,00	7.500	562.500	0		0	0		0
35.4	Cartel de Comisaria	un	1,00	1.100.000	1.100.000		0	0	0	0	0
35.5	Placa de Marmol	un	1,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
36	**CIMIENTO**				0	0	0	0	0	0	0
36.1	Excavacion y cimiento con PBC	m3	10,00	400.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
37	**ESTRUCTURAS DE HºAº**				0	0	0	0	0	0	0
37.1	Encadenado de Hº Aº	ml	61,00	180.000	10.980.000	0	0	0	0	0	0
38	**MUROS DE NIVELACION**				0			0	0		0
38.1	De 0.30 cm	m2	20,25	185.000	3.746.250	0	0	0	0	0	0
39	**AISLACION ASFALTICA**				0	0	0	0	0	0	0

UOC Gobernación del Dpto. de Caaguazú

39.1	De paredes	m2	20,25	60.320	1.221.480	0	0	0	0	0	0
40	**MUROS DE ELEVACION**				0	0	0	0	0	0	0
40.1	De 0.15 de ladrillo hueco para revocar ambas caras	m2	155,00	145.000	22.475.000			0	0		0
40.2	De 0.15 de ladrillo comun visto una cara	m2	12,30	195.000	2.398.500	0	0	0	0	0	0
40.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	59,00	17.500	1.032.500	0	0	0	0	0	0
41	**PILARES**				0	0	0	0	0	0	0
41.1	Pilares para corredor - Diametro: 0.30 cm	gl	2,00	1.200.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0
42	**TECHO**				0			0	0		0
42.1	Techo de chapa c/ estructura perfil y membrana Isoland	m2	75,00	240.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0
42.2	Cielo raso de PVC	m2	78,00	85.000	6.630.000	0	0	0	0	0	0
43	**REVOQUE**				0	0	0	0	0	0	0
43.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	300,00	35.000	10.500.000			0	0		0
43.2	De cenefa de galeria	m2	3,00	35.000	105.000	0	0	0	0	0	0
44	**PISOS**				0	0	0	0	0	0	0
44.1	De Hº de cascotes de 7 cm - Interior	m2	75,00	40.000	3.000.000			0	0		0
44.2	De guarda-obras	m2	42,50	45.000	1.912.500	0	0	0	0	0	0
44.3	Piso ceramico	m2	75,00	95.000	7.125.000	0	0	0	0	0	0
44.4	Zocalos	ml	48,00	35.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0
45	**REVESTIDOS**				0	0	0	0	0	0	0
45.1	Azulejos	m2	17,00	85.000	1.445.000	0	0	0	0	0	0
46	**ABERTURAS**				0	0	0	0	0	0	0
46.1	Puertas de placas con marcos 2.10 x 0.80 cm	un	7,00	1.200.000	8.400.000	0		0	0		0
46.2	Ventanas de vidrio templado correderas de 1.20x0,50	un	5,00	750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0
46.3	Puerta de vidrio templado de 1.60x2.10	un	1,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
46.4	Ventana tipo reja de metal macizo de 1.20x0.50	un	2,00	350.000	700.000	0		0	0		0
46.5	Puerta de tipo reja para celda temporales	un	1,00	900.000	900.000		0	0	0	0	0
47	**PINTURAS**				0	0	0	0	0	0	0
47.1	De pared vista con antimoho incoloro	m2	12,30	35.000	430.500	0	0	0	0	0	0
47.2	De paredes interior y exterior	m2	300,00	23.500	7.050.000	0	0	0	0	0	0
48	**DESAGUE PLUVIAL**				0	0		0	0		0
48.1	Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm	ml	9,25	110.000	1.017.500		0	0	0	0	0
49	**INSTALACION ELECTRICA**				0	0	0	0	0	0	0
49.1	Circuitos electricos (artefactos y accesorios de conexión) Según Planos	gl	1,00	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
49.2	Instalacion de ventiladores de techo (artefactos y accesorios)	un	5,00	500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
50	**INSTALACION SANITARIA**				0			0	0		0
50.1	Instalacion agua corriente (incluye cañerias, accesorios, griferias)	gl	1,00	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
50.2	Instalacion agua corriente (incluye cañerias, accesorios, griferias) en celda temporal	gl	1,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
50.3	Camara septica 1.20 x 1.80. Incluye excavacion y cañeria de ventilacion	un	1,00	2.200.000	2.200.000		0	0	0	0	0
50.4	Pozo ciego 2.50 x 3.00. incluye excavacion	un	1,00	3.600.000	3.600.000	0		0	0		
50.5	Instalacion de bachas,griferias, desagues	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	
50.6	Bacha de acero inox.	un	1,00	500.000	500.000	0	0	0	0		
50.7	Mesada de HºAº	gl	1,00	1.550.770	1.550.770	0		0	0		0
51	**LIMPIEZA FINAL**				0	0	0	0	0		0
50.1	Limpieza general de obra	m2	75,00	7.000	525.000	0	0	0	0	0	0
	Total				**480.000.000**			**0**			**0**

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú