GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

## Cuadro Comparativo de Ofertas

Ing. [illegible] Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

| | | Oferente N° 1 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO | | | | | Oferente N° 2 TINGLADOS Y HOJALATERIA SAN PEDRO | | | | | Oferente N°3 RD INGENIERIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| "CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA POLIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BERMANHS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE FE" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRABAJOS PREELIMNARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Replanteo y marcación, verificación de cálculo estructural, incluir estudio de suelo | N/A | N/A | 1 | 11.520.000 | 11.520.000 | N/A | N/A | 1 | 9.674.529 | 9.674.529 | N/A | N/A | 1 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| 2 | Desmonte, limpieza de terreno | N/A | N/A | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | N/A | N/A | 1 | 808.402 | 808.402 | N/A | N/A | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 3 | Cartel de Obra y placa conmemorativa | N/A | N/A | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 | N/A | N/A | 1 | 1.925.000 | 1.925.000 | N/A | N/A | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Acarreo de tierra para relleno y apisonado, con compactador para piso | N/A | N/A | 308 | 56.000 | 17.220.000 | N/A | N/A | 308 | 43.928 | 13.507.860 | N/A | N/A | 308 | 35.000 | 10.762.500 |
| 5 | pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,40*5,00 acabado hormigon visto, con encofrado fenólico.- | N/A | N/A | 15,6 | 1.855.000 | 28.938.000 | N/A | N/A | 15,6 | 1.636.620 | 25.531.272 | N/A | N/A | 15,6 | 900.000 | 14.040.000 |
| 6 | Tronco base de hormigón armado | N/A | N/A | 4,55 | 1.940.000 | 8.827.000 | N/A | N/A | 4,55 | 1.200.383 | 5.461.743 | N/A | N/A | 4,55 | 1.600.000 | 7.280.000 |
| 7 | Encadenado inferior 20x30 cm | N/A | N/A | 129 | 83.800 | 10.810.200 | N/A | N/A | 129 | 88.502 | 11.416.758 | N/A | N/A | 129 | 85.000 | 10.965.000 |
| 8 | Vigas supriores, acabado hormigon visto | N/A | N/A | 23,2 | 1.686.000 | 39.148.920 | N/A | N/A | 23,2 | 1.236.688 | 28.715.895 | N/A | N/A | 23,2 | 1.600.000 | 37.152.000 |
| 9 | Tubulones de hormigon ciclopeo, incluye excavacion, retiro de material,profundidad 3 m. considerar bomba de agua en caso de inundación del pozo | N/A | N/A | 30 | 1.010.000 | 30.300.000 | N/A | N/A | 30 | 656.229 | 19.686.870 | N/A | N/A | 30 | 1.200.000 | 36.000.000 |
| 10 | Nivelacion 0,30 m con cemento PZ | N/A | N/A | 12,9 | 120.000 | 1.548.000 | N/A | N/A | 12,9 | 170.844 | 2.203.888 | N/A | N/A | 12,9 | 150.000 | 1.935.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | corresas tipo C, con chapas galvanizadas No. 28 ACANALADAS y accesorios, membrana isolant poliuretano y aluminio. Estructura de metal -porticos y pilares incluyen las uniones según plano, admás se incluyen pintura sintética | N/A | N/A | 1170 | 231.800 | 271.206.000 | N/A | N/A | 1170 | 201.115 | 235.304.550 | N/A | N/A | 1170 | 200.000 | 234.000.000 |
| 12 | Extractor eolico + sombrero | N/A | N/A | 10 | 400.000 | 4.000.000 | N/A | N/A | 10 | 578.713 | 5.787.130 | N/A | N/A | 10 | 350.000 | 3.500.000 |
| 13 | Piso de hormigon armado 10 cm de espesor llaneado, parrilla de fe 6mm, con juntas de dilatacion cada tres metros con listones de madera 2x 1¨. Espesor 0,05m. | N/A | N/A | 10,3 | 1.510.000 | 15.583.200 | N/A | N/A | 10,3 | 1.350.587 | 13.938.058 | N/A | N/A | 10,3 | 1.450.000 | 14.964.000 |
| 14 | Instalación eléctrica, tablero principal SECCIONAL, LIAVES TERMOMAGNETICAS, acometida hasta 40 metros con cables prensambladosaereo, circuitos de luces, Caseta de Medidor por columna de cemento. | N/A | N/A | 1 | 4.490.000 | 4.490.000 | N/A | N/A | 1 | 9.124.813 | 9.124.813 | N/A | N/A | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 15 | Instalación eléctrica, provisión y colocación de artefactos eléctrico(16 artefactos campana, acrilico con luces de bajo consumo y de gran potencia luminicafria colgantes. | N/A | N/A | 1 | 3.150.000 | 3.150.000 | N/A | N/A | 1 | 13.475.250 | 13.475.250 | N/A | N/A | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 16 | Limpieza final de obra y retiro de escombros | N/A | N/A | 1 | 1.530.000 | 1.530.000 | N/A | N/A | 1 | 975.447 | 975.447 | N/A | N/A | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | **PRECIO TOTAL** | | | | | **452.771.320** | | | **PRECIO TOTAL** | | **397.537.464** | | | **PRECIO TOTAL** | | **388.948.500** |

Abg. José Domingo Ayala
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES