CONTRATACIÓN POR EXCEPCION Nº 06/2016

**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 3 DE FEBRERO TRAMO 433-432-4309 Y 4310 YATAITY BARRIO LAS MERCEDES**

# CONTRATO CE Nº 06/2016

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

**ING. BLAS A. LOPEZ PORTILLO**

Lic. Luis Fernando González O.
Intendente Municipal

Capiatá – Paraguay
2016

# CONTRATO C.E. Nº 06/2016

## RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 3 DE FEBRERO TRAMO 433-432-4309 Y 4310 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY BARRIO LAS MERCEDES.

En la Ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los 6 (seis) días del mes de setiembre del año dos mil dieciséis, entre la Municipalidad de Capiatá, en adelante LA MUNICIPALIDAD, con domicilio en la calle Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, representada en este acto por el Intendente Municipal, Señor Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS y el Secretario General Prof. RAFAEL ZARATE, por una parte; y por la otra parte, el ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO con C.I. Nº 1203999 - RUC: 1203999-3, con domicilio en Emilio Cubas Nº 107 c/ Mcal. Estigarribia de la ciudad de San Lorenzo, suscriben el presente Contrato para la "**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 3 DE FEBRERO TRAMO 433-432-4309 Y 4310 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY BARRIO LAS MERCEDES**", que se regirá conforme a las cláusulas siguientes: ----------

CLAUSULA PRIMERA: IDENTIFICACIÓN DEL CREDITO PRESUPUESTARIO. **La ejecución del presente Contrato será solventado con recursos provenientes del Rubro 520 30 01 debidamente presupuestado para el Ejercicio 2016.**----------

**CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.**

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios del ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO - RUC: 1203999-3, para la "**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 3 DE FEBRERO TRAMO 433-432-4309 Y 4310 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY BARRIO LAS MERCEDES**", por un monto de Gs. **109.242.000**.- (Guaraníes ciento nueve millones doscientos cuarenta y dos mil). Según se detallan en el Anexo "A", Cuadro de Precios Adjudicados.----------

**CLAUSULA TERCERA: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.**

La Adjudicación de la presente se llevó a cabo a través del procedimiento de Contratación Directa según Resolución I.M.C. N° 4544 del 06 de setiembre de 2016.----------

**CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.**

Forma parte del Contrato los siguientes documentos:

a. El presente texto del Contrato.
b. Planilla Cuadro de Precios Adjudicados. ANEXO A
c. Programa de Ejecución de Obras. ANEXO B
d. La Oferta del CONTRATISTA, debidamente firmada y demás documentos remitidos por el mismo.-
e. Los planos componentes.
f. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en esta.

Lic. Luis Fernando González O.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
SECRETARIO GENERAL

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución eficiente y satisfactoria de los trabajos, y no podrá eludir sus responsabilidades por no haber solicitado a su debido tiempo las instrucciones o aclaraciones necesarias con relación a los documentos del Contrato. ----------

EL CONTRATISTA es exclusivamente el único responsable de las reclamaciones de cualquier carácter por daños causados a las personas, propiedades, instalaciones o equipos de EL PROPIETARIO o de terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos, por falta de cuidado en el trabajo o cualquier otra causa que le sea imputable, debiendo en consecuencia, reparar o indemnizar el daño o el perjuicio ocasionado.----------

**CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**

El presente contrato tendrá una vigencia 90 (NOVENTA) días desde su firma. ----------

El plazo para la terminación de la obra "**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 3 DE FEBRERO TRAMO 433-432-4309 Y 4310 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY BARRIO LAS MERCEDES**", es de 48 (cuarenta y ocho) horas a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, en el momento de la suscripción o firma del contrato.----------

**CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS.**

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: ***a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros*** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 150 (ciento cincuenta) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, salvo que el Contratista termine la obra antes de los 10 (diez) días calendarios, en cuyo caso no será necesaria la presentación de la garantía en cualquiera de las modalidades mencionadas precedentemente, debiendo certificarse con la recepción provisoria, la obra contratada.----------

**CLAUSULA SEPTIMA: MODALIDAD DEL PAGO.**

La Municipalidad de Capiatá, abonará a la firma ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO - RUC: 1203999-3 para la "**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 3 DE FEBRERO TRAMO 433-432-4309 Y 4310 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY BARRIO LAS MERCEDES**", hasta un monto de Gs. **109.242.000**.- (Guaraníes ciento nueve millones doscientos cuarenta y dos mil). IVA incluido.----------

El pago será abonado una vez terminada la Obra, previa certificación del fiscal de obras y la Dirección de Obras y Proyectos. La cancelación del pago se abonará con el Certificado de Recepción provisoria expedido por la Dirección de Obras y Proyectos a los 5 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la solicitud del contratista.----------

**Por cada pago que se realice a la contratista se reducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.----------**

La Recepción Definitiva podrá ser solicitada por el contratista a los 30 (treinta) días posteriores a la elaboración de la Recepción provisoria.----------

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ SECRETARIO GENERAL

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil



Lic. Luis Fernando González

**CLAUSULA OCTAVA: DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS.**

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las Obras objeto del Contrato.----------

**CLAUSULA NOVENA: TERMINACIÓN Y RESCISION DEL CONTRATO.**

Motivarán la terminación del Contrato las causas y situaciones previstas en los artículos 57° y 58° de la Ley N° 2.051/03.-------

Motivarán la rescisión del Contrato las causas y situaciones previstas en los artículos 59° y 60° de la Ley N° 2.051/03. En estas hipótesis, deberá seguirse el procedimiento establecido en los mismos. ----------

**CLAUSULA DECIMA: DE LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO (Art. 37 i, Ley Nº 2051/03.**

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada hora de atraso, la suma equivalente al 0,25 por ciento del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato----------

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO ENTRE LAS PARTES.**

Los domicilios fijados más arriba por las partes, regirán para todos los casos de este Contrato y, en consecuencia, los avisos, notas, etc. que hayan sido remitidos serán válidos. ----------

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN.**

En caso de discrepancia, se recurrirá al ADVENIMIENTO entre las partes, artículo 85 y siguientes de la Ley N° 2.051/03. Agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.----------

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, previa lectura y ratificación de su contenido, suscriben las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto en el lugar y fecha indicada más arriba.----------

**PROF. RAFAEL ZARATE**
**Secretario General**

**LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS**
**Intendente Municipal**

**ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**
**C.I. Nº 1203999**

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

# ANEXO "A"

## Cuadro de precios adjudicados

**MUNICIPALIDAD DE CAPIATA**
Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B - 02 - 09

**Código SICP:** 1163

**Institución:** MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

**Adjudicado:** ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO RUC: 1203999-3

### Cuadro de Precios Adjudicados

RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 3 DE FEBRERO TRAMO 433-432-4309 Y 4310 DE LA CÑIA. STA. YATAITY BARRIO LAS MERCEDES

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROCEDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UNITARIO | TOTAL |
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1 | 72131701-002 | RESIDENTE TOPOGRAFICO | | | GL | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25 ) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,00 M | | | UN | 1 | 970.000 | 970.000 |
| 3 | 72103004-003 | CONSTRUCCION DE DRENAJE CON CAÑERIA PVC REFORZADO CON CLOCHON DE PIEDRA TRITURADA IV Y BIDIM | | | ML | 38 | 180.000 | 6.840.000 |
| | | **RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO** | | | | | | |
| 4 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25CM, LARGO: 50, ANCHO: 8 CM, DOSAJE 1:3:5 | | | ML | 150 | 21.000 | 3.150.000 |
| 5 | 72131701-002 | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA | | | GL | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6 | 72131701-002 | RELLENO Y COMPACTACION EN LA ZONA ZOCAVADA | | | M3 | 178 | 109.000 | 19.402.000 |
| 7 | 72131701-002 | REMOCION DE EMPEDRADO DAÑADO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA Y CON COLCHON DE ARENA GRANOS FINOS ( SE EXCLUYE ARENA GORDA) ENCALADO Y PINTURA DE CORDON ( A LA CAL) | | | M2 | 720 | 39.000 | 28.080.000 |
| 8 | 72131701-002 | HORMIGONADO DE ESPACIO ENTRE PIEDRAS SOBRE EMPEDRADO | | | M2 | 820 | 54.000 | 44.280.000 |
| 9 | 72131701-002 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA | | | M2 | 720 | 2.000 | 1.440.000 |
| 10 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | | | ML | 150,00 | 1.200 | 180.000 |
| | | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS** | | | | | | |
| 11 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBRO , BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | | | 1 | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | | | | | | | **Total Adjudicado:** | **109.242.000** |

SON GUARANIES: CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA SECRETARIO GENERAL

Lic. Luis Fernando González
Intendente Municipal

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

# ANEXO B

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SERVICIOS
*Capiata en ser lugar*

***OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO***
***UBICACIÓN: CALLE 3 DE FEBRERO***
***TRAMO: 433, 432, 4309 y 4310***
***LUGAR: Cñia. 5ta. YATAITY***
***BARRIO: LAS MERCEDES***
***DISTRITO: CAPIATA***

| ITEMS | DESCRIPCION | CRONOGRAMA POR PRIMER DIA (Horas) | | | | | | | | | | | | | | POR SEGUNDO DIA(Horas) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | RESIDENTE TOPOGRAFICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CARTEL DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CONSTRUCCION DE DRENAJE CON CAÑERIA PVC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | RELLENO Y COMPACTACION EN ZONAS ZOCAVADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | REMOCION DE EMPEDRADO DAÑADO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | HORMIGONADO DE ESPACIO ENTREPIEDRAS SOBRE EMPEDRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

Lic. Luis Fernando González
Intendente Municipal