MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN LA COMPAÑÍA 8

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CODIGO DE CATALOGO 72131701-002

				NERY CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA SAN LUIS		ARQ. MANUEL ESQUIVEL	
FRACCION BELLA VISTA - CÑIA 8									
No	Descripción	Unid.	Cant.	Precio unit.	Parcial	Precio unit.	Parcial	Precio unit.	Parcial
1	Replanteo y marcación	m2	2.100,00	800	1.680.000	1.000	2.100.000	900	1.890.000
2	Apertura de caja y perfilado del terreno	m2	2.100,00	2.000	4.200.000	1.800	3.780.000	2.000	4.200.000
3	Cordones de hormigón pre-fabricado	ml	600,00	17.000	10.200.000	18.000	10.800.000	20.000	12.000.000
4	Refuerzo de cordones con tierra apisonada	m3	120,00	20.000	2.400.000	21.000	2.520.000	20.000	2.400.000
5	Colchón de arena	m3	315,00	17.000	5.355.000	16.000	5.040.000	18.000	5.670.000
6	Empedrado	m2	2.100,00	24.300	51.030.000	25.000	52.500.000	26.000	54.600.000
7	Apisonado con medios mecánicos	m2	2.100,00	600	1.260.000	500	1.050.000	6.000	12.600.000
8	Pintura a la cal	ml	600,00	1.800	1.080.000	1.500	900.000	2.000	1.200.000
9	Limpieza Final	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
	TOTAL 1				79.205.000		79.690.000		95.360.000
FRACCION SAN PEDRO I - CÑIA 8									
No	Descripción	Unid.	Cant.	Precio unit.	Parcial	Precio unit.	Parcial	Precio unit.	Parcial
1	Replanteo y marcación	m2	1.400,00	800	1.120.000	1.000	1.400.000	900	1.260.000
2	Apertura de caja y perfilado del terreno	m2	1.400,00	2.000	2.800.000	1.800	2.520.000	2.000	2.800.000
3	Cordones de hormigón pre-fabricado	ml	400,00	17.000	6.800.000	18.000	7.200.000	20.000	8.000.000
4	Refuerzo de cordones con tierra apisonada	m3	80,00	20.000	1.600.000	21.000	1.680.000	20.000	1.600.000
5	Colchón de arena	m3	210,00	17.000	3.570.000	16.000	3.360.000	18.000	3.780.000
6	Empedrado	m2	1.400,00	24.300	34.020.000	25.000	35.000.000	26.000	36.400.000
7	Apisonado con medios mecánicos	m2	1.400,00	600	840.000	500	700.000	6.000	8.400.000
8	Pintura a la cal	ml	400,00	1.800	720.000	1.500	600.000	2.000	800.000
9	Limpieza Final	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
	TOTAL 2				53.470.000		53.460.000		63.840.000
	TOTAL 1 Y 2				132.675.000		133.150.000		159.200.000

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
Dpto. de Obra

Sr. Wilder Alvarez
Director De Obras

Lic. Liz Ignacia Villalba
Encargada de UOC