Municipalidad
de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240510 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py

Capital de la Yerba Mate

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

AMPLIACION DE PUENTE P249 ***CD-31-2014***

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	J.E CONSTRUCCIONES del Señor Jorge Escobar		J.J CONSTRUCCIONES del Señor Antonio Escobar		OFERENTE 3	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Ampliación de Puente**								
1	**Movilización , Obrador y Limpieza de zona de obra**	gl	1	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000		-
2	**SEÑALIZACIÓN**								
2.1	Cartel de Obra 2,40x1,50 , soporte de chapa galvanizada Nº26 y soporte metálico.	un	1	450.000	450.000	600.000	600.000		-
2.2	Cartel fondo naranja reflectivo, soporte de chapa galvanizada Nº26 y soporte metálico. Leyenda: **CLAUSURADO PUENTE EN CONSTRUCCIÓN**	un	2	300.000	600.000	300.000	600.000		-
3	**MOVIMIENTO DE SUELO**								
3.1	Excavación para fundación	m3	35	82.000	2.870.000	85.000	2.975.000		-
4	**INFRAESTRUCTURA**								
4.1	Zapatas de H° A°	m3	3,2	1.800.000	5.760.000	1.800.000	5.760.000		-
4.2	Base de HºCº	m3	32	500.000	15.750.000	600.000	18.900.000		-
5	**MESOESTRUCTURA**								
5.1	Pilares de H° A°	m3	4,6	**1.700.000**	7.820.000	**1.700.000**	7.820.000		-
5.2	Muros de P.B.C. de 0,50m	m2	56	250.000	14.050.000	180.000	10.116.000		-
6	**SUPERESTRUCTURA**								
6.1	Guardarruedas	m3	0,2	1.800.000	270.000	2.000.000	300.000		-
6.2	Losa de H° A°	m3	1	1.750.000	1.767.500	1.800.000	1.818.000		-
6.3	Vigas Longitudinales	m3	1,9	2.000.000	3.720.000	1.800.000	3.348.000		-
6.4	Vigas Transversales VT1 (30X50)	m3	0,9	1.750.000	1.487.500	1.800.000	1.530.000		-
6.5	Viga Encadenado superior VE (30X50)	m3	1,9	1.800.000	3.420.000	1.800.000	3.420.000		-
7	**FINAL DE OBRA**								
7.1	Limpieza Final de Obra	gl	1	950.000	950.000	900.000	900.000		-
			TOTAL:		**59.865.000**		**59.087.000**		**-**

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista