GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ
Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro N. Ciancio
Teléf. / Fax (0542) 232777
Caazapá - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 02/2015 "CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS FINANCIADAS CON RECUSOS DEL FONACIDE 2015" – ID Nº 292463

				ALFREDO GASTON	FAUSTO SANTIAGO ENCINA	RAMON ALCIDES GAONA	MARIO BENITEZ
Item	Codigo	Descripción	Institucion Beneficiada	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-9999	PABELLON DE 2 AULAS	ESC. BAS. Nº 1798 GRAL. ANDRES RODRIGUEZ	241.200.000	253.341.368	242.100.000	NO COTIZA
		1 AULA CON SANITARIO PARA EDUCACION INICIAL	ESC. BAS. Nº 1798 GRAL. ANDRES RODRIGUEZ				
2	72131601-9999	PABELLON DE 3 AULAS	ESC. BAS. Nº 5149 SANTA CATALINA	188.000.000	190.019.387	187.900.000	NO COTIZA
3	72131601-9999	PABELLON DE 3 AULAS	COLEGIO NACIONAL ASENTAMIENTO 11 DE MAYO	180.000.000	208.096.704	190.000.000	NO COTIZA
4	72131601-9999	PABELLON DE 3 AULAS	ESC. BAS. Nº 15332 SAN COSME Y DAMIAN	179.000.000	208.096.704	179.890.000	NO COTIZA
5	72131601-9999	PABELLON DE 3 AULAS	ESC. BAS. Nº 4241 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ	170.000.000	208.096.704	171.900.000	NO COTIZA
6	72131601-9999	PABELLON DE 3 AULAS	ESC. BAS. Nº 2999 MARIA AUXILIADORA	174.000.000	208.096.704	173.900.000	NO COTIZA
7	72131601-9999	PABELLON DE 3 AULAS	ESC. BAS. Nº 2590 SAN BLAS	195.000.000	208.096.704	NO COTIZA	194.900.000
8	72131601-9999	PABELLON DE 3 AULAS	ESC. BAS. Nº 1791 IGNACIO CRISTALDO	176.000.000	208.096.704	NO COTIZA	189.900.000
9	72131601-9999	PABELLON DE 3 AULAS	ESC. BAS. Nº 6275 PA'I WILFRIDO RIVAS	178.400.000	208.096.704	NO COTIZA	178.900.000

10	72131601-9999	PABELLON DE 3 AULAS	COLEGIO NACIONAL SAN ANTONIO	186.600.000	208.096.704	NO COTIZA	18000
11	72131601-9999	PABELLON DE 2 AULAS CON SANITARIOS SEXADOS PARA EDUC. INCLUSIVA	CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION ESPECIAL YUTY	181.600.000	215.327.011	NO COTIZA	18000
12	72131601-9999	PABELLON DE 3 AULAS	ESC. BAS. Nº 7902 (COMUNIDAD INDIGENA)	168.200.000	208.096.704	NO COTIZA	17000
TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO)				2.218.000.000	2.531.558.102	1.145.690.000	11.000

Gabriela Guerrero Avalos
Encargada de U.O.C.

Lote Nº 1 Esc. Bas. Nº 1798 Gral Andres Rodriguez - Oferente Alfredo Julian Gaston

1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	1.400.000	1.400.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	124,70	5.100	635.970
		2	FUNDACION				
			Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	29,79	311.000	9.264.690
		3	ESTRUCTURA DE Hº Aº				
			a- Vigas y dados	m3	1,51	1.721.000	2.598.710
			b- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	74,70	92.000	6.872.400
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	31,20	76.000	2.371.200
			d- Losa	m3	0,20	1.360.000	272.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	24,90	71.000	1.767.900
		5	Aislacion asfaltica	ml	37,65	19.000	715.350
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	14,38	116.000	1.668.080
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	5,46	176.000	950.960
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,95	236.000	224.200
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	51,70	127.000	6.565.900
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	18,88	119.000	2.246.720
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	66,20	76.000	5.031.200
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	14,15	69.000	976.350
			e- Envarillado de pared	ml	65,60	18.500	1.213.600
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto) con nucleo de Hº Aº	ml	11,50	121.000	1.391.500
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	156,74	191.000	29.937.340
			b- Vigas de galeria de Hº Aº y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.453.000	1.453.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	132,26	25.500	3.372.630
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	28,65	37.000	1.060.050
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	18,50	30.500	564.250
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	46,40	15.450	716.880
		11	CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS				
			Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	116,20	28.240	3.281.488
			Piso calcareo rojo 20x20cm	m2	116,20	78.000	9.063.600
			Zocalo calcareo rojo de 10x30cm	ml.	69,85	18.500	1.292.225
		12	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor unión con aislacion.	gl.	1,00	1.251.000	1.251.000
			b- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.632.500	1.632.500
			c- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	28,00	85.500	2.223.000
			d- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	4,00	107.500	430.000
			e- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	140.500	843.000
			f- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	160.500	963.000
			g-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	4,00	500.500	2.002.000
		13	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	2,00	1.250.500	2.501.000
			b- Balancin (1,50 x 1,20)m con vidrio doble 3mm	m2	14,40	370.500	5.335.200
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	41,00	62.488	2.562.008
		14	PINTURAS:				
			a- De paredes y pilastras al latex	m2	361,01	17.000	6.137.170
			b- De techos al barniz	m2	156,71	15.500	2.429.005
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	10,08	18.000	181.440
			d- De aberturas con esmalte	m2	14,40	22.000	316.800
		15	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	2,00	860.000	1.720.000
		16	OBRAS ADICIONALES				
			a- limpieza periodica y final de obra	gl.	124,70	6.052	754.684
						Precio Total**	130.000.000

COBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS

Lote Nº 1 Esc. Bas. Nº 1798 Gral Andres Rodriguez - Oferente Alfredo Julian Gaston							
1	2	3		4	5	6	7
Item No	Código de Catálogo	Descripción		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
2	72131601-99999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Placa de granito empotrado en muro	gl.	1,00	1.900.000	1.900.000
			b- Demoliciones varias (Techo, viga cumbrera y encadenado)	gl.	1,00	400.000	400.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	70,84	4.000	283.360
		2	FUNDACION				
			Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	17,40	320.000	5.568.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Zapata	m3	0,40	1.430.000	572.000
			b- Columna	m3	0,30	1.500.000	450.000
			c- Vigas y dados	m3	1,03	1.750.000	1.802.500
			d.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	48,85	95.000	4.653.100
			e- Encadenado de Ho Ao superior de 13 x 27 cm	ml	26,60	80.000	2.128.000
			f- Losa	m3	0,14	1.330.000	186.200
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	17,60	60.000	1.056.000
		5	Aislación asfaltica	ml	38,50	17.000	654.500
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	12,87	114.000	1.467.180
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	2,00	170.000	340.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,54	233.000	125.820
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de elev. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	18,30	124.000	2.269.200
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	5,90	115.000	678.500
			c- Muro de elev. 0,15cm con ladrillo comun a la vista 1 cara	m2	54,50	71.500	3.896.750
			d- Muro de elev. 0,15cm con ladrillo comun a revocar	m2	28,38	69.000	1.910.350
			e- Muro en sardinel	m2	3,00	46.000	138.000
			f- Emarillado de pared con 2 varilla de 8 mm dos hilada	ml	77,85	15.000	1.167.750
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm (visto) con nucleo de H° A°	ml	9,20	125.000	1.150.000
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja al tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	93,24	195.000	18.181.800
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	830.000	830.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	130,88	21.999	2.881.429
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	11,45	32.000	366.400
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	10,62	27.000	286.740
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	45,60	12.000	547.200
		11	CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS				
			Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	62,85	25.000	1.571.250
			Piso ceramico rojo de 20 x 20 cm	m2	62,85	76.000	4.776.600
			Zocalo ceramico rojo	ml.	49,25	15.600	768.600
		12	REVESTIDOS				
			a- De azulejos	m2	21,00	72.000	1.512.000
		13	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Registros electricos, alimentacion desde el primer registro, alimentacion subterranea cable NYY de 4x16mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion.	gl.	1,00	820.000	820.000
			b- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y carga con llave de corte general de 3x —A.	gl	1,00	800.000	800.000
			c- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	13,00	85.000	1.105.000
			d- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	4,00	110.000	440.000
			e- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	4,00	140.000	560.000
			f-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	2,00	600.000	1.200.000
		14	INSTALACION SANITARIA				
			a- Agua corriente, desague cloacal,camara de inspeccion y artefactos sanitario completo	gl.	1,00	3.000.000	3.000.000
			b- Camara septica de 3,00x 1,50x 1,20m	un	1,00	4.400.000	4.400.000
			c- Pozo absorvente de 2,5m de diametro y 3,00m de profundidad	un	1,00	4.700.000	4.700.000
		15	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.50m.	Un.	1,00	1.550.000	1.550.000
			b- Puerta placa de madera con marco 0,80 x 2.10m.	Un.	1,00	750.000	750.000
			c- Puerta placa tipo boxes con marco de 0,60 x 1,80m.	Un.	2,00	370.000	740.000
			d- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	18,20	345.000	5.605.200
			e- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	78,20	59.000	4.495.800
		16	PINTURAS:				
			a- De paredes y piastras al latex	m2	615,47	15.000	9.232.050
			b- De techos al barniz	m2	250,95	15.000	3.764.250
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	23,22	20.000	464.400
			d- De aberturas con esmalte	m2	30,60	23.455	717.663
		17	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones movibles	gl.	1,00	500.000	500.000
		18	OBRAS ADICIONALES				
			a- Rampa de acceso	gl.	1,00	600.000	600.000
			b- limpieza periodica y final de obra	gl.	70,84	4.475	317.009
						Precio Total**	111.200.000

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 2 - Esc. Basica Nº 5149 Santa Catalina - Oferente Alfredo Julian Gaston							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.000	928.800
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	320.000	12.608.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.790.000	3.830.600
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	98.000	8.516.200
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	87.000	3.897.600
			d- Losa	m3	0,30	1.400.000	420.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	75.000	4.200.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	18.500	1.235.800
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	180.000	1.296.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	240.000	316.800
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	127.000	8.839.200
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	119.000	2.998.800
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	73.000	7.651.860
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	69.000	1.464.180
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	20.000	1.784.000
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	122.000	1.976.400
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	196.000	44.668.400
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.150.000	2.150.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	30.000	5.931.000
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	38.000	1.516.200
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	40.000	1.536.000
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	20.000	1.068.000
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	30.000	5.220.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	80.000	13.920.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	20.000	2.044.000
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.950.000	2.950.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.350.000	1.350.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.700.000	1.700.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	90.000	2.970.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	120.000	720.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	140.000	840.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	160.000	960.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	500.000	3.000.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2,10m.	Un.	3,00	1.250.000	3.750.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	370.000	5.994.000
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	62.000	3.800.600
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	15.000	6.625.500
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	14.490	3.302.271
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	11.174	84.140
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	25.000	405.000
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	880.059	2.640.177
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	5.009	930.472
						Precio Total**	188.000.000

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 3 Colegio Nacional Asentamiento 11 de Mayo - Oferente Alfredo Julian Gaston							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.000	928.800
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	310.000	12.214.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.720.000	3.680.800
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	90.000	7.821.000
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	75.000	3.360.000
			d- Losa	m3	0,30	1.358.000	407.400
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	70.000	3.920.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	18.500	1.235.800
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	115.800	2.373.900
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	175.800	1.265.760
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	235.814	311.274
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	126.500	8.804.400
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	118.500	2.986.200
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	72.500	7.599.450
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	68.000	1.442.960
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	18.000	1.605.600
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	120.000	1.944.000
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	190.000	43.301.000
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.150.000	2.150.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	25.000	4.942.500
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	35.000	1.396.500
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	30.000	1.152.000
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	15.000	801.000
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	28.000	4.872.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	75.000	13.050.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	18.000	1.839.600
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.950.000	2.950.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.250.000	1.250.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.632.000	1.632.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	85.000	2.805.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	107.000	642.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	140.000	840.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	160.000	960.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	500.000	3.000.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.250.000	3.750.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	370.000	5.994.000
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	62.000	3.800.600
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	13.500	5.962.950
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	15.000	3.418.500
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	20.678	155.705
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	22.500	364.500
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	880.000	2.640.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	5.000	928.800
						Precio Total**	180.000.000

GOBERNACION DE CAAZAPA - GOBIERNO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 4 - Escuela Basica Nº 15332 San Cosme y Damian - Oferente Alfredo Julian Gaston							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.000	928.800
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	311.000	12.253.400
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.720.000	3.680.800
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	91.000	7.907.900
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	75.000	3.360.000
			d- Losa	m3	0,30	1.360.000	408.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	70.000	3.920.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	19.000	1.269.200
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	115.700	2.371.850
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	175.700	1.265.040
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	235.700	311.124
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	126.000	8.769.600
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	118.000	2.973.600
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	72.000	7.547.040
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	68.000	1.442.960
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	18.000	1.605.600
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	120.000	1.944.000
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	190.000	43.301.000
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.150.000	2.150.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	25.000	4.942.500
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	35.000	1.396.500
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	30.000	1.152.000
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	14.000	747.600
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	27.000	4.698.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	74.000	12.876.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	16.000	1.635.200
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.950.000	2.950.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.250.000	1.250.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.635.000	1.635.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	82.000	2.706.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	106.000	636.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	140.000	840.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	160.000	960.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	500.000	3.000.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.250.000	3.750.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	370.000	5.994.000
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	60.000	3.678.000
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	13.000	5.742.100
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	15.000	3.418.500
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	19.965	150.336
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	22.900	370.980
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	880.000	2.640.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	4.960	921.370
						Precio Total**	179.000.000

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 5 - Escuela Basica Nº 4241 San Roque Gonzalez - Oferente Alfredo Julian Gaston							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	**PREPARACION DE OBRAS**				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	4.000	743.040
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	300.000	11.820.000
		3	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.600.000	3.424.000
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	79.000	6.865.100
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	74.000	3.315.200
			d- Losa	m3	0,30	1.300.000	390.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	69.000	3.864.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	18.000	1.202.400
		6	**MUROS DE NIVELACION**				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	114.000	2.337.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	174.000	1.252.800
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	230.000	303.600
		7	**MUROS DE ELEVACION**				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	124.000	8.630.400
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	117.000	2.948.400
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	70.000	7.337.400
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	66.000	1.400.520
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	15.000	1.338.000
		8	**PILARES:**				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	110.000	1.782.000
		9	**TECHO:**				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	170.000	38.743.000
			b- Vigas de galeria de Hº Aº y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.130.000	2.130.000
		10	**REVOQUES:**				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	25.000	4.942.500
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,60	33.000	1.316.700
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	29.000	1.113.600
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	14.000	747.600
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	27.000	4.698.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	73.000	12.702.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	17.000	1.737.400
		14	**INSTALACION ELECTRICA**				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.900.000	2.900.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.250.000	1.250.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.600.000	1.600.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	80.000	2.640.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	106.000	636.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	140.000	840.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	160.000	960.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	500.000	3.000.000
		16	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.249.000	3.747.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	359.000	5.815.800
			c- Canaleta y caño de bajadas Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	59.000	3.616.700
		17	**PINTURAS:**				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	12.034	5.315.418
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	14.000	3.190.600
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	15.000	112.950
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	19.000	307.800
		18	**MOBILIARIO:**				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	870.000	2.610.000
		19	**OBRAS ADICIONALES**				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	4.700	873.072
						Precio Total**	**170.000.000**

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS

Lote Nº 6 - Escuela Basica Nº 2999 Maria Auxiliadora - Oferente Alfredo Julian Gaston							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	**PREPARACION DE OBRAS**				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	4.000	743.040
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	299.000	11.780.600
		3	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.600.000	3.424.000
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	80.000	6.952.000
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	75.000	3.360.000
			d- Losa	m3	0,30	1.300.000	390.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	69.000	3.864.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	18.000	1.202.400
		6	**MUROS DE NIVELACIÓN**				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	114.000	2.337.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	174.000	1.252.800
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	230.000	303.600
		7	**MUROS DE ELEVACION**				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	124.000	8.630.400
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	117.000	2.948.400
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	70.000	7.337.400
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	66.000	1.400.520
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	15.000	1.338.000
		8	**PILARES:**				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	110.000	1.782.000
		9	**TECHO:**				
			a- Techo de teja s/ tejueton con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	170.000	38.743.000
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.130.000	2.130.000
		10	**REVOQUES:**				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	28.000	5.535.600
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	33.000	1.316.700
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	29.000	1.113.600
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	14.000	747.600
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	29.000	5.046.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	80.000	13.920.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	17.000	1.737.400
		14	**INSTALACION ELECTRICA**				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acomedidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.900.000	2.900.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.250.000	1.250.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.600.000	1.600.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	80.000	2.640.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	105.000	630.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	140.000	840.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	160.000	960.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	500.000	3.000.000
		16	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.249.000	3.747.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	360.000	5.832.000
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	59.000	3.616.700
		17	**PINTURAS:**				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	14.187	6.266.398
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	17.000	3.874.300
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	19.000	143.070
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	20.000	324.000
		18	**MOBILIARIO:**				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	870.000	2.610.000
		19	**OBRAS ADICIONALES**				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	5.009	930.472
						Precio Total**	**174.000.000**

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 7 - Escuela Basica Nº 2590 San Blas - Oferente Alfredo Julian Gaston							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*		Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	**PREPARACION DE OBRAS**				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	2.700.000	2.700.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	7.000	1.300.320
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	320.000	12.608.000
		3	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.750.000	3.745.000
			b.- Encadenado de Ho Ao. inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	90.000	7.821.000
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	75.000	3.360.000
			d- Losa	m3	0,30	1.350.000	405.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	90.000	5.040.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	20.000	1.336.000
		6	**MUROS DE NIVELACION**				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	116.000	2.378.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	116.000	835.200
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	236.000	311.520
		7	**MUROS DE ELEVACION**				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	130.000	9.048.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	121.000	3.049.200
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	79.000	8.280.780
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	71.000	1.508.620
			e- Enverillado de pared	ml	89,20	20.500	1.828.600
		8	**PILARES:**				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	130.000	2.106.000
		9	**TECHO:**				
			a- Techo de teja s/ tejelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	210.000	47.859.000
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.300.000	2.300.000
		10	**REVOQUES:**				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	31.000	6.128.700
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	36.000	1.436.400
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	33.000	1.267.200
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	17.000	907.800
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	31.000	5.394.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	79.000	13.746.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	20.000	2.044.000
		14	**INSTALACION ELECTRICA**				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	3.000.000	3.000.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.400.000	1.400.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.700.000	1.700.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	90.000	2.970.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	110.000	660.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	146.000	876.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	164.000	984.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	550.000	3.300.000
		16	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.310.000	3.930.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	380.000	6.156.000
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	69.000	4.229.700
		17	**PINTURAS:**				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	15.000	6.625.500
			b- De techos (Maderaman y tejuelones) al barniz	m2	227,90	17.998	4.101.744
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	21.926	165.103
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	24.000	388.800
		18	**MOBILIARIO:**				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	910.000	2.730.000
		19	**OBRAS ADICIONALES**				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	5.603	1.040.813
						Precio Total**	**195.000.000**

GOBERNACION DE CAAZAPA - SAN JOSE DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 8 - Escuela Basica Nº 1791 Ignacio Cristaldo - Oferente Alfredo Julian Gaston							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.000	928.800
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	300.000	11.820.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.600.000	3.424.000
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	81.000	7.038.900
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	75.000	3.360.000
			d- Losa	m3	0,30	1.300.000	390.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	69.000	3.864.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	18.000	1.202.400
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	114.000	2.337.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	174.000	1.252.800
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	230.000	303.600
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	124.000	8.630.400
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	117.000	2.948.400
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	70.000	7.337.400
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	66.000	1.400.520
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	15.000	1.338.000
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	110.000	1.782.000
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	170.000	38.743.000
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.130.000	2.130.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	29.000	5.733.300
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	33.000	1.316.700
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	29.000	1.113.600
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	14.000	747.600
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	29.000	5.046.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	81.000	14.094.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	17.000	1.737.400
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.900.000	2.900.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.250.000	1.250.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.600.000	1.600.000
			d- Bocas de lucas, tomas y ventilador	un	33,00	80.000	2.640.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	105.000	630.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	140.000	840.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	160.000	960.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	500.000	3.000.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.250.000	3.750.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	370.000	5.994.000
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 28 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	59.000	3.616.700
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	15.999	7.066.758
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	17.000	3.874.300
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	18.938	142.603
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	19.998	323.968
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	869.850	2.609.550
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	6.903	1.282.301
						Precio Total**	176.000.000

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 9 - Escuela Basica Nº 6275 Pai Wilfrido Rivas - Oferente Alfredo Julian Gaston							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			b- Placa de granito empotrado en muro	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.000	928.800
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	310.000	12.214.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.720.000	3.680.800
			b.- Encadenado de Ho Ao. inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	90.000	7.821.000
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	75.000	3.360.000
			d- Losa	m3	0,30	1.358.000	407.400
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	70.000	3.920.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	18.500	1.235.800
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	116.000	2.378.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	176.000	1.267.200
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	236.000	311.520
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	124.000	8.630.400
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	118.500	2.986.200
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	72.500	7.599.450
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	68.000	1.442.960
			e- Enverillado de pared	ml	89,20	18.000	1.605.600
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	120.000	1.944.000
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	190.000	43.301.000
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.150.000	2.150.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	25.000	4.942.500
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	35.000	1.396.500
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	30.000	1.152.000
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	15.000	801.000
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	28.000	4.872.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	71.000	12.354.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	18.000	1.839.600
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, crucela, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.950.000	2.950.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.250.000	1.250.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.632.000	1.632.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	85.000	2.805.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	103.000	618.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	140.000	840.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	160.000	960.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	500.000	3.000.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.230.000	3.690.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	370.000	5.994.000
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	62.000	3.800.600
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	11.995	5.298.192
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	15.000	3.418.500
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	15.990	120.405
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	20.000	324.000
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	870.334	2.611.002
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	5.634	1.046.572
						Precio Total**	178.400.000

GOBERNACION DE CAAZAPA - SECRETARIA GENERAL - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 10 - Colegio Nacional San Antonio Torin - Oferente Alfredo Julian Gaston							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
I	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.000	928.800
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	310.000	12.214.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.790.000	3.830.600
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	98.000	8.516.200
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	87.000	3.897.600
			d- Losa	m3	0,30	1.400.000	420.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	75.000	4.200.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	16.000	1.068.800
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	180.000	1.296.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	240.000	316.800
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	127.000	8.839.200
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	119.000	2.998.800
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	73.000	7.651.860
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	69.000	1.464.180
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	20.000	1.784.000
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	122.000	1.976.400
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	196.000	44.668.400
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.150.000	2.150.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	30.000	5.931.000
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	38.000	1.516.200
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	40.000	1.536.000
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	20.000	1.068.000
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	30.000	5.220.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	80.000	13.920.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	20.000	2.044.000
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, crucela, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.950.000	2.950.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.350.000	1.350.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.700.000	1.700.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	90.000	2.970.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	120.000	720.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	140.000	840.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	160.000	960.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	500.000	3.000.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2,10m.	Un.	3,00	1.250.000	3.750.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	360.000	5.832.000
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 28 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	60.997	3.739.116
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	15.000	6.625.500
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	12.000	2.734.800
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	12.989	97.807
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	25.000	405.000
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	879.860	2.639.580
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	4.680	869.357
						Precio Total**	186.600.000

GOBERNACION DE CAAZAPA - SEDECO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 11 - Centro de Recursos de Educacion Especial Yuty - Oferente Alfredo Julian Gaston

1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
		1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			b- Placa de granito empotrado en muro	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	168,13	5.000	840.650
		2	FUNDACION				
			Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	33,80	270.000	9.126.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	94,50	80.000	7.560.000
			b- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,20	71.000	3.138.200
			c- Losa	m3	0,23	1.300.000	299.000
			d- Vigas y dados	m3	2,00	1.700.000	3.400.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	50,30	66.000	3.319.800
		5	Aislación asfáltica	ml	70,80	18.500	1.309.800
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	23,05	110.000	2.536.500
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,32	170.000	1.244.400
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,62	210.000	340.200
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de elev. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	41,30	120.000	4.956.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	23,80	117.000	2.784.200
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común visto 1 cara	m2	31,35	120.000	3.762.000
			c- Muro de elev. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	99,68	66.000	6.578.880
			d- Muro de elev. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	52,90	62.000	3.278.000
			e- Emarillado de pared	ml	78,80	18.000	1.418.400
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm (visto)	ml	13,20	120.000	1.584.000
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja a/ tejudos con tirantes de madera 2" x 8"	m2	211,47	150.000	31.720.500
			b- Viga/s de galería de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.450.000	1.450.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	310,20	20.000	6.204.000
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	22,40	35.000	784.000
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	16,90	30.000	507.000
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	65,20	15.000	978.000
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	161,68	23.000	3.718.640
		12	Piso ceramico rojo de 20 x 20 cm	m2	161,68	70.000	11.317.600
		13	Zocalo ceramico rojo	ml	100,00	15.000	1.500.000
		14	REVESTIDOS				
			a- De azulejos H: 2,00 metros	m2	74,80	61.000	4.560.800
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, caja de medidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.950.000	2.950.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.250.000	1.250.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 1m monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.632.000	1.632.000
			d- Bocas de luces, tomas, ducha y ventilador	un	29,00	85.000	2.465.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	5,00	107.000	535.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	8,00	140.000	1.120.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	4,00	160.000	640.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	4,00	480.000	1.920.000
			i-Dobles con calefon	un	2,00	120.000	240.000
		17	INSTALACION SANITARIA				
			a- Agua corrientes, desague cloacal,camara de inspeccion y artefactos sanitario completo, incluye barra de apoyo para minusvalidos y ducha.	gl.	1,00	7.200.000	7.200.000
			b- Camara septica de 3,00x 1,50x 1,20m	un	1,00	4.200.000	4.200.000
			c- Pozo absorvente de 2,5m de diametro y 3,00m de profundidad	un	1,00	4.400.000	4.400.000
		18	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	2,00	1.100.000	2.200.000
			b- Puerta tablero con marco 0,90 x 2.10m.	Un.	2,00	950.000	1.900.000
			b- Puerta placa de madera con marco 0,90 x 2.10m.	Un.	2,00	750.000	1.500.000
			c- Puerta placa tipo boxes con marco de 0,60 x 1,80m.	Un.	2,00	340.000	680.000
			d- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	15,68	370.000	5.801.600
			e- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	58,40	60.000	3.504.000
		19	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	470,25	15.000	7.053.750
			b- De techos al barniz	m2	211,47	14.000	2.960.580
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	8,82	16.000	141.120
			d- De aberturas con esmalte	m2	34,16	20.000	683.200
		20	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	2,00	870.000	1.740.000
		21	OBRAS ADICIONALES				
			a- Rampa de acceso	gl.	1,00	499.865	499.865
			b- Limpiezas periodicas y final de obra	gl	168,13	4.179	702.625
						Precio Total**	181.600.000

7213160 1-9999

GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lote Nº 12 - Escuela Basica Nº 7902 Comunidad Indigena - Oferente Alfredo Julian Gaston							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	**PREPARACION DE OBRAS**				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
			c- Trabajos preliminares, replantea y marcaciones	m2	185,76	4.000	743.040
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	300.000	11.820.000
		3	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.600.000	3.424.000
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	79.000	6.865.100
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	74.000	3.315.200
			d- Losa	m3	0,30	1.300.000	390.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	69.000	3.864.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	18.000	1.202.400
		6	**MUROS DE NIVELACION**				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	114.000	2.337.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	174.000	1.252.800
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	230.000	303.600
		7	**MUROS DE ELEVACION**				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	124.000	8.630.400
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	117.000	2.948.400
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	70.000	7.337.400
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	66.000	1.400.520
			e- Enverillado de pared	ml	89,20	15.000	1.338.000
		8	**PILARES:**				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	110.000	1.782.000
		9	**TECHO:**				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	170.000	38.743.000
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.130.000	2.130.000
		10	**REVOQUES:**				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	25.000	4.942.500
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	33.000	1.316.700
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	29.000	1.113.600
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	14.000	747.600
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	27.000	4.698.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	71.000	12.354.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	17.000	1.737.400
		14	**INSTALACION ELECTRICA**				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	2.900.000	2.900.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.250.000	1.250.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.600.000	1.600.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	80.000	2.640.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	103.000	618.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	140.000	840.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	160.000	960.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	500.000	3.000.000
		16	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.240.000	3.720.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	350.000	5.670.000
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	52.000	3.187.600
		17	**PINTURAS:**				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	10.000	4.417.000
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	13.990	3.188.321
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	14.981	112.807
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	17.000	275.400
		18	**MOBILIARIO:**				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	891.639	2.674.917
		19	**OBRAS ADICIONALES**				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	4.895	909.295
						Precio Total**	**168.200.000**

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 1 Esc. Bas. Nº 1798 Gral Andres Rodriguez - Oferente Fausto Encina							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	7213160 1-9999	1	**PREPARACION DE OBRAS**				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	825.000	825.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	715.000	715.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	124,70	3.900	486.330
		2	**FUNDACION**				
			Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	29,79	352.000	10.486.080
		3	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
			a- Vigas y dados	m3	1,51	1.727.000	2.607.770
			b- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	74,70	95.700	7.148.790
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	31,20	82.500	2.574.000
			d- Losa	m3	0,20	1.727.000	345.400
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	24,90	50.600	1.259.940
		5	Aislación asfaltica	ml	37,65	25.300	952.545
		6	**MUROS DE NIVELACION**				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	14,38	110.000	1.581.800
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	5,46	165.000	900.900
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,95	209.000	198.550
		7	**MUROS DE ELEVACION**				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	51,70	110.000	5.687.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	18,88	105.600	1.993.728
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	66,20	66.600	4.408.920
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	14,15	62.700	887.205
			e- Envarillado de pared	ml	65,60	37.400	2.453.440
		8	**PILARES:**				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto) con nucleo de H° A°	ml	11,50	115.500	1.328.250
		9	**TECHO:**				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	156,74	249.700	39.137.978
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.850.000	1.850.000
		10	**REVOQUES:**				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	132,26	23.700	3.134.562
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	28,65	27.500	787.875
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	18,50	24.800	458.800
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	46,40	16.100	747.040
		11	**CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS**				
			Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	116,20	28.100	3.265.220
			Piso calcareo rojo 20x20cm	m2	116,20	66.000	7.669.200
			Zocalo calcareo rojo de 10x30cm	ml.	69,85	25.300	1.767.205
		12	**INSTALACION ELECTRICA**				
			a- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.078.000	1.078.000
			b- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	858.000	858.000
			c- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	26,00	79.200	2.059.200
			d- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	4,00	55.000	220.000
			e- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	77.000	462.000
			f- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	128.700	772.200
			g-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	4,00	418.000	1.672.000
		13	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
			a- Puerta tablero con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	2,00	990.000	1.980.000
			b- Balancin (1,50 x 1,20)m con vidrio doble 3mm	m2	14,40	520.300	7.492.320
			c- Canaleta y caño de bajadas Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	41,00	60.500	2.480.500
		14	**PINTURAS:**				
			a- De paredes y pilastras al latex	m2	361,01	20.900	7.545.109
			b- De techos al barniz	m2	156,71	17.600	2.758.096
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	10,08	17.600	177.408
			d- De aberturas con esmalte	m2	14,40	23.100	332.640
		15	**MOBILIARIO:**				
			a- Pizarrones	gl.	2,00	572.000	1.144.000
		16	**OBRAS ADICIONALES**				
			a- limpieza periodica y final de obra	gl.	124,70	3.800	473.860
						Precio Total	**136.963.861**

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 1 Esc. Bas. Nº 1798 Gral Andres Rodriguez - Oferente Fausto Encina							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
		1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Placa de granito empotrado en muro	gl	1,00	715.000	715.000
			b- Demoliciones varias (Techo, viga cumbrera y encadenado)	gl	1,00	1.405.000	1.405.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	70,04	3.900	273.276
		2	FUNDACION				
			Excavacion y carga de cimiento de PBC, dos.: 1/2:1:4	m3	17,40	352.000	6.124.800
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Zapata	m3	0,40	1.727.000	690.800
			b- Columna	m3	0,30	1.727.000	518.100
			c- Vigas y dados	m3	1,03	1.727.000	1.778.810
			d.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	48,98	95.700	4.687.386
			e- Encadenado de Ho Ao superior de 13 x 27 cm	ml	26,60	82.500	2.194.500
			f- Losa	m3	0,14	1.727.000	241.780
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	17,80	50.800	890.560
		5	Aislacion asfaltica	ml	38,50	25.300	974.050
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	12,87	110.000	1.415.700
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	2,00	165.000	330.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,64	200.000	112.860
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	18,30	110.000	2.013.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	5,90	105.600	623.040
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a la vista 1 cara	m2	54,50	66.600	3.629.700
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo comun a revocar	m2	29,39	62.700	1.842.753
			e- Muro en sardinel	m2	3,00	80.300	240.900
			f- Envarillado de pared con 2 varilla de 8 mm dos hilada	ml	77,85	37.400	2.911.590
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto) con nucleo de H° A°	ml	9,20	115.500	1.062.600
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	93,24	249.700	23.282.028
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.650.000	1.650.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	130,98	23.700	3.104.226
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	11,45	27.500	314.875
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	10,62	24.800	263.376
			d- Afelizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	45,60	16.100	734.160
2	72131601-9999	11	CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS				
			Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	62,85	28.100	1.766.085
			Piso ceramico roja de 20 x 20 cm	m2	62,85	66.000	4.148.100
			Zocalo ceramico rojo	ml	49,25	25.300	1.246.025
		12	REVESTIDOS				
			a- De azulejos	m2	21,00	58.300	1.224.300
		13	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Registros electricos, alimentacion desde el primer registro, alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.078.000	1.078.000
			b- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	858.000	858.000
			c- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	13,00	79.200	1.029.600
			d- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	4,00	55.000	220.000
			e- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	4,00	77.000	308.000
			f-Ventilador de techo de 7 velocidades mazo pesado	un	2,00	418.000	836.000
		14	INSTALACION SANITARIA				
			a- Agua corriente, desague cloacal,camara de inspeccion y artefactos sanitario completo	gl.	1,00	1.980.000	1.980.000
			b- Camara septica de 3,00x 1,50x 1,20m	un	1,00	1.210.000	1.210.000
			c- Pozo absorvente de 2,5m de diametro y 3,00m de profundidad	un	1,00	1.760.000	1.760.000
		15	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2,60m.	Un.	1,00	990.000	990.000
			b- Puerta placa de madera con marco 0,80 x 2.10m.	Un.	1,00	396.000	396.000
			c- Puerta placa tipo boxes con marco de 0,60 x 1,80m.	Un.	2,00	308.000	616.000
			d- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	520.300	8.428.860
			e- Canaleta y caño de bajadas N° 20 - desarrollo 33 cm	ml	76,20	60.500	4.610.100
		16	PINTURAS:				
			a- De paredes y plastras al latex	m2	615,47	20.900	12.863.323
			b- De techos al barniz	m2	250,96	17.600	4.416.720
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	23,22	17.600	408.672
			d- De aberturas con esmalte	m2	30,60	23.100	706.860
		17	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones movibles	gl.	1,00	572.000	572.000
		18	OBRAS ADICIONALES				
			a- Rampa de acceso	gl	1,00	407.000	407.000
			b- limpieza periodica y final de obra	gl	70,04	3.800	266.152
						Precio Total**	116.377.507

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 2 - Esc. Basica Nº 5149 Santa Catalina - Oferente Fausto Encina							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	825.000	825.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	715.000	715.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	3.900	724.464
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	352.000	13.868.800
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.727.000	3.695.780
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	88,90	95.700	8.316.330
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	82.500	3.696.000
			d- Losa	m3	0,30	1.727.000	518.100
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	50.600	2.833.600
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	25.300	1.690.040
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	110.000	2.255.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	165.000	1.188.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	209.000	275.880
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	110.000	7.656.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	105.600	2.661.120
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	66.600	6.981.012
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	62.700	1.330.494
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	37.400	3.336.080
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	115.500	1.871.100
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	249.700	56.906.630
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.650.000	1.650.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	23.700	4.685.490
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,60	27.500	1.097.250
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	24.800	952.320
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	16.100	859.740
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	28.100	4.889.400
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	66.000	11.484.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	25.300	2.585.660
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, crucela, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.347.500	1.347.500
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.078.000	1.078.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	858.000	858.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	79.200	2.613.600
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	55.000	330.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	77.000	462.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	128.700	772.200
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	418.000	2.508.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	990.000	2.970.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	520.300	8.428.860
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	60.500	3.708.650
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	20.900	9.231.530
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	14.300	3.258.970
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	14.300	107.679
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	23.100	374.220
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	572.000	1.716.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	3.800	705.888
						Precio Total**	190.019.387

GOBERNACION DE CAAZAPA - SEMILLA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 3 Colegio Nacional Asentamiento 11 de Mayo - Oferente Fausto Encina							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*		Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	900.000	900.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	780.000	780.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	4.200	780.192
		2	Excavación y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	384.000	15.129.600
		3	ESTRUCTURA DE Hº Aº				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.884.000	4.031.760
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	104.400	9.072.360
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	90.000	4.032.000
			d- Losa	m3	0,30	1.884.000	565.200
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	55.200	3.091.200
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	27.600	1.843.680
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	180.000	1.296.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	228.000	300.960
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	120.000	8.352.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	115.200	2.903.040
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	72.600	7.609.932
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	68.400	1.451.448
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	40.800	3.639.360
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm (visto)	ml	16,20	126.000	2.041.200
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	272.400	62.079.960
			b- Vigas de galería de Hº Aº y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	25.800	5.100.660
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	30.000	1.197.000
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	27.000	1.036.800
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	17.600	939.840
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	30.600	5.324.400
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	72.000	12.528.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	27.600	2.820.720
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.470.000	1.470.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra, tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.176.000	1.176.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	938.000	938.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	86.400	2.851.200
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	60.000	360.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	84.000	504.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	140.400	842.400
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	456.000	2.736.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.080.000	3.240.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	567.600	9.195.120
			c- Canaleta y caño de bajadas Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	66.000	4.045.800
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	22.800	10.070.760
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	19.200	4.375.680
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	19.200	144.576
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	25.200	408.240
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	624.000	1.872.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	4.100	761.616
						Precio Total**	208.096.704

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 4 - Escuela Basica Nº 15332 San Cosme y Damian - Oferente Fausto Encina							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario*A (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	900.000	900.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	780.000	780.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	4.200	780.192
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	384.000	15.129.600
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.884.000	4.031.760
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	104.400	9.072.360
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	90.000	4.032.000
			d- Losa	m3	0,30	1.884.000	565.200
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	55.200	3.091.200
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	27.600	1.843.680
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	180.000	1.296.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	228.000	300.960
		7	MUROS DE ELEVACIÓN				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	120.000	8.352.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	115.200	2.903.040
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	72.600	7.609.932
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	68.400	1.451.448
			e- Enrarillado de pared	ml	89,20	40.800	3.639.360
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	126.000	2.041.200
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	272.400	62.079.960
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	25.800	5.100.660
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	30.000	1.197.000
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	27.000	1.036.800
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	17.600	939.840
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	30.600	5.324.400
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	72.000	12.528.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	27.600	2.820.720
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.470.000	1.470.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.176.000	1.176.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	936.000	936.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	86.400	2.851.200
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	60.000	360.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	84.000	504.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	140.400	842.400
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	456.000	2.736.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.080.000	3.240.000
			b- Balancin con vidrio doble 5mm	m2	16,20	567.600	9.195.120
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	66.000	4.045.800
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	22.800	10.070.760
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	19.200	4.375.680
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	19.200	144.576
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	25.200	408.240
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	624.000	1.872.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	4.100	761.616
						Precio Total**	208.096.704

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lote Nº 5 - Escuela Basica Nº 4241 San Roque Gonzalez - Oferente Fausto Encina							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	900.000	900.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	780.000	780.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	4.200	780.192
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	384.000	15.129.600
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.884.000	4.031.760
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	104.400	9.072.360
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	90.000	4.032.000
			d- Losa	m3	0,30	1.884.000	565.200
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	55.200	3.091.200
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	27.600	1.843.680
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	180.000	1.296.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	228.000	300.960
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	120.000	8.352.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	115.200	2.903.040
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	72.600	7.609.932
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	68.400	1.451.448
			e- Enviarillado de pared	ml	89,20	40.800	3.639.360
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	126.000	2.041.200
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	272.400	62.079.960
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	25.800	5.100.660
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	30.000	1.197.000
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	27.000	1.036.800
			d- Alfelizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	17.600	939.840
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	30.600	5.324.400
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	72.000	12.528.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	27.600	2.820.720
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.470.000	1.470.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.176.000	1.176.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	936.000	936.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	86.400	2.851.200
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	60.000	360.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	84.000	504.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	140.400	842.400
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	456.000	2.736.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.080.000	3.240.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	567.600	9.195.120
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	66.000	4.045.800
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	22.800	10.070.760
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	19.200	4.375.680
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	19.200	144.576
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	25.200	408.240
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	624.000	1.872.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	4.100	761.616
						Precio Total**	208.096.704

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Lote Nº 6 - Escuela Basica Nº 2999 Maria Auxiliadora - Oferente Fausto Encina							
1	2	3		4	5	6	7
Item No	Código de Catálogo	Descripción		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	900.000	900.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	780.000	780.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	4.200	780.192
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	384.000	15.129.600
		3	ESTRUCTURA DE Hº Aº				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.884.000	4.031.760
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	104.400	9.072.360
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	90.000	4.032.000
			d- Losa	m3	0,30	1.884.000	565.200
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	55.200	3.091.200
		5	Aislacion asfaltica	ml	66,80	27.600	1.843.680
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	180.000	1.296.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	228.000	300.960
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	120.000	8.352.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	115.200	2.903.040
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	72.600	7.609.932
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	68.400	1.451.448
			e- Enverillado de pared	ml	89,20	40.800	3.639.360
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	126.000	2.041.200
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tajuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	272.400	62.079.960
			b- Vigas de galeria de Hº Aº y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	25.800	5.100.660
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	30.000	1.197.000
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	27.000	1.036.800
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	17.600	939.840
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	30.600	5.324.400
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	72.000	12.528.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	27.600	2.820.720
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.470.000	1.470.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.176.000	1.176.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	936.000	936.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	86.400	2.851.200
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	60.000	360.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	84.000	504.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	140.400	842.400
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	456.000	2.736.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.080.000	3.240.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	567.600	9.195.120
			c- Canaleta y caño de bajadas Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	66.000	4.045.800
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	22.800	10.070.760
			b- De techos (Maderamen y tajuelones) al barniz	m2	227,90	19.200	4.375.680
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	19.200	144.576
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	25.200	408.240
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	624.000	1.872.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,78	4.100	761.616
						Precio Total**	208.096.704

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 7 - Escuela Basica Nº 2590 San Blas - Oferente Fausto Encina							
1	2	3		4	5	6	7
Item* Nu	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
		1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	900.000	900.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	780.000	780.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	4.200	780.192
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	384.000	15.129.600
		3	ESTRUCTURA DE Hº Aº				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.884.000	4.031.760
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	104.400	9.072.360
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	90.000	4.032.000
			d- Losa	m3	0,30	1.884.000	565.200
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	55.200	3.091.200
		5	Aislación asfáltica	ml	66,80	27.600	1.843.680
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	180.000	1.296.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	228.000	300.960
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	120.000	8.352.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	115.200	2.903.040
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	72.600	7.609.932
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	68.400	1.451.448
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	40.800	3.639.360
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	126.000	2.041.200
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tajuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	272.400	62.079.960
			b- Vigas de galeria de Hº Aº y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	25.800	5.100.660
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	30.000	1.197.000
1	72131601-9999		c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	27.000	1.036.800
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	17.600	939.840
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	30.600	5.324.400
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	72.000	12.528.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	27.600	2.820.720
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.470.000	1.470.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.176.000	1.176.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	936.000	936.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	86.400	2.851.200
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	60.000	360.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	84.000	504.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	140.400	842.400
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	456.000	2.736.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.080.000	3.240.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	567.600	9.195.120
			c- Canalata y cano de bajadas Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	66.000	4.045.800
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	22.800	10.070.760
			b- De techos (Maderamen y tajuelones) al barniz	m2	227,90	19.200	4.375.680
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	19.200	144.576
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	25.200	408.240
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	624.000	1.872.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	4.100	761.616
						Precio Total**	208.096.704

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 8 - Escuela Basica Nº 1791 Ignacio Cristaldo - Oferente Fausto Encina							
1	2	3		4	5	6	7
Item* Nu	Código de Catálogo*		Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	900.000	900.000
			b- Placa de granito empotrado en muro	gl.	1,00	780.000	780.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	4.200	780.192
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	384.000	15.129.600
		3	ESTRUCTURA DE Hº Aº				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.884.000	4.031.760
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	104.400	9.072.360
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	90.000	4.032.000
			d- Losa	m3	0,30	1.884.000	565.200
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	55.200	3.091.200
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	27.600	1.843.680
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	180.000	1.296.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	228.000	300.960
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	120.000	8.352.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	115.200	2.903.040
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	72.600	7.609.932
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	68.400	1.451.448
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	40.800	3.639.360
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	126.000	2.041.200
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	272.400	62.079.960
			b- Vigas de galeria de Hº Aº y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	25.800	5.100.660
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	30.000	1.197.000
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	27.000	1.036.800
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	17.600	939.840
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	30.600	5.324.400
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	72.000	12.528.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	27.600	2.820.720
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.470.000	1.470.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.176.000	1.176.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	936.000	936.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	86.400	2.851.200
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	60.000	360.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	84.000	504.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	140.400	842.400
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	456.000	2.736.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.080.000	3.240.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	567.600	9.195.120
			c- Canaleta y caño de bajadas Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	66.000	4.045.800
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	22.800	10.070.760
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	19.200	4.375.680
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	19.200	144.576
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	25.200	408.240
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	624.000	1.872.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	4.100	761.616
						Precio Total**	208.096.704

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 9 - Escuela Basica Nº 6275 Pal Wilfrido Rivas - Oferente Fausto Encina							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*		Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	**PREPARACION DE OBRAS**				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	900.000	900.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	780.000	780.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	4.200	780.192
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	384.000	15.129.600
		3	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.884.000	4.031.760
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	104.400	9.072.360
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	90.000	4.032.000
			d- Losa	m3	0,30	1.884.000	565.200
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	55.200	3.091.200
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	27.600	1.843.680
		6	**MUROS DE NIVELACION**				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	180.000	1.296.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	228.000	300.960
		7	**MUROS DE ELEVACION**				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	120.000	8.352.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	115.200	2.903.040
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	72.600	7.609.932
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	68.400	1.451.448
			e- Enrarillado de pared	ml	89,20	40.800	3.639.360
		8	**PILARES:**				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	126.000	2.041.200
		9	**TECHO:**				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	272.400	62.079.960
			b- Vigas de galeria de Hº Aº y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000
		10	**REVOQUES:**				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	25.800	5.100.660
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	30.000	1.197.000
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	27.000	1.036.800
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	17.600	939.840
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	30.600	5.324.400
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	72.000	12.528.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	27.600	2.820.720
		14	**INSTALACION ELECTRICA**				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, crucieta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.470.000	1.470.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.176.000	1.176.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	936.000	936.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	86.400	2.851.200
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	60.000	360.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	84.000	504.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	140.400	842.400
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	456.000	2.736.000
		16	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.080.000	3.240.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	567.600	9.195.120
			c- Canaleta y caño de bajadas Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	66.000	4.045.800
		17	**PINTURAS:**				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	22.800	10.070.760
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	19.200	4.375.680
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	19.200	144.576
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	25.200	408.240
		18	**MOBILIARIO:**				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	624.000	1.872.000
		19	**OBRAS ADICIONALES**				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	4.100	761.616
						Precio Total*	**208.096.704**

GOBERNACION DE CAAZAPA - SINOPSIS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 10 - Colegio Nacional San Antonio Torin - Oferente Fausto Encina							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	900.000	900.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	780.000	780.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	4.200	780.192
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	384.000	15.129.600
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.884.000	4.031.760
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	104.400	9.072.360
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	90.000	4.032.000
			d- Losa	m3	0,30	1.884.000	565.200
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	55.200	3.091.200
		5	Aislacion asfaltica	ml	66,80	27.600	1.843.680
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	180.000	1.296.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	228.000	300.960
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	120.000	8.352.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	115.200	2.903.040
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	72.600	7.609,932
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	68.400	1.451.448
			e- Enverillado de pared	ml	89,20	40.800	3.639.360
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	126.000	2.041.200
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ lejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	272.400	62.079.960
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	25.800	5.100.660
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	30.000	1.197.000
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	27.000	1.036.800
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	17.600	939.840
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	30.600	5.324.400
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	72.000	12.528.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	27.600	2.820.720
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.470.000	1.470.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.176.000	1.176.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	936.000	936.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	86.400	2.851.200
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	60.000	360.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	84.000	504.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	140.400	842.400
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	456.000	2.736.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.080.000	3.240.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	567.600	9.195.120
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	66.000	4.045.800
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	22.800	10.070.760
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	19.200	4.375.680
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	19.200	144.576
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	25.200	408.240
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	624.000	1.872.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	4.100	761.616
						Precio Total**	208.096.704

GOBERNACION DE CHALALAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 11 - Centro de Recursos de Educacion Especial Yuty - Oferente Fausto Encina							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
		1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl	1,00	800.000	800.000
			b- Placa de granito empotrado en muro	gl	1,00	780.000	780.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	168,13	4.200	706.146
		2	FUNDACION				
			Excavacion y carga de cimiento de P/C, dosi.: 1/2:1:4	m3	33,80	384.000	12.979.200
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a.- Encadenado de Hio Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	64,50	104.400	6.865.800
			b- Encadenado de Hio Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,20	90.000	3.978.000
			c- Losa	m3	0,23	1.884.000	433.320
			d- Vigas y dados	m3	2,00	1.884.000	3.768.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	50,30	55.200	2.776.560
		5	Aislación asfáltica	ml	70,60	27.600	1.954.000
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	23,08	120.000	2.769.600
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,32	180.000	1.317.600
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,62	228.000	369.360
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	41,30	120.000	4.956.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	23,60	115.200	2.718.720
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común visto 1 cara	m2	31,35	117.600	3.688.760
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	99,60	72.600	7.235.760
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	52,80	68.400	3.611.520
			e- Envarillado de pared	ml	79,80	40.000	3.215.040
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	13,20	126.000	1.663.200
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	211,47	272.400	57.604.428
			b- Vigas de galería de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	310,20	25.800	8.000.160
			b- Revoque a 1 capa de viga de Hio. Ao.	m2	22,40	30.000	672.000
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	16,00	27.000	456.300
			d- Alfeizar de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	65,20	17.600	1.147.520
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	161,68	30.600	4.947.408
		12	Piso ceramico rojo de 20 x 20 cm	m2	161,68	72.000	11.640.960
		13	Zocalo ceramico rojo	ml	100,00	27.600	2.760.000
		14	REVESTIDOS				
			a- De azulejos H. 2,00 metros	m2	74,60	63.600	4.744.560
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga	gl.	1,00	1.470.000	1.470.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.176.000	1.176.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x --A	gl.	1,00	936.000	936.000
			d- Bocas de luces, tomas, ducha y ventilador	un	29,00	86.400	2.505.600
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	5,00	60.000	300.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	8,00	84.000	672.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	4,00	140.400	561.600
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	4,00	456.000	1.824.000
			i-Ducha con calefón	un	2,00	168.000	336.000
		17	INSTALACION SANITARIA				
			a- Agua corrientes, desagua cloacal,camara de inspeccion y artefactos sanitario completo, incluye barra de apoyo para minusvalidos y ducha	gl.	1,00	2.160.000	2.160.000
			b- Camara septica de 3,00x 1,50x 1,20m	un	1,00	1.320.000	1.320.000
			c- Pozo absorvente de 2,5m de diametro y 3,00m de profundidad	un	1,00	1.920.000	1.920.000
		18	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero con marco 1,20 x 2,10m	Un.	2,00	1.080.000	2.160.000
			b- Puerta tablero con marco 0,90 x 2,10m	Un.	2,00	1.020.000	2.040.000
			b- Puerta placa de madera con marco 0,80 x 2,10m.	Un.	2,00	432.000	864.000
			c- Puerta placa tipo boxes con marco de 0,60 x 1,80m.	Un.	2,00	336.000	672.000
			d- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	15,68	567.600	8.899.968
			e- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	58,40	66.000	3.854.400
		19	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	470,25	22.800	10.721.700
			b- De techos al barniz	m2	211,47	19.200	4.060.224
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	8,62	19.200	165.344
			d- De aberturas con esmalte	m2	34,16	25.200	860.832
		20	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	2,00	624.000	1.248.000
		21	OBRAS ADICIONALES				
			a- Rampa de acceso	gl.	1,00	444.000	444.000
			b- Limpieza periódica y final de obra	gl.	168,13	4.100	689.933
						Precio Total**	215.327.011

72131601-9999

COORDINACION DE CAJAS · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 12 - Escuela Basica Nº 7902 Comunidad Indigena - Oferente Fausto Encina							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*		Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	**PREPARACION DE OBRAS**				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	900.000	900.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	780.000	780.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	4.200	780.192
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	384.000	15.129.600
		3	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.884.000	4.031.760
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	104.400	9.072.360
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	90.000	4.032.000
			d- Losa	m3	0,30	1.884.000	565.200
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	55.200	3.091.200
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	27.600	1.843.680
		6	**MUROS DE NIVELACION**				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	180.000	1.296.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	228.000	300.960
		7	**MUROS DE ELEVACION**				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	120.000	8.352.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	115.200	2.903.040
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	72.600	7.609.932
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	68.400	1.451.448
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	40.800	3.639.360
		8	**PILARES:**				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	126.000	2.041.200
		9	**TECHO:**				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	272.400	62.079.960
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000
		10	**REVOQUES:**				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	25.800	5.100.660
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	30.000	1.197.000
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	27.000	1.036.800
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	17.600	939.840
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	30.600	5.324.400
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	72.000	12.528.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	27.600	2.820.720
		14	**INSTALACION ELECTRICA**				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.470.000	1.470.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislación,	gl.	1,00	1.176.000	1.176.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	936.000	936.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	86.400	2.851.200
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	60.000	360.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	84.000	504.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	140.400	842.400
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	456.000	2.736.000
		16	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.080.000	3.240.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	567.600	9.195.120
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	66.000	4.045.800
		17	**PINTURAS:**				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	22.800	10.070.760
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	19.200	4.375.680
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	19.200	144.576
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	25.200	408.240
		18	**MOBILIARIO:**				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	624.000	1.872.000
		19	**OBRAS ADICIONALES**				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,78	4.100	761.616
						Precio Total**	**208.096.704**

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lote Nº 1 Esc. Bas. Nº 1798 Gral Andres Rodriguez - Oferente Ramon Gaona							
1	2	3		4	5	6	7
Item No	Código de Catálogo		Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	800.000	800.000
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	850.000	850.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	124,70	8.100	1.010.070
		2	FUNDACION				
			Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	28,79	325.000	9.681.750
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	1,51	1.550.000	2.340.500
			b- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	74,70	135.000	10.084.500
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	31,20	120.000	3.744.000
			d- Losa	m3	0,20	1.550.000	310.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	24,90	50.000	1.245.000
		5	Aislación asfaltica	ml	37,65	28.000	1.054.200
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	14,38	120.000	1.725.600
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	5,46	145.000	791.700
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,95	185.000	175.750
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	51,70	120.000	6.204.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	18,88	120.000	2.265.600
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	66,20	85.000	5.627.000
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	14,15	85.000	1.202.750
			e- Envarillado de pared	ml	65,60	28.000	1.838.800
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto) con nucleo de H° A°	ml	11,50	52.000	598.000
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	156,74	190.000	29.780.600
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.100.000	2.100.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	132,26	35.000	4.629.100
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	28,65	35.000	1.002.750
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	18,50	35.000	647.500
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	46,40	28.000	1.299.200
		11	CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS				
			Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	116,20	28.000	3.253.600
			Piso calcareo rojo 20x20cm	m2	116,20	45.000	5.229.000
			Zocalo calcareo rojo de 10x30cm	ml.	69,85	20.000	1.397.000
		12	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			b- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			c- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	26,00	90.000	2.340.000
			d- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	4,00	80.000	320.000
			e- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	120.000	720.000
			f- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	150.000	900.000
			g-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	4,00	450.000	1.800.000
		13	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	2,00	1.400.000	2.800.000
			b- Balancin (1,50 x 1,20)m con vidrio doble 3mm	m2	14,40	350.000	5.040.000
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	41,00	65.000	2.665.000
		14	PINTURAS:				
			a- De paredes y pilastras al latex	m2	381,01	14.000	5.334.140
			b- De techos al barniz	m2	156,71	14.000	2.193.940
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	10,08	14.000	141.120
			d- De aberturas con esmalte	m2	14,40	12.000	172.800
		15	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	2,00	1.400.000	2.800.000
		16	OBRAS ADICIONALES				
			a- limpieza periodica y final de obra	gl.	124,70	8.100	1.010.070
						Precio Total**	131.543.040

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 1 Esc. Bas. Nº 1798 Gral Andres Rodriguez - Oferente Ramon Gaona

1	2	3		4	5	6	7
Item No	Código de Catálogo	Descripción		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
2	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Placa de granito empotrado en muro	gl.	1,00	800.000	800.000
			b- Demoliciones varias (Techo, viga cumbrera y encadenado)	gl.	1,00	599.125	599.125
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	70,84	8.200	580.888
		2	FUNDACION				
			Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	17,40	325.000	5.655.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Zapata	m3	0,40	1.550.000	620.000
			b- Columna	m3	0,30	1.550.000	465.000
			c- Vigas y dados	m3	1,03	1.550.000	1.596.500
			d.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	48,95	135.000	6.612.300
			e- Encadenado de Ho Ao superior de 13 x 27 cm	ml	26,60	120.000	3.192.000
			f- Losa	m3	0,14	1.550.000	217.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	17,60	50.000	880.000
		5	Aislacion asfaltica	ml	38,50	28.000	1.078.000
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	12,87	120.000	1.544.400
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	2,00	145.000	290.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,54	185.000	99.900
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de elev. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	18,30	120.000	2.196.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	5,90	120.000	708.000
			c- Muro de elev. 0,15cm con ladrillo comun a la vista 1 cara	m2	54,00	85.000	4.892.500
			d- Muro de elev. 0,15cm con ladrillo comun a revocar	m2	29,39	85.000	2.498.150
			e- Muro en sardinel	m2	3,00	75.000	225.000
			f- Emvarillado de pared con 2 varilla de 8 mm dos hilada	ml	77,85	28.000	2.179.800
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm (visto) con nudeo de H° A°	ml	8,20	58.000	475.400
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja al tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	93,24	190.000	17.715.600
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.100.000	2.100.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	130,98	35.000	4.584.300
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	11,45	35.000	400.750
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrafugo	m2	10,62	35.000	371.700
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	45,60	28.000	1.276.800
		11	CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS				
			Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	62,85	28.000	1.759.800
			Piso calcareo rojo de 20 x 20 cm	m2	62,85	45.000	2.828.250
			Zocalo calcareo rojo	ml.	49,25	20.000	985.000
		12	REVESTIDOS				
			a- De azulejos	m2	21,00	72.000	1.512.000
		13	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Registros electricos, alimentacion desde el primer registro, alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			b- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasicos distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x —A.	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000
			c- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	13,00	90.000	1.170.000
			d- Equipo de fluorescente de 1x40w	un	4,00	80.000	320.000
			e- Equipo de fluorescente de 2x40w	un	4,00	120.000	480.000
			f-Ventilador de techo de 7 velocidades mas presente	un	2,00	450.000	900.000
		14	INSTALACION SANITARIA				
			a- Agua corriente, desague cloacal,camara de inspeccion y artefactos sanitario completo	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			b- Camara septica de 3,00x 1,50x 1,20m	un	1,00	1.700.000	1.700.000
			c- Pozo absorvente de 2,5m de diametro y 3,00m de profundidad	un	1,00	2.000.000	2.000.000
		15	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2,50m.	Un.	1,00	1.400.000	1.400.000
			b- Puerta placa de madera con marco 0,80 x 2,10m.	Un.	1,00	550.000	550.000
			c- Puerta placa tipo boxes con marco de 0,60 x 1,80m.	Un.	2,00	450.000	900.000
			d- Balancin con vidrio doble 8mm	m2	18,20	300.000	5.460.000
			e- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	78,20	61.000	4.953.000
		16	PINTURAS:				
			a- De paredes y pilastras al latex	m2	615,47	14.000	8.616.580
			b- De techos al barniz	m2	250,95	14.000	3.513.300
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	23,27	14.000	325.780
			d- De aberturas con esmalte	m2	30,60	12.000	367.200
		17	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones movibles	gl.	1,00	1.400.000	1.400.000
		18	OBRAS ADICIONALES				
			a- Rampa de acceso	gl.	1,00	850.000	850.000
			b- Limpieza periodica y final de obra	gl.	70,84	7.900	559.636
						Precio Total**	110.556.960

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 2 - Esc. Basica Nº 5149 Santa Catalina - Oferente Ramon Gaona							
1	2	3		4	5	6	7
Item* Nu	Código de Catálogo*		Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	846.584	846.584
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	800.000	800.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.500	1.021.680
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	325.000	12.805.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.550.000	3.317.000
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	145.000	12.600.500
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	125.000	5.600.000
			d- Losa	m3	0,30	1.550.000	465.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	50.000	2.800.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	28.000	1.870.400
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	140.000	1.008.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	180.000	237.600
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	120.000	8.352.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	120.000	3.024.000
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	85.000	8.909.700
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	85.000	1.803.700
			e- Enverillado de pared	ml	89,20	28.000	2.497.600
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	52.000	842.400
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	200.000	45.580.000
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.100.000	2.100.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	35.000	6.919.500
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	35.000	1.396.500
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	35.000	1.344.000
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	28.000	1.495.200
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	28.000	4.872.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	45.000	7.830.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	20.000	2.044.000
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, crucata, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.700.000	1.700.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	90.000	2.970.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	80.000	480.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	120.000	720.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	150.000	900.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	450.000	2.700.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.500.000	4.500.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	350.000	5.670.000
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	65.000	3.984.500
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	16.000	7.067.200
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	16.000	3.646.400
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	16.000	120.480
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	12.000	194.400
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	1.400.000	4.200.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	8.100	1.504.656
						Precio Total**	187.900.000

GOBERNACION DE CAAZAPA - SANCHONES - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 3 Colegio Nacional Asentamiento 11 de Mayo - Oferente Ramon Gaona							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*		Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	787.584	787.584
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	700.000	700.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.500	1.021.680
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	325.000	12.805.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.550.000	3.317.000
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	145.000	12.600.500
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	125.000	5.600.000
			d- Losa	m3	0,30	1.550.000	465.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	50.000	2.800.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	28.000	1.870.400
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	140.000	1.008.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	180.000	237.600
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	120.000	8.352.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	120.000	3.024.000
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	85.000	8.909.700
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	85.000	1.803.700
			e- Enrarillado de pared	ml	89,20	28.000	2.497.600
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm (visto)	ml	16,20	52.000	842.400
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	210.000	47.859.000
			b- Vigas de galena de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.100.000	2.100.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	35.000	6.919.500
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	35.000	1.396.500
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	35.000	1.344.000
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	28.000	1.495.200
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	28.000	4.872.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	45.000	7.830.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	20.000	2.044.000
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, crucete, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.700.000	1.700.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	90.000	2.970.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	80.000	480.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	120.000	720.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	150.000	900.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	450.000	2.700.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2,10m.	Un.	3,00	1.500.000	4.500.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	350.000	5.670.000
			c- Canaleta y caño de bajadas Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	65.000	3.984.500
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	16.000	7.067.200
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	16.000	3.646.400
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	16.000	120.480
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	12.000	194.400
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	1.400.000	4.200.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	8.100	1.504.656
						Precio Total**	190.000.000

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 4 - Escuela Basica Nº 15332 San Cosme y Damian - Oferente Ramon Gaona							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	631.854	631.854
			b- Placa de granito empotrado en muro	gl.	1,00	630.000	630.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	186,76	5.500	1.021.580
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	325.000	12.805.000
		3	ESTRUCTURA DE Hº Aº				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.550.000	3.317.000
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	88,90	130.000	11.297.000
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	120.000	5.376.000
			d- Losa	m3	0,30	1.550.000	465.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	58,00	50.000	2.900.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	28.000	1.870.400
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	140.000	1.008.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	180.000	237.600
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	120.000	8.352.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	120.000	3.024.000
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	85.000	8.909.700
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	85.000	1.803.700
			e- Enrarillado de pared	ml	89,20	28.000	2.497.600
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	52.000	842.400
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	185.000	42.161.500
			b- Vigas de galeria de Hº Aº y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.100.000	2.100.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	35.000	6.919.500
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	35.000	1.396.500
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	35.000	1.344.000
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	28.000	1.495.200
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	28.000	4.872.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	45.000	7.830.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	20.000	2.044.000
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.700.000	1.700.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	85.000	2.805.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	75.000	450.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	115.000	690.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	145.000	870.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	450.000	2.700.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.400.000	4.200.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	350.000	5.670.000
			c- Canaleta y caño de bajadas Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	65.000	3.984.500
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	13.000	5.742.100
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	13.000	2.962.700
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	13.000	97.890
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	12.000	194.400
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	1.400.000	4.200.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	7.600	1.411.776
						Precio Total**	179.890.000

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 5 - Escuela Basica Nº 4241 San Roque Gonzalez - Oferente Ramon Gaona							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	**PREPARACION DE OBRAS**				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	657.974	657.974
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	650.000	650.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.500	1.021.680
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	310.000	12.214.000
		3	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.450.000	3.103.000
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	130.000	11.297.000
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	120.000	5.376.000
			d- Losa	m3	0,30	1.450.000	435.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	45.000	2.520.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	28.000	1.870.400
		6	**MUROS DE NIVELACION**				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	115.000	2.357.500
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	130.000	936.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	160.000	211.200
		7	**MUROS DE ELEVACION**				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	115.000	8.004.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	115.000	2.898.000
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	80.000	8.385.600
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	80.000	1.697.600
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	25.000	2.230.000
		8	**PILARES:**				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	52.000	842.400
		9	**TECHO:**				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	180.000	41.022.000
			b- Vigas de galeria de Hº Aº y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.900.000	1.900.000
		10	**REVOQUES:**				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	34.000	6.721.800
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	34.000	1.356.600
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	34.000	1.305.600
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	28.000	1.495.200
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	26.000	4.524.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	45.000	7.830.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	20.000	2.044.000
		14	**INSTALACION ELECTRICA**				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.400.000	1.400.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	85.000	2.805.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	75.000	450.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	115.000	690.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	145.000	870.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	430.000	2.580.000
		16	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.300.000	3.900.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	320.000	5.184.000
			c- Canaleta y caño de bajadas Nº 28 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	60.000	3.678.000
		17	**PINTURAS:**				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	11.000	4.858.700
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	11.000	2.508.900
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	11.000	82.830
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	10.000	162.000
		18	**MOBILIARIO:**				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	1.300.000	3.900.000
		19	**OBRAS ADICIONALES**				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	6.600	1.226.016
						Precio Total**	**171.900.000**

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Lote Nº 6 - Escuela Basica Nº 2999 Maria Auxiliadora - Oferente Ramon Gaona							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*		Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	662.602	662.602
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	650.000	650.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.500	1.021.680
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	310.000	12.214.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.450.000	3.103.000
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	130.000	11.297.000
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	120.000	5.376.000
			d- Losa	m3	0,30	1.450.000	435.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	45.000	2.520.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	28.000	1.870.400
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	115.000	2.357.500
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	130.000	936.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	160.000	211.200
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	115.000	8.004.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	115.000	2.898.000
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	80.000	8.385.600
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	80.000	1.697.600
			e- Enviarillado de pared	ml	89,20	25.000	2.230.000
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	52.000	842.400
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,00	189.000	43.073.100
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.900.000	1.900.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	34.000	6.721.800
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	34.000	1.356.600
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	34.000	1.305.600
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	28.000	1.495.200
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	26.000	4.524.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	45.000	7.830.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	20.000	2.044.000
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.400.000	1.400.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	85.000	2.805.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	75.000	450.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	115.000	690.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	145.000	870.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	430.000	2.580.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2,10m.	Un.	3,00	1.300.000	3.900.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	320.000	5.184.000
			c- Canaleta y cano de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	60.000	3.678.000
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	11.000	4.858.700
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	11.000	2.506.900
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	11.000	82.830
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	10.000	162.000
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	1.300.000	3.900.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de dora	gl.	185,76	6.300	1.170.288
						Precio Total**	173.900.000

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 7 - Escuela Basica Nº 2590 San Blas - Oferente Mario Benitez							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*		Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACIÓN DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	863.020	863.020
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	850.000	850.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.500	1.021.680
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	350.000	13.790.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.550.000	3.317.000
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	145.000	12.600.500
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	125.000	5.600.000
			d- Losa	m3	0,30	1.550.000	465.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	50.000	2.800.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	28.000	1.870.400
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	125.000	2.562.500
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	145.000	1.044.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	185.000	244.200
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	125.000	8.700.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	125.000	3.150.000
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	85.000	8.909.700
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	85.000	1.803.700
			e- Enrarillado de pared	ml	89,20	28.000	2.497.600
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	52.000	842.400
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	215.000	48.998.500
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.100.000	2.100.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	36.000	7.117.200
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	36.000	1.436.400
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	36.000	1.382.400
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	28.000	1.495.200
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	28.000	4.872.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	46.000	8.004.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	20.000	2.044.000
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Piastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.700.000	1.700.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	90.000	2.970.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	80.000	480.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	120.000	720.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	150.000	900.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	450.000	2.700.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.500.000	4.500.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	350.000	5.670.000
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	65.000	3.984.500
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	18.000	7.950.600
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	18.000	4.102.200
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	18.000	135.540
			d- De aberturas con esmalte	m2	18,20	14.000	226.800
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	1.400.000	4.200.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	8.500	1.578.960
						Precio Total**	194.900.000

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lote Nº 8 - Escuela Basica Nº 1791 Ignacio Cristaldo - Oferente Mario Benitez							
1	2	3		4	5	6	7
Item No	Código de Catálogo	Descripción		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	944.180	944.180
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	850.000	850.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.500	1.021.680
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	350.000	13.790.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.550.000	3.317.000
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	145.000	12.600.500
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	125.000	5.600.000
			d- Losa	m3	0,30	1.550.000	465.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	50.000	2.800.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	28.000	1.870.400
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	125.000	2.562.500
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	145.000	1.044.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	185.000	244.200
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	125.000	8.700.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	125.000	3.150.000
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	85.000	8.909.700
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	85.000	1.803.700
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	28.000	2.497.600
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	52.000	842.400
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 8"	m2	227,90	200.000	45.580.000
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.100.000	2.100.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	35.000	6.919.500
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	35.000	1.396.500
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	35.000	1.344.000
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	28.000	1.495.200
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	28.000	4.872.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	46.000	8.004.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	20.000	2.044.000
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion.	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.700.000	1.700.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	90.000	2.970.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	80.000	480.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	120.000	720.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	150.000	900.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	450.000	2.700.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.500.000	4.500.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	350.000	5.670.000
			c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	65.000	3.984.500
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	16.000	7.067.200
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	16.000	3.646.400
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	16.000	120.480
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	12.000	194.400
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	1.400.000	4.200.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	8.500	1.578.960
						Precio Total**	189.900.000

GOBERNACION DE CAAZAPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 9 - Escuela Basica Nº 6275 Pai Wilfrido Rivas - Oferente Mario Benitez							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*		Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	**PREPARACION DE OBRAS**				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	832.400	832.400
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	630.000	630.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.500	1.021.680
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	325.000	12.805.000
		3	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.550.000	3.317.000
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	130.000	11.297.000
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	120.000	5.376.000
			d- Losa	m3	0,30	1.550.000	465.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	50.000	2.800.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	28.000	1.870.400
		6	**MUROS DE NIVELACION**				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	120.000	2.460.000
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	140.000	1.008.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	180.000	237.600
		7	**MUROS DE ELEVACION**				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	120.000	8.352.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	120.000	3.024.000
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	85.000	8.909.700
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	85.000	1.803.700
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	28.000	2.497.600
		8	**PILARES:**				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	52.000	842.400
		9	**TECHO:**				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	185.000	42.161.500
			b- Vigas de galeria de Hº Aº y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.100.000	2.100.000
		10	**REVOQUES:**				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	35.000	6.919.500
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	35.000	1.396.500
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	35.000	1.344.000
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	28.000	1.495.200
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	28.000	4.872.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	45.000	7.830.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	20.000	2.044.000
		14	**INSTALACION ELECTRICA**				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislación.	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.700.000	1.700.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	85.000	2.805.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	75.000	450.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	115.000	690.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	145.000	870.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	450.000	2.700.000
		16	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.400.000	4.200.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	350.000	5.670.000
			c- Canaleta y caño de bajadas Nº 28 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	65.000	3.984.500
		17	**PINTURAS:**				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	12.000	5.300.400
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	12.000	2.734.800
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	12.000	90.360
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	11.000	178.200
		18	**MOBILIARIO:**				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	1.400.000	4.200.000
		19	**OBRAS ADICIONALES**				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	6.000	1.114.560
						Precio Total	**178.900.000**

GOBERNACION DE CAAZAPA - SEDECO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 10 - Colegio Nacional San Antonio Torin - Oferente Mario Benitez							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	862.840	862.840
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	750.000	750.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.500	1.021.680
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	350.000	13.790.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.550.000	3.317.000
			b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	86,90	145.000	12.600.500
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	125.000	5.600.000
			d- Losa	m3	0,30	1.550.000	465.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	50.000	2.800.000
		5	Aislación asfaltica	ml	66,80	28.000	1.870.400
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	125.000	2.562.500
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	145.000	1.044.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	185.000	244.200
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	125.000	8.700.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	125.000	3.150.000
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	85.000	8.909.700
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	85.000	1.803.700
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	28.000	2.497.600
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	52.000	842.400
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	200.000	45.580.000
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	2.100.000	2.100.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	35.000	6.919.500
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	35.000	1.396.500
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	35.000	1.344.000
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	28.000	1.495.200
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	28.000	4.872.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	46.000	8.004.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	20.000	2.044.000
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, crucetá, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A	gl.	1,00	1.700.000	1.700.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	90.000	2.970.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	80.000	480.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	120.000	720.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	150.000	900.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	450.000	2.700.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.500.000	4.500.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	350.000	5.670.000
			c- Canaleta y caño de bajadas Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	65.000	3.984.500
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	14.000	6.183.800
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	14.000	3.190.600
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	14.000	105.420
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	12.000	194.400
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	1.400.000	4.200.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	6.000	1.114.560
						Precio Total**	187.900.000

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 11 - Centro de Recursos de Educacion Especial Yuty - Oferente Mario Benitez							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*		Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
		1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,00m con soporte	gl.	1,00	803.039	803.039
			b- Placa de granito empotrado en muro	gl.	1,00	850.000	850.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	168,13	4.500	756.585
		2	FUNDACION				
			Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	33,80	300.000	10.140.000
		3	ESTRUCTURA DE H° A°				
			a - Encadenado de Ho Ao. inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	94,50	130.000	12.285.000
			b- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,20	115.000	5.083.000
			c- Losa	m3	0,23	1.500.000	345.000
			d- Vigas y cados	m3	2,00	1.500.000	3.000.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	50,30	40.000	2.012.000
		5	Aislacion asfaltica	ml	70,60	22.000	1.557.600
		6	MUROS DE NIVELACION				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	23,08	115.000	2.654.200
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,32	140.000	1.024.800
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,82	160.000	291.600
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de elev. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	41,30	115.000	4.749.500
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	23,60	115.000	2.714.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común visto 1 cara	m2	31,35	115.000	3.605.250
			c- Muro de elev. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	99,68	80.000	7.974.400
			d- Muro de elev. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	52,80	80.000	4.224.000
			e- Encadenado de pared	ml	70,80	20.000	1.416.000
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm (visto)	ml	13,20	48.000	633.600
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	211,47	185.000	39.121.950
			b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.900.000	1.900.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	310,20	30.500	9.461.100
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	22,40	30.500	683.200
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	16,90	30.500	515.450
			d- Afinizar de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	65,20	25.000	1.630.000
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	161,68	24.000	3.880.320
		12	Piso ceramico rojo de 20 x 20 cm	m2	161,68	41.000	6.628.880
		13	Zocalo ceramico rojo	ml	100,00	17.000	1.700.000
1	72131601-9999	14	REVESTIDOS				
			a- Ca se/dagra H: 2,00 metros	m2	74,60	61.000	4.550.600
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, crucieta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tablero con llave termicos de carga	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion,	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x —4	gl.	1,00	1.300.000	1.300.000
			d- Bocas de luces, tomas, ducha y ventilador	un	20,00	85.000	2.485.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	5,00	75.000	375.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	8,00	115.000	920.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	4,00	145.000	580.000
			h Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	4,00	450.000	1.800.000
			i-Ducha con calefon	un	2,00	150.000	300.000
		17	INSTALACION SANITARIA				
			a- Agua corrientes, desague cloacal,camara de inspeccion y artefactos sanitario completo, incluye barra de apoyo para minusvalidos y ducha,	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
			b- Camara septica de 3,00x 1,50x 1,20m	un	1,00	1.700.000	1.700.000
			c- Pozo absorvente de 2,5m de diametro y 3,00m de profundidad	un	1,00	1.900.000	1.900.000
		18	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero con marco 1,20 x 2.10m	Un	2,00	1.500.000	3.000.000
			b- Puerta tablero con marco 0,90 x 2.10m	Un	2,00	1.300.000	2.600.000
			b- Puerta placa de madera con marco 0,90 x 2.10m	Un	2,00	550.000	1.100.000
			c- Puerta placa tipo barrio con marco de 0,80 x 1,80m	Un	2,00	450.000	900.000
			d- Balaustr con vidrio doble 3mm	m2	15,85	310.000	4.850.500
			e- Carabela y cerro de bajadas N° 28 - desarrollo 33 cm	ml	58,40	61.000	3.562.400
		19	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	470,25	14.000	6.583.500
			b- De techos al barniz	m2	211,47	14.000	2.960.580
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	8,82	14.000	123.480
			d- De aberturas con esmalte	m2	34,16	11.000	375.760
		20	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	2,00	1.400.000	2.800.000
		21	OBRAS ADICIONALES				
			a- Rampa de acceso	gl.	1,00	900.000	900.000
			b- Limpieza periodica y final de obra	gl.	168,13	6.200	1.042.406
						Precio Total**	181.900.000

GOBERNACION DE CAAZAPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote Nº 12 - Escuela Basica Nº 7902 Comunidad Indigena - Oferente Mario Benitez							
1	2	3		4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*		Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	1	PREPARACION DE OBRAS				
			a- Cartel de 2,50 x 1,80m con soporte	gl.	1,00	628.986	628.986
			b- Placa de granito empostrado en muro	gl.	1,00	650.000	650.000
			c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	185,76	5.500	1.021.680
		2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	39,40	305.000	12.017.000
		3	ESTRUCTURA DE Hº Aº				
			a- Vigas y dados	m3	2,14	1.450.000	3.103.000
			b.- Encadenado de Ho Ao. inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	88,90	129.000	11.210.100
			c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	44,80	120.000	5.376.000
			d- Losa	m3	0,30	1.450.000	435.000
		4	Relleno y compactacion de interiores	m3	56,00	42.000	2.352.000
		5	Aislación asfaltica	ml	86,80	28.000	1.870.400
		6	MUROS DE NIVELACIÓN				
			a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	20,50	115.000	2.357.500
			b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	7,20	130.000	936.000
			c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	1,32	160.000	211.200
		7	MUROS DE ELEVACION				
			a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	69,60	115.000	8.004.000
			b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	25,20	115.000	2.898.000
			c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	104,82	80.000	8.385.600
			d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	21,22	80.000	1.697.600
			e- Envarillado de pared	ml	89,20	25.000	2.230.000
		8	PILARES:				
			a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	16,20	52.000	842.400
		9	TECHO:				
			a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	m2	227,90	180.000	41.022.000
			b- Vigas de galeria de Hº Aº y Planchuelas para empalmes	gl.	1,00	1.900.000	1.900.000
		10	REVOQUES:				
			a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	197,70	33.000	6.524.100
			b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	39,90	33.000	1.316.700
			c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	38,40	33.000	1.267.200
			d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	53,40	25.000	1.335.000
		11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	174,00	26.000	4.524.000
		12	Piso calcareo rojo 20 x 20 cm	m2	174,00	45.000	7.830.000
		13	Zocalo calcareo rojo	ml.	102,20	20.000	2.044.000
		14	INSTALACION ELECTRICA				
			a- Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, crucela, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra tensor union con aislacion,	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
			c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	1.300.000	1.300.000
			d- Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	85.000	2.805.000
			e- Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	75.000	450.000
			f- Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	115.000	690.000
			g- Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	145.000	870.000
			h-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	420.000	2.520.000
		16	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
			a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	3,00	1.200.000	3.600.000
			b- Balancin con vidrio doble 3mm	m2	16,20	320.000	5.184.000
			c- Canaleta y caño de bajadas Nº 26 - desarrollo 33 cm	ml	61,30	60.000	3.678.000
		17	PINTURAS:				
			a- De paredes al latex	m2	441,70	11.000	4.858.700
			b- De techos (Maderamen y tejuelones) al barniz	m2	227,90	11.000	2.506.900
			c- De aberturas de madera al barniz	m2	7,53	11.000	82.830
			d- De aberturas con esmalte	m2	16,20	10.000	162.000
		18	MOBILIARIO:				
			a- Pizarrones	gl.	3,00	1.300.000	3.900.000
		19	OBRAS ADICIONALES				
			a- Limpieza periodica y final de obra	gl.	185,76	5.400	1.003.104
						Precio Total**	170.000.000

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN