DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas
Llamado a Contratación Directa N° 21/2018 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO VILLA JAZMIN"

		EMPRENDIMIENTOS TAURO					F.F CONSTRUCCIONES					VIAS Y REDES INGENIERIA E.I.R.L				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE VENANCIO MARTINEZ ROMERO - BARRIO VILLA JAZMIN**															
1.1	Trabajos preliminares: cartel de obra de 1,20x1,50 bastidor metalico, postes y lona acrilica	1.389.960	1	N/A	N/A	1.389.960	1.385.000	1	N/A	N/A	1.385.000	1.470.150	1	N/A	N/A	1.470.150
1.2	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	514.800	1	N/A	N/A	514.800	500.000	1	N/A	N/A	500.000	544.500	1	N/A	N/A	544.500
1.3	Trabajos preliminares: señalizaciones preventivas y organizativas de transito vehicular	463.320	1	N/A	N/A	463.320	455.000	1	N/A	N/A	455.000	490.050	1	N/A	N/A	490.050
1.4	Pavimentacion: apertura de caja para empedrado y perfilado	3.088	1.336	N/A	N/A	4.125.568	3.000	1.336	N/A	N/A	4.008.000	3.267	1.336	N/A	N/A	4.364.712
1.5	Pavimentacion:trabajo de regularizacion, compactacion y nivelacion	92.140	39,1	N/A	N/A	3.602.674	95.000	39,1	N/A	N/A	3.714.500	3.811.500	39,1	N/A	N/A	149.029.650
1.6	Pavimentacion: colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	49.420	1.336	N/A	N/A	66.025.120	49.000	1.336	N/A	N/A	65.464.000	52.272	1.336	N/A	N/A	69.835.392
1.7	Pavimentacion: cordon prefabricado de hormigon 50x40x10cm	27.284	320	N/A	N/A	8.730.880	29.000	320	N/A	N/A	9.280.000	28.859	320	N/A	N/A	9.234.880
1.8	Hormigon Armado: baden de hormigon armado espesor 18cm	1.750.320	3	N/A	N/A	5.250.960	1.800.000	3	N/A	N/A	5.400.000	1.851.300	3	N/A	N/A	5.553.900
1.9	Canal a cielo abierto: limpieza y habilitacion de canal a cielo abierto existente	23.680	163	N/A	N/A	3.859.840	25.000	163	N/A	N/A	4.075.000	25.047	163	N/A	N/A	4.082.661
1.10	Limpieza: retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	823.680	1	N/A	N/A	823.680	800.000	1	N/A	N/A	800.000	871.200	1	N/A	N/A	871.200
1.11	**TOTAL**					**94.786.802**					**95.081.500**					**245.477.095**

OBSERVACION: Se deja constancia que la planilla de oferta de la Firma Vias y Redes Ingenieria E.I.R.L tuvo un error aritmetico en el item 1.5, (cantidad)el cual fue subsanado arrojando un monto de Gs. 245,477,095

MUNICIPALIDAD DE TOBATI U.O.C.

Maria Elena Nuñez Ferlu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati