Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: **27/10/2.017.-**
OBJETO: **ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 19/2.017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTAS CALLES DEL KM. 14 Y KM. 15 DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ " ID Nº 336.087.-**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de Ofertas Nº 19/2.017 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Calles del Km. 14 y Km. 15 del Distrito de Minga Guazú " ID Nº 336.087.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) .....",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ....."** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientes empresas:

1) **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5**, monto total de la oferta es de **G. 221.803.705.-,** (Guaraníes doscientos veintiún millones ochocientos tres mil setecientos cinco).----------

Analizamos la oferta presentada por la empresa **Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

RATIO DE LIQUIDEZ					
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente **Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2.013-2.015**					
	2014	**2015**		**Promedio**	**%**
Coeficiente de Liquidez				**Promedio de 3 años**	
Total Pasivo (TP)	401.066.011	332.418.605		366.742.308	1,3011
Total Activo (TA)	307.677.307	256.039.563		281.858.435	
ENDEUDAMIENTO					

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2.013-2.015						
Coeficiente de Solvencia						
Activo a corto plazo (AC)	336.500.287	253.905.765			295.203.026	3,81
Pasivo a corto plazo (PC)	103.942.068	51.013.487			77.477.777	

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 14 Acaray - Fraccion Los Alamos**		Unidad Medida Global	1		**83.900.335**
1.1		Trabajos Preliminares					
1.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	480.901	1.442.703
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.978	1.424	2.816.672
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.978	1.909	3.776.002
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	395,6	1.923	760.739
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.978	24.547	48.553.966
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.978	2.591	5.124.998
1.3		Cordón de Ho.					
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	476	24.845	11.826.220
1.4		Compactación					
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.978	1.998	3.952.044

Lic. Mirta Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.978	1.998	3.952.044
1.5		Baden					
1.5.1		Baden de HºAº e= 10cm		Unidad	3	245.865	737.595
1.6		Limpieza					
1.6.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.978	484	957.352
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 15 Acaray Fraccion los Cedrales**		**Unidad Medida Global**	**1**		**40.807.553**
2.1		Trabajos Preliminares					
2.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	480.901	1.442.703
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.000	1.424	1.424.000
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.000	1.909	1.909.000
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	200	1.923	384.600
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.000	22.365	22.365.000
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.000	2.591	2.591.000
2.3		Cordón de Ho.					
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	250	24.845	6.211.250
2.4		Compactación					
2.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.000	1.998	1.998.000
2.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.000	1.998	1.998.000
2.5		Limpieza					

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

2.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.000	484	484.000
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 15 Acaray Fraccion San Esteban**		**Unidad Medida Global**	**1**		**21.332.277**
3.1		Trabajos Preliminares					
3.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	480.901	1.442.703
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	504	1.424	717.696
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	504	1.909	962.136
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	100,8	1.923	193.838
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	504	22.365	11.271.960
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	504	2.591	1.305.864
3.3		Cordón de Ho.					
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	128	24.845	3.180.160
3.4		Compactación					
3.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	504	1.998	1.006.992
3.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	504	1.998	1.006.992
3.5		Limpieza					
3.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	504	484	243.936
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 14 Acaray Villa Dorita**		**Unidad Medida Global**	**1**		**75.763.540**
4.1		Trabajos Preliminares					

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Gubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

4.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	480.901	1.442.703
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.888	1.424	2.688.512
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.888	1.909	3.604.192
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	377,6	1.923	726.125
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.888	22.365	42.225.120
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.888	2.591	4.891.808
4.3		Cordón de Ho.					
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	472	24.845	11.726.840
4.4		Compactación					
4.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.888	1.998	3.772.224
4.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.888	1.998	3.772.224
4.5		Limpieza					
4.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.888	484	913.792
		TOTAL GENERAL					**221.803.705**

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5,** por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Gorosito
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCO Nº 19/2.017 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Calles del Km. 14 y Km. 15 del Distrito de Minga Guazú ¨ ID Nº 336.087.-,** a la oferta presentada por la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5**, monto total de la oferta es de **G. 221.803.705.-,** (Guaraníes doscientos veintiún millones ochocientos tres mil setecientos cinco).----------

Atentamente,

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
Asesora Contable

Lic. Cristóbal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

Delia Beatriz Godoy
Auditoria Interna