Municipalidad de "Gral. JOSÉ MARÍA DELGADO"
UOC - CONTRATACIONES PÚBLICAS
Muy cerca de su Gente
Calle Joaquín Ibarra y José Kube *Telefax 0740270233*
Email: muni.gd@hotmail.com
General Delgado *Itapúa*

EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUCACIÓN DE LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA 05/2014. CONSTRUCCION DE AULA, SANITARIOS Y REPARACIONES EN LA ESCUELA BÁSICA N° 760 Y COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR- ID N° 268706.----------

General Delgado, 01 de octubre de 2014.-

Licenciado
Cecilio Florentín Benítez
Intendente Municipal
Presente

En la ciudad de General Delgado a los uno del mes de octubre del año dos mi catorce, Departamento de Itapúa, el Comité conformado por el Responsable de la UOC Ricardo Américo Villalba Flores, la Tesorera Municipal Dionisia Matto Quiroz y el Jorge Ariel Cardozo Maciel Jefe de Liquidación y Caja emiten este informe, a los efectos de la Evaluación de las ofertas recibidas para realizar el estudio de las ofertas presentadas, en base a la metodología y parámetros establecidos en las disposiciones legales aplicables. Que en el marco del procedimiento del CONTRATACIÓN DIRECTA, **"PARA CONSTRUCCION DE AULA, SANITARIOS Y REPARACIONES EN LA ESCUELA BÁSICA N° 760 Y COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR- ID N° 268706.** En ese respecto se menciona que este informe tiene como base para su redacción lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado arriba individualizado y que se encuentra en todo concordante con los Artículos 64 y siguientes del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, que dispone que el Informe de Evaluación deberá ser emitido incluyendo y haciendo constar los aspectos que se señala puntualmente a continuación:

El llamado de referencia, ha sido publicado en el portal de Contrataciones Públicas, y asimismo fijado como fecha de apertura de los sobres con las respectivas ofertas para el día 20 de setiembre de 2014 a las **08:45** horas. De la publicación realizada en el portal de Contrataciones Públicas, se han presentado para dicho concurso las siguientes empresas: **DE ACUERDO AL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS LOS SIGUIENTES**

1- Kasuga y Asociados con una oferta de 122.076.190 guaraníes (ciento veintidós millones setenta y seis mil ciento noventa guaraníes).
2- Constructora San Ramón con una oferta de 114.682.300 guaraníes (ciento catorce millones seiscientos ochenta y dos mil trescientos guaraníes).
3- Construcciones María Belén con una oferta de 127.661.646 guaraníes (ciento veintisiete millones seiscientos sesenta y un mil seiscientos cuarenta y seis guaraníes).
4- Melg Construcciones con una oferta de 109.395.280 guaraníes (ciento nueve millones trescientos noventa y cinco mil doscientos ochenta guaraníes).
5- EG Proyectos Servicios Construcciones con una oferta de 126.768.256 guaraníes (ciento veintiséis millones setecientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis guaraníes).

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Itapúa - Paraguay

Calle Joaquín Ibarra y José Kube *Telefax 0740270233*
Email: muni.gd@hotmail.com
General Delgado *Itapúa*

COPIA DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE OFERTAS Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LOS OFERENTES. No se realizaron pedidos de aclaraciones a los oferentes. Sin embargo se ha solicitado presentación de documentos de acuerdo al artículo 59° tercer párrafo del Decreto Reglamentario 21909 de la Ley 2051/03 donde se solicita documentos formales a la empresa Melg Construcciones teniendo en cuenta la solicitud de la empresa Construcciones San Ramón alegando que sospecha que la empresa tiene deudas pendientes con el fisco en la presentación de su IVA.
Se solicita lo siguiente: DDJJ de IVA de los 6 últimos meses, actas de recepciones definitivas relacionadas a construcciones de aulas, copia de constancia tributaria.

A continuación se presenta una tabla comparativa de precios y documentaciones presentadas por los oferentes. Y Corresponde hacer constar que para dar fe de los precios totales presentado se ha procedido a corroborar la sumatoria total de la oferta, multiplicando las cantidades solicitadas por los precios unitarios, en consecuencia y sin temor a equívocos y de acuerdo se puede decir que los precios consignados en la Carta de Oferta presentan variaciones en los montos totales lo que definimos que son correctos, definido por la Ley de Contrataciones Públicas.

1-Constructora San Ramón con una oferta de 114.682.300 guaraníes (ciento catorce millones seiscientos ochenta y dos mil trescientos guaraníes). En su carta de oferta sin embargo en la planilla presenta una variación no muy sustancial de 31.000 guaraníes (treinta y un mil guaraníes)

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADAS POR ERRORES ARITMETICOS

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Itapúa - Paraguay

Municipalidad de "Gral. JOSÉ MARÍA DELGADO"

UOC - CONTRATACIONES PÚBLICAS

Muy cerca de su Gente

Calle Joaquín Ibarra y José Kube *Telefax 0740270233*

Email: muni.gd@hotmail.com

General Delgado *Itapúa*

		Kasuga y Asociados			Constructora San Ramon			Construcciones Maria Belén			Meig Construcciones			BG Proyectos Servicios Construcciones		
		Can.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Can.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Can.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Can.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Can.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Preparación de la obra																
a- limpieza y preparación del terreno	m2	63,7	5.000	318.500	63,7	5.000	318.500	63,7	4.000	254.800	63,7	500	31.850	63,7	4.500	286.650
b- Replanteo	m2	63,7	4.000	382.200	63,7	5.000	318.500	63,7	6.500	414.050	63,7	500	31.850	63,7	6.300	401.310
Excavación y carga de cimiento de RBC	m3	14	250.000	3.500.000	14	270.000	3.780.000	14	280.000	3.920.000	14	150.000	2.100.000	14	280.000	3.920.000
ESTRUCTURA DE Hº Aº				0			0			0			0			0
Vigas y dado de Hº Aº	m3	0,82	1.200.000	984.000	0,82	1.080.000	1.361.200	0,82	1.390.000	1.146.360	0,82	1.400.000	1.148.000	0,82	1.450.000	1.189.000
Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.300.000	2.804.000	2,17	1.080.000	2.882.200	2,17	1.050.000	2.278.500	2,17	1.000.000	2.170.000	2,17	1.050.000	2.278.500
MAMPOSTERIA DE NIVELACION				0			0			0			0			0
a- de 0,45 cm	m2	3,6	140.000	504.000	3,6	145.000	522.000	3,6	180.000	648.000	3,6	140.000	504.000	3,6	180.000	648.000
b- de 0,30 cm	m2	7,5	120.000	900.000	7,5	115.000	862.500	7,5	116.000	870.000	7,5	115.000	862.500	7,5	120.000	900.000
c- de 0,60 cm	m2	0,6	130.000	78.000	0,6	170.000	102.000	0,6	115.000	69.000	0,6	190.000	114.000	0,6	120.000	72.000
Relleno y apisonado de interior	m3	25,3	80.000	1.864.000	25,3	28.000	602.400	23,3	86.500	2.016.450	23,3	60.000	1.398.000	23,3	85.000	1.980.500
Aislación asfáltica en muros				0			0			0			0			0
a- De paredes	m2	6,4	60.000	384.000	6,4	20.000	128.000	6,4	61.000	390.400	6,4	30.000	192.000	6,4	63.000	403.200
Muro de elevación				0			0			0			0			0
b- de 0,15 para revocar	m2	34,5	65.000	2.242.500	34,5	60.000	2.070.000	34,5	70.000	2.622.000	34,5	50.000	1.725.000	34,5	75.000	2.587.500
c- de 0,30 visto a ambas caras de la	m2	34,5	125.000	4.312.500	34,5	130.000	4.485.000	34,5	125.000	4.312.500	34,5	110.000	3.795.000	34,5	125.000	4.312.500
a- de 0,30 visto a una cara de ladrillo	m2	13,5	125.000	1.687.500	13,5	125.000	1.687.500	13,5	75.000	1.068.750	13,5	100.000	1.350.000	13,5	80.000	1.080.000
b- de 0,15 visto a una cara de ladrillo	m2	34,3	65.000	2.229.500	34,3	70.000	2.401.000	34,3	75.000	2.709.750	34,3	60.000	2.058.000	34,3	80.000	2.744.000
Envarillado dos hiladas con 3 var de 8 mm	ml	12	40.000	480.000	12	22.000	264.000	12	15.000	180.000	12	12.000	144.000	12	12.000	180.000
Pilares				0			0			0			0			0
a- De 0,30 x0,45 para revocar	ml	6,6	90.000	594.000	6,6	110.000	726.000	6,6	120.000	792.000	6,6	120.000	792.000	6,6	120.000	792.000
TECHO				0			0			0			0			0
De teja española y tejaleón con tirante de ciprés/pino	m2	90,5	185.000	16.742.500	90,5	280.000	25.340.000	90,5	218.000	19.729.000	90,5	180.000	16.290.000	90,5	222.000	20.091.000
viga de madera y planchuela en galería	gl	1	1.000.000	1.000.000	1	650.000	650.000	1	1.290.000	1.290.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.290.000	1.290.000
Revoque				0			0			0			0			0
Interior - exterior a 1 capa	m2	64,3	25.000	1.607.500	64,3	20.000	1.286.000	64,3	23.000	1.478.900	64,3	14.000	900.200	64,3	22.000	1.414.600
De viga cumbrera HºAº	m2	10,3	27.000	278.290	10,3	38.000	391.400	10,3	25.000	257.500	10,3	25.000	257.500	10,3	25.000	257.500
Contrapisos de cascote	m2	58	25.000	1.450.000	58	20.000	1.160.000	58	33.000	1.914.000	58	25.000	1.450.000	58	32.000	1.856.000
Piso de baldosa cerámica en aula, galería y SSHH	m2	58	60.000	3.248.000	58	60.000	3.480.000	58	65.000	3.770.000	58	52.000	3.016.000	58	60.000	3.480.000
Zócalo cerámico	ml	34	12.000	408.000	34	25.000	850.000	34	20.000	680.000	34	16.000	544.000	34	20.000	680.000
Colocación de aberturas de madera				0			0			0			0			0
Puerta madera de 1,20x2,10	un	1	1.200.000	1.200.000	1	1.700.000	1.700.000	1	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000
Colocación de aberturas de metálicas				0			0			0			0			0
Ventana tipo balancín	m2	6,84	260.000	1.778.400	6,84	240.000	1.641.600	6,84	250.000	1.710.000	6,84	210.000	1.436.400	6,84	250.000	1.710.000
Alféizar de ventana				0			0			0			0			0
De revoque 1:3(cemento/arena)	ml	5	20.000	100.000	5	25.000	125.000	5	12.000	60.000	5	8.500	42.500	5	12.000	60.000
Pinturas				0			0			0			0			0
De paredes a la cal	m2	64,3	5.000	321.500	64,3	9.000	578.700	64,3	8.500	546.550	64,3	7.500	482.250	64,3	8.500	546.550
De pilares visto con antimoho incoloro	m2	11,9	18.000	214.200	11,9	11.000	130.900	11,9	14.000	166.600	11,9	9.000	107.100	11,9	14.000	166.600
De viga cumbrera a la cal	m2	10,3	7.000	72.100	10,3	9.000	92.700	10,3	90.000	927.000	10,3	8.000	82.400	10,3	8.500	87.550
De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	22.000	150.480	6,84	11.000	75.240	6,84	23.500	160.740	6,84	20.000	136.800	6,84	23.500	160.740
De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,3	15.000	1.669.500	111,3	12.000	1.335.600	111,3	13.000	1.446.900	111,3	15.000	1.669.500	111,3	13.000	1.446.900
De machiembrado y tejaleón con barniz	m2	90,5	16.000	1.447.500	90,5	14.000	1.267.000	90,5	14.000	1.267.000	90,5	15.000	1.357.500	90,5	14.000	1.267.000
De aberturas de madera con barniz	m2	5,5	17.000	93.500	5,5	14.000	77.000	5,5	18.000	99.000	5,5	15.000	82.500	5,5	18.000	99.000
Vidrios dobles	m2	6,84	120.000	820.800	6,84	101.000	690.840	6,84	120.000	820.800	6,84	120.000	820.800	6,84	120.000	820.800
Desagüe pluvial				0			0			0			0			0
Canalete y caño de bajada Nº 28-desarrollo 33 cms	ml	23	50.000	1.150.000	23	60.000	1.380.000	23	65.000	1.495.000	23	60.000	1.840.000	23	65.000	1.495.000
Instalación eléctrica	gl	1	1.200.000	1.200.000	1	4.000.000	4.000.000	1	4.450.000	4.450.000	1	2.500.000	2.500.000	1	4.500.000	4.500.000
Artefactos eléctricos	gl	1	2.200.000	2.200.000	1	1.500.000	1.500.000	1	3.000.000	3.000.000	1	3.500.000	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000
Mobiliarios				0			0			0			0			0
Pizarrón	gl	1	600.000	600.000	1	250.000	250.000	1	1.110.000	1.110.000	1	700.000	700.000	1	1.100.000	1.100.000
Limpieza	m2	66,76	2.500	166.900	66,76	4.494	300.000	66,76	3.850	257.026	66,76	500	33.380	66,76	3.850	257.026

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Itapúa - Paraguay

Municipalidad de "Gral. JOSÉ MARÍA DELGADO"

UOC - CONTRATACIONES PÚBLICAS

Muy cerca de su Gente

Calle Joaquín Ibarra y José Kube *Telefax 0740270233*

Email: muni.gd@hotmail.com

General Delgado *Itapúa*

		Kasuga y Asociados			Constructora San Ramon			Construcciones María Belén			Meig Construcciones			EG Proyectos Servicios Construcciones		
Baños				0			0			0			0			0
Replanteo	m2	7,60	6.000	38.000	7,60	6.000	38.000	7,60	6.300	47.880	7,60	6.000	38.000	7,60	6.300	47.880
Excavacion y carga de cimiento con F.B.C	m3	2,20	80.000	176.000	2,20	280.000	616.000	2,20	277.000	609.400	2,20	150.000	330.000	2,20	277.000	609.400
Excavacion de 1ª 2ª y relleno de 0,17x0,27	m3	0,54	1.200.000	648.000	0,54	1.880.000	896.400	0,54	1.080.000	667.000	0,54	1.000.000	540.000	0,54	1.000.000	540.000
Muro de nivelacion 0,30	m2	5,50	120.000	660.000	5,50	115.000	632.500	5,50	115.000	632.500	5,50	115.000	632.500	5,50	115.000	632.500
Relleno y compactacion	m3	1,50	80.000	120.000	1,50	28.000	42.000	1,50	88.000	127.600	1,50	76.000	113.600	1,50	86.000	127.600
Asiacion asfaltica				0			0			0			0			0
0,15 horizontal	m2	8,23	30.000	246.900	8,23	38.000	206.780	8,23	62.000	510.260	8,23	30.000	246.900	8,23	62.000	510.260
Muro de elevacion 0,15 x alto una cara	m2	61,00	60.000	3.660.000	61,00	70.000	4.270.000	61,00	76.000	4.676.000	61,00	60.000	3.660.000	61,00	76.000	4.676.000
Techo de teja con tejuelon	m2	17,00	210.000	3.570.000	17,00	280.000	4.760.000	17,00	220.000	3.740.000	17,00	180.000	3.060.000	17,00	220.000	3.740.000
Revoque	m2	38,00	26.000	988.000	38,00	28.000	1.064.000	38,00	22.000	836.000	38,00	14.000	532.000	38,00	22.000	836.000
Contrapiso de casote	m2	16,00	25.000	400.000	16,00	34.000	544.000	16,00	32.000	512.000	16,00	25.000	400.000	16,00	32.000	512.000
Piso tipo baldosa calcareo	m2	16,00	60.000	960.000	16,00	40.000	640.000	16,00	55.000	880.000	16,00	52.000	832.000	16,00	55.000	880.000
Guarda obra de albado de cemento	ml	14,00	20.000	280.000	14,00	28.000	392.000	14,00	35.000	490.000	14,00	40.000	560.000	14,00	35.000	490.000
Aberturas de madera				0			0			0			0			0
De marco 0,15 x puerta 0,70 x 2,10 madera	un	2,00	1.200.000	2.400.000	2,00	625.000	1.250.000	2,00	850.000	1.700.000	2,00	1.000.000	2.000.000	2,00	850.000	1.700.000
De marco de 0,15 (pared) y puerta de 0,80x2,10	un	3,00	1.000.000	3.000.000	3,00	400.000	1.200.000	3,00	480.000	1.440.000	3,00	900.000	2.700.000	3,00	480.000	1.440.000
Aberturas metalicas				0			0			0			0			0
Ventana tipo balancin de 0,60x0,40	un	2,00	120.000	240.000	2,00	240.000	480.000	2,00	150.000	300.000	2,00	150.000	300.000	2,00	150.000	300.000
Alfeizar de ventanas	ml	12,50	20.000	250.000	12,50	25.000	312.500	12,50	10.000	125.000	12,50	8.500	106.250	12,50	10.000	125.000
Mocheta de revique en aberturas	ml	12,50	20.000	250.000	12,50	25.000	312.500	12,50	18.000	225.000	12,50	40.000	500.000	12,50	18.000	225.000
Pinturas				0			0			0			0			0
De pared revocada interior a la cal	m2	40,00	8.000	320.000	40,00	9.000	360.000	40,00	8.500	340.000	40,00	7.500	300.000	40,00	8.500	340.000
De techo, mediaterron y tejuelon a barniz	m2	17,00	16.000	272.000	17,00	14.000	238.000	17,00	13.500	229.500	17,00	14.000	238.000	17,00	13.500	229.500
De abertura de madera c/ barniz	m2	8,50	16.000	136.000	8,50	14.000	119.000	8,50	17.500	148.750	8,50	15.000	127.500	8,50	17.500	148.750
Pintura exterior con silicona	m2	35,60	17.000	606.200	35,60	11.000	391.600	35,60	13.500	480.600	35,60	20.000	712.000	35,60	13.500	480.600
Balancines	un	2,00	50.000	100.000	2,00	35.000	70.000	2,00	23.500	47.000	2,00	20.000	40.000	2,00	23.500	47.000
Revestimientos				0			0			0			0			0
Azulejos blancos 15x15 h:1,20	m2	23,00	60.000	1.380.000	23,00	65.000	1.495.000	23,00	55.000	1.265.000	23,00	42.000	966.000	23,00	55.000	1.265.000
Instalacion electrica	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000	1,00	1.800.000	1.800.000	1,00	1.680.000	1.680.000	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	1.600.000	1.600.000
Artefactos sanitarios y accesorios	gl	1,00	3.500.000	2.500.000	1,00	2.800.000	2.800.000	1,00	1.960.000	1.960.000	1,00	2.800.000	2.800.000	1,00	1.960.000	1.960.000
Desague cloacal	Gl	1,00	3.800.000	3.800.000	1,00	1.800.000	1.800.000	1,00	3.960.000	3.960.000	1,00	800.000	800.000	1,00	4.000.000	4.000.000
Instalacion agua corriente	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000	1,00	2.200.000	2.200.000	1,00	880.000	880.000	1,00	800.000	800.000	1,00	880.000	880.000
Limpieza	m2	7,60	6.000	38.000	7,60	86.941	492.786	7,60	4.000	30.400	7,60	800	3.800	7,60	4.000	30.400

		Kasuga y Asociados			Constructora San Ramon			Construcciones María Belén			Meig Construcciones			EG Proyectos Servicios Construcciones		
Reparaciones				0			0			0			0			0
Reparacion de techo afectados	gl	1	10.000.000	10.000.000	1	800.000	800.000	1	7.000.000	7.000.000	1	8.000.000	8.000.000	1	7.200.000	7.200.000
Reparacion de ventanas metalic	gl	1	2.000.000	2.000.000	1	200.000	200.000	1	1.800.000	1.800.000	1	1.800.000	1.800.000	1	1.800.000	1.800.000
Cielorraso de PVC	m2	84	100.000	8.400.000	84	70.000	5.880.000	84	55.000	4.620.000	84	120.000	10.080.000	84	60.000	5.040.000
Instalacion electrica/artefacto	gl	1	2.000.000	2.000.000	1	800.000	800.000	1	3.100.000	3.100.000	1	2.000.000	2.000.000	1	3.300.000	3.300.000
Pinturas				0			0			0			0			0
De paredes revocadas interior a la cal - blanco o color	m2	246,8	6.000	1.480.800	246,8	7.500	1.851.000	246,8	9.200	2.282.500	246,8	7.500	1.851.000	246,8	9.000	2.221.200
De aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	9,72	23.000	223.560	9,72	14.000	136.080	9,72	24.000	233.280	9,72	20.000	194.400	9,72	24.000	233.280
De abertura de madera con barniz	m2	3,36	16.000	53.760	3,36	14.000	47.040	3,36	17.500	58.800	3,36	15.000	50.400	3,36	21.000	70.560
Ventilador de techo	un	8	400.000	3.200.000	5	220.000	1.760.000	8	520.000	4.160.000	8	250.000	2.000.000	8	460.000	3.680.000
Limpieza	gl	1	1.600.000	1.600.000	1	100.000	100.000	1	380.000	380.000	1	300.000	300.000	1	300.000	300.000
Roja en todas las aberturas	m2	14	200.000	2.800.000	14	200.000	2.800.000	14	380.000	4.900.000	14	210.000	2.940.000	14	320.000	4.480.000
TOTALES				122.076.190			114.651.300			127.661.646			109.395.250			126.768.266

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Itapúa - Paraguay

Municipalidad de "Gral. JOSÉ MARÍA DELGADO"
UOC - CONTRATACIONES PÚBLICAS
Muy cerca de su Gente
Calle Joaquín Ibarra y José Kube *Telefax 0740270233*
Email: muni.gd@hotmail.com
General Delgado *Itapúa*

PLANILLA COMPARATIVA DE DOCUMENTACIONES PRESENTADAS

N°	Documentos	EMPRESAS OFERENTES				
		Construcciones San Ramón	EG Proyectos Servicios Construcciones	Melg Construcciones	Construcciones Maria Belén	Kasuga y Asociados
A	**DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA PERSONAS FÍSICAS**					
1	**a)** El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2. DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO en todas las páginas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	b) Garantía de Mantenimiento de oferta: por el 5% del monto de la oferta y por 30 días contados desde la fecha de apertura de ofertas, puede ser:	Cumple	**Cumple**	Cumple	Cumple	Cumple
3	**c)** Copia de Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	**d)** Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40... Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	e) Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentran involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños,... demás Leyes y Normativas vigentes en la República del Paraguay.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
B	**DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA**					

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Itapúa - Paraguay

	PERSONAS JURÍDICAS					
1	a) El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2. DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO en todas las páginas.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	b) Garantía de Mantenimiento de oferta: por el 5% del monto de la oferta y por 30 días contados desde la fecha de apertura de ofertas, puede ser:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	c) Fotocopia simple de Constitución de Sociedad y/o los estatutos y sus modificaciones;	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	d) Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	e) Copia Simple de Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	d) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40…. acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
C	**10.3DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS**					
5	a) Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC);	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	b) Formulario de pago Impuesto a la Renta, últimos año y/o Ultima declaración de IVA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Paraguay

8	d) Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente;	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
9	e) Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que conoce el lugar de la obra o presentación del acta de visita a la obra.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	f) Declaración Jurada de que por lo menos el (70%) setenta por ciento de la mano de obra a ser empleada, será personal domiciliado en el territorio de la convocante, conforme al Art. 2 inc. b) del decreto 6.225/11	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Se toma en cuenta la primera oferta más baja en precio y se le ha remitido solicitud por correo electrónico para que dentro de las 48 horas hábiles y que fue recibido y enviado acuso de recibo por el propietario de la empresa Melg Construcciones la presentación de documentaciones y los cuales se ha acercado a la Municipalidad las documentaciones requeridas después de los 48 horas de haberle solicitados se procede a la verificación de todas las documentaciones a modo informativo de la empresa Melg Construcciones y se constata que esta empresa estuvo en contravención con el Ministerio de Hacienda en el pago de sus últimos 6 DDJJ de IVA de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2014 se ha presentado en fecha 19 de agosto de 2014, su DDJJ de Impuesto a la Renta se ha presentado el 19 de agosto de 2014 también en situación de contravención.

En el Pliego de bases y condiciones se ha solicitado presentar ULTIMA DDJJ de IVA o RENTA y la empresa MELG CONSTRUCCIONES ha presentado su declaración de RENTA teniendo en cuenta que esta empresa estaba en contravención en la presentación de su DDJJ de IVA del mes de agosto que vencía el 19 de setiembre de 2014 y recién se ha presentado el 24 de setiembre de 2014 según formulario 120_V3, Control A2CD0992 presentado por Internet Numero de Orden 12007523966, por consiguiente no pudo haber presentado en fecha 20 de setiembre de 2014.-

El artículo 40 de la Ley 2051/03 en su artículo 40 en su inciso k) establece que no podrán presentar propuestas las personas físicas o jurídicas que se encuentren en mora como deudores del fisco o la seguridad social.

Por todas estas prerrogativas se llega a la conclusión que la Empresa Melg Construcciones ha omitido la presentación de su IVA que tenía vencimiento el 19 de setiembre de 2014 y la apertura de ofertas era el 20 de setiembre de 2014, por ende, en el momento de la presentación de la oferta la Empresa Melg Construcciones estaba en mora con el fisco y por consiguiente ha presentado una Declaración Jurada falsa de no encontrarse comprendido por las inhabilidades previstas en el artículo 40 y de integridad establecida en el artículo 20 inciso W, ambos de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

Además, cabe añadir que su situación tributaria con el fisco siempre no estuvo acorde a las exigencias de la legislación porque su timbrado N°10623139 evidencia que solo se le ha dado por tres meses de vigencia desde 30 de junio hasta 30 de setiembre de 2014.

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO

Presentación de fotocopia simple de patente municipal no cumple por que ha presentado una fotocopia entendible e ilegible por lo tanto no ha cumplido con la presentación de la misma y esta comisión no puede deducir ni afirmar que es el pago efectivo del patente municipal.

Por todas estas irregularidades encontradas se concluye que la empresa no califica para la adjudicación del presente llamado debido que no estaba al día en el pago de sus impuestos DDJJ de IVA en el momento de la apertura de ofertas, presentó una DDJJ falsa de un documento sustancial del artículo 40 de la ley 2051/03

Se toma en cuenta la tercera oferta presentada y la oferta evaluada ha cumplido con los requisitos legales y técnicos, **lo que se recomienda de acuerdo a lo previsto en la Ley 2051** "De Contrataciones Públicas" y sus decretos reglamentarios, la adjudicación del objeto de la ADJUCACIÓN DE LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA**"PARA CONSTRUCCIONES DE AULA, SANITARIOS Y REPARACIONES EN LA ESCUELA BÁSICA N° 760 Y COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR". A la empresa** CONSTRUCTORA SAN RAMON con RUC Nº 3011813-1, propiedad del Señor Felipe Gilberto Sosa Fernández con C.I. N°3011813 por la cantidad de guaraníes de 114.651.300 guaraníes (ciento catorce millones seis ciento cincuenta y un mil trescientos guaraníes) según el presupuesto.
Es nuestro dictamen, salvo mejor parecer del Ejecutivo.

Jorge Ariel Cardozo Maciel	Dionisia Matto Quiroz	Ricardo Villalba Flores
Liquidador y Caja	Tesorera Municipal	UOC

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Itapúa - Paraguay