Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

LLAMADO Nº 74/2015
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, TINGLADO Y GARITA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL PREDIO DEL DISTRITO N° 11 ITAUGUA"
ID: N° 297.095

INFORME DE EVALUACION TECNICA **Fecha 18/12/2015**

Se ha procedido a la verificación de las copias de los sobres que contienen las propuestas para el llamado de la referencia. El acto de apertura de ofertas se realizó en fecha 02 de diciembre de 2015 constando las observaciones en el Acta S/Nº y cuyos resultados se consignan en las planillas siguientes.

La revisión de las propuestas abarcó lo referente a requisitos de **presentación y verificación** de las operaciones matemáticas de las mismas, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 60 (2) y 61 (2) del Decreto Nº 21.909 respectivamente.

- ## ANTECEDENTES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PREVISTA	651.349.527 Gs.
EMPRESAS PRESENTADAS	Monto en Gs. según Acta de Apertura
1. VIRGEN DE LAS MERCEDES de Fausto Santiago Encina	512.900.000
2. R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.	508.000.000
3. COPESA CONSTRUCCIONES S.A.	509.000.000
4. PEGASUS S.A. – EMPRESA CONSTRUCTORA	509.000.000

- ## EVALUACIÓN DE OFERTAS

1.- OFERENTE: VIRGEN DE LAS MERCEDES de Fausto Santiago Encina

OFERTA (IVA incluido) :	512.900.000 Gs. Verificada				
Garantía Mantenimiento :	25.000.000	% Garantía:	7,88 %	Vigencia:	120 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General en Obras	X	
V	Experiencia Específica en Obras	X	
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en Materia de Equipos	N/A	
VIII	Requerimientos Adicionales	X	

2.- OFERENTE: R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.

OFERTA (IVA incluido) :	308.000.000 Gs. Verificada				
Garantía Mantenimiento :	21.000.000	% Garantía:	9,68 %	Vigencia:	120 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General en Obras	X	

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. D.O.P.
M.O.P.C.

V	Experiencia Específica en Obras	X	
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en Materia de Equipos	N/A	
VIII	Requerimientos Adicionales	X	

3.- OFERENTE: COPESA CONSTRUCCIONES S.A.

OFERTA (IVA incluido) :	**509.000.000 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento :	21.000.000	% Garantía:	10,30 %	Vigencia:	120 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General en Obras	X	
V	Experiencia Específica en Obras	X	
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en Materia de Equipos	N/A	
VIII	Requerimientos Adicionales		X

4.- OFERENTE: PEGASUS S.A. – EMPRESA CONSTRUCTORA

OFERTA (IVA incluido) :	**509.000.000 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento :	25.000.000	% Garantía:	9,53 %	Vigencia:	120 días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General en Obras	X	
V	Experiencia Específica en Obras	X	
VI	Capacidad en Materia de Personal		X
VII	Capacidad en Materia de Equipos	N/A	
VIII	Requerimientos Adicionales		X

	INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA	Cumple	No Cumple
1	VIRGEN DE LAS MERCEDES de Fausto Santiago Encina	X	
2	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.	X	
3	COPESA CONSTRUCCIONES S.A.		X
4	PEGASUS S.A. – EMPRESA CONSTRUCTORA		X

OBSERVACIONES

1.- *No se han tenido en cuenta las exigencias legales/impositivas/financieras solicitadas en el llamado, por corresponder dicha verificación a otra(s) dependencia(s).*

2.- *El presente informe deberá ser remitido al Comité de Evaluación para su consideración y emisión del dictamen que servirá como base para la adjudicación.*

3.- *Se adjunta la Planilla del Resumen Final de Ofertas Presentadas.*

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Interino Departamento Técnico

El presente Informe Técnico fue revisado por el Director de Obras Públicas, informando que el mismo se adecua a lo exigido al Pliego de Bases y Condiciones. Por lo tanto, manifiesta su conformidad y eleva a su consideración.

Arq. RICARDO RIEGO VOLPE., *Director*
Dirección de Obras Públicas

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Llamado N° 74/2015 Licitación por Concurso de Ofertas Subasta a la Baja Electrónica - ID N° 297.095

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, TINGLADO Y GARITA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL PREDIO DEL DISTRITO N° 11 - ITAUGUA

ÍT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		COPESA CONSTRUCCIONES S.A.		PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA		VIRGEN DE LAS MERCEDES De Fausto Santiago Encina Cabral	
		Oficinas con baño 10.00x5.00 y galeria										
		Cimiento										
		Cimiento de Piedra Bruta	m3	18,60	359.600	6.688.560	457.950	8.517.870	300.000	5.580.000	292.000	5.431.200
		Mampostería										
		Mampostería de nivelación de 0.30	m2	10,37	148.800	1.543.056	120.345	1.247.978	130.000	1.348.100	125.000	1.296.250
		Mampostería de nivelación de 0.45	m2	0,50	217.000	108.500	223.650	111.825	160.000	80.000	183.000	91.500
		Mamposteria de elevación 0.15 común 1 cara a la vista	m2	90,50	74.400	6.733.200	101.175	9.156.338	67.000	6.063.500	68.000	6.154.000
		Pilares de 0.45	ml	8,10	117.800	954.180	293.940	2.380.914	150.000	1.215.000	64.000	518.400
		Dinteles envarillado	ml	45,00	27.280	1.227.600	15.975	718.875	20.000	900.000	15.000	675.000
		Aislación										
		Aislación horizontal	ml	43,00	22.320	959.760	37.275	1.602.825	18.000	774.000	21.000	903.000
		Revoque										
		Revoque exterior con hidrófugo	m2	57,00	33.480	1.908.360	28.755	1.639.035	22.000	1.254.000	23.000	1.311.000
		Revoque de baño con hidrófugo	m2	17,00	31.000	527.000	28.755	488.835	22.000	374.000	23.000	391.000
		Revoque de pilares de 0.45	ml	9,00	27.280	245.520	20.235	182.115	22.000	198.000	16.000	144.000
		Piso - Contrapiso										
		Colocación de piso calcáreo	m2	61,00	71.920	4.387.120	74.550	4.547.550	70.000	4.270.000	62.000	3.782.000
		Contrapiso de cascote de 0.10 cm	m2	61,00	27.280	1.664.080	35.571	2.169.831	18.000	1.098.000	34.000	2.074.000
		Colocación de piso cerámico de baño	m2	4,50	74.400	334.800	72.298	325.341	70.000	315.000	53.000	238.500
		Colocación de zócalo	ml	53,00	22.320	1.182.960	21.300	1.128.900	26.000	1.378.000	21.000	1.113.000
		Revestimineto de azulejos										
		Colocación de azulejos	m2	16,00	76.880	1.230.080	94.266	1.508.256	70.000	1.120.000	50.000	800.000
		Techo										
		Techo de tejas y tejuelones con tirantes de 2"x5" de ybyrapyta y aislapol de 200 micrones	m2	73,00	260.400	19.009.200	234.300	17.103.900	210.000	15.330.000	208.000	15.184.000
		Aberturas										
		Puertas de chapa plegada de 0.90x2.15	un	2,00	806.000	1.612.000	905.250	1.810.500	1.000.000	2.000.000	923.000	1.846.000
		Puertas de chapa plegada de 0.70 x2.15	un	1,00	744.000	744.000	873.300	873.300	1.000.000	1.000.000	826.000	826.000
		Balancines de ángulo de 1.50 x 1.20	un	6,00	496.000	2.976.000	213.000	1.278.000	400.000	2.400.000	438.000	2.628.000
		Balancines de ángulo de 0.40x0.40	un	1,00	65.080	65.080	95.850	95.850	200.000	200.000	234.000	234.000
		Pintura										
		Pintura a la cal con fijador	m2	70,00	22.320	1.562.400	11.715	820.050	8.000	560.000	10.000	700.000
		Pintura al barniz de ladrillo visto interior	m2	140,00	33.480	4.687.200	20.235	2.832.900	15.000	2.100.000	12.000	1.680.000

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Llamado N° 74/2015 Licitación por Concurso de Ofertas Subasta a la Baja Electrónica - ID N° 297.095

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, TINGLADO Y GARITA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL PREDIO DEL DISTRITO N° 11 - ITAUGUA

ÍT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		COPESA CONSTRUCCIONES S.A.		PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA		VIRGEN DE LAS MERCEDES De Fausto Santiago Encina Cabral	
		Pintura al esmalte sintético de aberturas metálicas	m2	33,00	43.400	1.432.200	29.820	984.060	15.000	495.000	28.000	924.000
		Pintura de canaletas y caño de bajada al esmalte sintético	ml	35,00	43.400	1.519.000	29.820	1.043.700	15.000	525.000	18.000	630.000
		Pintura de techo al barniz	m2	73,00	34.720	2.534.560	22.365	1.632.645	15.000	1.095.000	12.000	876.000
		Vidrio										
		Vidrios de 4mm. tráslucidos	m2	12,00	223.200	2.678.400	319.500	3.834.000	130.000	1.560.000	214.000	2.568.000
		Instalación sanitaria										
		Canaletas y caños de bajada en chapa N°	ml	35,00	80.600	2.821.000	37.275	1.304.625	60.000	2.100.000	54.000	1.890.000
		Registros pluviales de 0.20x0.20	un	4,00	223.200	892.800	138.450	553.800	200.000	800.000	128.000	512.000
		Desagues pluviales de 100	ml	30,00	55.800	1.674.000	30.885	926.550	30.000	900.000	29.000	870.000
		Instalación agua baño	un	1,00	3.720.000	3.720.000	426.000	426.000	900.000	900.000	408.000	408.000
		Instalación de artefactos de baño	un	1,00	4.712.000	4.712.000	2.449.500	2.449.500	1.600.000	1.600.000	2.186.000	2.186.000
		Instalación de desagues baño	un	1,00	3.100.000	3.100.000	319.500	319.500	900.000	900.000	292.000	292.000
		Pozo ciego 1.50 x 3.00	un	1,00	3.844.000	3.844.000	2.064.309	2.064.309	2.800.000	2.800.000	1.846.000	1.846.000
		Cámara séptica 1x1.60x1.20	un	1,00	2.232.000	2.232.000	1.342.371	1.342.371	2.300.000	2.300.000	1.221.700	1.221.700
		Instalación eléctrica										
		Instalación eléctrica (unidad = bocas)	un	20,00	186.000	3.720.000	83.070	1.661.400	100.000	2.000.000	71.000	1.420.000
		Limpieza final										
		Limpieza final de obra	un	1,00	1.612.000	1.612.000	1.065.000	1.065.000	300.000	300.000	778.000	778.000
		Garita 3 x 4.50										
		Estructura de Hormigón										
		Estructura de H°A° visto - zapatas, pilares,	m3	4,60	1.984.000	9.126.400	3.195.000	14.697.000	2.200.000	10.120.000	1.506.000	6.927.600
		Carpintería metálica										
		Escalera metalica ancho1.00m - 2 tramos-	un	1,00	3.968.000	3.968.000	14.910.000	14.910.000	6.000.000	6.000.000	2.429.000	2.429.000
		Mampostería										
		Mampostería de ladrillo hueco de 0,20, visto	m2	45,00	68.200	3.069.000	97.980	4.409.100	60.000	2.700.000	95.000	4.275.000
		Envarillado s/ dintel 4 o de 8mm.	ml	15,00	27.280	409.200	15.975	239.625	20.000	300.000	15.000	225.000
		Techo										
		Techo de tejas y tejuelones, tirantes de	ml	18,00	260.400	4.687.200	236.430	4.255.740	210.000	3.780.000	208.000	3.744.000
		Revoque										
		Revoque exterior con hidrófugo	m2	45,00	33.480	1.506.600	28.755	1.293.975	22.000	990.000	23.000	1.035.000
		Piso - Contrapiso										
		Contrapiso de cascote de 0.07	m2	14,00	22.320	312.480	31.950	447.300	18.000	252.000	29.000	406.000

Arq. José N. Kronawitter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Llamado N° 74/2015 Licitación por Concurso de Ofertas Subasta a la Baja Electrónica - ID N° 297.095

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, TINGLADO Y GARITA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL PREDIO DEL DISTRITO N° 11 - ITAUGUA

ÍT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		COPESA CONSTRUCCIONES S.A.		PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA		VIRGEN DE LAS MERCEDES De Fausto Santiago Encina Cabral	
		Colocación de piso calcáreo	m2	14,00	71.920	1.006.880	74.550	1.043.700	70.000	980.000	62.000	868.000
		Colocación de zócalo calcáreo	ml	15,00	22.320	334.800	21.300	319.500	26.000	390.000	21.000	315.000
		Aberturas										
		Puerta de chapa plegada 1x1.20	un	1,00	843.920	843.920	905.250	905.250	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000
		Aberturas balancines - 1.50x1.20 -	un	4,00	613.800	2.455.200	298.200	1.192.800	400.000	1.600.000	438.000	1.752.000
		Pintura										
		Pintura de techo al barniz	m2	18,00	34.720	624.960	12.780	230.040	15.000	270.000	12.000	216.000
		Pintura de aberturas metálicas con esmalte	m2	20,00	43.400	868.000	29.181	583.620	15.000	300.000	28.000	560.000
		Pintura exterior a la cal con fijador	m2	45,00	22.320	1.004.400	11.715	527.175	15.000	675.000	10.000	450.000
		Pintura de ladrillos vistos al barniz	m2	45,00	33.480	1.506.600	20.235	910.575	15.000	675.000	12.000	540.000
		Pintura de canaletas y caños de bajada al	ml	20,00	43.400	868.000	29.820	596.400	15.000	300.000	18.000	360.000
		Vidrio										
		Vidrios traslúcidos de 4mm.	m2	8,00	223.200	1.785.600	319.500	2.556.000	140.000	1.120.000	214.000	1.712.000
		Instalación eléctrica										
		Instalación eléctrica (unidad = bocas)	un	10,00	186.000	1.860.000	83.070	830.700	100.000	1.000.000	71.000	710.000
		Instalación sanitaria										
		Canaleta y caños de bajada de chapa N°24	ml	20,00	80.600	1.612.000	37.275	745.500	70.000	1.400.000	54.000	1.080.000
		Desague pluvial registros 0.20x0.20	un	2,00	223.200	446.400	138.450	276.900	200.000	400.000	128.000	256.000
		Cañería de 100 mm.	ml	15,00	55.800	837.000	30.885	463.275	30.000	450.000	29.000	435.000
		SUB TOTAL ÍTEM 1 IVA INCLUIDO				**135.975.256**		**131.582.622**		**102.534.600**		**93.758.150**
		Tinglado 15.00m x 6.00m										
		Piso - Contrapiso										
		Piso de H°A°exterior de 0.10	m2	25,00	210.800	5.270.000	122.475	3.061.875	130.000	3.250.000	96.000	2.400.000
		Piso de H°A° interior	m2	90,00	210.800	18.972.000	122.475	11.022.750	130.000	11.700.000	96.000	8.640.000
		Cimiento				-		-		-		
		Cimiento de Piedra Bruta 0.60x0.80	m3	20,00	372.000	7.440.000	457.950	9.159.000	300.000	6.000.000	292.000	5.840.000
		Estructura de Hormigón				-		-		-		
		Viga inferior de H°A° 0.15X0.35	ml	42,00	179.800	7.551.600	223.650	9.393.300	160.000	6.720.000	73.000	3.066.000
		Viga superior H°A° 0.15X0.35	ml	42,00	192.200	8.072.400	223.650	9.393.300	200.000	8.400.000	90.000	3.780.000
		Zapatas de 0.85x0.85x1.00- 12 und.-	m3	8,67	1.612.000	13.976.040	1.491.000	12.926.970	2.000.000	17.340.000	1.555.000	13.481.850
		Pilares de 0.15x0.15x6.50 - 12 und.-	ml	78,00	204.600	15.958.800	223.650	17.444.700	300.000	23.400.000	68.000	5.304.000
		Mampostería				-		-		-		
		Mampostería de ladrillo hueco de 0.15 visto por un lado	m2	220,00	65.720	14.458.400	61.344	13.495.680	60.000	13.200.000	58.000	12.760.000

Arq. José A. Irrazabal
Jefe Int. D.T. - D.C.P
M.O.P.C.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Llamado N° 74/2015 Licitación por Concurso de Ofertas Subasta a la Baja Electrónica - ID N° 297.095

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, TINGLADO Y GARITA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL PREDIO DEL DISTRITO N° 11 - ITAUGUA

ÍT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		COPESA CONSTRUCCIONES S.A.		PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA		VIRGEN DE LAS MERCEDES De Fausto Santiago Encina Cabral	
		Ladrillo convoco	m2	4,00	59.520	238.080	115.020	460.080	90.000	360.000	112.000	448.000
		Revoque				-		-		-		
		Revoque exterior con hidrófugo	m2	210,00	33.480	7.030.800	28.755	6.038.550	22.000	4.620.000	21.000	4.410.000
		Aberturas				-		-		-		
		Portón de chapa plegada de 3.37x2.40	m2	8,00	396.800	3.174.400	5.580.174	44.641.392	550.000	4.400.000	476.000	3.808.000
		Techo				-		-		-		
		Techo con perfiles y chapas trapezoidal	m2	115,00	198.400	22.816.000	122.475	14.084.625	230.000	26.450.000	190.000	21.850.000
		Instalación eléctrica				-		-		-		
		Instalación eléctrica (unidad = bocas)	un	20,00	186.000	3.720.000	83.070	1.661.400	100.000	2.000.000	136.000	2.720.000
		Instalación sanitaria				-		-		-		
		Instalacion de agua 1" - canillas	ml	40,00	80.600	3.224.000	191.700	7.668.000	27.000	1.080.000	17.000	680.000
		Desague pluvial				-		-		-		-
		Registros de 0.20x0.20	un	6,00	198.400	1.190.400	138.450	830.700	200.000	1.200.000	128.000	768.000
		Cañería de 100	ml	50,00	55.800	2.790.000	30.885	1.544.250	30.000	1.500.000	32.000	1.600.000
		Canaleta de chapa N°24	ml	30,00	80.600	2.418.000	37.275	1.118.250	70.000	2.100.000	64.000	1.920.000
		Caños de bajada de chapa N° 24	ml	40,00	31.000	1.240.000	30.885	1.235.400	70.000	2.800.000	64.000	2.560.000
		Pintura				-		-		-		
		Pintura de canaletas y caños de bajada al	ml	70,00	43.400	3.038.000	17.040	1.192.800	15.000	1.050.000	21.000	1.470.000
		Pintura de portón al esmalte sintético	m2	17,00	43.400	737.800	29.820	506.940	15.000	255.000	21.000	357.000
		Pintura interior de pared vista al barniz	m2	210,00	33.480	7.030.800	20.235	4.249.350	15.000	3.150.000	13.000	2.730.000
		Pintura exterior a la cal con fijador	m2	210,00	22.320	4.687.200	11.715	2.460.150	15.000	3.150.000	7.000	1.470.000
		SUB TOTAL ITEM 2 IVA INCLUIDO				**155.034.720**		**173.589.462**		**144.125.000**		**102.062.850**
		Area exterior										
		Trabajos preliminares										
		Obrador de con cerramientos laterales y superior en chapas	un	1,00	2.728.254	2.728.254	2.662.500	2.662.500	3.000.000	3.000.000	3.177.000	3.177.000
		Relleno y desague pluvial	un	1,00	12.400.000	12.400.000	14.420.000	14.420.000	13.000.000	13.000.000	6.363.000	6.363.000
		Señalización	un	1,00	1.674.000	1.674.000	1.065.000	1.065.000	3.000.000	3.000.000	875.000	875.000
		Muralla				-		-		-		
		Muralla de ladrillo hueco con pilastras 0.15 x 0.15 de H° A°, cm., piedra bruta y encadenado superior de 15x15	ml	416,20	372.000	154.826.400	319.500	132.975.900	400.000	166.480.000	450.000	187.290.000
		Coronamiento de alambre de púas de 3 hilos cada lado, 2 lados	ml	425,00	20.224	8.595.370	15.975	6.789.375	40.000	17.000.000	22.000	9.350.000

Arq. José N. Krolaweiser
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Llamado N° 74/2015 Licitación por Concurso de Ofertas Subasta a la Baja Electrónica - ID N° 297.095

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, TINGLADO Y GARITA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL PREDIO DEL DISTRITO N° 11 - ITAUGUA

ÍT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		COPESA CONSTRUCCIONES S.A.		PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA		VIRGEN DE LAS MERCEDES De Fausto Santiago Encina Cabral	
		Retiro de tejido existente	un	1,00	1.054.000	1.054.000	972.138	972.138	6.000.000	6.000.000	2.652.000	2.652.000
		Aberturas				-		-		-		
		Colocación de portón metálico, bastidor de hierro y tejido de alambre	un	1,00	2.728.000	2.728.000	5.325.003	5.325.003	8.000.000	8.000.000	6.100.000	6.100.000
		Estructura de Hormigón				-		-		-		
		Colocación de 8 postes de H° dobles de 9.00 mts.con lumínica para exterior	un	8,00	1.426.000	11.408.000	2.023.500	16.188.000	1.500.000	12.000.000	5.246.000	41.968.000
		Colocación de 14 postes de H° simples de 9.00 mts.con lumínica para exterior	un	14,00	1.426.000	19.964.000	1.597.500	22.365.000	2.000.000	28.000.000	4.177.000	58.478.000
		Limpieza final				-		-		-		
		Limpieza final de obra	un	1,00	1.612.000	1.612.000	1.065.000	1.065.000	5.860.400	5.860.400	826.000	826.000
		SUB TOTAL ÍTEM 3 IVA INCLUIDO				**216.990.024**		**203.827.916**		**262.340.400**		**317.079.000**
		Garantía de Mantenimiento de Oferta	MONTO			21.000.000		21.000.000		25.000.000		25.000.000
			DÍAS			120		120		120		120
			%			9,68%		10,30%		9,53%		7,88%
		Fecha de Etapa Competitiva	01/12/2015									
		Observación:										

ÍT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.	COPESA CONSTRUCCIONES S.A.	PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA	VIRGEN DE LAS MERCEDES De Fausto Santiago Encina Cabral
	72131601-9997	Construcción de Oficina y Garita	gl	1,00	135.975.256	131.582.622	102.534.600	93.758.150
	72131601-0007	Tinglado	gl	1,00	155.034.720	173.589.462	144.125.000	102.062.850
	72101703-0003	Área exterior	gl	1,00	216.990.024	203.827.916	262.340.400	317.079.000
		TOTAL IVA INCLUIDO			**508.000.000**	**509.000.000**	**509.000.000**	**512.900.000**

Arq. Gloria Marecos.
Técnica Evaluadora - Dpto. Técnico

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · DPTO. TECNICO

Arq. José N. Kronawetter.
Jefe Int. Dpto. Técnico - DOP

Llamado N° 74/2015 Licitación por Concurso de Ofertas Subasta a la Baja Electrónica "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, TINGLADO Y GARITA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL PREDIO DEL DISTRITO N° 11 - ITAUGUA"

ID N° 297.095

4. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

REQUISITOS MÍNIMOS	R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.	COPESA CONSTRUCCIONES S.A.	PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA	VIRGEN DE LAS MERCEDES De Fausto Santiago Encina Cabral
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior equivalente al 50% del monto total de la oferta. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un (5) contratos, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas; entiéndase trabajos de construcción y mantenimiento general de edificios y tinglados (estructuras metálicas), en cuanto a la escala física (1.000 m2), conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obras. En el caso de presentar mas de un contrato la sumatoria de todos los contratos presentados deberá dar como mínimo 1.000 m2. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	- Construcción del Edif. Central de la Universidad Autónoma del Sur. - Construcción de 2 Plantas de Hormigón Armado. - Construcción Centro Comunitario Indígena y Ampliación de una Oficina Técnica	- Tinglado - Const. Cooperativa Villa Morra	- Tinglado y Depósito	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO MUNICIPAL
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2.012, 2.013 y 2.014 en las siguientes actividades claves: trabajos de construcción y mantenimiento general de edificios y tinglados (estructuras metálicas) en cuanto a la escala física (1.000 m2), conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obras	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Arq. Gloria Marecos
Técnica Evaluadora - Dpto. Técnico

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. Dpto. Técnico - DOP

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES · DIRECCION DE OBRAS · DPTO. TECNICO

Llamado N° 74/2015 Licitación por Concurso de Ofertas Subasta a la Baja Electrónica "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, TINGLADO Y GARITA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL PREDIO DEL DISTRITO N° 11 - ITAUGUA"				
ID N° 297.095				
6. Capacidad en materia de personal				
REQUISITOS MÍNIMOS	**R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.**	**COPESA CONSTRUCCIONES S.A.**	**PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA**	**VIRGEN DE LAS MERCEDES De Fausto Santiago Encina Cabral**
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos claves según sea necesario durante la ejecución del contrato. Como mínimo deberá contar con un Jefe o Residente de Obras Arquitecto o Ingeniero Civil titulado, con cinco (5) años de experiencia como mínimo en obras de construcción y mantenimiento general de edificios y tinglados (estructuras metálicas) en cuanto a la escala física (1.000 m2). El mismo deberá permanecer en la obra tiempo completo, y solamente podrá ser sustituido por otro de su misma o superior categoría o experiencia, que deberá ser previamente aprobado por la Convocante. Se deberá presentar Currículum Vitae, Certificados de obras de trabajos de construcción y mantenimiento general de edificios y tinglados (estructuras metálicas) en cuanto a la escala física (1.000 m2), y una Declaración Jurada de disponibilidad y trabajo, en caso que el Oferente sea adjudicado.	ING. WALTER AQUINO CUMPLE	ING. JOSÉ PENONI CUMPLE	NOCUMPLE (FIGURA COMO RESIDENTE EN OTROS CONTRATOS)	ARQ. NORMA FALCÓN CUMPLE
7. Capacidad en materia de equipos. (NO APLICA)				
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	NA	NA	NA	NA
8. Requerimientos Adicionales.				
Presentar Cronograma Físico Financiero	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Arq. Gloria Marecos
Técnica Evaluadora - Dpto. Técnico

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. Dpto. Técnico - DOP