ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Refaccion en la Municipalidad de Caaguazu

			Julio Cesar Gomez			Crispin Construcciones			HIGHTECH ENGINEERING CONSULTING S.A.		
Item	Codigo del Catalogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**1**	**35.554.560**	**35.554.560**	**1**	**30.259.200**	**30.259.200**	**1**	**29.448.000**	**29.448.000**
1.1		Provisión de triturada VI	20	112.800	2.256.000	20	96.000	1.920.000	20	93.600	1.872.000
1.2		Colocacion de Pavimento tipo empedrado	912	30.080	27.432.960	912	25.600	23.347.200	912	24.900	22.708.800
1.3		Canaleta de H° en "V"	52	112.800	5.865.600	52	96.000	4.992.000	52	93.600	4.867.200
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**1**	**1.720.200**	**1.720.200**	**1**	**1.830.000**	**1.830.000**	**1**	**1.427.400**	**1.427.400**
2.1		Limpieza y replanteo	183	9.400	1.720.200	183	10.000	1.830.000	183	7.800	1.427.400
3	**72131601-002**	**Mamposteria Sanitario Gomeria**	**1**	**3.057.820**	**3.057.820**	**1**	**3.253.000**	**3.253.000**	**1**	**2.532.900**	**2.532.900**
3.1		Mampostería de nivelación	7,8	126.900	989.820	7,8	135.000	1.053.000	7,8	105.500	822.900
3.2		Mampostería de elevación trabado y en varillado	20	103.400	2.068.000	20	110.000	2.200.000	20	85.500	1.710.000
4	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias - Sanitario Gomeria**	**1**	**42.300.000**	**42.300.000**	**1**	**36.000.000**	**36.000.000**	**1**	**35.100.000**	**35.100.000**
4.1		Inst. sanitarias: cañerías para aguar corriente, desagüe cloacal, prov. Y colación de artefactos y accesorios	15	2.820.000	42.300.000	15	2.400.000	36.000.000	15	2.340.000	35.100.000
5	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos Sanitario Gomeria**	**1**	**5.000.800**	**5.000.800**	**1**	**5.320.000**	**5.320.000**	**1**	**4.144.000**	**4.144.000**
5.1		Revestimiento de azulejos	56	89.300	5.000.800	56	95.000	5.320.000	56	74.000	4.144.000
6	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos Sanitario Gomeria**	**1**	**3.432.410**	**3.432.410**	**1**	**3.651.500**	**3.651.500**	**1**	**2.845.900**	**2.845.900**
6.1		Contrapiso de cascotes	24,5	32.900	806.050	24,5	35.000	857.500	24,5	27.000	661.500
6.2		Piso cerámico antideslizante	25,4	103.400	2.626.360	25,4	110.000	2.794.000	25,4	86.000	2.184.400
7	**72131601-010**	**Aberturas Sanitario**	**1**	**15.369.000**	**15.369.000**	**1**	**16.350.000**	**16.350.000**	**1**	**12.753.000**	**12.753.000**
7.1		Abertura: puerta tipo placa	11	1.175.000	12.925.000	11	1.250.000	13.750.000	11	975.000	10.725.000
7.2		Abertura: tipo balancín según plano c/ vidrios dobles.	2	1.222.000	2.444.000	2	1.300.000	2.600.000	2	1.014.000	2.028.000
8	**72131601-002**	**Preparacion de obra- Dpto. de Catastro y Obras**	**1**	**1.184.400**	**1.184.400**	**1**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1**	**982.800**	**982.800**
8.1		Limpieza y replanteo	126	9.400	1.184.400	126	10.000	1.260.000	126	7.800	982.800
9	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**1**	**17.805.480**	**17.805.480**	**1**	**18.942.000**	**18.942.000**	**1**	**14.680.050**	**14.680.050**
9.1		Zapatas de Ha	0,6	2.068.000	1.240.800	0,6	2.200.000	1.320.000	0,6	1.705.000	1.023.000
9.2		Pilar de Ha	0,5	2.068.000	1.034.000	0,5	2.200.000	1.100.000	0,5	1.705.000	852.500
9.3		Viga Intermedia de Ha	2,76	2.068.000	5.707.680	2,76	2.200.000	6.072.000	2,76	1.705.000	4.705.800
9.4		Viga Superior de Ha	1,75	2.068.000	3.619.000	1,75	2.200.000	3.850.000	1,75	1.705.000	2.983.750
9.5		Carga de H° en pilares existentes.	3	2.068.000	6.204.000	3	2.200.000	6.600.000	3	1.705.000	5.115.000

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.

10	**72131601-005**	**Mamposteria - Dpto. de Catastro y Obras**	**1**	**18.341.280**	**18.341.280**	**1**	**19.512.000**	**19.512.000**	**1**	**15.249.600**	**15.249.600**
10.1		Mamp. De nivelación	9,6	126.900	1.218.240	9,6	135.000	1.296.000	9,6	105.000	1.008.000
10.2		Mamp. De elevación	165,6	103.400	17.123.040	165,6	110.000	18.216.000	165,6	86.000	14.241.600
11	**72131601-008**	**Revoques - Dpto. Catastro y Obras**	**1**	**35.738.330**	**35.738.330**	**1**	**38.019.500**	**38.019.500**	**1**	**29.887.050**	**29.887.050**
11.1		Revoque filtrado	331,2	32.900	10.896.480	331,2	35.000	11.592.000	331,2	28.000	9.273.600
11.2		Construcción de tabiques de yeso y perfileria c/ aberturas.	48,05	517.000	24.841.850	48,05	550.000	26.427.500	48,05	429.000	20.613.450
12	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas - Dpto. Catastro y Obras**	**1**	**7.050.000**	**7.050.000**	**1**	**6.000.000**	**6.000.000**	**1**	**5.850.000**	**5.850.000**
12.1		Inst. Eléctricas: cañeado, cableado, cajas, toma corrientes, llaves, tablero, artefactos de iluminación y ventilación.	1	7.050.000	7.050.000	1	6.000.000	6.000.000	1	5.850.000	5.850.000
13	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos Dpto. Catastro y Obras**	**1**	**27.965.000**	**27.965.000**	**1**	**29.750.000**	**29.750.000**	**1**	**23.205.000**	**23.205.000**
13.1		Entrepiso de maderamen tipo parquet sobre estructura metálica.	59,5	470.000	27.965.000	59,5	500.000	29.750.000	59,5	390.000	23.205.000
14	**73121602-001**	**Servicio de fabricacion escalera metalica**	**1**	**7.520.000**	**7.520.000**	**1**	**6.400.000**	**6.400.000**	**1**	**6.240.000**	**6.240.000**
14.1		Escalera tipo caracol de estructura metálica.	2	3.760.000	7.520.000	2	3.200.000	6.400.000	2	3.120.000	6.240.000
15	**72131601-010**	**Aberturas - Dpto. Catastro y Obras**	**1**	**4.512.000**	**4.512.000**	**1**	**3.840.000**	**3.840.000**	**1**	**22.260.000**	**22.260.000**
15.1		Abertura: tipo blindex según plano.	6	752.000	4.512.000	6	640.000	3.840.000	6	3.710.000	22.260.000
16	**72102303-998**	**Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua**	**1**	**14.100.000**	**14.100.000**	**1**	**15.000.000**	**15.000.000**	**1**	**11.700.000**	**11.700.000**
16.1		Colocación de tanque de fibra de 10.000 letras. Con soporte.	1	14.100.000	14.100.000	1	15.000.000	15.000.000	1	11.700.000	11.700.000
17	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo Junta**	**1**	**77.011.615**	**77.011.615**	**1**	**65.541.800**	**65.541.800**	**1**	**66.427.500**	**66.427.500**
17.1		Remoción de tejas y tejuelitas sin recuperación.	442,85	23.500	10.406.975	442,85	20.000	8.857.000	442,85	20.000	8.857.000
17.2		Techo chapa zinc tipo trapezoidal s/ aislante térmico isolam de 10mm s/ estructura de madera existente.	442,85	150.400	66.604.640	442,85	128.000	56.684.800	442,85	130.000	57.570.500
18	**72101510-005**	**Construccion de desague pluvial**	**1**	**14.664.000**	**14.664.000**	**1**	**13.065.000**	**13.065.000**	**1**	**12.155.000**	**12.155.000**
18.1		Desagüe pluvial: canaletas con bajadas.	130	112.800	14.664.000	130	100.500	13.065.000	130	93.500	12.155.000
19	**72131601-008**	**Revoques - Junta Municipal**	**1**	**15.594.600**	**15.594.600**	**1**	**16.590.000**	**16.590.000**	**1**	**12.940.200**	**12.940.200**
19.1		Revoque filtrado exterior de la municipalidad lado oeste y norte.	474	32.900	15.594.600	474	35.000	16.590.000	474	27.300	12.940.200
20	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos Junta Municipal**	**1**	**8.272.000**	**8.272.000**	**1**	**8.800.000**	**8.800.000**	**1**	**6.880.000**	**6.880.000**
20.1		Piso cerámico antideslizante en balcón de junta	80	103.400	8.272.000	80	110.000	8.800.000	80	86.000	6.880.000
21	**72131601-012**	**Servicio de pintura - Junta Municipal**	**1**	**6.457.800**	**6.457.800**	**1**	**5.496.000**	**5.496.000**	**1**	**5.381.500**	**5.381.500**
21.1		Pintura al látex profesional con sellador en fachada de institución municipal	229	28.200	6.457.800	229	24.000	5.496.000	229	23.500	5.381.500
22	**70111713-002**	**Colocacion de pasto Explanada**	**1**	**16.800.000**	**16.800.000**	**1**	**14.720.000**	**14.720.000**	**1**	**14.000.000**	**14.000.000**
22.1		Jardinería	4	4.200.000	16.800.000	4	3.680.000	14.720.000	4	3.500.000	14.000.000
23	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion Escuela de Danza**	**1**	**138.180**	**138.180**	**1**	**147.000**	**147.000**	**1**	**109.200**	**109.200**
23.1		Demolición de pared	4,2	32.900	138.180	4,2	35.000	147.000	4,2	26.000	109.200
24	**72131601-008**	**Revoques - Escuela de Danza**	**1**	**98.700**	**98.700**	**1**	**105.000**	**105.000**	**1**	**240.000**	**240.000**
24.1		Revoque de mucheta para abertura	3	32.900	98.700	3	35.000	105.000	3	80.000	240.000
25	**72131601-010**	**Aberturas Escuela de Danza**	**1**	**3.790.080**	**3.790.080**	**1**	**3.360.000**	**3.360.000**	**1**	**3.141.600**	**3.141.600**
25.1		Abertura: vidrio templado de 2,00 x 2,10, lado norte	4,2	752.000	3.158.400	4,2	640.000	2.688.000	4,2	624.000	2.620.800
25.2		Ploteado micro perforado en vidrio templado	4,2	150.400	631.680	4,2	160.000	672.000	4,2	124.000	520.800
26	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1**	**1.516.750**	**1.516.750**	**1**	**1.190.000**	**1.190.000**
26.1		Limpieza General de Obra	1	1.500.000	1.500.000	1	1.516.750	1.516.750	1	1.190.000	1.190.000
			TOTAL		**384.978.255**			**364.728.750**			**340.770.700**

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.