MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
Intendencia Municipal
R.U.C. 80023440-5 Telefax: (0671) 20096
e-mail: municipalmayo1015@hotmail.com

PARAGUAY BICENTENARIO

# NOTIFICACION DE ADJUDICACION

**Nº PAC**: 221.634.-
**Modalidad**: Licitación por Concurso de Ofertas Nº 02/2011
**Descripción del Llamado**: ¨**Construcción de Biblioteca en el Local Municipal**¨

Notificase a los representantes sobre el procedimiento de Adjudicación de la oferta presentada por el **Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne** correspondiente para la ¨**Construcción de Biblioteca en el Local Municipal**¨ realizada por la Municipalidad de Mayor Otaño, cuyo detalle es el siguiente:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Precio Total** |
| ***1*** | **Preparación de Obra** | | | | 6.636.870 |
| | Cartel de Obra | gl | 1,00 | 1.569.000 | 1.569.000 |
| | Obrador para deposito y oficina fiscalización | m² | 60,00 | 15.690 | 941.400 |
| | Instalación provisoria de luz y agua | gl | 1,00 | 784.500 | 784.500 |
| | Replanteo y marcación | m² | 140,00 | 15.690 | 2.196.600 |
| | Demolición de muro de piedra bruta para acceso | m³ | 2,80 | 156.900 | 439.320 |
| | Desmonte de tierra para acceso | m³ | 15,00 | 47.070 | 706.050 |
| ***2*** | **Cimiento** | | | | 16.437.801 |
| | Cimiento de piedra bruta colocada | m³ | 20,00 | 323.606 | 6.472.120 |
| | Base para pilares 60 x 60 x 80 | un | 9,00 | 93.199 | 838.791 |
| | Mampostería de nivelación | m² | 37,50 | 138.857 | 5.207.138 |
| | Nivelación para pilares | un | 9,00 | 69.428 | 624.852 |
| | Relleno y compactación | m³ | 70,00 | 47.070 | 3.294.900 |
| ***3*** | **Aislación** | | | | 1.175.405 |
| | Aislación horizontal | ml | 56,70 | 15.735 | 892.175 |
| | Aislación para pilares | un | 9,00 | 31.470 | 283.230 |
| ***4*** | **Mampostería** | | | | 24.845.835 |
| | Mampostería de elevación de 0,15 visto una cara | m² | 62,00 | 147.941 | 9.172.342 |
| | Mampostería de elevación de 0,15 lad.común | m² | 203,70 | 76.944 | 15.673.493 |
| ***5*** | **Pilar** | | | | 3.064.959 |
| | Pilares, con detalles vistos | ml | 27,00 | 113.517 | 3.064.959 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *6* | **Colocación de Techo** | | | | 42.363.000 |
| | Techo de chapa con estructura metálica | m² | 140,00 | 274.575 | 38.440.500 |
| | Techo de policarbonato en acceso | m² | 5,00 | 784.500 | 3.922.500 |
| *7* | **Revoques** | | | | 18.470.160 |
| | Revoque de paredes, externo | m² | 450,00 | 25.653 | 11.543.850 |
| | Revoque de paredes, interno | m² | 270,00 | 25.653 | 6.926.310 |
| *8* | **Colocación de Piso - Contrapisos** | | | | 19.308.170 |
| | Contrapiso de cascotes | m² | 140,00 | 25.653 | 3.591.420 |
| | Piso cerámico alto tráfico | m² | 140,00 | 102.456 | 14.343.840 |
| | Zócalo cerámico | ml | 70,00 | 19.613 | 1.372.910 |
| *9* | **Aberturas** | | | | 40.401.750 |
| | Aberturas metálicas | m² | 10,00 | 549.150 | 5.491.500 |
| | Aberturas de Madera | m² | 15,00 | 706.050 | 10.590.750 |
| | Vidrios tipo blindex | m² | 10,00 | 784.500 | 7.845.000 |
| | Cielorraso de PVC | m² | 140,00 | 117.675 | 16.474.500 |
| *10* | **Instalación electrica** | | | | 13.901.340 |
| | Acometida | ml | 70,00 | 39.225 | 2.745.750 |
| | Tablero general | un | 1,00 | 784.500 | 784.500 |
| | Bocas de luces y tomas | bc | 20,00 | 101.985 | 2.039.700 |
| | Artefactos fluorescentes 2 x40 W de embutir, con regilla placa reflectora | un | 20,00 | 117.675 | 2.353.500 |
| | Línea para AA | un | 1,00 | 235.350 | 235.350 |
| | Columna con iluminación de 3 globos. Base de mampostería de ladrillo de 0.30 x 0.45m, para poste de Aº Gº de 3", revoque con hidrófugo y pintura látex | un | 2,00 | 2.353.500 | 4.707.000 |
| | Registro eléctrico con tapa de HºAº | un | 3,00 | 345.180 | 1.035.540 |
| *11* | **Instalación Sanitaria** | | | | 27.035.649 |
| | Acometida con caño Ø 1" pvc | ml | 70,00 | 23.535 | 1.647.450 |
| | Instalación de agua corriente | bc | 8,00 | 188.280 | 1.506.240 |
| | Desague clocal | bc | 9,00 | 188.280 | 1.694.520 |
| | Artefactos sanitarios, inodoro, con accesorios | un | 4,00 | 397.820 | 1.591.280 |
| | Artefactos sanitarios, mingitorio, con accesorios | un | 2,00 | 444.890 | 889.780 |
| | Artefactos sanitarios, mesada con dos bachas | un | 2,00 | 1.795.564 | 3.591.128 |
| | Revestido de azulejos | m² | 60,00 | 100.338 | 6.020.280 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registros cloacales | un | 3,00 | 345.180 | 1.035.540 |
| | Cámara Séptica | un | 1,00 | 1.333.651 | 1.333.651 |
| | Pozo ciego | un | 1,00 | 3.138.000 | 3.138.000 |
| | Canaleta y caño de bajada | ml | 15,00 | 62.760 | 941.400 |
| | Registro pluvial con regilla | un | 2,00 | 392.250 | 784.500 |
| | Guarda obra, piso alisado sobre contrapiso y cordón de ladrillos comunes | m² | 60,00 | 47.698 | 2.861.880 |
| *12* | **Servicio de Pintura** | | | | 34.736.764 |
| | Pintura de paredes al látex | m² | 710,00 | 12.497 | 8.872.870 |
| | Pintura de Fachada con revocolor | | 90,00 | 47.070 | 4.236.300 |
| | Pintura de aberturas metálicas | m² | 20,00 | 19.730 | 394.600 |
| | Pintura de aberturas de madera | m² | 30,00 | 17.573 | 527.190 |
| | Pintura de ladrillos vistos | m² | 62,00 | 10.042 | 622.604 |
| | Muro de piedra bruta visto en acceso | m² | 14,00 | 549.150 | 7.688.100 |
| | Piso de piedra visto en acceso | m² | 7,00 | 156.900 | 1.098.300 |
| | Portón metálico para acceso | m² | 12,00 | 549.150 | 6.589.800 |
| | Cantero para jardinería en acceso | un | 2,00 | 2.353.500 | 4.707.000 |
| *13* | **Limpieza de Obra** | | | | 1.569.000 |
| | Limpieza final: retiro de desechos | gl | 1,00 | 1.569.000 | 1.569.000 |
| | | | | Precio Total | **249.946.702** |

El precio total es de Gs. 249.946.702.- (Guaraníes doscientos cuarenta y nueve millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos dos) ----------

Seguidamente, se da por terminado el acto de la Notificación de Adjudicación realizado por esta Institución.

Javier Curtido Martínez
**Responsable de la UOC**

Recibido por:.....

RUC: .....

Fecha:.....

Teléfono:.....