ACTA DE APERTURA DE SOBRES DEL LLAMADO CON ID Nº 317.197 CON EXPEDIENTE DNCP Nº 327.398----------

En la ciudad de Filadelfia a los diecinueve días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis siendo las ocho horas con treinta minutos, se reúnen en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, los señores Vicente C. Lovera Robledo, Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones y Claudelino Rodas, en carácter de observador, a los efectos de realizar la apertura de sobres de ofertas del llamado **LCO N° 06/2.016 "AMPLIACION LOCAL MUNICIPAL"** con ID Nº 317.197 y Expediente de entrada a la DNCP Nº 327.398 de fecha 28 de Setiembre de 2016.----------

En la fecha al cumplirse el plazo de presentación de ofertas del llamado de referencia, hemos recibido el sobre del oferente **ZB CONSTRUCTORA S.R.L.,** el sobre de oferta se encuentra debidamente rotulado y lacrado, en consecuencia:

1- Se procede a la apertura del sobre de ofertas correspondiente al oferente ZB CONSTRUCTORA S.R.L., conteniendo dos biblioratos (1 original y 1 copia) en la bibliorato original consta los siguientes documentos:
-Copia Autenticada Escritura Poder Especial otorgado por Zara Villalba Dure a favor de Bruno Dure Zarate.
-Copia Cedula Tributaria N° 80026242-5
-Copia Autenticada Acta de Constitución de la Sociedad ZB Constructora S.R.L.
-Formulario 120 IVA correspondiente al periodo Fiscal 09/2.016.-
-Formulario N° 1 Formulario de Ofertas, con la siguiente planilla de precios

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA					FECHA: 19/10/2016	
SEDE MUNICIPAL - Sup. A Construir: 298 m2					LCO Nº 06/2016	
ítem Nº	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario** (IVA Incluido)	**Precio Total** (IVA Incluido)
1	72131601-002	**PREPARACIÓN DE OBRA**				**16.910.112**
1.1		Letrero de obra	Unidad	1	1.490.112	1.490.112
1.2		Demolición de Piso HºAº	m2	153	40.000	6.120.000
1.3		Movimiento de tierra	m3	124	75.000	9.300.000
2	72131601-004	**COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO**				**116.500.000**
2.1		Zapata corrida (0,30x0,70)	m3	22	1.850.000	40.700.000
2.2		Encadenado de HºAº inferior	m3	2	2.200.000	4.400.000
2.3		Encadenado de HºAº superior	m3	3	2.300.000	6.900.000
2.4		Losa prefabricada	m2	300	140.000	42.000.000
2.5		Cobertura de HºAº (5 cm)	m3	15	1.500.000	22.500.000
3	72131601-005	**MAMPOSTERIA**				**63.991.000**
3.1		Muro de nivelación	ml	153	65.000	9.945.000
3.2		Muro de elevación de 0,15 visto una cara con ladrillos prensados de 3 tubos	m2	443	122.000	54.046.000

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
U.O.C.
Chaco Paraguayo

4	72131601-006	**AISLACIÓN**				**750.000**
4.1		Aislación hidrófuga	m2	30	25.000	750.000
5	72131601-009	**COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS**				**48.980.000**
5.1		Contrapiso	m2	45	44.000	1.980.000
5.2		Piso Cerámico de porcelanato	m2	289	120.000	34.680.000
5.3		Zócalo de cerámico	ml	190	23.000	4.370.000
5.4		Piso de Hº alisado de cemento	m2	53	150.000	7.950.000
6	72131601-015	**PILAR**				**4.700.000**
6.1		Relleno de Hº de pilares metálicos existentes	m3	2	2.350.000	4.700.000
7	72131601-008	**REVOQUE GRUESO CON FINO**				**34.717.000**
7.1		Revoque interior de pared	m2	765	30.000	22.950.000
7.2		Revoque interior de Losa Rap	m2	287	41.000	11.767.000
8	72131601-010	**ABERTURAS CON MARCO**				**44.495.000**
8.1		Ventana de vidrio con marco de aluminio (1,50x1,30)	un.	6	1.500.000	9.000.000
8.2		Ventana de vidrio con marco de aluminio (1,20x1,10)	un.	1	1.250.000	1.250.000
8.3		Ventana de vidrio rebatible con marco de aluminio (0,30x0,70)	un.	4	1.100.000	4.400.000
8.4		Ventana de vidrio rebatible con marco de aluminio (0,60x0,60)	un.	5	1.100.000	5.500.000
8.5		Puerta placa de madera (0,80x2,10)	un.	13	895.000	11.635.000
8.6		Puerta placa p/ baño (0,70x1,80)	un.	8	895.000	7.160.000
8.7		Puerta tablero de madera (0,90x2,10)	un.	3	1.850.000	5.550.000
1.9	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**80.953.638**
9.1		Azulejos de alta resistencia	m2	201	94.687	19.032.087
9.2		Bacha cocina instalado y plomería	un.	1	2.434.808	2.434.808
9.3		Mueble de cocina	ml	3	980.000	2.940.000
9.4		Instalación de artefactos sanitarios en baños.	Gl	1	18.636.037	18.636.037
9.5		Instalación de agua para baños a tanque superior, frio solo	Gl	1	5.200.000	5.200.000
9.6		Desagüe cloacal para baños.	Gl	1	4.712.899	4.712.899
9.7		Registro cloacal (0,45x0,45x0,80)	un.	3	395.000	1.185.000
9.8		Cámara séptica (0,80x1,20x1,00)	un.	1	1.399.067	1.399.067
9.9		Pozo Negro	Lts.	15.000	220	3.300.000
9.10		Mámparas de baño público (2m+1,2m)2m	un.	2	3.456.021	6.912.042
9.11		Mámparas divisorias de mingitorios (0,60mx1,70m)	un.	4	791.821	3.167.284
9.12		Mámparas divisorias de mingitorios (0,80mx1,70m)	un.	1	899.621	899.621

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
U.O.C.
Chaco Paraguayo

9.13		Mámparas de baño mujeres (0,90m+1,20m)2,10m	un.	3	2.594.931	7.784.793
9.14		Mámparas de baño hombres (1mx+1,20m)2,10m	un.	1	3.350.000	3.350.000
10	72131601-001	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**49.900.516**
10.1		Tablero general con llaves europeas	un.	1	2.835.590	2.835.590
10.2		Circuitos (electroducto y cableado)	un	15	290.000	4.350.000
10.3		Llave de luz y toma corriente	boca	52	160.000	8.320.000
10.4		Flourescente (40w)	un.	15	80.869	1.213.035
10.5		Flourescente (2x40w)	un.	22	114.133	2.510.926
10.6		Aire Acondicionado se 18000 btu clase energ. A+	un.	9	3.407.885	30.670.965
11	72131601-012	**SERVICIO DE PINTURA**				**26.118.131**
11.1		Enduido y pintura interior en pared	m2	564	29.281	16.514.484
11.2		Enduido y pintura interior en losa	m2	287	29.281	8.403.647
11.3		Abertura de madera con barniz	m2	40	30.000	1.200.000
12	72131601-013	**LIMPIEZA DE OBRA**				**2.926.360**
12.1		Limpieza final	m2	298	9.820	2.926.360
		TOTAL				**490.941.757**

Son Guaraníes: Cuatrocientos noventa millones novecientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y siete.----------

-Formulario N° 2 Composición de precios unitarios (33 planillas).-
-Formulario N° 3 Información sobre el Oferente.
-Formulario N° 4 Información sobre miembros del consorcio.(No aplica)
-Formulario N° 5 Situación Financiera.
-Formulario N° 6 Experiencia General en Construcción.
-Formulario N° 7 Facturación Media Anual en Construcción.
-Formulario N° 8 Experiencia Especifica en Construcción.
-Formulario N° 9 Lista de personal propuesto para la obra.
-Formulario N° 10 Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos.
-Formulario N° 11 Cronograma de utilización de equipos.
-Formulario N° 12 Compromisos Contractuales Vigentes.
-Formulario N° 13 DD.JJ Art. 40.-
-Formulario N° 14 DD.JJ Niñez y Adolescencia.
-Formulario N° 15 Garantía de Mantenimiento de Oferta.
-Póliza N° 1.1501.015720.0000 El Comercio Paraguayo S.A. capital asegurado 25.000.000 (Veinticinco millones) emitido el 17/10/2.016, vigencia del 19/10/2.016 al 22/12/2.016, plazo 64 días, asegurado Municipalidad de Filadelfia.-
-Formulario N° 16 Garantía de Anticipo (No Aplica).
-Formulario N° 17 Programa de inversión del anticipo (No aplica).
-Formulario N° 18 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
-Balance General Ejercicio Fiscal 2.015.-
-Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social N° 133301.
-Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA U.O.C.

Art. 40 y de integridad establecida en el Art. 20 Inc. "W", ambos de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas.

-Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la - Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás Leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay.

-Copia Cedula Tributaria N° 80026242-5.-

-Curriculum VITAE, Bruno Dure Zarate.-

-Copias de Contratos y Actas de Recepción Final de Obras Ejecutadas a Instituciones Públicas y Privadas, por el monto de Guaraníes 4.680.986.995.-

-Todos los documentos están debidamente rubricados y foliados del 01 al 124.-

Siendo las once horas se da por finalizado el presente acto, firmando los arriba nombrados en prueba de conformidad.-

Vicente C. Lovera Robledo
Responsable U.O.C.

Claudelino Rodas
Observador