INFORME DE REEVALUACIÓN		
NOMBRE DEL PROCESO	**TIPO Y N°**	**ID**
"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE" – 2DO. LLAMADO	LPN N° 117/21	404.947
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN	**LUGAR**	**FECHA Y HORA**
• **Abg. Walter Troxler,** Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas. • **Lic. Hermógenes Ibarra,** Representante de la Dirección de Recursos Físicos. • **Arq. Leticia Herreros,** Representante de la Dirección de Recursos Físicos. • **Lic. Leticia Segovia,** Representante de la Dirección Financiera.	Asunción, Paraguay	30/09/2022 – 09:00 Hs.

1. ANTECEDENTES

Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación del 29/07/2022.

Resolución D.G.A.F. N° 1455/22 del 29/07/2022, por la cual se adjudica la licitación.

Resolución DNCP N° 3370/22 del 28/09/22, por la cual se anula la adjudicación y retrotrae lo actuado a la evaluación de ofertas.

Atentos a los antecedentes, se procede únicamente a la reevaluación de las ofertas, a partir del análisis de los precios ofertados por las firmas oferentes, los demás puntos no mencionados en este informe, permanecen vigentes e invariables.

2. VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LAS FIRMAS PARTICIPANTES

Verificado el Cuadro Comparativo de Ofertas, pasamos a analizar la primera oferta económica susceptible de recomendación de adjudicación, detallando aquellos precios unitarios que se encuentran alejados de los parámetros establecidos por la Resolución DNCP N° 1890/20. Para este análisis fueron requeridas las explicaciones detalladas de las composiciones de sus precios.

Todos los precios que se encuentran por debajo del referencial hasta un porcentaje del 50%(cincuenta por ciento) serán considerados para una eventual adjudicación, teniendo en cuenta la planilla de precios unitarios presentada, así como las explicaciones detalladas presentadas sobre la composición de sus precios.

Aquellos **precios que se encuentran por encima del referencial, hasta el 75% (setenta y cinco por ciento) serán considerados para una eventual adjudicación,** teniendo en cuenta que se ha solicitado la composición de los precios cotizados, donde los oferentes, por medio de sus respuestas demuestran que los precios ofertados resultan aplicables y las explicaciones satisfacen a este comité. Las explicaciones detalladas comprenden los costos de producción, gastos administrativos, de logística y mantenimiento, además impuestos y ganancias. En consecuencia, las explicaciones presentadas por los oferentes, satisfacen a este comité y se aceptan los precios ofertados.

A continuación la tabla de variación de precios, con los ítems que se encuentran **por debajo del 20% y por encima del 10%**, teniendo como base lo mencionado más arriba.

OFERENTE	% VARIACIÓN	
	<-20%	>10%
1 - CONSORCIO DEL NORTE.	Ítems: 8, 9,10, 18, 20, 22, **35**, 38, 53, 59, **60**, **61**, 70, **72**, 82, 84, **143**, 165, 166, 167, 168, 174, 194, **204**, 217, 221, 260, **296**, **299**, 301, 302, 303, 304, **320**, 324, **332**, **333**, 339, 347, 350, 429, **430**, 431, 434, 435, **436**, 437, **438**, 455, **467**, 493, 494.	Ítems: 19, 33, 55, 62, 63, **161**,164, 206, **298**, 334, 338, 342, 432, 453, 458, 462, 491, **492.**

Que, realizado el análisis sobre los precios unitarios de la primera mejor oferta correspondiente al **CONSORCIO DEL NORTE**, específicamente en los ítems que se alejan de los criterios establecidos por este comité de evaluación, como así también se encuentran muy por debajo del 20% y por encima del 10% establecidos en la normativa de las compras gubernamentales, se pudo observar que los ítems que se encuentran muy por debajo del precio referencial son los siguientes Ítems: **35, 60, 61, 72, 143, 204, 296, 299, 320, 332, 333, 430, 436, 438, 467,** y de igual manera se observa ítems muy por encima como son el **161, 298** y el **492,** y por tanto, esta variación de precios cotizados, serán

Lic. Leticia Segovia
D.G.P.P. - D. Financiera

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Abog. Walter R. Troxler P.
Asesor Jurídico - Dirección General de Administración y Finanzas

tenidos en cuenta para la siguiente etapa de evaluación, debido a que los mismos presentan coherencia en sus explicaciones de composición de precios, asimismo, fueron comparados con fuentes públicas de información (Revista Mandu'a) donde se encuentran publicados los precios del mercado, determinándose que los mismos se ajustan al mercado. En consecuencia, las explicaciones de la composición de los precios cotizados por la firma CONSORCIO DEL NORTE satisfacen a este comité y sus precios son aceptados.

3. CRITERIOS DE MARGEN DE PREFERENCIA Y DESEMPATE DE OFERTAS

Verificación conforme al Pliego de Bases y Condiciones y disposiciones legales vigentes.

MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES: aplica para todos los oferentes en igualdad de condiciones sin competencia.

MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL (MPL): para el asentamiento de esta convocante, el criterio NO APLICA.

CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS: no se registran empates de precios.

4. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS

Que de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones, se procede a la evaluación de las Documentaciones Legales y Exigencias, en cumplimiento del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE***, para la **CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,** ***las cuales fueron objeto de verificación por la representación legal del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia y*** se exponen en el siguiente cuadro:

REF.	EMPRESA	CONSTANCIA SIPE N°
1	CONSORCIO DEL NORTE	1702162

CRITERIO	ABREVIATURA
Cumple	C
No cumple	NC
No presenta	NP
No Aplica	N/A

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	CONSORCIO DEL NORTE	
	2C INGENIERIA S.A.	ING. BERNARDINO CABALLERO
1. Formulario de Oferta (*)	C	
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	C	
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	C	C
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	C	C
5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)	N/A	N/A
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	C	C
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	C	C
8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	C	C
9. Documentos legales		
9.1 Oferentes Individuales. Personas Físicas.		
9.2		
9.3 Oferentes en Consorcio		
a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)	C	
b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)	C	
c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): • Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o • Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	C	
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): • Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o • Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	N/A	

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Lic. Lenita Segovia
D.G.A.F. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

5. SOLICITUDES DE DOCUMENTOS Y ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS

En virtud a lo dispuesto por la Ley y su Decreto Reglamentario; el Comité de Evaluación ha considerado pertinente solicitar aclaraciones y documentaciones formales, respecto a la oferta presentada en los siguientes términos:

1. CONSORCIO DEL NORTE	
Se solicita según Nota DLIC 2193/2022	
Documento / Aclaración	**Respuesta**
• Presentar Formulario 1 "COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS" / Explicación detallada de la composición de los precios.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 2254/2022	
Documento / Aclaración	**Respuesta**
• Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. • Copia del título Universitario del ingeniero Electromecánico. • Currriculum y copia del título universitario del superintendente de obras.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 2315/2022	
Documento / Aclaración	**Respuesta**
• Formulario 8 – "Cronograma de Utilización de Equipos". • Formulario 9 – "Compromisos Contractuales Vigentes".	Presenta
2. CARAGUATAY S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 2076/2022	
Documento / Aclaración	**Respuesta**
• Presentar Formulario 1 "COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS"	Presenta

Se aclara que, en este apartado no se realiza valoración alguna sobre el cumplimiento de las documentaciones requeridas, únicamente se detalla la presentación o no de una respuesta por parte del oferente.

6. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

REQUISITOS DOCUMENTALES	CONSORCIO DEL NORTE	
	2C INGENIERIA S.A.	ING. BERNARDINO CABALLERO
a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	Cumple Fs. 43	Cumple Fs. 79
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	Cumple Fs. 44	Cumple Fs. 80
c. Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2019-2020-2021)	Cumple Fs. 45-63	Cumple Fs. 84-120
d. Presentación del Formulario N° 106, año 2019, y 501 años 2020 y 2021 para los contribuyentes IRPC/IRE/IRE SIMPLE.-	N/A	N/A
e. Presentación del Formulario N° 104 año 2019 y 515 años 2020 y 2021 para los contribuyentes del IRP/IRP-RSP.-	N/A	N/A
f. Formularios IVA General de los últimos 6 meses.	Cumple Fs. 67-78C	Cumple Fs. 143-154

El Comité de Evaluación ha realizado del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de las Empresas Oferentes, a fin de determinar si la misma cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar contratos.

CONSORCIO DEL NORTE

EMPRESA	ÍNDICE	PROMEDIO	CALIFICACIÓN
2C INGENIERIA S.A.	RATIO DE LIQUIDEZ	19,02	CUMPLE
	ENDEUDAMIENTO / SOLVENCIA	0,31	
	RENTABILIDAD	1,34	
ING. BERNARDINO CABALLERO	RATIO DE LIQUIDEZ	27,55	CUMPLE
	ENDEUDAMIENTO / SOLVENCIA	0,21	
	RENTABILIDAD	0,07	

Los cálculos realizados a fin de llegar a los resultados del cuadro anterior, se encuentran detallados en el **ANEXO II** al presente Informe de Evaluación.

7. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA REQUERIDA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

CONSORCIO DEL NORTE		
EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	**CUMPLIMIENTO**	**FOLIO**
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 50 % del monto de la oferta de precio presentada por el oferente. Se deberá presentar copias autenticadas de las facturas que acrediten dicha facturación y de las Recepciones definitivas de las obras correspondientes. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE	Formulario 2: 156 al 158 y 189. Formulario 3: 159 y 190. Documentos respaldatorios en nota respuesta.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Abog. Walter E. Froxler P.

Lic. Hernán Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Experiencia General en Obras

Cálculo Promedio de facturación de los mejores 5 años de los últimos 10 años vs el 50% de su oferta

2C INGENIERIA (SOCIO LIDER CONSORCIO DEL NORTE)	
año 2017	1.759.040.921
año 2018	1.404.545.456
año 2019	1.551.260.968
año 2020	3.356.134.929
año 2021	3.317.381.110
total 5 años	**11.388.363.384**
Promedio mejores 5 años=	**2.277.672.677**
Oferta	4.261.095.884
50% oferta	**2.130.547.942**
IBC INGENIERIA (SOCIO CONSORCIO DEL NORTE)	
año 2015	12.954.684.036
año 2018	1.211.878.081
año 2019	2.475.306.808
año 2020	4.703.535.748
año 2021	1.006.119.983
total 5 años	**22.351.524.656**
Promedio mejores 5 años=	**4.470.304.931**
Oferta	4.261.095.884
50% oferta	**2.130.547.942**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS	CUMPLIMIENTO	FOLIO
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Alcance de las Obras. Se tomará como validos a este efecto contratos de obra civil que involucren al menos el 75% de los rubros de la planilla de precios (criterio de similitud. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [100%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. ***Formulario 4***	CUMPLE	173 al 188 y 221 al 251
"Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período ***[1 contrato]*** *en las siguientes actividades clave (experiencia en construcciones similares)*	CUMPLE	

Experiencia Especifica en Obras

Nº	Requisito Coincidencia del 75% = 22 rubros del total de 29 en planilla PBC	CONSORCIO DEL NORTE	
		2C INGENIERIA	IBC INGENIERIA
1	Demolición	1	1
2	Mampostería	1	
3	Revoque	1	1
4	Revestimiento	1	1
5	Aberturas de madera	1	
6	Aberturas metálicas	1	1
7	Artefactos sanitarios	1	1
8	Instalación eléctrica	1	1
9	Pintura	1	1
10	Prevención contra incendios	1	
11	Cartel identificador	1	1
12	Limpieza de obra	1	1
13	Trabajos preliminares	1	1
14	Movimiento de suelo		
15	Muralla		
16	Techo metálico		1
17	Desagüe Pluvial		1
18	Contrapiso	1	1
19	Piso	1	1
20	Fundaciones - Cimiento PBC		
21	Estructura de HºAº	1	1
22	Aislación	1	
23	Zócalo	1	
24	Mobiliario fijo (mesadas)	1	1
25	Cielo Raso	1	

Lic. Hernán Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Experiencia Especifica en Obras

Nº	Requisito Coincidencia del 75% = 22 rubros del total de 29 en planilla PBC	CONSORCIO DEL NORTE	
		2C INGENIERIA	IBC INGENIERIA
26	Instalación de agua corriente	1	1
27	Desagüe cloacal	1	1
28	Sala de Rayos X		
29	Compras varias (ventilares, AA, Ducha eléctrica, extractor de aire, termocalefon)	1	1
	Cantidad de ítems coincidentes	**23**	**19**
	% de coincidencia	**79%**	**66%**
		CUMPLE como socio Líder con más del 40% del requisito (supera el 75%)	**CUMPLE como socio con más del 25% del requisito**
		Certificado de Contrato Remodelación de edificios de la Caja de Jubilaciones de empleados de Bancos y Afines. Contrato N° 23/2021. Nota respuesta	Contrato N°220/2019. Trabajos de Mantenimiento y reparaciones varias en el Puesot de Salud de Sanb Pedo, Yby Yau y Cuartel de la Patrulla Caminera. MOPC. Folio 236 al 251

8. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL Y EQUIPOS

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

	CONSORCIO DEL NORTE	
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	**CUMPLIMIENTO**	**FOLIO**
*Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Un **Ingeniero Civil o Arquitecto** con al menos 3 años de experiencia efectiva en Obras Civiles como residente, La experiencia se contabilizará a partir del año de emisión del título universitario y deberá permanecer en obra en tiempo completo. Un **Ingeniero Electricista** (Electromecánico), con experiencia mínima de 5 años y haber participado en obra o proyecto similar. **Capataz de obras** con experiencia comprobable de participación en obra similar. **Maestro en obra, Albañil, Armadores, Electricista, Ayudantes Electricistas, Pintor profesional, Plomero, Ayudante Plomero.***	CUMPLE	253 al 280 y nota respuesta
*Como mínimo deberá contar con **un Jefe o Superintendente de Obras** con 5 [cinco] **años de experiencia** en obras de naturaleza y complejidad similares.*	CUMPLE	
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	**CUMPLIMIENTO**	**FOLIO**
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican. FORMULARIO 7 - LISTA DE EQUIPOS	CUMPLE	282 al 285
a) 1 (uno) Generador Eléctrico 15 Kva. Trifásico, motor diésel de 220/380 V 50 Hz;	CUMPLE	
b) 1 (una) Motobomba	CUMPLE	
c) 1 (Una) hormigonera de 400 litros como minimo	CUMPLE	
d) 1 (Un) Camion de Carga con capacidad minima de 10 Ton.	CUMPLE	
e) 1 (Un) Camion de Volquete como minima de 5 m3.	CUMPLE	
f) Andamios modelados	CUMPLE	
g) ContenedorPermanente	CUMPLE	
h) Vibrador de Hormigon	CUMPLE	
Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.		
FORMULARIO 8 - CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS	CUMPLE	nota respuesta
FORMULARIO 9 - COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES	CUMPLE	nota respuesta

9. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conforme a las Bases y Condiciones del llamado, se realizó el análisis del cumplimiento de las especificaciones ofertadas, encontrándose que la empresa oferente cumple con todos los requisitos establecidos en el PBC, conforme a la documentación presentada por la misma.

10. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Según Memorándum DRF N° 079/22 de fecha 25/10/22, la Dirección de Recursos Físicos, Administrador del Contrato resultante de la adjudicación inicial, ha remitido el informe de ejecución contractual con la firma ING. JULIO GALIANO hasta la fecha de anulación de la adjudicación, cuya medición y cierre fue el 18/10/22, según acta de medición firmada entre las partes.

A continuación, se detalla el desglose de los ítems ejecutados:

Lic. Leticia Segovia
D.R.P. Financiera

Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Abog. Walter R. Troche P.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
1	Remocion: a- De puertas de madera	Unidad	4	56.000	224.000	-	-	0,00%	4,00
2	Remocion: b- De puertas metalicas del compresor de odontologia	Unidad	1	56.000	56.000	-	-	0,00%	1,00
3	Remocion: c- De mamposterias para unir con bloque nuevo y ventilacion de ss.hh. discapacitado lado compresor y para abrir puerta	m2	8	8.960	71.680	-	-	0,00%	8,00
4	Remocion: d- De ventana ss.hh.lado ampliacion	Unidad	1	56.000	56.000	-	-	0,00%	1,00
5	Remocion: e- De mamparas	m2	26	25.760	669.760	-	-	0,00%	26,00
6	Remocion: f- De mesada actual cocina con bacha incluida	ml	2,2	56.000	123.200	-	-	0,00%	2,20
7	Remocion: g- De azulejos actual cocina	m2	20	10.080	201.600	-	-	0,00%	20,00
8	Mamposteria : a- De ladrillo convoco para ventilacion de ss.hh. iscapacitado lado compresor - 0.80x1.50	m2	1,5	168.880	253.320	-	-	0,00%	1,50
9	Mamposteria : b- De ladrilo comun para cerrar abertura	m2	2	114.320	228.640	-	-	0,00%	2,00
10	Revoque : a- En mamposteria cocina donde se removieron azulejos	m2	20	31.920	638.400	-	-	0,00%	20,00
11	Revestimiento: a- Guarda obra de madera ancho 0.15 esp. 2cm en pasillos como terminacion de zocalos a una H igual a 1.20m	ml	55	33.680	1.852.400	-	-	0,00%	55,00
12	Abertura de madera: a- P3-Puertas de cedro 0.90x2.10 incluye visagras incluyen contramarcos	Unidad	1	832.000	832.000	-	-	0,00%	1,00
13	Abertura metalica: De puertas metalicas con persiana a lo largo de la puerta para sala compresor de odontologia	Unidad	1	950.000	950.000	-	-	0,00%	1,00
14	Artefacto sanitario. Provision y colocacion de lavamanos con pedestal y griferia. en consultorio. utilizando instalacion de agua corriente existente y desague cloacal existente	Unidad	1	732.000	732.000	-	-	0,00%	1,00
15	Instalacion electrica: a- Verificar Instalacion Electrica Actual	Unidad	1	896.000	896.000	-	-	0,00%	1,00
16	Pintura: a- Al latex previo enduido en mamposteria interior toda el area de urgencias.	m2	60	24.200	1.452.000	-	-	0,00%	60,00
17	Pintura: b- Al latex en mamposteria interior toda el area interior.	m2	126	24.200	3.049.200	-	-	0,00%	126,00
18	Pintura: c- Al sinetico en mamposteria interior a lo largo del pasillo y espera H igual a 1.20.	m2	46	36.960	1.700.160	-	-	0,00%	46,00
19	Pintura: d- Al latex en mamposteria exterior	m2	152	36.400	5.532.800	-	-	0,00%	152,00
20	Pintura: e- De Cielorraso de urgencias al latex previo enduido	m2	13	39.200	509.600	-	-	0,00%	13,00
21	Pintura: f- Cornisa de yeso media cana	ml	15	21.056	315.840	-	-	0,00%	15,00
22	Pintura: g- Pinturas con esmalte sintetico de puertas de madera. incluyen marcos	m2	57	25.680	1.463.760	-	-	0,00%	57,00
23	Pintura: h- Pinturas con esmalte sintetico de puertas metalicas	m2	20	23.832	476.640	-	-	0,00%	20,00

Lic. Leticia Segovia
D.C.P. - D. Financiera

Lic. Sebastián Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Abog. Walter A. Tenaler P.
Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría
Asesor Jurídico - DGAF

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
	incluyen casetas de residuos								
24	Pintura: i- Pinturas con esmalte sintetico en ventanas metalicas	m2	20	23.832	476.640	-	-	0,00%	20,00
25	Pintura: j- Pintura exterior al latex de casetas de residuos	m2	42	24.200	1.016.400	-	-	0,00%	42,00
26	Prevencion Contra Incendio - PCI: a- Detector Humo-Calor autonomo	Unidad	10	216.800	2.168.000	-	-	0,00%	10,00
27	Prevencion Contra Incendio - PCI: b- Iluminacion de Emergencia	Unidad	5	220.800	1.104.000	-	-	0,00%	5,00
28	Prevencion Contra Incendio - PCI: c- Senalizacion de Salidas de Emergencia	Unidad	4	176.800	707.200	-	-	0,00%	4,00
29	Prevencion Contra Incendio - PCI: d- Extintor P.Q.S. 4 kgs.	Unidad	2	200.800	401.600	-	-	0,00%	2,00
30	Prevencion Contra Incendio - PCI: e- Disyuntor Diferencial	Unidad	1	320.800	320.800	-	-	0,00%	1,00
31	Cartel Identificador: a- Cartel identificador 0.8x4.0 con Nombre del Hospital en letras corporeas metalicas	Unidad	1	13.440.000	13.440.000	-	-	0,00%	1,00
32	Limpieza de obra: a- Limpieza final de obra	m2	234	4.508	1.054.872	-	-	0,00%	234,00
33	Trabajos preliminares: a-Replanteo y marcacion	m2	510	4.280	2.182.800	-	-	0,00%	510,00
34	Movimiento de suelo: a- Excavacion de zapata (para el portico)	m3	2,4	88.508	212.419	-	-	0,00%	2,40
35	Muralla frontal y tejido perimetral: a- Muralla de ladrillo laminado con sardinel, espesor 15 cm, altura 1.50 m, incluye cimiento y su excavacion, nivelacion, asilacion hidrofuga	ml	45	1.062.000	47.790.000	-	-	0,00%	45,00
36	Muralla frontal y tejido perimetral: b- Tejido perimetral con pilares prefabricados de hormigon, nivelacion de 30 cm. Altura total 2.50 mts. Incluye excavaciones, aislacion, revocado, terminacion y alambres de puas en la parte superior	ml	54	123.187	6.652.109	-	-	0,00%	54,00
37	Techo Garage para Ambulacia: a-Techo de chapas de policarbonato color Fume. Incluye pilares cilindricos de 100 mm con dados de Hormigon de 60x60x60 cms. Pendiente 2 por ciento	m2	26,5	192.080	5.090.120	-	-	0,00%	26,50
38	Techo Acceso Area de Servicio: a-Techo de chapas de policarbonato color Fume. Incluye pilares cilindricos de 100 mm con dados de Hormigon de 60x60x60 cms. Pendiente 2 por ciento	m2	26,5	228.184	6.046.876	-	-	0,00%	26,50
39	Desague Pluvial: a- Canaletas alero moldurada (chapa Nro 26, des 33)	ml	7	66.969	468.782	-	-	0,00%	7,00
40	Desague Pluvial: b - Bajada externa (chapa Nro 26, des 33)	ml	3,1	66.968	207.601	-	-	0,00%	3,10
41	Desague Pluvial: c- Registro pluvial 0.30x0.30 c/ rejilla	Unidad	1	224.000	224.000	-	-	0,00%	1,00
42	Desague Pluvial: d- Caneria PVC 100 marron	ml	92	52.969	4.873.130	-	-	0,00%	92,00
43	Contrapiso: a- Contrapiso de cascotes	m2	36	37.222	1.339.978	-	-	0,00%	36,00

Lic. Hernán Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
	en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.								
44	Pisos : a- Baldoson de Hormigon 60 X60 para caminero de acceso	m2	351	97.363	34.174.483	-	-	0,00%	351,00
45	Pisos : b- Piso empedrado, recorrdido y garage para ambulancias	m2	362	69.120	25.021.440	-	-	0,00%	362,00
46	Instalacion electrica: a- Bocas de luces	Unidad	1	79.971	79.971	-	-	0,00%	1,00
47	Instalacion electrica: b- Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x20w	Unidad	1	170.614	170.614	-	-	0,00%	1,00
48	Instalacion electrica: c- Alumbrado publico para patio	Unidad	4	1.680.000	6.720.000	-	-	0,00%	4,00
49	Abertura metalica: a- Porton acceso peatonal 1,5x1,5 y 2 vehicular 3,5x1,5 m, cano verticales pared gruesa de 2mm de 20x30, incluye herrajes y pasadores.	m2	13	265.227	3.447.954	-	-	0,00%	13,00
50	Abertura metalica: b- Rejas de cano verticales pared gruesa de 2mm de 20x30 mm, con travesanos superior e inferior h igual a 1,50 m, pilares cuadrados de 150x150 mm, mismo material portones rejas y pilares.	m2	50,5	221.760	11.198.880	-	-	0,00%	50,50
51	Pinturas: a- Pintura de portones y rejas tipo sintetica	m2	64	20.398	1.305.446	-	-	0,00%	64,00
52	Pinturas: b- Pintura siliconada para ladrillos laminados.	m2	135	16.478	2.224.476	-	-	0,00%	135,00
53	Pinturas: c- Pintura Sintetica en canaletas y canos de bajadas	ml	10	18.469	184.688	-	-	0,00%	10,00
54	Varios: a- Limpieza de obra	Unidad	1	940.000	940.000	-	-	0,00%	1,00
55	Trabajos Preliminares: a- Replanteo y marcacion	m2	450	3.480	1.566.000	450,00	1.566.000	100,00%	-
56	Trabajos Preliminares: b- Relleno apisonado H igual a 0,30 con arena excavacion	m3	144,7	49.072	7.100.718	144,70	7.100.718	100,00%	0,[illegible]
57	Trabajos Preliminares: c- Excavacion cimemtacion corrida Prof.0,80	m3	131	32.942	4.315.454	123,50	4.068.386	94,27%	7,50
58	Trabajos Preliminares: d- Excavacion de zapata (para el portico)	m3	3,1	35.744	110.806	3,10	110.806	100,00%	-
59	Cimiento: a- Piedra bruta blanca (1:2:10)	m3	130,95	408.800	53.532.360	123,50	50.486.800	94,31%	7,45
60	Cimiento: a- Viga 0,27x0,27 inferior-pared 15cm	ml	150,67	1.866.000	281.150.220	123,84	231.085.440	82,19%	26,83
61	Cimiento: b- Viga 0,13x0,27 superior-pared 15cm	ml	150,67	1.986.000	299.230.620	-	-	0,00%	150,67
62	Cimiento: c- Encadenado 0,42x0,27 inferior-pared 30cm	ml	157,5	120.301	18.947.376	118,50	14.255.645	75,24%	39,00
63	Cimiento: d- Encadenado 0,27x0,27 superior-pared 30cm	ml	157,5	107.022	16.856.028	-	-	0,00%	157,50
64	Cimiento: e- Zapata (para el portico)	m3	3,1	1.752.144	5.431.646	3,10	5.431.646	100,00%	-
65	Cimiento: f- Tronco (para el portico)	m3	0,26	2.011.480	522.985	0,26	522.985	100,00%	-
66	Cimiento: g- Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del portico). Cargado con la mamposteria	m3	0,94	2.011.480	1.890.791	0,75	1.508.610	79,79%	0,19
67	Aislacion: a- Horizontal pared 0,15(1-3)	ml	150,7	21.816	3.287.671	113,80	2.482.661	75,51%	36,90
68	Aislacion: b- Horizontal pared 0,30(1-3)	ml	157,5	33.600	5.292.000	125,00	4.200.000	79,37%	32,50

Lic. Leticia Segovia
D.C.P. Dpto. Financiero
M.S.P. y B.S.

Lic. Hernán Ferreira Ibarra Peña
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Abog. Walter Schroeder P.
Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría
Dirección Gral. de Administración y F.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
69	Mamposteria: a- Elevacion 0,15 comun (1-2-10)	m2	555,7	84.320	46.856.624	164,14	13.840.285	29,54%	391,56
70	Mamposteria: b- Elevacion 0,30 comun (1-2-10)	m2	480,69	173.600	83.447.784	72,00	12.499.200	14,98%	408,69
71	Mamposteria: c- Elevacion a la vista ladrillo ceramico laminado - fachada perimetral	m2	189,7	98.160	18.620.952	-	-	0,00%	189,70
72	Mamposteria: d- Armada en dos niveles sobre aberturas	ml	308,2	185.584	57.196.989	134,00	24.868.256	43,48%	174,20
73	Revoques: a- Pared interior dos capas	m2	722,9	27.960	20.212.284	-	-	0,00%	722,90
74	Revoques: b- Pared exterior con hidrofugo dos capas(1-4-16)	m2	135,8	28.760	3.905.608	-	-	0,00%	135,80
75	Revoques: c- Pared exterior con buna con hidrof (1-4-16)	m2	30,5	39.200	1.195.600	-	-	0,00%	30,50
76	Revoques: d- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	m2	399,56	23.980	9.581.449	-	-	0,00%	399,56
77	Revoques: e- Revoque de vigas tres caras	m2	221,3	29.960	6.630.148	-	-	0,00%	221,30
78	Revoques: f- Interior sin aristas, con media cana en las uniones de pared con pared, en sala de parto, lavabo medico, urgencia, pre parto, vestidor, area de laboratorio.	ml	469,56	20.160	9.466.330	-	-	0,00%	469,56
79	Techos: a- Techo de chapas termoacusticas autoportantes, correas metalicas para limahoyas, Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras, prepintada en blanco. Pendiente 15 por ciento	m2	559	304.500	170.215.500	-	-	0,00%	559,00
80	Contrapiso: a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	m2	457,5	38.368	17.553.360	-	-	0,00%	457,50
81	Contrapiso: b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)-guarda obra	m2	106,7	38.368	4.093.866	-	-	0,00%	106,70
82	Piso: a- Mosaico granitico reconstituido 0.40x0.40m	m2	472,8	320.812	151.679.914	-	-	0,00%	472,80
83	Piso: b- Mosaico Ceramico PI 5 banos 0.40x0.40m	m2	21,1	105.280	2.221.408	-	-	0,00%	21,10
84	Piso: c- Baldosones perimetral guarda obra	m2	70,33	110.320	7.758.806	-	-	0,00%	70,33
85	Zocalo: a- Zocalo tipo sanitario de granito media cana en todas las areas perimetrales del laboratorio, en sala de parto, lavabo medico, urgencia, pre parto, vestidor, area de laboratorio, sala Rayos X	ml	134,16	54.400	7.298.304	-	-	0,00%	134,16
86	Muebles con mesada de granito natural: a- Mueble de estructura metalica cerramiento, puertas y estante inferior en placa de 18 mm con terminacion melaminica, mesada de granito, zocalo de granito, una bacha con griteria pico movil de sobreponer. En odontologia- procedimientos - vacunatorio y cocina	ml	33,35	1.669.136	55.665.686	-	-	0,00%	33,35
87	Muebles con mesada de granito natural: b- Mueble de Admision, Laboratorio y Medicamentos de estructura metalica con	ml	6,24	1.568.000	9.784.320	-	-	0,00%	6,24

Lic. Nerio Rojas Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
	terminacion melaminica con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm								
88	Cielorraso : a- Cielorraso de yeso junta tomada en toda el area con estrutura independiente al techo	m2	109,2	162.096	17.700.883	-	-	0,00%	109,20
89	Cielorraso : b- Cornisa de yeso media cana incluye ss.hh.	ml	135,2	30.788	4.162.538	-	-	0,00%	135,20
90	Revestimiento: a- azulejos blancos - a 1: Azulejos blanco 0.30x0.30m con guarda decorada de terminacion SS.H.H igual a 2.10	m2	93,4	75.572	7.058.425	-	-	0,00%	93,40
91	Revestimiento: a- azulejos blancos - a 2: Azulejos blanco 0.30x0.30m en consultorios, sector de lavatorios y pasillo, H: 1.10 m	m2	306,2	75.572	23.140.146	-	-	0,00%	306,20
92	Aberturas de madera: a- P3 0.90x2.10 marco 0.30	Unidad	3	1.232.000	3.696.000	-	-	0,00%	3,00
93	Aberturas de madera: b- P3 0.90x2.10 marco 0.15	Unidad	17	1.064.000	18.088.000	-	-	0,00%	17,00
94	Aberturas de madera: c- P4 0.70x2.10 marco 0.15	Unidad	4	1.064.000	4.256.000	-	-	0,00%	4,00
95	Aberturas de madera: d- P6 1.20x2.10 marco 0.30, sala de internado	Unidad	2	1.344.000	2.688.000	-	-	0,00%	2,00
96	Aberturas de madera: e- P2 0.80x2.10 marco 0.15	Unidad	4	1.064.000	4.256.000	-	-	0,00%	4,00
97	Aberturas de madera: f- P6 1.20x2.10 marco 0.30	Unidad	3	1.344.000	4.032.000	-	-	0,00%	3,00
98	Aberturas de madera: g- P6 1.20x2.10 marco 0.15	Unidad	4	1.344.000	5.376.000	-	-	0,00%	4,00
99	Aberturas de madera: h- P3 0.90x2.10 marco 0.30, puerta de vaiven en acceso de laboratorio	Unidad	2	1.394.955	2.789.910	-	-	0,00%	2,00
100	Aberturas Metalicas con perfileria de aluminio : a- V2-Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1.50x1.10	Unidad	16	873.570	13.977.114	-	-	0,00%	16,00
101	Aberturas Metalicas con perfileria de aluminio : b- V1-Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 0.60x0.40	Unidad	10	356.567	3.565.672	-	-	0,00%	10,00
102	Aberturas Metalicas con perfileria de aluminio : c- V3-Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 1.20x1.10	Unidad	4	657.530	2.630.122	-	-	0,00%	4,00
103	Aberturas Metalicas con perfileria de aluminio : d- V4-Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1.50x1.10 (rebatible en laboratorio)	Unidad	2	742.975	1.485.950	-	-	0,00%	2,00
104	Aberturas metalicas: a, P1 1.20x2.10 marco 0.30, acceso	Unidad	2	2.800.000	5.600.000	-	-	0,00%	2,00
105	Aberturas metalicas: b, P3-Puerta de servicio 0.90x2.10	Unidad	2	1.680.000	3.360.000	-	-	0,00%	2,00
106	Aberturas metalicas: c Rejas Horizontales para Ventana de 1.50x1.10	Unidad	16	672.000	10.752.000	-	-	0,00%	16,00
107	Aberturas metalicas: d Rejas Horizontales para Ventana de 1.20x1.10	Unidad	4	560.000	2.240.000	-	-	0,00%	4,00
108	Aberturas metalicas: e Rejas Horizontales para Ventana de 0.60x0.40	Unidad	10	280.000	2.800.000	-	-	0,00%	10,00

Lic. Leticia Segovia
D.C.R.F. - Dpto. Financiero

Lic. Hernán Ramírez Ibarra Pulla
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
109	Artefactos Sanitarios: a- Provision y colocacion de Lavatorio mediano con pedestal con su griferia tipo cierre automatico	Unidad	12	703.497	8.441.962	-	-	0,00%	12,00
110	Artefactos Sanitarios: b- Artefactos especiales para bano discapacitado. inodoro con cisterna alta y tapa especial en inodoro	Unidad	3	2.128.000	6.384.000	-	-	0,00%	3,00
111	Artefactos Sanitarios: c- Artefactos especiales para bano discapacitado lavamanos con griferia tipo cierre automatico.	Unidad	3	1.344.000	4.032.000	-	-	0,00%	3,00
112	Artefactos Sanitarios: d- Barra de sujecion de acero inoxidable (una fija y otra movil)	Unidad	3	602.405	1.807.214	-	-	0,00%	3,00
113	Artefactos Sanitarios: e- Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas	Unidad	2	1.008.000	2.016.000	-	-	0,00%	2,00
114	Artefactos Sanitarios: f- Accesorios de losa	Unidad	4	47.432	189.728	-	-	0,00%	4,00
115	Artefactos Sanitarios: g- Ducha lava ojos tipo manguerita (laboratorio procedimiento)	Unidad	1	1.008.000	1.008.000	-	-	0,00%	1,00
116	Artefactos Sanitarios: h- Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa en sshh.	Unidad	4	599.618	2.398.474	-	-	0,00%	4,00
117	Artefactos Sanitarios: i- Inodoro terminacion altura de mesada con tapa y cisterna embutida en la pared en lavado y esterilizacion , incluye accesorios de conexion.	Unidad	12	705.600	8.467.200	-	-	0,00%	12,00
118	Instalacion agua corriente: a- Griferias cromadas para lavatorios - frio solo	Unidad	15,6	425.600	6.639.360	-	-	0,00%	15,60
119	Instalacion agua corriente: b- Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	Unidad	16,9	526.400	8.896.160	-	-	0,00%	16,90
120	Instalacion agua corriente: c- Para Autoclave en Sala de Procedimientos	Unidad	1,3	268.800	349.440	-	-	0,00%	1,30
121	Instalacion agua corriente: d- Canillas de patio de 1/2 pulgada	Unidad	6,5	178.568	1.160.692	-	-	0,00%	6,50
122	Instalacion agua corriente: e- Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos. Incluye paso de llave de 1/2 pulgada	Unidad	5,2	290.760	1.511.952	-	-	0,00%	5,20
123	Instalacion agua corriente: f- Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas. Incluye llave de paso de 1/2 pulgada	Unidad	32,5	294.843	9.582.404	-	-	0,00%	32,50
124	Instalacion agua corriente: g- Instalacion de agua corriente en inodoro de lavado y esterilizacion	Unidad	1,3	276.296	359.185	-	-	0,00%	1,30
125	Instalacion agua corriente: h- Instalacion de agua en Ducha incluye llave de paso 1/2 pulgada	Unidad	3,9	238.352	929.573	-	-	0,00%	3,90
126	Instalacion agua corriente: i- Caneria PVC 3/4 pulgada	ml	163,15	23.504	3.834.678	-	-	0,00%	163,15
127	Instalacion agua corriente: j- Caneria PVC 1/2 pulgada	ml	92,56	22.400	2.073.344	-	-	0,00%	92,56
128	Desague cloacal: a- Para banos Publicos diferenciados	Unidad	5,2	280.000	1.456.000	-	-	0,00%	5,20
129	Desague cloacal: b- Para Piletas y Lavatorios	Unidad	31,2	280.000	8.736.000	-	-	0,00%	31,20

Lic. Hermógenes Ibarra Pulva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Lic. Natalia Segovia
D.C.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
130	Desague cloacal: c- Para inodoro de lavado y esterilizacion	Unidad	1,3	280.000	364.000	-	-	0,00%	1,30
131	Desague cloacal: d- Para ducha sanitaria	Unidad	3,9	280.000	1.092.000	-	-	0,00%	3,90
132	Desague cloacal: e- Para autoclave	Unidad	1,3	450.136	585.177	-	-	0,00%	1,30
133	Desague cloacal: f- Camara inspeccion 040x040	Unidad	18,2	392.000	7.134.400	-	-	0,00%	18,20
134	Desague cloacal: g- Camara inspeccion 060x060	Unidad	1,3	407.928	530.306	-	-	0,00%	1,30
135	Desague cloacal: h- Caneria PVC 40mm	ml	78	22.400	1.747.200	-	-	0,00%	78,00
136	Desague cloacal: i- Caneria PVC 50mm	ml	81,9	33.600	2.751.840	-	-	0,00%	81,90
137	Desague cloacal: j- Caneria PVC 75mm	ml	42,06	39.200	1.648.752	-	-	0,00%	42,06
138	Desague cloacal: k- Caneria PVC 100mm	ml	156	41.972	6.547.632	-	-	0,00%	156,00
139	Desague Pluvial: a- Canaleta moldurada Des 040 chapa No 24	ml	89,7	75.232	6.748.310	-	-	0,00%	89,70
140	Desague Pluvial: b- Bajada externa Des 040 chapa No 24	ml	35,1	75.232	2.640.643	-	-	0,00%	35,10
141	Desague Pluvial: c- Caneria PVC 100 marron	ml	89,25	41.920	3.741.360	-	-	0,00%	89,25
142	Desague Pluvial: d- Caneria PVC 150 marron	ml	62,4	50.400	3.144.960	-	-	0,00%	62,40
143	Desague Pluvial: e- Rejilla pluvial 030x030	Unidad	3,9	166.320	648.648	-	-	0,00%	3,90
144	Desague Pluvial: f- Rejilla pluvial 030x030	Unidad	10,4	601.080	6.251.232	-	-	0,00%	10,40
145	Instalacion Electrica: a- Bocas de luces	Unidad	81,9	87.880	7.197.372	-	-	0,00%	81,90
146	Instalacion Electrica: b- Bocas de tomas monofasico	Unidad	62,4	90.716	5.660.678	-	-	0,00%	62,40
147	Instalacion Electrica: c- Bocas de ventilador de techo	Unidad	18,2	98.560	1.793.792	-	-	0,00%	18,20
148	Instalacion Electrica: d- Bocas de tomas especiales	Unidad	28	337.120	9.439.360	-	-	0,00%	28,00
149	Instalacion Electrica: e- Linea para Termocalefon	Unidad	1	337.120	337.120	-	-	0,00%	1,00
150	Instalacion Electrica: f- Linea para split	Unidad	11	296.910	3.266.006	-	-	0,00%	11,00
151	Instalacion Electrica: g- Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x20w	Unidad	10	210.299	2.102.992	-	-	0,00%	10,00
152	Instalacion Electrica: h- Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x40w	Unidad	47	210.299	9.884.062	-	-	0,00%	47,00
153	Instalacion Electrica: i- Artefactos con luminarias de tubo Leed 2x40w	Unidad	25	392.000	9.800.000	-	-	0,00%	25,00
154	Instalacion Electrica: j- Linea para Ducha Electrica	Unidad	18	337.120	6.068.160	-	-	0,00%	18,00
155	Instalacion Electrica: k- Registro electrico	Unidad	1	358.400	358.400	-	-	0,00%	1,00
156	Instalacion Electrica: l- Pilastra de ladrillo visto cano galv. De 2 1/2 pulgada	Unidad	1	1.027.616	1.027.616	-	-	0,00%	1,00
157	Instalacion Electrica: m- Acometida desde medidor al T.P: Alimentacion subterranea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion	ml	43,55	134.400	5.853.120	-	-	0,00%	43,55
158	Instalacion Electrica: n- Jabalinas de cobre 5/8x2.00	Unidad	4	448.000	1.792.000	-	-	0,00%	4,00
159	Instalacion Electrica: o- Provision e instalacion de tablero seccional 01 con provision e	Unidad	1	2.511.936	2.511.936	-	-	0,00%	1,00

Lic. Ramón Ibarra Paiva
Encargado de Mantenimiento y Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Lic. Leticia Segovia
D.G. Adm. Financiera
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
	instalacion de caja metalica para 40 llaves 1x3x100A 8x1x16A 25x1x25A barras de cobre aisladores identificacion de elementos cableado y esquema unifilar de identificacion de circuitos							0,00%	72,5
160	Instalacion Electrica: p- Intalacion de circuito de alimentacion TG-TS01 con conductor NYY Cu 4x35 mm2 + 10 mm2	ml	10	81.333	813.328	-	-	0,00%	10,00
161	Pinturas: a- Pared exterior al latex previo enduido	m2	135,8	25.816	3.505.813	-	-	0,00%	135,80
162	Pinturas: c- Silicona para ladrillos vistos previa limpieza	m2	189,7	15.680	2.974.496	-	-	0,00%	189,70
163	Pinturas: d- Pared interior al latex vinilico con enduido	m2	722,9	23.160	16.742.364	-	-	0,00%	722,90
164	Pinturas: e- Pared interior epoxica area de sala de parto lavabo medico urgencia pre parto vestidor laboratorio	m2	469,6	40.212	18.883.555	-	-	0,00%	469,60
165	Pinturas: f- Pintura sintetica para Abertura de madera	m2	72,8	31.344	2.281.843	-	-	0,00%	72,80
166	Pinturas: g- Pintura sintetica para Aberturas y rejas metalicas	m2	45,5	29.498	1.342.141	-	-	0,00%	45,50
167	Pinturas: h- Pintura sintetica para Canaleta y bajada	ml	143	23.049	3.295.978	-	-	0,00%	143,00
168	Pinturas: i- De cielorraso al latex	ml	109,2	36.652	4.002.398	-	-	0,00%	109,20
169	Sala de Rayos X: a- Revoque de pared interior a una capa con masa baritada Espesor: 1 5cm altura 2m	m2	36	504.000	18.144.000	-	-	0,00%	36,00
170	Sala de Rayos X: b- Provision y colocacion de puertas (2 hojas) y marco metalico. Chapa plegada NÃ°18 de 1.2x2.1m Preparada para macisar incluye marco y cerradura Incluye proteccion radiologica con laminas de plomo de X mm	Unidad	1	23.470.720	23.470.720	-	-	0,00%	1,00
171	Sala de Rayos X: c- Provision y colocacion de puerta y marco metalico Chapa plegada NÃ°18 de 0.8x2.1m Preparada para macisar incluye marco y cerradura Incluye proteccion radiologica con laminas de plomo de X mm Puerta removida entre Sala de Rayos X y cuarto de comando	Unidad	1	18.054.400	18.054.400	-	-	0,00%	1,00
172	Sala de Rayos X: d- Provision y colocacion Ventana y marco metalico Chapa plegada NÃ°18 de 0.4x0.6m.Preparada para macisar incluye marco y cerradura Incluye proteccion radiologica con laminas de plomo de X mm en cuarto de comando	Unidad	1	59.734.080	59.734.080	-	-	0,00%	1,00
173	Sala de Rayos X: e- Pared interior al latex con enduido. Todas las paredes	m2	36	23.412	842.832	-	-	0,00%	36,00
174	Sala de Rayos X: f- Aberturas con esmalte sintetico	Unidad	10	31.413	314.128	-	-	0,00%	10,00

Lic. Hernán Fernández Barra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
175	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: a- Detector Humo-Calor autonomo	Unidad	20	313.600	6.272.000	-	-	0,00%	20,00
176	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: b- Iluminacion de Emergencia	Unidad	13	201.514	2.619.687	-	-	0,00%	13,00
177	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: c- Senalizacion de Salidas de Emergencia	Unidad	5	179.095	895.476	-	-	0,00%	5,00
178	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: d- Extintor P.Q.S. 4 kgs.	Unidad	7	257.600	1.803.200	-	-	0,00%	7,00
179	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: e- Extintor Alogenado. 4 kgs.	Unidad	2	257.600	515.200	-	-	0,00%	2,00
180	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: f- Disyuntor Diferencial	Unidad	1	201.600	201.600	-	-	0,00%	1,00
181	Varios: a- Limpieza final de obra	m2	450	3.360	1.512.000	-	-	0,00%	450,00
182	a- Provision y colocacion de Ventiladores de techo 56 pulgada de 7 velocidades con caja metalica	Unidad	11	395.184	4.347.024	-	-	0,00%	11,00
183	b- Provision e instalacion de aires acondicionados para refrigeracion de materiales.Tipo split de 12.000 BTU	Unidad	8	2.800.000	22.400.000	-	-	0,00%	8,00
184	c- Provision e instalacion de aires acondicionados para refrigeracion de materiales descartables, hilos y medicamentos vencidos.Tipo split de 24.000 BTU	Unidad	3	4.516.000	13.548.000	-	-	0,00%	3,00
185	d- Provision e Instalacion de ducha electrica en Uregencia Adulto	Unidad	1	78.400	78.400	-	-	0,00%	1,00
186	e- Extractor de aire de pared con aletas metalicas diametro 0.20cm. Con relai a ser colocados en Laboratorio	Unidad	3	448.000	1.344.000	-	-	0,00%	3,00
187	f- Provision y colocacion de Termocalefon de 100Litros	Unidad	1	1.568.000	1.568.000	-	-	0,00%	1,00
188	Trabajos Preliminares: a- Limpieza de terreno a construir	m2	356	6.720	2.392.320	356,00	2.392.320	100,00%	-
189	Trabajos Preliminares: b- Remocion de arbol mediano	Unidad	1	218.640	218.640	1,00	218.640	100,00%	-
190	Trabajos Preliminares: c- Replanteo y marcacion	m2	356	3.480	1.238.880	356,00	1.238.880	100,00%	-
191	Trabajos Preliminares: d- Relleno y compactacion con arena excavacion	m3	106,8	49.072	5.240.890	79,30	3.891.410	74,25%	27,50
192	Trabajos Preliminares: e- Excavacion para cimentacion PB	m3	54	35.840	1.935.360	23,50	842.240	43,52%	30,50
193	Trabajos Preliminares: f- Excavacion para cimentacion para zapata	m3	60	35.742	2.144.544	-	-	0,00%	60,00
194	Cimentacion de PBC con cal- previo estudio de suelo: a- Cimentacion de Piedra Bruta	m3	54	408.800	22.075.200	-	-	0,00%	54,00
195	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: a- Inferior 0.15 terminacion como nivelacion	m3	13,5	1.986.000	26.811.000	-	-	0,00%	13,50

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
196	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: b- Superior sobre mamposteria 0.15	m3	13,5	1.986.000	26.811.000	-	-	0,00%	13,50
197	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: c- Zapata de HÂºAÂº	m3	6	1.452.144	8.712.864	-	-	0,00%	6,00
198	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: d- Fustes de HÂºAÂº	m3	2,2	2.011.480	4.425.256	-	-	0,00%	2,20
199	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: e- Pilares de HÂºAÂº	m3	2,6	2.011.480	5.229.848	-	-	0,00%	2,60
200	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: f- Losa de HÂºAÂº para unir bloques, pen.2 por ciento desde la pared hacia bocas de desague	m3	1,6	1.855.360	2.968.576	-	-	0,00%	1,60
201	Escalera H igual a 0.35: a- Escalera de HÂºAÂº para union entre bloques, 2 peldanos de 0.30X 2.40 de huella.	Unidad	2	1.287.656	2.575.312	-	-	0,00%	2,00
202	Aislacion : a- Aislacion hidrofuga horizontal	ml	225	21.812	4.907.700	-	-	0,00%	225,00
203	Aislacion : b- Aislacion de losa posterior para unir bloques, desde la pared se dara una imprimacion de aditivo como puente de adherencia a una carpeta de nivelacion formando las pendientes 2 por ciento hacia los platos de desague con una mezcla tipo 9.	m2	16	171.440	2.743.040	-	-	0,00%	16,00
204	Mamposteria de elevacion 0.15: a- Nivelacion	m2	68	183.120	12.452.160	-	-	0,00%	68,00
205	Mamposteria de elevacion 0.15: b- Ladrillo comun	m2	915	84.320	77.152.800	-	-	0,00%	915,00
206	Mamposteria de elevacion 0.15: c- Elevacion a la vista ladrillo ceramico laminado - fachada perimetral. 70ml	m2	119	78.122	9.296.470	-	-	0,00%	119,00
207	Mamposteria de elevacion 0.15: d- Ladrillo convoco de 1ra. Para ventilacion de un ss.hh. a otro L igual a 1.50x0.40	m2	1,8	137.760	247.968	-	-	0,00%	1,80
208	Mamposteria de elevacion 0.15: e- Ladrillo convoco de 1ra. Para limitar tendedero L igual a 13.00ml H igual a 2.00m	m2	26	137.760	3.581.760	-	-	0,00%	26,00
209	Revoque con hidrofugo: a- Interior	m2	1.736	27.960	48.538.560	-	-	0,00%	1.736,00
210	Revoque con hidrofugo: b- Exterior H igual a 1.10 + 16m2	m2	94	28.760	2.703.440	-	-	0,00%	94,00
211	Revoque con hidrofugo: c- Revoque base de azulejos en ss.hh (con guarda decorativa)	m2	84	22.910	1.924.406	-	-	0,00%	84,00
212	Revoque con hidrofugo: d- Revoque base de azulejos detras de lavamanos en Sala de Internacion	m2	4	24.208	96.832	-	-	0,00%	4,00
213	Revoque con hidrofugo: e- Revoque base de azulejos en cocina sobre mesada y detras de cocina industrial H igual a 0.60	m2	6	24.208	145.248	-	-	0,00%	6,00
214	Techo de chapa: a- Techo de chapas termoacusticas	m2	408	304.500	124.236.000	-	-	0,00%	408,00

Lic. Hernan Ocampo Barra Peña
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Lic. Juan D. Stagovia
Dpto. Financiero
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
	autoportantes. correas metalicas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras. prepintada en blanco. A dos aguas.								
215	Contrapiso de cascotes: a- Contrapiso de cascotes de 10cm sobre terreno natural incluye piso bajo losa	m2	374	38.367	14.349.333	-	-	0,00%	374,00
216	Contrapiso de cascotes: b- Contrapiso de cascotes de 10cm sobre terreno natural perimetral para borde de obra	m2	102	38.367	3.913.454	-	-	0,00%	102,00
217	Piso con carpeta incluida: a- De granito sobre carpeta previa reparacion de base	m2	374	320.810	119.983.090	-	-	0,00%	374,00
218	Piso con carpeta incluida: b- Ceramica Esmaltada en ss.hh.	m2	26	105.280	2.737.280	-	-	0,00%	26,00
219	Piso con carpeta incluida: c- Baldosones de hormigon para exterior perimetral 0.80 ancho	m2	102	95.160	9.706.320	-	-	0,00%	102,00
220	Piso con carpeta incluida: d- Piso de granito en huella y contra huella de escalera para union entre bloques, 2 peldanos de 0.30X 2.40 de huella. Previa preparacion de base de HÂ°AÂ° y carpeta. Para las 2 escaleras	m2	4	320.810	1.283.242	-	-	0,00%	4,00
221	Zocalo: a- Zocalo de granito	ml	410	71.680	29.388.800	-	-	0,00%	410,00
222	Mesadas - provision y colocacion incluye herrajes: a- De granito pecho paloma ancho 0.60 con zocalo 10 cm sobre mueble de madera maciza con estantes divisorios y puerta con revestido exterior formica. Prever colocacion 2 bachas profundas de acero inoxidable en cocina y 2 griferia pico movil c/f	ml	4	1.769.938	7.079.754	-	-	0,00%	4,00
223	Mesadas - provision y colocacion incluye herrajes: b- Alacena de madera maciza y puerta forrado con formica. En area de cocina	ml	4	850.493	3.401.971	-	-	0,00%	4,00
224	Cielorraso : a- Cielorraso de yeso junta tomada. en toda el area con estrutura independiente al techo.	m2	360	127.248	45.809.280	-	-	0,00%	360,00
225	Cielorraso : b- Cornisa de yeso media cana incluye ss.hh.	ml	450	30.787	13.854.240	-	-	0,00%	450,00
226	Revestimiento: a- Azulejos blancos 15x15 con guarda obra decorada en ss.hh. H igual a 2.10 con guarda decorada.	m2	84	75.573	6.348.115	-	-	0,00%	84,00
227	Revestimiento: b- Azulejos blancos 15x15 detras de lavamanos	m2	4	74.453	297.811	-	-	0,00%	4,00
228	Revestimiento: c- Azulejos blancos 15X15 en cocina sobre mesada y detras de cocina industrial. H igual a 0.60	m2	6	74.453	446.717	-	-	0,00%	6,00
229	Revestimiento: d- Guarda obra de madera ancho 0.15 esp. 2cm en pasillos como	ml	55	31.360	1.724.800	-	-	0,00%	55,00

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
	terminacion de zocalos a una H igual a 1.20m								
230	Aberturas de madera con marco de madera: a-P1-Puertas de cedro 0.70x2.10 incluye visagras, cerradura llave chica incluyen contamarcos en ss.hh.	Unidad	3	1.027.253	3.081.758	-	-	0,00%	3,00
231	Aberturas de madera con marco de madera: b-P3-Puertas de cedro 0.90x2.10 incluye visagras, se abren hacia afuera para ss.hh. Discacapcitados en area de Internados con contramarcos.	Unidad	4	1.064.456	4.257.824	-	-	0,00%	4,00
232	Aberturas de madera con marco de madera: c-P3-Puertas de cedro 0.90x2.10 incluye visagras incluyen contramarcos	Unidad	8	1.064.456	8.515.648	-	-	0,00%	8,00
233	Aberturas de madera con marco de madera: d-P6-Provision y colocacion de puertas vai-ven con mirilla 1.20x2.10 en Sala Internados	Unidad	4	1.534.955	6.139.821	-	-	0,00%	4,00
234	Aberturas de madera con marco de madera: e-P8-Provision y colocacion de puertas (2 hojas) 1.50x2.10 con mirilla en acceso al bloque y pasillo. Incluyen cerraduras y contramarco.	Unidad	2	1.646.955	3.293.910	-	-	0,00%	2,00
235	Aberturas Metalicas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: a- V1-Ventana con marcos 0.60x0.40 en ss.hh.	Unidad	3	356.567	1.069.702	-	-	0,00%	3,00
236	Aberturas Metalicas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: b- V2-Ventana con marcos 1.20x1.50	Unidad	4	884.416	3.537.664	-	-	0,00%	4,00
237	Aberturas Metalicas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: c- V3-Ventana con marcos 1.50x1.15	Unidad	7	928.173	6.497.210	-	-	0,00%	7,00
238	Artefactos sanitarios : a-Lavamanos medianos con pedestal con griferia tipo accionamiento a pedal. Internados c/f	Unidad	4	703.497	2.813.987	-	-	0,00%	4,00
239	Artefactos sanitarios : b-Artefactos sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos con griferia agua calente/frio	Unidad	4	1.344.000	5.376.000	-	-	0,00%	4,00
240	Artefactos sanitarios : c-Artefactos sanitarios de ss.hh. Discapacitados - inodoro especial con cisterna alta, con tapa asiento especial, instalados a 0.90m. como minimo de la pared.	Unidad	4	2.128.000	8.512.000	-	-	0,00%	4,00
241	Artefactos sanitarios : d-Barras de sujecion para bano discapacitados de 0.75m., una fija y otra movil colocados a 0.32m del centro del inodoro, uno a cada lado.	Unidad	8	896.000	7.168.000	-	-	0,00%	8,00
242	Artefactos sanitarios : e-Duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.-Discapacitados	Unidad	4	1.008.000	4.032.000	-	-	0,00%	4,00

Lic. Hermenegildo Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
243	Artefactos sanitarios : f- Asiento revatible para ducha de ss.hh. discapacitados libre a un lado como minimo 0.90m.	Unidad	4	1.344.000	5.376.000	-	-	0,00%	4,00
244	Artefactos sanitarios : g- Accesorios para sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos	Unidad	16	151.200	2.419.200	-	-	0,00%	16,00
245	Artefactos sanitarios : h- Lavamanos con pedestal y griferias caliente/frio en ss.hh.- vestidor y sshh. medico	Unidad	2	912.800	1.825.600	-	-	0,00%	2,00
246	Artefactos sanitarios : i- Inodoros con cisterna alta y tapa antibacteriano en ss.hh.- vestidor y sshh. medico	Unidad	2	705.600	1.411.200	-	-	0,00%	2,00
247	Artefactos sanitarios : j- Duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.- vestidor y sshh. medico	Unidad	2	1.008.000	2.016.000	-	-	0,00%	2,00
248	Artefactos sanitarios : k- Accesorios en ss.hh.en ss.hh.-vestidor y sshh. Medico	Unidad	2	67.812	135.624	-	-	0,00%	2,00
249	Artefactos sanitarios : l- Pileta granitica para remojo de ropas en Lavanderia con griferia frio solo	Unidad	4	306.164	1.224.656	-	-	0,00%	4,00
250	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: a- En lavamanos medianos con pedestal con griferia tipo accionamiento a pedal c/f. Internados.	Unidad	4	566.297	2.265.187	-	-	0,00%	4,00
251	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: b- En artefactos sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos con griferia agua calinte/frio	Unidad	4	566.297	2.265.187	-	-	0,00%	4,00
252	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: c- En artefactos sanitarios de ss.hh. Discapacitados - inodoro especial con cisterna alta. con tapa asiento especial. instalados a 0.90m. como minimo de la pared.	Unidad	4	287.584	1.150.336	-	-	0,00%	4,00
253	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: d- Duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.- Discapacitados	Unidad	4	638.400	2.553.600	-	-	0,00%	4,00
254	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: e- En Lavamanos con griferias caliente/frio en ss.hh.-vestidor y sshh. medico	Unidad	2	638.400	1.276.800	-	-	0,00%	2,00
255	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: f- En Inodoros con cisterna alta en ss.hh.-vestidor y sshh. medico	Unidad	2	638.400	1.276.800	-	-	0,00%	2,00
256	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: g- En duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.- vestidor y sshh. medico	Unidad	2	638.400	1.276.800	-	-	0,00%	2,00
257	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: h- En bachas de cocina caliente /frio.	Unidad	2	468.753	937.506	-	-	0,00%	2,00

Lic. Hermógenes Ocampo Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
258	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: i- Pileta granitica para remojo de ropas en Lavanderia frio solo	Unidad	4	302.400	1.209.600	-	-	0,00%	4,00
259	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: j- Caneria externa 3/4 pulgada perimetral y conexion al tanque	ml	78	19.583	1.527.490	-	-	0,00%	78,00
260	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: k- Tanque elevado con capacidad para 20.000 lt. Tipo copa - Estructura metalica, fundacion, montaje, conexiones hidraulicas con motor, Acometida agua y electrica incluido. Excavacion y pozo.	Unidad	1	95.200.000	95.200.000	-	-	0,00%	1,00
261	Instalacion de desague cloacal: a- De lavamanos medianos con pedestal con griferia tipo accionamiento a pedal. Internados	Unidad	4	387.097	1.548.387	-	-	0,00%	4,00
262	Instalacion de desague cloacal: b- De artefactos sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos	Unidad	4	289.668	1.158.672	-	-	0,00%	4,00
263	Instalacion de desague cloacal: c- En artefactos sanitarios de ss.hh. Discapacitados - inodoro especial con cisterna alta	Unidad	4	280.000	1.120.000	-	-	0,00%	4,00
264	Instalacion de desague cloacal: d- De duchas en ss.hh. Discapacitados	Unidad	4	280.000	1.120.000	-	-	0,00%	4,00
265	Instalacion de desague cloacal: e- De Lavamanos en ss.hh. Medico y de vestidor	Unidad	2	280.000	560.000	-	-	0,00%	2,00
266	Instalacion de desague cloacal: f- De Inodoros con cisterna alta en ss.hh.medico y de vestidor	Unidad	2	386.818	773.637	-	-	0,00%	2,00
267	Instalacion de desague cloacal: g- De duchas en ss.hh.medico y de vestidor	Unidad	2	280.000	560.000	-	-	0,00%	2,00
268	Instalacion de desague cloacal: h- En bachas de cocina con griferia tipo pico movil	Unidad	2	277.553	555.106	-	-	0,00%	2,00
269	Instalacion de desague cloacal: i- De Pileta granitica para remojo de ropas en Lavanderia	Unidad	4	280.000	1.120.000	-	-	0,00%	4,00
270	Instalacion de desague cloacal: j- Caja sifonada 15x15cm.	Unidad	12	190.400	2.284.800	-	-	0,00%	12,00
271	Instalacion de desague cloacal: k- Desengrasador redondo NÂ°70. 250 X172X50	Unidad	2	196.000	392.000	-	-	0,00%	2,00
272	Instalacion de desague cloacal: l- Registros 40X40X40cm con tapa de hormigon y cano de ventilacion de 50mm.	Unidad	8	237.560	1.900.480	-	-	0,00%	8,00
273	Instalacion de desague cloacal: m- Caneria externa 100mm.	ml	100	39.172	3.917.200	-	-	0,00%	100,00
274	Desague pluvial: a- Canaleta chapa doblada NÂ°24	ml	57	123.608	7.045.656	-	-	0,00%	57,00
275	Desague pluvial: b- Bandeja de desague	Unidad	7	123.614	865.301	-	-	0,00%	7,00
276	Desague pluvial: c- Canaleta Bajada externa NÂ°26	ml	21	75.229	1.579.805	-	-	0,00%	21,00

Lic. Hernán Ignacio Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
277	Desague pluvial: d- Caneria PVC 100 marron	ml	80	48.800	3.904.000	-	-	0,00%	80,00
278	Desague pluvial: e- Rejilla pluvial 0.3x0.30 de mamposteria y tapa rejas	Unidad	7	220.760	1.545.320	-	-	0,00%	7,00
279	Instalacion electrica: a- Bocas de luces	Unidad	43	87.880	3.778.840	-	-	0,00%	43,00
280	Instalacion electrica: b- Circuitos de Tomacorriente normal	Unidad	37	87.880	3.251.560	-	-	0,00%	37,00
281	Instalacion electrica: c- Circuitos de Tomacorriente especiales tipo chuko	Unidad	27	221.262	5.974.063	-	-	0,00%	27,00
282	Instalacion electrica: d- Colocacion de artefactos fluorescentes de adosar a pared 2x40W con equipo electronico tipo LED. A colocar interior	Unidad	36	266.299	9.586.771	-	-	0,00%	36,00
283	Instalacion electrica: e- Colocacion de artefactos fluorescentes de adosar a pared 1x20W con equipo electronico tipo LED. A colocar interior	Unidad	7	182.488	1.277.416	-	-	0,00%	7,00
284	Instalacion electrica: f- Circuitos de Termocalefon	Unidad	4	271.767	1.087.069	-	-	0,00%	4,00
285	Instalacion electrica: g- Circuitos linea Ventilador de Techo VT	Unidad	6	98.566	591.398	-	-	0,00%	6,00
286	Instalacion electrica: h- Circuitos linea Aire Acondicionado	Unidad	6	356.678	2.140.070	-	-	0,00%	6,00
287	Instalacion electrica: i- Ductos para senales debiles	ml	66	61.117	4.033.709	-	-	0,00%	66,00
288	Instalacion electrica: j- Bocas para senales debiles	Unidad	4	329.662	1.318.650	-	-	0,00%	4,00
289	Instalacion electrica: k- Registro de 10x10 para paso de cable	Unidad	2	241.920	483.840	-	-	0,00%	2,00
290	Instalacion electrica: l- Circuitos extractor de aire de pared en secado de ropas y ss.hh. Vestuario.	Unidad	2	121.515	243.030	-	-	0,00%	2,00
291	Instalacion electrica: m- Circuitos de maquinas secadora de ropas	Unidad	3	337.120	1.011.360	-	-	0,00%	3,00
292	Instalacion electrica: n- Provision e instalacion de tablero seccional 02 con provision e instalacion de caja metalica para 40 llaves. 1x3x100A, 8x1x16A , 20x1x25A , barras de cobre, aisladores, identificacion de elementos ,cableado y esquema unifilar de identificacion de circuitos	Unidad	1	2.536.862	2.536.862	-	-	0,00%	1,00
293	Instalacion electrica: o- Disyuntor Diferencial	Unidad	1	523.538	523.538	-	-	0,00%	1,00
294	Instalacion electrica: p- Instalacion de circuito de alimentacion TG-TS02 con conductor NYY Cu 4x35 mm2 + 10 mm2 - conexion al generador	Unidad	48	187.040	8.977.920	-	-	0,00%	48,00
295	Pintura: a- Al latex previo enduido en mamposteria interior todas las areas	m2	1.736	24.814	43.076.410	-	-	0,00%	1.736,00
296	Pintura: b- Al barnis en guarda camilla de madera de pasillo	ml	55	24.729	1.360.084	-	-	0,00%	55,00
297	Pintura: c- Al latex sintetico interior previo enduido a lo largo del pasillo y espera H igual a 1.20m	m2	671	25.094	16.837.806	-	-	0,00%	671,00

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
298	Pintura: d- Al latex en mamposteria exterior previo enduido	m2	94	25.816	2.426.704	-	-	0,00%	94,00
299	Pintura: e- Pintura tratamiento de ladrillo visto	m2	119	30.640	3.646.160	-	-	0,00%	119,00
300	Pintura: f- De Cielorraso al latex previo enduido	m2	360	27.097	9.754.848	-	-	0,00%	360,00
301	Pintura: g- Cornisa de yeso al latex	ml	450	27.315	12.291.840	-	-	0,00%	450,00
302	Pintura: h- Pinturas con esmalte sintetico de puertas, incluyen marcos	m2	80	31.346	2.507.648	-	-	0,00%	80,00
303	Pintura: i- Pinturas con esmalte sintetico de aberturas metalicas incluyen marcos	m2	40	29.041	1.161.632	-	-	0,00%	40,00
304	Pintura: j- Pinturas con esmalte sintetico de canaletas y canos de bajadas	ml	78	17.232	1.344.096	-	-	0,00%	78,00
305	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: a- Detector Humo-Calor autonomo	Unidad	16	313.600	5.017.600	-	-	0,00%	16,00
306	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: b- Iluminacion de Emergencia	Unidad	7	206.951	1.448.658	-	-	0,00%	7,00
307	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: c- Senalizacion de Salidas de Emergencia	Unidad	2	173.514	347.029	-	-	0,00%	2,00
308	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: d- Extintor P.Q.S. 4 kgs.	Unidad	3	257.600	772.800	-	-	0,00%	3,00
309	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: e- Disyuntor Diferencial	Unidad	1	258.187	258.187	-	-	0,00%	1,00
310	Varios: a- Limpieza final de obra	m2	356	4.529	1.612.253	-	-	0,00%	356,00
311	a- Provision y colocacion de Ventiladores de techo 56 pulgada de 7 velocidades con caja metalica	Unidad	6	395.184	2.371.104	-	-	0,00%	6,00
312	b- Provision e instalacion de aires acondicionados para refrigeracion de materiales.Tipo split de 18.000 BTU	Unidad	2	3.696.000	7.392.000	-	-	0,00%	2,00
313	c- Provision e instalacion de aires acondicionados para refrigeracion de materiales descartables, hilos y medicamentos vencidos.Tipo split de 24.000 BTU	Unidad	4	4.516.000	18.064.000	-	-	0,00%	4,00
314	d- Extractor de aire de pared con aletas metalicas diametro 0.20cm. Con relai a ser colocados en secado de ropas-cocina	Unidad	2	448.000	896.000	-	-	0,00%	2,00
315	e- Provision y colocacion de Termocalefon de 50Litros	Unidad	1	1.008.000	1.008.000	-	-	0,00%	1,00
316	f- Provision y colocacion de Termocalefon de 80Litros	Unidad	1	1.456.000	1.456.000	-	-	0,00%	1,00
317	g- Provision y colocacion de Termocalefon de 100Litros	Unidad	2	1.568.000	3.136.000	-	-	0,00%	2,00
318	Trabajos Preliminares: a- Limpieza de terreno a construir	m2	406	6.960	2.825.760	-	-	0,00%	406,00
319	Trabajos Preliminares: b- Remocion de Tanque de Agua con sellado de pozo	Unidad	1	1.512.000	1.512.000	-	-	0,00%	1,00

Lic. Hermogenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
320	Trabajos Preliminares: c- Replanteo y marcacion	m2	406	13.680	5.554.080	-	-	0,00%	406,00
321	Trabajos Preliminares: d- Relleno y compactacion con arena excavacion	m2	223	43.040	9.597.920	-	-	0,00%	223,00
322	Trabajos Preliminares: e- Excavacion para cimentacion PB	m3	63	41.920	2.640.960	-	-	0,00%	63,00
323	Trabajos Preliminares: f- Excavacion para cimentacion para zapata	m3	60	42.720	2.563.200	-	-	0,00%	60,00
324	Cimentacion de PBC con cal- previo estudio de suelo: a- Cimentacion de Piedra Bruta	m3	63	408.800	25.754.400	-	-	0,00%	63,00
325	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: a- Inferior 0.15 terminacion como nivelacion	m3	28,56	2.626.000	74.998.560	-	-	0,00%	28,56
326	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: b- Superior sobre mamposteria 0.15	m3	28,56	2.132.000	60.889.920	-	-	0,00%	28,56
327	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: c- Zapata de HÃ°AÃ°	m3	6	1.472.144	8.832.864	-	-	0,00%	6,00
328	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: d- Fustes de HÃ°AÃ°	m3	2,7	2.351.480	6.348.996	-	-	0,00%	2,70
329	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: e- Pilares de HÃ°AÃ°	m3	2,7	2.351.480	6.348.996	-	-	0,00%	2,70
330	Rampa de HÃ°AÃ° pend. 2 por ciento: a- Plataforma de HÃ°AÃ°con dados de Hormigon de 60x60x60 cms.Incluye relleno.	m3	2,48	2.190.720	5.432.986	-	-	0,00%	2,48
331	Aislacion : a- Aislacion hidrofuga horizontal	ml	238	24.480	5.826.240	-	-	0,00%	238,00
332	Mamposteria de elevacion 0.15: a- Nivelacion	m2	71,4	145.960	10.421.544	-	-	0,00%	71,40
333	Mamposteria de elevacion 0.15: b- Ladrillo comun	m2	1.059	168.320	178.250.880	-	-	0,00%	1.059,00
334	Mamposteria de elevacion 0.15: c- Elevacion a la vista ladrillo ceramico laminado - fachada perimetral	m2	131	98.234	12.868.602	-	-	0,00%	131,00
335	Mamposteria de elevacion 0.15: d- Ladrillo convoco de 1ra. Para ventilacion de un ss.hh. a otro. L igual a 1.50x0.40. en enfermeria	m2	0,6	128.080	76.848	-	-	0,00%	0,60
336	Revoque con hidrofugo: a- Interior	m2	2.118	31.160	65.996.880	-	-	0,00%	2.118,00
337	Revoque con hidrofugo: b- Exterior	m2	116	31.160	3.614.560	-	-	0,00%	116,00
338	Revoque con hidrofugo: c- Revoque base de azulejos en ss.hh	m2	44	21.377	940.579	-	-	0,00%	44,00
339	Revoque con hidrofugo: d- Interior sin aristas. con media cana en las uniones de pared con pared. en sala de parto. lavabo medico. urgencia. pre parto. vestidor. area de laboratorio.	ml	469,56	20.160	9.466.330	-	-	0,00%	469,56
340	Techo de chapa- Estructura metalica: a- Techo de chapas termoacusticas autoportantes. correas metalicas . Chapas trapezoidales +	m2	462	350.800	162.069.600	-	-	0,00%	462,00

Ing. Kevin Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
	poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras, prepintada en blanco. A dos aguas.								
341	Techo de chapa- Estructura metalica: b- Estructura metalica para sujecion de Lampara Cialitica en Sala de Quironano y Sala de Parto.	Unidad	2	799.089	1.598.178	-	-	0,00%	2,00
342	Techo para Rampa peatonal: c- Techo de chapas de policarbonato color Fume. Incluye estructura metalica con pilares cilindricos de 100 mm. Pendiente 2 por ciento	m2	44	246.080	10.827.520	-	-	0,00%	44,00
343	Contrapiso de cascotes: a- Contrapiso de cascotes de 10cm sobre terreno natural	m2	403	41.480	16.716.440	-	-	0,00%	403,00
344	Contrapiso de cascotes: b- Contrapiso de cascotes de 10cm sobre terreno natural perimetral para borde de obra	m2	85	41.480	3.525.800	-	-	0,00%	85,00
345	Piso con carpeta incluida: a- De granito carpeta sobre contrapiso previa reparacion de base	m2	379	161.680	61.276.720	-	-	0,00%	379,00
346	Piso con carpeta incluida: b- Ceramica Esmailtada en ss.hh.	m2	24	103.840	2.492.160	-	-	0,00%	24,00
347	Piso con carpeta incluida: c- Baldosones de hormigon para exterior perimetral 0.80 ancho	m2	85	151.160	12.848.600	-	-	0,00%	85,00
348	Piso con carpeta incluida: d- De hormigon rodillado para rampa peatonal terminacion antideslizante.	m2	26	54.080	1.406.080	-	-	0,00%	26,00
349	Zocalo: a- Zocalo de granito al raz de la pared tipo sanitario media cana en todas las areas perimetrales del area de Quirofano y Parto y areas de apoyo	ml	208	57.600	11.980.800	-	-	0,00%	208,00
350	Zocalo: b- Zocalo de granito	ml	79	87.040	6.876.160	-	-	0,00%	79,00
351	Mesadas: a- De granito pecho paloma ancho 0.60 con zocalo 10 cm sobre mueble de madera maciza con estantes divisorios y puerta con revestido esterior formica. Prever colocacion 2 bachas profundas de acero inoxidable en Trabajo limpio y areas de esterilizacion	ml	17	2.058.800	34.999.600	-	-	0,00%	17,00
352	Mesadas: b- De granito pecho paloma ancho 0.60 con zocalo 10 cm sobre mueble de madera maciza con estantes divisorios y puerta forrado con formica. Prever colocacion 1 bacha profunda de acero inoxidable en enfermeria y mueble para box inodoro de descarga en Trabajo sucio.	ml	2	1.958.000	3.916.000	-	-	0,00%	2,00
353	Mesadas: c- Alacena de madera maciza y puerta forrado con formica. En area de esterilizacion, enfermeria y trabajo sucio.	ml	19	672.000	12.768.000	-	-	0,00%	19,00

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Lic. [illegible] Ramos Peña
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
354	Mesadas: d- De granito pecho paloma ancho 0.60 sobre mueble de madera maciza con estantes divisorios y puerta forrado con formica en enfermeria	ml	7	1.734.000	12.138.000	-	-	0,00%	7,00
355	Cielorraso : a- Cielorraso de yeso junta tomada en todas las areas con estructura independiente del techo	m2	403	129.600	52.228.800	-	-	0,00%	403,00
356	Cielorraso : b- Cornisa de yeso media cana	ml	319,2	26.000	8.299.200	-	-	0,00%	319,20
357	Revestimiento: a- Azulejos blancos 15x15 con guarda obra decorada en ss.hh. H igual a 2.10	m2	60	63.216	3.792.960	-	-	0,00%	60,00
358	Revestimiento: b- Azulejos blancos 15x15 detras de lavamanos	m2	2	64.216	128.432	-	-	0,00%	2,00
359	Revestimiento: c- Guarda obra de madera en pasillos como terminacion de zocalos H igual a 1.20m	ml	43	31.360	1.348.480	-	-	0,00%	43,00
360	Aberturas de madera con marco de madera: a- P1-Puertas de cedro 0.70x2.10 incluye visagras, cerradura llave chica y contramarco	Unidad	4	798.000	3.192.000	-	-	0,00%	4,00
361	Aberturas de madera con marco de madera: b- P2-Puertas de cedro 0.80x2.10 incluyen visagras y contramarco	Unidad	9	912.000	8.208.000	-	-	0,00%	9,00
362	Aberturas de madera con marco de madera: c- P3-Puertas de cedro 0.90x2.10 incluye visagras, se abren hacia afuera para ss.hh. Discacapcitados en area de Internados con contramarcos.	Unidad	3	912.000	2.736.000	-	-	0,00%	3,00
363	Aberturas de madera con marco de madera: d- P4-Provision y colocacion de puertas (2 hojas) 0.30+0.90 incluye cerradura y contramarcos	Unidad	2	1.448.941	2.897.882	-	-	0,00%	2,00
364	Aberturas de madera con marco de madera: e- P6-Provision y colocacion de puertas vai-ven con mirilla 1.20x2.10 y contramarcos en Sala Internados	Unidad	8	1.425.048	11.400.384	-	-	0,00%	8,00
365	Aberturas de madera con marco de madera: f- P9-Provision y colocacion de puertas (2 hojas) 1.50x2.10 sin mirilla en paso al exterior. Incluyen cerraduras y contramarco	Unidad	2	1.354.000	2.708.000	-	-	0,00%	2,00
366	Aberturas de madera con marco de madera: g- Provision y colocacion de mesada revatible 1.00x0.60 en acceso a enfermeria. Incluyen cerraduras.	Unidad	1	672.000	672.000	-	-	0,00%	1,00
367	Aberturas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: a- V1-Ventana con marcos 0.60x0.40 en ss.hh.	Unidad	3	392.000	1.176.000	-	-	0,00%	3,00
368	Aberturas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: b- V2-Ventana con marcos 1.20x1.50	Unidad	1	930.033	930.033	-	-	0,00%	1,00
369	Aberturas con perfileria de aluminio incluyen	Unidad	4	918.600	3.674.400	-	-	0,00%	4,00

Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
	vidrios templados: c-V3-Ventana con marcos 1.50x1.15								
370	Aberturas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: d-Ventana tipo esclusa 0.60x0.40 con marcos y vidrios corredizos de 6mm a ambos lados.	Unidad	5	480.000	2.400.000	-	-	0,00%	5,00
371	Aberturas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: e-Barandas metalicas galvanizado en ambos lados de la rampa peatonal	ml	30	326.480	9.794.400	-	-	0,00%	30,00
372	Artefactos sanitarios : a-Lavamanos medianos con pedestal con griferia tipo accionamiento a pedal. Internados c/f.y enfermeria.	Unidad	3	1.216.642	3.649.927	-	-	0,00%	3,00
373	Artefactos sanitarios : b-Lavamanos de acero inoxidable con pedestal con 3 griferias tipo accionamiento a pedal. Para lavado medico 1.85X0.60	Unidad	1	8.198.400	8.198.400	-	-	0,00%	1,00
374	Artefactos sanitarios : c-Artefactos sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos con griferia agua calente/frio	Unidad	3	994.800	2.984.400	-	-	0,00%	3,00
375	Artefactos sanitarios : d-Artefactos sanitarios de ss.hh. Discapacitados - inodoro especial con cisterna alta, con tapa asiento especial instalados a 0.90m. como minimo de la pared.	Unidad	3	2.128.000	6.384.000	-	-	0,00%	3,00
376	Artefactos sanitarios : e-Barras de sujecion para bano discapacitados de 0.75m. una fija y otra movil colocados a 0.32m del centro del inodoro, uno a cada lado.	Unidad	6	770.800	4.624.800	-	-	0,00%	6,00
377	Artefactos sanitarios : f-Duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.-Discapacitados	Unidad	3	624.000	1.872.000	-	-	0,00%	3,00
378	Artefactos sanitarios : g-Asiento revatible para ducha de ss.hh. discapacitados libre a un lado como minimo 0.90m.	Unidad	3	1.344.000	4.032.000	-	-	0,00%	3,00
379	Artefactos sanitarios : h-Accesorios para sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos	Unidad	12	234.000	2.808.000	-	-	0,00%	12,00
380	Artefactos sanitarios : i-Lavamanos con pedestal y griferias caliente/frio en ss.hh.	Unidad	2	688.000	1.376.000	-	-	0,00%	2,00
381	Artefactos sanitarios : j-Inodoros con cisterna alta y tapa antibacteriano en ss.hh.	Unidad	2	705.600	1.411.200	-	-	0,00%	2,00
382	Artefactos sanitarios : k-Duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.	Unidad	2	624.000	1.248.000	-	-	0,00%	2,00
383	Artefactos sanitarios : l-Accesorios en ss.hh.	Unidad	8	65.214	521.715	-	-	0,00%	8,00
384	Artefactos sanitarios : m- Inodoros con cisterna embutida y tapa antibacteriano terminacion al ras de mesada de gratito dentro de un box con puerta 1 hoja en Trabajo Sucio.	Unidad	1	504.800	504.800	-	-	0,00%	1,00
385	Instalacion agua corriente con llave de	Unidad	3	550.800	1.652.400	-	-	0,00%	3,00

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Encargado de Unidad de Planificación
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentije Acumulado	Cantidades a Ejecutar
	paso cada artefacto: a- Lavamanos medianos con pedestal con griferia tipo accionamiento a pedal. Internados c/f.y enfermeria.								
386	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: b- Lavamanos de acero inoxidable con pedestal con 3 griferias tipo accionamiento a pedal. Para lavado medico 1.85X0.60	Unidad	1	850.269	850.269	-	-	0,00%	1,00
387	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: c- En artefactos sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos con griferia agua caliente/frio	Unidad	3	550.800	1.652.400	-	-	0,00%	3,00
388	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: d- En artefactos sanitarios de ss.hh. Discapacitados - inodoro especial con cisterna alta. con tapa asiento especial. instalados a 0.90m. como minimo de la pared.	Unidad	3	240.178	720.535	-	-	0,00%	3,00
389	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: e- Duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.- Discapacitados	Unidad	3	439.200	1.317.600	-	-	0,00%	3,00
390	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: f- En Lavamanos con griferias caliente/frio en ss.hh.	Unidad	2	550.800	1.101.600	-	-	0,00%	2,00
391	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: g- En Inodoros con cisterna alta en ss.hh.	Unidad	2	244.505	489.010	-	-	0,00%	2,00
392	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: h- En duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.	Unidad	2	550.800	1.101.600	-	-	0,00%	2,00
393	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: i- De granito con colocacion 2 bachas profundas de acero inoxidable en Trabajo limpio-y areas de esterilizacion c/f	Unidad	4	653.600	2.614.400	-	-	0,00%	4,00
394	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: j- De granito con colocacion 1 bacha profunda de acero inoxidable en enfermeria y con un box inodoro de descarga en Trabajo sucio c/f	Unidad	2	653.600	1.307.200	-	-	0,00%	2,00
395	Instalacion de desague cloacal: a- Lavamanos medianos con pedestal con griferia tipo accionamiento a pedal. Internados y enfermeria.	Unidad	3	371.600	1.114.800	-	-	0,00%	3,00
396	Instalacion de desague cloacal: b- Lavamanos de acero inoxidable con pedestal con 3 griferias tipo accionamiento a pedal. Para lavado medico 1.85X0.60	Unidad	1	673.157	673.157	-	-	0,00%	1,00
397	Instalacion de desague cloacal: c- En artefactos sanitarios de ss.hh.	Unidad	3	371.600	1.114.800	-	-	0,00%	3,00

Lic. Hermógenes Carro Peña
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
	discapacitados - lavamanos con griferia agua								
398	Instalacion de desague cloacal: d- En artefactos sanitarios de ss.hh. Discapacitados - inodoro especial con cisterna alta, con tapa asiento especial, instalados a 0,90m, como minimo de la pared.	Unidad	3	371.600	1.114.800	-	-	0,00%	3,00
399	Instalacion de desague cloacal: e- Duchas en ss.hh.-Discapacitados	Unidad	3	371.600	1.114.800	-	-	0,00%	3,00
400	Instalacion de desague cloacal: f- En Lavamanos en ss.hh.	Unidad	2	371.600	743.200	-	-	0,00%	2,00
401	Instalacion de desague cloacal: g- En Inodoros con cisterna alta en ss.hh.	Unidad	2	280.000	560.000	-	-	0,00%	2,00
402	Instalacion de desague cloacal: h- En duchas en ss.hh.	Unidad	2	371.600	743.200	-	-	0,00%	2,00
403	Instalacion de desague cloacal: i- De granito con colocacion 2 bachas profundas de acero inoxidable en Trabajo limpio-y areas de esterilizacion	Unidad	4	474.400	1.897.600	-	-	0,00%	4,00
404	Instalacion de desague cloacal: j- De granito con colocacion 1 bacha profunda de acero inoxidable en enfermeria y con un box inodoro de descarga en Trabajo sucio	Unidad	2	474.400	948.800	-	-	0,00%	2,00
405	Desague pluvial techo area y de techo rampa: a- Canaleta chapa doblada NÂ°24, area quirofano	ml	59,5	73.200	4.355.400	-	-	0,00%	59,50
406	Desague pluvial techo area y de techo rampa: b- Canaleta chapa doblada NÂ°24, techo de rampa	ml	15	73.200	1.098.000	-	-	0,00%	15,00
407	Desague pluvial techo area y de techo rampa: c- Bandeja de desague	Unidad	6	62.657	375.941	-	-	0,00%	6,00
408	Desague pluvial techo area y de techo rampa: d- Canaleta Bajada externa NÂ°26	ml	18	73.200	1.317.600	-	-	0,00%	18,00
409	Desague pluvial techo area y de techo rampa: e- Caneria PVC 100 marron	Unidad	100	51.600	5.160.000	-	-	0,00%	100,00
410	Desague pluvial techo area y de techo rampa: f- Rejilla pluvial 0.3x0.30 de mamposteria y tapa rejas	Unidad	7	245.858	1.721.003	-	-	0,00%	7,00
411	Instalacion electrica: a- Bocas de luces	Unidad	53	79.040	4.189.120	-	-	0,00%	53,00
412	Instalacion electrica: b- Circuitos de Tomacorriente normal	Unidad	42	87.040	3.655.680	-	-	0,00%	42,00
413	Instalacion electrica, c- Circuitos de Tomacorriente especiales tipo chuko	Unidad	31	337.120	10.450.720	-	-	0,00%	31,00
414	Instalacion electrica: d- Colocacion de artefactos fluorescentes de adosar a pared 2x40W con equipo electronico tipo LED.	Unidad	31	257.200	7.973.200	-	-	0,00%	31,00
415	Instalacion electrica: e- Colocacion de artefactos fluorescentes de adosar a pared 1x20W con equipo electronico tipo LED.	Unidad	17	201.200	3.420.400	-	-	0,00%	17,00
416	Instalacion electrica: f- Circuitos linea Ventilador de techo	Unidad	9	111.440	1.002.960	-	-	0,00%	9,00

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Lic. Hernán Quiñonez Ibarra Pelaez
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Abog. Walter D. Troxler P.
Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría Jurídica - Dirección General de Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
417	Instalacion electrica: g- Circuitos linea Aire Acondicionado	Unidad	12	268.040	3.216.480	-	-	0,00%	12,00
418	Instalacion electrica: h- Ductos para senales debiles sin cableados	ml	25	21.503	537.580	-	-	0,00%	25,00
419	Instalacion electrica: i- Bocas para senales debiles	Unidad	5	137.760	688.800	-	-	0,00%	5,00
420	Instalacion electrica: j- Registro de 10x10 para paso de cable	Unidad	2	205.360	410.720	-	-	0,00%	2,00
421	Instalacion electrica: k- Circuitos extractor de aire de pared en esterilizacion	Unidad	2	109.540	219.080	-	-	0,00%	2,00
422	Instalacion electrica: l- Circuitos extractor de aire de pared en ss.hh. Vestuario quirofano	Unidad	1	129.140	129.140	-	-	0,00%	1,00
423	Instalacion electrica: m- Circuitos Termocalefon	Unidad	5	337.680	1.688.400	-	-	0,00%	5,00
424	Instalacion electrica: n- Provision e instalacion de tablero seccional 03 , con provision e instalacion de caja metalica para 40 llaves. 1x3x100A, 3x3x25A, 8x1x16A , 20x1x25A , barras de cobre, aisladores, identificacion de elementos cableado y esquema unifilar de identificacion de circuitos	Unidad	1	2.952.345	2.952.345	-	-	0,00%	1,00
425	Instalacion electrica: o- Disyuntor Diferencial	Unidad	1	273.318	273.318	-	-	0,00%	1,00
426	Instalacion electrica: p- Instalacion de circuito de alimentacion TG-TS03 con conductor NYY Cu 4x35 mm2 + 10 mm2 - conexion al generador	ml	48	312.960	15.022.080	-	-	0,00%	48,00
427	Pintura: a- Epoxi interior previo enduido en mamposteria interior todas las areas	m2	2.118	56.400	119.455.200	-	-	0,00%	2.118,00
428	Pintura: b- Exterior al Latex previo enduido en mamposteria perimetral	m2	115,5	47.888	5.531.064	-	-	0,00%	115,50
429	Pintura: c- Pintura exterior tratamiento de ladrillo visto	m2	131	24.640	3.227.840	-	-	0,00%	131,00
430	Pintura: d- Al barnis en guarda camilla de madera en pasillo	ml	9	27.920	251.280	-	-	0,00%	9,00
431	Pintura: e- Al latex sintetico interior previo enduido a lo largo del pasillo y espera H igual a 0.80m	m2	671	41.280	27.698.880	-	-	0,00%	671,00
432	Pintura: f- De Cielorraso con Epoxi previo enduido	m2	403	53.600	21.600.800	-	-	0,00%	403,00
433	Pintura: g- Cornisa de yeso con Epoxi	m2	319,2	28.800	9.192.960	-	-	0,00%	319,20
434	Pintura: h- Pinturas con esmalte sintetico de puertas	m2	118	34.080	4.021.440	-	-	0,00%	118,00
435	Pintura: i- Pinturas con esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	20	32.232	644.640	-	-	0,00%	20,00
436	Pintura: j- Pinturas con esmalte sintetico de canaletas y canos de bajadas	ml	92,5	26.640	2.464.200	-	-	0,00%	92,50
437	Pintura: k- Pintura sintetica de estructura metalica de rampa peatonal	m2	43	32.232	1.385.976	-	-	0,00%	43,00
438	Pintura: l- Pintura sintetica de baranda metalica de rampa peatonal	ml	30	26.240	787.200	-	-	0,00%	30,00
439	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: a- Detector Humo-Calor autonomo	Unidad	19	201.600	3.830.400	-	-	0,00%	19,00

Lic. Hernán Cáceres Ibarra Pelta
Encargado de Mantenimiento y Adm. Inmueble
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
440	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: b- Iluminacion de Emergencia	Unidad	16	259.200	4.147.200	-	-	0,00%	16,00
441	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: c- Senalizacion de Salidas de Emergencia	Unidad	5	166.800	834.000	-	-	0,00%	5,00
442	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: d- Extintor P.Q.S. 4 kgs.	Unidad	2	257.600	515.200	-	-	0,00%	2,00
443	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: e- Disyuntor Diferencial	Unidad	1	241.516	241.516	-	-	0,00%	1,00
444	Varios: a- Limpieza final de obra	m2	406	5.280	2.143.680	-	-	0,00%	406,00
445	a- Provision y colocacion de Ventiladores de techo 56 pulgada de 7 velocidades con caja metalica	Unidad	9	395.184	3.556.656	-	-	0,00%	9,00
446	b- Provision e instalacion de aires acondicionados para refrigeracion de materiales.Tipo split de 12.000 BTU	Unidad	3	3.696.000	11.088.000	-	-	0,00%	3,00
447	c- Provision e instalacion de aires acondicionados para refrigeracion de materiales.Tipo split de 18.000 BTU	Unidad	7	4.516.000	31.612.000	-	-	0,00%	7,00
448	d- Provision e instalacion de aires acondicionados para refrigeracion de materiales descartables, hilos y medicamentos vencidos.Tipo split de 36.000 BTU	Unidad	2	10.661.371	21.322.742	-	-	0,00%	2,00
449	e- Extractor de pared con aletas metalicas diametro 0.20cm. Con relai a ser colocados en ss.hh vestuario y esterilizacion	Unidad	2	1.008.000	2.016.000	-	-	0,00%	2,00
450	f- Provision y colocacion de Termocalefon de 50Litros	Unidad	2	1.456.000	2.912.000	-	-	0,00%	2,00
451	g- Provision y colocacion de Termocalefon de 80Litros	Unidad	2	1.568.000	3.136.000	-	-	0,00%	2,00
452	h- Provision y colocacion de Termocalefon de 100Litros	Unidad	1	1.568.000	1.568.000	-	-	0,00%	1,00
453	Trabajos preliminares: a-Replanteo y marcacion	m2	25	3.480	87.000	-	-	0,00%	25,00
454	Movimiento de suelo: a-Relleno apisonado H:0.30	m3	5	84.912	424.560	-	-	0,00%	5,00
455	Fundaciones: a-Cimiento de P.B.C. (Incluye excavacion)	m3	5	444.640	2.223.200	-	-	0,00%	5,00
456	Mamposterias: a-Nivelacion de 0.30 armada (2 var de 8 x 2 hil)	m2	6	183.120	1.098.720	-	-	0,00%	6,00
457	Mamposterias: b-Elevacion de 0.20 ladrillos comunes	m2	55	85.720	4.714.600	-	-	0,00%	55,00
458	Mamposterias: c-Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes (2 var d/ 8 x 2 hil)	ml	18	26.329	473.918	-	-	0,00%	18,00
459	Aislacion: a- Aislacion asfaltica horizontal de pared 0.15 (en pulgada U pulgada) 1:3	ml	18	27.887	501.970	-	-	0,00%	18,00
460	Techo: a-Techo de chapas termoacusticas autoportantes, correas metalicas , Chapas	m2	33	304.500	10.048.500	-	-	0,00%	33,00

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Lic. Hernán Ramos Ibarra Palva
Encargado de Despacho Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
	trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras, prepintada en blanco.								
461	Contrapiso: a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	m2	25	38.367	959.180	-	-	0,00%	25,00
462	Pisos : a- Ceramico de alto transito, incluye carpeta	m2	25	96.853	2.421.320	-	-	0,00%	25,00
463	Zocalos: a- Zocalo ceramico	ml	23	25.339	582.802	-	-	0,00%	23,00
464	Revoques: a- Revoque de pared interior, 1 capa	m2	55	27.960	1.537.800	-	-	0,00%	55,00
465	Revoques: b- Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrofugo	m2	55	28.760	1.581.800	-	-	0,00%	55,00
466	Revoques: c- Revoque de pared interior c/ hidrofugo p/ base de azulejo	m2	35	23.056	806.960	-	-	0,00%	35,00
467	Revestidos: a- Revestido de azulejos blancos h igual a 2.10m.	m2	35	75.573	2.645.048	-	-	0,00%	35,00
468	Instalacion de agua corriente: a- Instalacion de agua fria en lavatorio	Unidad	1	306.347	306.347	-	-	0,00%	1,00
469	Instalacion de agua corriente: b- Cañeria PVC 1/2 pulgada	ml	5	20.720	103.600	-	-	0,00%	5,00
470	Instalacion de agua corriente: c- Llave de paso 1/2 pulgada	Unidad	2	120.306	240.611	-	-	0,00%	2,00
471	Instalacion de agua corriente: d- Canilla de patio cromada pico manguera (griferia bronce 1/2, conexion, llave de paso)	Unidad	1	85.888	85.888	-	-	0,00%	1,00
472	Instalacion de desague cloacal: a- Desague lavatorio	Unidad	1	277.553	277.553	-	-	0,00%	1,00
473	Instalacion de desague cloacal: b- Rejilla de piso corrida, bajo mesada, metalica 4.00x0.10 cm	Unidad	1	372.894	372.894	-	-	0,00%	1,00
474	Instalacion de desague cloacal: c- Cañeria PVC 50 mm	ml	5	32.480	162.400	-	-	0,00%	5,00
475	Instalacion de desague cloacal: d- Caneria PVC 100 mm interno blanco	ml	5	39.172	195.860	-	-	0,00%	5,00
476	Instalacion de desague cloacal: e- Camara de Inspeccion 0.40 x 0.40	Unidad	1	284.732	284.732	-	-	0,00%	1,00
477	Artefactos sanitarios provision y colocacion: a-Provision y colocacion de lavatorio con griferia	Unidad	1	951.706	951.706	-	-	0,00%	1,00
478	Artefactos sanitarios provision y colocacion: a-Provision y colocacion de mesada de granito y dos bachas de acero inoxidable, con griferias 4.00 ml	Unidad	1	1.916.602	1.916.602	-	-	0,00%	1,00
479	Instalacion de desague pluvial: a- Canaletas alero moldurada (chapa Nro 26, des 33)	ml	6,8	67.200	456.960	-	-	0,00%	6,80
480	Instalacion de desague pluvial: b- Registro pluvial 0.30x0.30 c/ rejilla	Unidad	2	264.479	528.958	-	-	0,00%	2,00
481	Instalacion de desague pluvial: c- Caneria pvc 100 mm	ml	10	46.110	461.104	-	-	0,00%	10,00
482	Instalacion de desague pluvial: d- Bajada externa (chapa Nro 26, des 33)	ml	5	102.091	510.456	-	-	0,00%	5,00
483	Instalacion electrica: a- Bocas de luces	Unidad	4	87.880	351.520	-	-	0,00%	4,00
484	Instalacion electrica: b- Bocas de tomas	Unidad	3	90.714	272.143	-	-	0,00%	3,00

Lic. Hernán Ibarra Paiva
Encargado de Área de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATADO				EJECUTADO			SALDO
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad Acumulado	Monto Acumulado	Porcentaje Acumulado	Cantidades a Ejecutar
485	Instalacion electrica: c- Artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	4	266.151	1.064.605	-	-	0,00%	4,00
486	Instalacion electrica: d- Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	Unidad	1	940.862	940.862	-	-	0,00%	1,00
487	Instalacion electrica: e- Linea para Aire Acondicionado	Unidad	1	297.190	297.190	-	-	0,00%	1,00
488	Instalacion electrica: f- Linea trifasico desde el medidor al Tablero alimentacion subterranea y mallado a tierra con tensor de union con aislacion	ml	15	88.374	1.325.604	-	-	0,00%	15,00
489	Abertura metalica: a- Puerta doble de chapa doblada 1.50x2.10 c/ marco de 15 cm y cerradura	Unidad	2	1.362.154	2.724.309	-	-	0,00%	2.00
490	Abertura metalica: b- Balancin matalico con tela metalica (incluir vidrio) 1.40x0.40	Unidad	1	350.967	350.967	-	-	0,00%	1,00
491	Pinturas: a- Pintura de paredes interior al latex c/ enduido	m2	55	19.478	1.071.268	-	-	0,00%	55,00
492	Pinturas: b- Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido	m2	55	17.416	957.880	-	-	0,00%	55,00
493	Pinturas: c- Pintura de aberturas metalicas en sintelico	m2	5	30.889	154.444	-	-	0,00%	5,00
494	Pinturas: d- Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintelico	ml	15	17.232	258.480	-	-	0,00%	15,00
495	Varios: a- Limpieza de obra	m2	25	5.040	126.000	-	-	0,00%	25,00
Total contratado					**4.658.118.766**	**Total ejecutado**	**382.610.928**		

Las cantidades detalladas en la columna **SALDO: Cantidades a Ejecutar**, serán consideradas para la recomendación de adjudicación.

11. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 26, 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 59 al 63 del Decreto Reglamentario N° 2992/19, ***el Comité de Evaluación de Ofertas, Sugiere y Recomienda***:

a) **ADJUDICAR** a la siguiente empresa, la cual cumple con los requerimientos económicos, técnicos y con las especificaciones técnicas establecidas:

EMPRESA: CONSORCIO DEL NORTE					
Ítem	Descripción Del Servicio	Unidad De Medida	Presentación	Precio U. (IVA Incl.)	Monto Total (IVA Incluido)
1	"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE YATAITY DEL NORTE" – 2DO. LLAMADO	Unidad	Unidad	4.098.853.265	4.098.853.265
				MONTO TOTAL:	**4.098.853.265**
SON GUARANÍES: CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO.					

Observación: el detalle con la planilla de precios recomendados a adjudicar (CPA), se encuentra como ANEXO al presente informe de Evaluación.

Sin más que agregar, se da por terminado el presente acto, en fecha 27 de octubre de 2022, luego de la lectura y ratificación de los miembros del Comité de Evaluación, firmando el acta por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad en una copia del mismo tenor y al mismo efecto.

ES NUESTRO INFORME.

Lic. Leticia Segovia
D.G.G. y F. Financiero
M.S.P. y B.S.

Lic. Hernán Yaira Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

REF : **REMISIÓN DE ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA LPN N° 117/21**

ELABORADO POR: **LIC. MARÍA LETICIA SEGOVIA GÓMEZ,** MIEMBRO **COMITÉ DE EVALUACIÓN LPN N° 117/21**

En el marco de la **LPN N° 117/21** - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE – **ID N° 404947**, remito el informe de ratios financieros sobre las documentaciones presentadas por las firmas oferentes de la mencionada Licitación.

Al respecto remito adjunto los resultados arrojados según datos de las copias de Balances de los años 2019, 2020 2021, respectivamente; y la experiencia requerida en concordancia con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

1. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

REQUISITOS DOCUMENTALES	REQUISITO
a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	R1
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	R2
c. Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2019-2020-2021)	R3
d. Presentación del Formulario N° 106, año 2019, y 501 años 2020 y 2021 para los contribuyentes IRPC/IRE/IRE SIMPLE.-	R4
e. Presentación del Formulario N° 104 año 2019 y 515 años 2020 y 2021 para los contribuyentes del IRP/IRP-RSP.-	R5
f. Formularios IVA General de los últimos 6 meses.	R6

N°	OFERENTES	R1	R2	R3	R4	R5	R6
1	CONSORCIO DEL NORTE - 2C INGENIERIA S.A.	Cumple Fs. 43	Cumple Fs. 44	Cumple Fs. 45-63	N/A	N/A	Cumple Fs. 67-78
2	CONSORCIO DEL NORTE - ING. BERNARDINO CABALLERO	Cumple Fs. 79	Cumple Fs. 80	Cumple Fs. 84-120	N/A	N/A	Cumple Fs. 143-154

El Comité de Evaluación procede a la elaboración del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de las Empresas Oferentes, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar contratos.

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN

EMPRESA 2C INGENIERIA S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO G.	INDICE	MONTO G.	INDICE	MONTO G.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	793.825.393 / 14.628.538	54,27	1.311.574.009 / 26.411.272.732	0,05	1.933.569.735 / 701.130.579	2,76	19,02	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	14.628.538 / 801.893.556	0,02	513.856.709 / 1.373.493.291	0,37	1.052.095.648 / 1.943.033.413	0,54	0,31	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	45.505.065 / 100.000.000	0,46	72.361.564 / 100.000.000	0,72	283.626.278 / 100.000.000	2,84	1,34	CUMPLE

EMPRESA ING. BERNARDINO CABALLERO

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO G.	INDICE	MONTO G.	INDICE	MONTO G.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	2.145.534.830 / 36.775.465	58,34	3.360.190.985 / 306.888.145	10,95	3.389.751.757 / 253.993.474	13,35	27,55	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	36.775.465 / 2.145.534.830	0,02	1.064.754.840 / 3.360.509.167	0,32	1.011.860.169 / 3.390.044.484	0,30	0,21	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	180.225.566 / 1.928.533.799	0,09	186.994.962 / 2.108.759.365	0,09	82.429.988 / 2.295.754.327	0,04	0,07	CUMPLE

Se remite el informe, para los fines pertinentes.

Atentamente. -

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE - ID: 404947

					CONSORCIO DEL NORTE	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102602-005	Remocion: a- De puertas de madera	UNI	4,00	62.300	249.200,00
2	72102602-005	Remocion: b- De puertas metalicas del compresor de odontologia	UNI	1,00	62.300	62.300,00
3	72131601-005	Remocion: c- De mamposterias para unir con bloque nuevo y ventilacion de ss.hh. discapacitado lado compresor y para abrir puerta.	m2	8,00	9.968	79.744,00
4	72102602-005	Remocion: d- De ventana ss.hh.lado ampliacion	UNI	1,00	62.300	62.300,00
5	72102602-007	Remocion: e- De mamparas	m2	26,00	28.658	745.108,00
6	72131601-002	Remocion: f- De mesada actual cocina con bacha incluida	ml	2,20	62.300	137.060,00
7	72102508-002	Remocion: g- De azulejos actual cocina	m2	20,00	11.214	224.280,00
8	72131601-005	Mamposteria : a- De ladrillo convoco para ventilacion de ss.hh. iscapacitado lado compresor - 0.80x1.50	m2	1,50	153.258	229.887,00
9	72131601-005	Mamposteria : b- De ladrilo comun para cerrar abertura	m2	2,00	86.852	173.704,00
10	72131601-008	Revoque : a- En mamposteria cocina donde se removieron azulejos	m2	20,00	29.791	595.820,00
11	72101607-002	Revestimiento: a- Guarda obra de madera ancho 0.15 esp. 2cm.en pasillos como terminacion de zocalos a una H igual a 1.20m	ml	55,00	37.469	2.060.795,00
12	72131601-010	Abertura de madera: a- P3-Puertas de cedro 0.90x2.10 incluye visagras incluyen contramarcos	UNI	1,00	925.600	925.600,00
13	72131601-010	Abertura metalica: De puertas metalicas con persiana a lo largo de la puerta para sala compresor de odontologia	UNI	1,00	1.056.875	1.056.875,00
14	72101510-9998	Artefacto sanitario: Provision y colocacion de lavamanos con pedestal y griferia. en consultorio. utilizando instalacion de agua corriente existente y desague cloacal existente	UNI	1,00	814.350	814.350,00
15	72102201-002	Instalacion electrica: a- Verificar Instalacion Electrica Actual	UNI	1,00	996.800	996.800,00
16	72131601-012	Pintura: a- Al latex previo enduido en mamposteria interior toda el area de urgencias.	m2	60,00	31.075	1.864.500,00
17	72131601-012	Pintura: b- Al latex en mamposteria interior toda el area interior.	m2	126,00	31.075	3.915.450,00
18	72131601-012	Pintura: c- Al sinetico en mamposteria interior a lo largo del pasillo y espera H igual a 1.20.	m2	46,00	33.561	1.543.806,00
19	72131601-012	Pintura: d- Al latex en mamposteria exterior	m2	152,00	62.150	9.446.800,00
20	72131601-012	Pintura: e- De Cielorraso de urgencias al latex previo enduido	m2	13,00	33.561	436.293,00
21	72131601-012	Pintura: f- Cornisa de yeso media cana	ml	15,00	22.996	344.940,00
22	72131601-012	Pintura: g- Pinturas con esmalte sintetico de puertas de madera. incluyen marcos	m2	57,00	24.860	1.417.020,00
23	72131601-012	Pintura: h- Pinturas con esmalte sintetico de puertas metalicas incluyen casetas de residuos	m2	20,00	24.860	497.200,00
24	72131601-012	Pintura: i- Pinturas con esmalte sintetico en ventanas metalicas	m2	20,00	24.860	497.200,00
25	72131601-012	Pintura: j- Pintura exterior al latex de casetas de residuos	m2	42,00	31.075	1.305.150,00
26	92121702-002	Prevencion Contra Incendio - PCI: a- Detector Humo-Calor autonomo	UNI	10,00	241.190	2.411.900,00
27	92121702-002	Prevencion Contra Incendio - PCI: b- Iluminacion de Emergencia	UNI	5,00	245.640	1.228.200,00
28	92121702-002	Prevencion Contra Incendio - PCI: c- Senalizacion de Salidas de Emergencia	UNI	4,00	196.690	786.760,00
29	46191601-001	Prevencion Contra Incendio - PCI: d- Extintor P.Q.S. 4 kgs.	UNI	2,00	223.390	446.780,00
30	92121702-002	Prevencion Contra Incendio - PCI: e- Disyuntor Diferencial	UNI	1,00	356.890	356.890,00
31	82101502-004	Cartel Identificador: a- Cartel identificador 0.8x4.0 con Nombre del Hospital en letras corporeas metalicas	UNI	1,00	14.916.000	14.916.000,00
32	72131601-013	Limpieza de obra: a- Limpieza final de obra	m2	234,00	5.015	1.173.510,00
33	72131601-9974	Trabajos preliminares: a-Replanteo y marcacion	m2	510,00	6.215	3.169.650,00
34	72141511-001	Movimiento de suelo: a- Excavacion de zapata (para el portico)	m3	2,40	98.465	236.316,00
35	72101703-003	Muralla frontal y tejido perimetral: a- Muralla de ladrillo laminado con sardinel. espesor 15 cm. altura 1.50 m. incluye cimiento y su excavacion. nivelacion. asilacion hidrofuga	ml	45,00	460.568	20.725.560,00
36	72101703-007	Muralla frontal y tejido perimetral: b- Tejido perimetral con pilares prefabricados de hormigon nivelación de 30 cm. Altura total 2.50 mts. Incluye excavaciones. aislacion. nivelacion. revocado. terminacion y alambres de puas en la parte superior	ml	54,00	137.046	7.400.484,00
37	72131601-007	Techo Garage para Ambulacia: a-Techo de chapas de policarbonato color Fume. Incluye pilares cilindricos de 100 mm con dados de Hormigon de 60x60x60 cms. Pendiente 2 por ciento	m2	26,50	213.689	5.662.758,00
38	72131601-007	Techo Acceso Area de Servicio: a-Techo de chapas de policarbonato color Fume. Incluye pilares cilindricos de 100 mm con dados de Hormigon de 60x60x60 cms. Pendiente 2 por ciento	m2	26,50	213.689	5.662.758,00

Lic. Hernán Ibarra Peña
Encargado de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Lucía Segovia
D.C.R.F. - Financiera
M.S.P. y B.S.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría Jurídica

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE - ID: 404947

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO DEL NORTE	
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
39	72101510-005	Desague Pluvial: a-Canaletas alero moldurada (chapa Nro 26. des 33)	ml	7,00	74.503	521.521,00
40	72101510-005	Desague Pluvial: b -Bajada externa (chapa Nro 26. des 33)	ml	3,10	74.502	230.956,00
41	72101510-005	Desague Pluvial: c- Registro pluvial 0.30x0.30 c/ rejilla	UNI	1,00	249.200	249.200,00
42	72101510-005	Desague Pluvial: d- Caneria PVC 100 marron	ml	92,00	58.928	5.421.376,00
43	72131601-009	Contrapiso: a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	m2	36,00	41.409	1.490.724,00
44	72131601-009	Pisos : a- Baldoson de Hormigon 60 X60 para caminero de acceso	m2	351,00	108.141	37.957.491,00
45	72131601-009	Pisos : b- Piso empedrado. recorrdido y garage para ambulancias	m2	362,00	76.896	27.836.352,00
46	72131601-001	Instalacion electrica: a- Bocas de luces	UNI	1,00	88.968	88.968,00
47	72102201-9998	Instalacion electrica: b- Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x20w	UNI	1,00	189.808	189.808,00
48	72102201-9998	Instalacion electrica: c- Alumbrado publico para patio	UNI	4,00	1.869.000	7.476.000,00
49	72131601-010	Abertura metalica: a-Porton acceso peatonal 1.5x1.5 y 2 vehicular 3.5x1.5 m. cano verticales pared gruesa de 2mm de 20x30. incluye herrajes y pasadores.	m2	13,00	295.065	3.835.845,00
50	72131601-010	Abertura metalica: b- Rejas de cano verticales pared gruesa de 2mm de 20x30 mm. con travesanos superior e inferior h igual a 1.50 m. pilares cuadrados de 150x150 mm. mismo material portones rejas y pilares.	m2	50,50	246.708	12.458.754,00
51	72131601-012	Pinturas: a- Pintura de portones y rejas tipo sintetica	m2	64,00	24.860	1.591.040,00
52	72131601-012	Pinturas: b- Pintura siliconada para ladrillos laminados.	m2	135,00	18.645	2.517.075,00
53	72131601-012	Pinturas: c- Pintura Sintetica en canaletas y canos de bajadas	ml	10,00	14.916	149.160,00
54	72131601-013	Varios: a- Limpieza de obra	UNI	1,00	1.045.750	1.045.750,00
55	72131601-9974	Trabajos Preliminares: a- Replanteo y marcacion	m2	-	6.215	0,00
56	72102905-001	Trabajos Preliminares: b- Relleno apisonado H igual a 0.30 con arena excavacion	m3	-	54.593	0,00
57	72141511-001	Trabajos Preliminares: c- Excavacion cimemtacion corrida Prof.0.80	m3	7,50	36.648	274.860,00
58	72141511-001	Trabajos Preliminares: d- Excavacion de zapata (para el portico)	m3	-	39.765	0,00
59	72131601-003	Cimiento: a- Piedra bruta blanca (1:2:10)	m3	7,45	380.552	2.835.112,00
60	72131601-004	Cimiento: a- Viga 0.27x0.27 inferior- pared 15cm	ml	26,83	147.471	3.956.646,00
61	72131601-004	Cimiento: b- Viga 0.13x0.27 superior-pared 15cm	ml	150,67	122.402	18.442.309,00
62	72131601-004	Cimiento: c- Encadenado 0.42x0.27 inferior-pared 30cm	ml	39,00	177.967	6.940.713,00
63	72131601-004	Cimiento: d- Encadenado 0.27x0.27 superior-pared 30cm	ml	157,50	159.924	25.188.030,00
64	72131601-004	Cimiento: e- Zapata (para el portico)	m3	-	2.242.684	0,00
65	72131601-004	Cimiento: f- Tronco (para el portico)	m3	-	2.571.000	0,00
66	72131601-004	Cimiento: g- Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del portico). Cargado con la mamposteria	m3	0,19	2.237.772	425.176,00
67	72131601-006	Aislacion: a- Horizontal pared 015(1-3)	ml	36,90	24.270	895.563,00
68	72131601-006	Aislacion: b- Horizontal pared 030(1-3)	ml	32,50	37.380	1.214.850,00
69	72131601-005	Mamposteria: a- Elevacion 015 comun (1-2-10)	m2	391,56	86.852	34.007.769,00
70	72131601-005	Mamposteria: b- Elevacion 030 comun (1-2-10)	m2	408,69	170.954	69.867.190,00
71	72131601-005	Mamposteria: c- Elevacion a la vista ladrillo ceramico laminado - fachada perimetral	m2	189,70	109.203	20.715.809,00
72	72131601-005	Mamposteria: d- Armada en dos niveles sobre aberturas	ml	174,20	57.178	9.960.407,00
73	72131601-008	Revoques: a- Pared interior dos capas	m2	722,90	29.791	21.535.913,00
74	72131601-008	Revoques: b- Pared exterior con hidrofugo dos capas(1-4-16)	m2	135,80	31.345	4.256.651,00
75	72131601-008	Revoques: c- Pared exterior con buna con hidrof (1-4-16)	m2	30,50	43.610	1.330.105,00
76	72131601-008	Revoques: d- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	m2	399,56	31.345	12.524.208,00
77	72131601-008	Revoques: e- Revoque de vigas tres caras	m2	221,30	37.244	8.242.097,00
78	72131601-008	Revoques: f- Interior sin aristas. con media cana en las uniones de pared con pared. en sala de parto. lavabo medico. urgencia. pre parto. vestidor. area de laboratorio.	ml	469,56	22.428	10.531.291,00

Lic. Nelson Torres Torres Pelta
Encargado del Departamento Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Lorena Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE - ID: 404947

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO DEL NORTE	
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
79	72131601-007	Techos: a- Techo de chapas termoacusticas autoportantes, correas metalicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras. prepintada en blanco. Pendiente 15 por ciento	m2	559,00	360.470	201.502.730,00
80	72131601-009	Contrapiso: a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	m2	457,50	42.684	19.527.930,00
81	72131601-009	Contrapiso: b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)-guarda obra	m2	106,70	42.684	4.554.382,00
82	72131601-009	Piso: a- Mosaico granitico reconstituido 0.40x0.40m	m2	472,80	205.535	97.176.948,00
83	72131601-009	Piso: b- Mosaico Ceramico PI 5 banos 0.40x0.40m	m2	21,10	138.222	2.916.484,00
84	72131601-009	Piso: c- Baldosones perimetral guarda obra	m2	70,33	95.711	6.731.354,00
85	72101607-005	Zocalo: a- Zocalo tipo sanitario de granito media cana en todas las areas perimetrales del laboratorio. en sala de parto. lavabo medico. urgencia. pre parto. vestidor. area de laboratorio. sala Rayos X	ml	134,16	60.907	8.171.283,00
86	72102508-999	Muebles con mesada de granito natural: a- Mueble de estructura metalica.cerramiento. puertas y estante inferior en placa de 18 mm con terminacion melaminica. mesada de granito. zocalo de granito. una bacha con griteria pico movil de sobreponer. En odontologia-procedimientos - vacunatorio y cocina	ml	33,35	1.856.914	61.928.081,00
87	72102508-999	Muebles con mesada de granito natural: b- Mueble de Admision. Laboratorio y Medicamentos de estructura metalica con terminacion melaminica. con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm	ml	6,24	1.744.400	10.885.056,00
88	72101601-002	Cielorraso : a- Cielorraso de yeso junta tomada. en toda el area. con estrutura independiente al techo.	m2	109,20	180.332	19.692.254,00
89	72101601-002	Cielorraso : b- Cornisa de yeso media cana incluye ss.hh.	ml	135,20	34.252	4.630.870,00
90	72102508-003	Revestimiento: a-azulejos blancos - a 1: Azulejos blanco 0.30x0.30m con guarda decorada de terminacion SS H.H igual a 2.10	m2	93,40	84.074	7.852.511,00
91	72102508-003	Revestimiento: a-azulejos blancos - a 2: Azulejos blanco 0.30x0.30m en consultorios. sector de lavatorios y pasillo. H: 1.10 m	m2	306,20	84.074	25.743.458,00
92	72131601-010	Aberturas de madera: a- P3 0.90x2.10 marco 0.30	UNI	3,00	1.370.600	4.111.800,00
93	72131601-010	Aberturas de madera: b- P3 0.90x2.10 marco 0.15	UNI	17,00	1.183.700	20.122.900,00
94	72131601-010	Aberturas de madera: c- P4 0.70x2.10 marco 0.15	UNI	4,00	1.183.700	4.734.800,00
95	72131601-010	Aberturas de madera: d- P6 1.20x2.10 marco 0.30. sala de internado	UNI	2,00	1.495.200	2.990.400,00
96	72131601-010	Aberturas de madera: e- P2 0.80x2.10 marco 0.15	UNI	4,00	1.183.700	4.734.800,00
97	72131601-010	Aberturas de madera: f- P6 1.20x2.10 marco 0.30	UNI	3,00	1.495.200	4.485.600,00
98	72131601-010	Aberturas de madera: g- P6 1.20x2.10 marco 0.15	UNI	4,00	1.495.200	5.980.800,00
99	72131601-010	Aberturas de madera: h- P3 0.90x2.10 marco 0.30. puerta de vaiven en acceso de laboratorio.	UNI	2,00	1.551.888	3.103.776,00
100	72131601-010	Aberturas Metalicas con perfileria de aluminio : a- V2-Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1.50x1.10	UNI	16,00	971.846	15.549.536,00
101	72131601-010	Aberturas Metalicas con perfileria de aluminio : b- V1-Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 0.60x0.40	UNI	10,00	396.681	3.966.810,00
102	72131601-010	Aberturas Metalicas con perfileria de aluminio : c- V3-Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 1.20x1.10	UNI	4,00	731.503	2.926.012,00
103	72131601-010	Aberturas Metalicas con perfileria de aluminio : d- V4-Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1.50x1.10 (rebatible en laboratorio)	UNI	2,00	826.560	1.653.120,00
104	72131601-010	Aberturas metalicas: a. P1 1.20x2.10 marco 0.30. acceso	UNI	2,00	3.115.000	6.230.000,00
105	72131601-010	Aberturas metalicas: b. P3-Puerta de servicio 0.90x2.10	UNI	2,00	1.869.000	3.738.000,00
106	72131601-010	Aberturas metalicas: c Rejas Horizontales para Ventana de 1.50x1.10	UNI	16,00	747.600	11.961.600,00
107	72131601-010	Aberturas metalicas: d Rejas Horizontales para Ventana de 1.20x1.10	UNI	4,00	623.000	2.492.000,00
108	72131601-010	Aberturas metalicas: e Rejas Horizontales para Ventana de 0.60x0.40	UNI	10,00	311.500	3.115.000,00
109	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: a- Provision y colocacion de Lavatorio mediano con pedestal con su griferia tipo cierre automatico	UNI	12,00	782.640	9.391.680,00
110	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: b- Artefactos especiales para bano discapacitado. inodoro con cisterna alta y tapa especial en inodoro	UNI	3,00	2.367.400	7.102.200,00
111	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: c- Artefactos especiales para bano discapacitado lavamanos con griferia tipo cierre automatico.	UNI	3,00	1.495.200	4.485.600,00
112	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: d- Barra de sujecion de acero inoxidable (una fija y otra movil)	UNI	3,00	670.175	2.010.525,00
113	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: e- Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas	UNI	2,00	1.121.400	2.242.800,00
114	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: f- Accesorios de losa	UNI	4,00	52.768	211.072,00
115	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: g- Ducha lava ojos tipo manguerita (laboratorio procedimiento)	UNI	1,00	1.121.400	1.121.400,00
116	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: h- Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa en sshh.	UNI	4,00	667.075	2.668.300,00

Lic. Nor[illegible] Ibarra Balbia
Encargado de Despacho Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Leticia Segovia
D.C.R.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Administración
M.S.P. y B.S.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE - ID: 404947

					CONSORCIO DEL NORTE	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
117	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: i- Inodoro terminacion altura de mesada con tapa y cisterna embutida en la pared en lavado y esterilizacion . incluye accesorios de conexion.	UNI	12,00	784.980	9.419.760,00
118	72101510-002	Instalacion agua corriente: a- Griferias cromadas para lavatorios - frio solo	UNI	15,60	473.480	7.386.288,00
119	72101510-002	Instalacion agua corriente: b- Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	UNI	16,90	585.620	9.896.978,00
120	72101510-002	Instalacion agua corriente: c- Para Autoclave en Sala de Procedimientos	UNI	1,30	299.040	388.752,00
121	72101510-002	Instalacion agua corriente: d- Canillas de patio de 1/2 pulgada	UNI	6,50	198.657	1.291.270,00
122	72101510-002	Instalacion agua corriente: e- Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos. Incluye paso de llave de 1/2 pulgada	UNI	5,20	323.471	1.682.049,00
123	72101510-002	Instalacion agua corriente: f- Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas. Incluye llave de paso de 1/2 pulgada	UNI	32,50	328.013	10.660.422,00
124	72101510-002	Instalacion agua corriente: g- Instalacion de agua corriente en inodoro de lavado y esterilizacion	UNI	1,30	307.379	399.592,00
125	72101510-002	Instalacion agua corriente: h- Instalacion de agua en Ducha. incluye llave de paso 1/2 pulgada	UNI	3,90	265.167	1.034.151,00
126	72101510-002	Instalacion agua corriente: i- Caneria PVC 3/4 pulgada	ml	163,15	26.148	4.266.046,00
127	72101510-002	Instalacion agua corriente: j- Caneria PVC 1/2 pulgada	ml	92,56	24.920	2.306.595,00
128	72101510-006	Desague cloacal: a- Para banos Publicos diferenciados	UNI	5,20	311.500	1.619.800,00
129	72101510-006	Desague cloacal: b- Para Piletas y Lavatorios	UNI	31,20	311.500	9.718.800,00
130	72101510-006	Desague cloacal: c- Para inodoro de lavado y esterilizacion	UNI	1,30	311.500	404.950,00
131	72101510-006	Desague cloacal: d- Para ducha sanitaria	UNI	3,90	311.500	1.214.850,00
132	72101510-006	Desague cloacal: e- Para autoclave	UNI	1,30	500.776	651.008,00
133	72101510-006	Desague cloacal: f- Camara inspeccion 040x040	UNI	18,20	436.100	7.937.020,00
134	72101510-006	Desague cloacal: g- Camara inspeccion 060x060	UNI	1,30	453.820	589.966,00
135	72101510-006	Desague cloacal: h- Caneria PVC 40mm	ml	78,00	24.920	1.943.760,00
136	72101510-006	Desague cloacal: i- Caneria PVC 50mm	ml	81,90	37.380	3.061.422,00
137	72101510-006	Desague cloacal: j- Caneria PVC 75mm	ml	42,06	43.610	1.834.236,00
138	72101510-006	Desague cloacal: k- Caneria PVC 100mm	ml	156,00	46.694	7.284.264,00
139	72101510-005	Desague Pluvial: a- Canaleta moldurada Des 040 chapa No 24	ml	89,70	83.696	7.507.531,00
140	72101510-005	Desague Pluvial: b- Bajada externa Des 040 chapa No 24	ml	35,10	83.696	2.937.729,00
141	72101510-005	Desague Pluvial: c- Caneria PVC 100 marron	ml	89,25	46.636	4.162.263,00
142	72101510-005	Desague Pluvial: d- Caneria PVC 150 marron	ml	62,40	56.070	3.498.768,00
143	72101510-005	Desague Pluvial: e- Rejilla pluvial 030x030	UNI	3,90	57.850	225.615,00
144	72101510-005	Desague Pluvial: f- Rejilla pluvial 030x030	UNI	10,40	312.702	3.252.100,00
145	72131601-001	Instalacion Electrica: a- Bocas de luces	UNI	81,90	97.767	8.007.117,00
146	72131601-001	Instalacion Electrica: b- Bocas de tomas monofasico	UNI	62,40	100.922	6.297.532,00
147	72131601-001	Instalacion Electrica: c- Bocas de ventilador de techo	UNI	18,20	109.648	1.995.593,00
148	72131601-001	Instalacion Electrica: d- Bocas de tomas especiales	UNI	28,00	375.046	10.501.288,00
149	72131601-001	Instalacion Electrica: e- Linea para Termocalefon	UNI	1,00	375.046	375.046,00
150	72131601-001	Instalacion Electrica: f- Linea para split	UNI	11,00	330.312	3.633.432,00
151	72102201-9998	Instalacion Electrica: g- Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x20w	UNI	10,00	233.958	2.339.580,00
152	72102201-9998	Instalacion Electrica: h- Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x40w	UNI	47,00	233.958	10.996.026,00
153	72102201-9998-	Instalacion Electrica: i- Artefactos con luminarias de tubo Leed 2x40w	UNI	25,00	436.100	10.902.500,00
154	72131601-001	Instalacion Electrica: j- Linea para Ducha Electrica	UNI	18,00	375.046	6.750.828,00
155	72131601-001	Instalacion Electrica: k- Registro electrico	UNI	1,00	398.720	398.720,00
156	72131601-001	Instalacion Electrica: l- Pilastra de ladrillo visto cano galv. De 2 1/2 pulgada	UNI	1,00	1.143.223	1.143.223,00
157	72131601-001	Instalacion Electrica: m- Acometida desde medidor al T.P: Alimentacion subterranea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion	ml	43,55	149.520	6.511.596,00

Lic. Hernan Ocampo Ibarra Palma
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Leticia Segovia
D.G.R.F.F. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Msc. Arq. Leticia Herreros Catald
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Abog. Walter E. Troche
Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría Jurídica - Dirección General de Administración

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE - ID: 404947

					CONSORCIO DEL NORTE	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
158	72131601-001	Instalacion Electrica: n- Jabalinas de cobre 5/8x2.00	UNI	4,00	498.400	1.993.600,00
159	72131601-001	Instalacion Electrica: o- Provision e instalacion de tablero seccional 01 . con provision e instalacion de caja metalica para 40 llaves. 1x3x100A. 8x1x16A . 25x1x25A . barras de cobre. aisladores. identificacion de elementos .cableado y esquema unifilar de identificacion de circuitos	UNI	1,00	2.794.529	2.794.529,00
160	72131601-001	Instalacion Electrica: p- Intalacion de circuito de alimentacion TG-TS01 con conductor NYY Cu 4x35 mm2 + 10 mm2	ml	10,00	90.483	904.830,00
161	72131601-012	Pinturas: a- Pared exterior al latex previo enduido	m2	135,80	62.150	8.439.970,00
162	72131601-012	Pinturas: c- Silicona para ladrillos vistos. previa limpieza	m2	189,70	18.645	3.536.956,00
163	72131601-012	Pinturas: d- Pared interior al latex vinilico. con enduido	m2	722,90	31.075	22.464.117,00
164	72131601-012	Pinturas: e- Pared interior .epoxica area de sala de parto. lavabo medico. urgencia. pre parto. vestidor. laboratorio.	m2	469,60	74.580	35.022.768,00
165	72131601-012	Pinturas: f- Pintura sintetica para Abertura de madera	m2	72,80	24.860	1.809.808,00
166	72131601-012	Pinturas: g- Pintura sintetica para Aberturas y rejas metalicas	m2	45,50	24.860	1.131.130,00
167	72131601-012	Pinturas: h- Pintura sintetica para Canaleta y bajada	ml	143,00	14.916	2.132.988,00
168	72131601-012	Pinturas: i- De cielorraso al latex	m2	109,20	33.561	3.664.861,00
169	72101607-006	Sala de Rayos X: a- Revoque de pared interior a una capa. con masa baritada. Espesor: 1.5cm. altura.2m.	m2	36,00	560.700	20.185.200,00
170	72102602-005	Sala de Rayos X: b- Provision y colocacion de puertas (2 hojas) y marco metalico. Chapa plegada N°18. de 1.2x2.1m. Preparada para macisar. incluye marco y cerradura. Incluye proteccion radiologica con laminas de plomo de X mm.	UNI	1,00	26.111.176	26.111.176,00
171	72102602-005	Sala de Rayos X: c- Provision y colocacion de puerta y marco metalico. Chapa plegada N°18. de 0.8x2.1m. Preparada para macisar. incluye marco y cerradura. Incluye proteccion radiologica con laminas de plomo de X mm. Puerta removida entre Sala de Rayos X y cuarto de comando.	UNI	1,00	20.085.520	20.085.520,00
172	72102602-005	Sala de Rayos X: d- Provision y colocacion Ventana y marco metalico. Chapa plegada N°18. de 0.4x0.6m.Preparada para macisar. incluye marco y cerradura. Incluye proteccion radiologica con laminas de plomo de X mm. en cuarto de comando.	UNI	1,00	66.454.164	66.454.164,00
173	72131601-012	Sala de Rayos X: e- Pared interior al latex con enduido. Todas las paredes	m2	36,00	31.075	1.118.700,00
174	72131601-012	Sala de Rayos X: f- Aberturas. con esmalte sintetico	UNI	10,00	24.860	248.600,00
175	92121702-002	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: a- Detector Humo-Calor autonomo	UNI	20,00	348.880	6.977.600,00
176	92121702-002	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: b- Iluminacion de Emergencia	UNI	13,00	224.185	2.914.405,00
177	92121702-002	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: c- Senalizacion de Salidas de Emergencia	UNI	5,00	199.083	995.415,00
178	46191601-001	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: d- Extintor P.Q.S. 4 kgs.	UNI	7,00	286.580	2.006.060,00
179	46191601-001	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: e- Extintor Alogenado. 4 kgs.	UNI	2,00	342.642	685.284,00
180	92121702-002	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: f- Disyuntor Diferencial	UNI	1,00	308.677	308.677,00
181	72131601-013	Varios: a- Limpieza final de obra	m2	450,00	5.127	2.307.150,00
182	40101604-001	a- Provision y colocacion de Ventiladores de techo 56 pulgada de 7 velocidades con caja metalica	UNI	11,00	439.642	4.836.062,00
183	40101701-002	b- Provision e instalacion de aires acondicionados para refrigeracion de materiales.Tipo split de 12.000 BTU	UNI	8,00	3.115.000	24.920.000,00
184	40101701-002	c- Provision e instalacion de aires acondicionados para refrigeracion de materiales descartables. hilos y medicamentos vencidos.Tipo split de 24.000 BTU	UNI	3,00	5.024.050	15.072.150,00
185	30181503-001	d- Provision e Instalacion de ducha electrica en Uregencia Adulto	UNI	1,00	109.063	109.063,00
186	40101501-001	e- Extractor de aire de pared con aletas metalicas diametro 0.20cm. Con relai a ser colocados en Laboratorio	UNI	3,00	498.400	1.495.200,00
187	30181503-003	f- Provision y colocacion de Termocalefon de 100Litros	UNI	1,00	1.744.400	1.744.400,00
188	72131601-002	Trabajos Preliminares: a- Limpieza de terreno a construir	m2	-	7.476	0,00
189	72131601-002	Trabajos Preliminares: b- Remocion de arbol mediano	UNI	-	280.795	0,00
190	72131601-9974	Trabajos Preliminares: c- Replanteo y marcacion	m2	-	3.872	0,00
191	72102905-001	Trabajos Preliminares: d- Relleno y compactacion con arena excavacion	m3	27,50	54.593	1.501.307,00
192	72141511-001	Trabajos Preliminares: e- Excavacion para cimentacion PB	m3	30,50	39.872	1.216.096,00
193	72141511-001	Trabajos Preliminares: f- Excavacion para cimentacion para zapata	m3	60,00	39.763	2.385.780,00
194	72131601-003	Cimentacion de PBC con cal- previo estudio de suelo: a- Cimentacion de Piedra Bruta	m3	54,00	380.552	20.549.808,00
195	72131601-004	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: a- Inferior 0.15 terminacion como nivelacion	m3	13,50	2.209.425	29.827.237,00

Lic. Fernando Ibarra Pohra
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Lilia Sosa Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE - ID: 404947

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO DEL NORTE	
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
196	72131601-004	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: b- Superior sobre mamposteria 0.15	m3	13,50	2.209.425	29.827.237,00
197	72131601-004	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: c- Zapata de H°A°	m3	6,00	1.615.510	9.693.060,00
198	72131601-004	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: d- Fustes de H°A°	m3	2,20	2.237.772	4.923.098,00
199	72131601-004	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: e- Pilares de H°A°	m3	2,60	2.237.772	5.818.207,00
200	72131601-004	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: f- Losa de H°A° para unir bloques. pen.2 por ciento desde la pared hacia bocas de desague	m3	1,60	2.064.088	3.302.540,00
201	72131601-004	Escalera H igual a 0.35: a- Escalera de H°A° para union entre bloques. 2 peldanos de 0.30X 2.40 de huella.	UNI	2,00	1.432.517	2.865.034,00
202	72131601-006	Aislacion : a- Aislacion hidrofuga horizontal	ml	225,00	24.266	5.459.850,00
203	72131601-006	Aislacion : b- Aislacion de losa posterior para unir bloques. desde la pared se dara una imprimacion de aditivo como puente de adherencia a una carpeta de nivelacion formando las pendientes 2 por ciento hacia los platos de desague con una mezcla tipo 9.	m2	16,00	190.727	3.051.632,00
204	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0.15: a- Nivelacion	m2	68,00	86.852	5.905.936,00
205	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0.15: b- Ladrillo comun	m2	915,00	86.852	79.469.580,00
206	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0.15: c- Elevacion a la vista ladrillo ceramico laminado - fachada perimetral. 70ml	m2	119,00	158.962	18.916.478,00
207	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0.15: d- Ladrillo convoco de 1ra. Para ventilacion de un ss.hh. a otro. L igual a 1.50x0.40	m2	1,80	153.258	275.864,00
208	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0.15: e- Ladrillo convoco de 1ra. Para limitar tendedero. L igual a 13.00ml H igual a 2.00m	m2	26,00	153.258	3.984.708,00
209	72131601-008	Revoque con hidrofugo: a- Interior	m2	1.736,00	31.345	54.414.920,00
210	72131601-008	Revoque con hidrofugo: b- Exterior H igual a 1.10 + 16m2	m2	94,00	31.345	2.946.430,00
211	72131601-008	Revoque con hidrofugo: c- Revoque base de azulejos en ss.hh (con guarda decorativa)	m2	84,00	31.345	2.632.980,00
212	72131601-008	Revoque con hidrofugo: d- Revoque base de azulejos detras de lavamanos en Sala de Internacion	m2	4,00	31.345	125.380,00
213	72131601-008	Revoque con hidrofugo: e- Revoque base de azulejos en cocina sobre mesada y detras de cocina industrial H igual a 0.60	m2	6,00	31.345	188.070,00
214	72131601-007	Techo de chapa: a-Techo de chapas termoacusticas autoportantes. correas metalicas . Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras. prepintada en blanco. A dos aguas.	m2	408,00	360.470	147.071.760,00
215	72131601-009	Contrapiso de cascotes: a- Contrapiso de cascotes de 10cm sobre terreno natural incluye piso bajo losa	m2	374,00	42.684	15.963.816,00
216	72131601-009	Contrapiso de cascotes: b- Contrapiso de cascotes de 10cm sobre terreno natural perimetral para borde de obra	m2	102,00	42.684	4.353.768,00
217	72131601-009	Piso con carpeta incluida: a- De granito sobre carpeta previa reparacion de base	m2	374,00	205.535	76.870.090,00
218	72131601-009	Piso con carpeta incluida: b- Ceramica Esmailtada en ss.hh.	m2	26,00	138.222	3.593.772,00
219	72131601-009	Piso con carpeta incluida: c- Baldosones de hormigon para exterior perimetral 0.80 ancho	m2	102,00	95.711	9.762.522,00
220	72131601-009	Piso con carpeta incluida: d- Piso de granito en huella y contra huella de escalera para union entre bloques. 2 peldanos de 0.30X 2.40 de huella. Previa preparacion de base de H°A° y carpeta. Para las 2 escaleras	m2	4,00	356.902	1.427.608,00
221	72101607-005	Zocalo: a- Zocalo de granito	ml	410,00	55.935	22.933.350,00
222	72102508-999	Mesadas - provision y colocacion incluye herrajes: a- De granito pecho paloma ancho 0.60 con zocalo 10 cm sobre mueble de madera maciza con estantes divisorios y puerta con revestido exterior formica. Prever colocacion 2 bachas profundas de acero inoxidable en cocina y 2 griferia pico movil c/f	ml	4,00	1.969.056	7.876.224,00
223	72102602-011	Mesadas - provision y colocacion incluye herrajes: b- Alacena de madera maciza y puerta forrado con formica. En area de cocina	ml	4,00	946.173	3.784.692,00
224	72101601-002	Cielorraso : a- Cielorraso de yeso junta tomada. en toda el area. con estrutura independiente al techo.	m2	360,00	141.563	50.962.680,00
225	72101601-002	Cielorraso : b- Cornisa de yeso media cana incluye ss.hh.	ml	450,00	34.251	15.412.950,00
226	72102508-003	Revestimiento: a- Azulejos blancos 15x15 con guarda obra decorada en ss.hh. H igual a 2.10 con guarda decorada.	m2	84,00	84.075	7.062.300,00
227	72102508-003	Revestimiento: b- Azulejos blancos 15x15 detras de lavamanos	m2	4,00	82.829	331.316,00
228	72102508-003	Revestimiento: c- Azulejos blancos 15X15 en cocina sobre mesada y detras de cocina industrial H igual a 0.60	m2	6,00	82.829	496.974,00
229	72101607-002	Revestimiento: d- Guarda obra de madera ancho 0.15 esp. 2cm.en pasillos como terminacion de zocalos a una H igual a 1.20m	ml	55,00	34.888	1.918.840,00
230	72131601-010	Aberturas de madera con marco de madera: a- P1-Puertas de cedro 0.70x2.10 incluye visagras. cerradura llave chica incluyen contamarcos en ss.hh.	UNI	3,00	1.142.819	3.428.457,00
231	72131601-010	Aberturas de madera con marco de madera: b- P3-Puertas de cedro 0.90x2.10 incluye visagras. se abren hacia afuera para ss.hh. Discacapcitados en area de Internados con contramarcos.	UNI	4,00	1.184.207	4.736.828,00

Lic. Hernán Ibarra Peña
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Leticia Segovia
D.C.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE - ID: 404947

					CONSORCIO DEL NORTE	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
232	72131601-010	Aberturas de madera con marco de madera: c- P3-Puertas de cedro 0.90x2.10 incluye visagras incluyen contramarcos	UNI	8,00	1.184.207	9.473.656,00
233	72131601-010	Aberturas de madera con marco de madera: d- P6-Provision y colocacion de puertas vai-ven con mirilla 1.20x2.10 en Sala Internados	UNI	4,00	1.707.638	6.830.552,00
234	72131601-010	Aberturas de madera con marco de madera: e- P8-Provision y colocacion de puertas (2 hojas) 1.50x2.10 con mirilla en acceso al bloque y pasillo . Incluyen cerraduras y contramarco.	UNI	2,00	1.832.238	3.664.476,00
235	72131601-010	Aberturas Metalicas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: a- V1-Ventana con marcos 0.60x0.40 en ss.hh.	UNI	3,00	396.681	1.190.043,00
236	72131601-010	Aberturas Metalicas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: b- V2-Ventana con marcos 1.20x1.50	UNI	4,00	983.913	3.935.652,00
237	72131601-010	Aberturas Metalicas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: c- V3-Ventana con marcos 1.50x1.15	UNI	7,00	1.032.592	7.228.144,00
238	72101510-9998	Artefactos sanitarios : a- Lavamanos medianos con pedestal con griferia tipo accionamiento a pedal. Internados c/f.	UNI	4,00	782.640	3.130.560,00
239	72101510-9998	Artefactos sanitarios : b- Artefactos sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos con griferia agua calente/frio	UNI	4,00	1.495.200	5.980.800,00
240	72101510-9998	Artefactos sanitarios : c- Artefactos sanitarios de ss.hh. Discapacitados - inodoro especial con cisterna alta. con tapa asiento especial. instalados a 0.90m. como minimo de la pared.	UNI	4,00	2.367.400	9.469.600,00
241	72101510-9998	Artefactos sanitarios : d- Barras de sujecion para bano discapacitados de 0.75m..una fija y otra movil colocados a 0.32m del centro del inodoro. uno a cada lado.	UNI	8,00	996.800	7.974.400,00
242	72101510-9998	Artefactos sanitarios : e- Duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.-Discapacitados	UNI	4,00	1.121.400	4.485.600,00
243	72101510-9998	Artefactos sanitarios : f- Asiento revatible para ducha de ss.hh. discapacitados libre a un lado como minimo 0.90m.	UNI	4,00	1.495.200	5.980.800,00
244	72101510-9998	Artefactos sanitarios : g- Accesorios para sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos	UNI	16,00	168.210	2.691.360,00
245	72101510-9998	Artefactos sanitarios : h- Lavamanos con pedestal y griferias caliente/frio en ss.hh.-vestidor y sshh. medico	UNI	2,00	1.015.490	2.030.980,00
246	72101510-9998	Artefactos sanitarios : i- Inodoros con cisterna alta y tapa antibacteriano.en ss.hh.-vestidor y sshh. medico	UNI	2,00	784.980	1.569.960,00
247	72101510-9998	Artefactos sanitarios : j- Duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.-vestidor y sshh. medico	UNI	2,00	1.121.400	2.242.800,00
248	72101510-9998	Artefactos sanitarios : k- Accesorios en ss.hh.en ss.hh.-vestidor y sshh. Medico	UNI	2,00	75.441	150.882,00
249	72101510-9998	Artefactos sanitarios : l- Pileta granitica para remojo de ropas en Lavanderia con griferia frio solo	UNI	4,00	340.607	1.362.428,00
250	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: a- En lavamanos medianos con pedestal con griferia tipo accionamiento a pedal c/f. Internados.	UNI	4,00	630.005	2.520.020,00
251	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: b- En artefactos sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos con griferia agua calinte/frio	UNI	4,00	630.005	2.520.020,00
252	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: c- En artefactos sanitarios de ss.hh. Discapacitados - inodoro especial con cisterna alta. con tapa asiento especial. instalados a 0.90m. como minimo de la pared.	UNI	4,00	319.937	1.279.748,00
253	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: d- Duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.-Discapacitados	UNI	4,00	710.220	2.840.880,00
254	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: e- En Lavamanos con griferias caliente/frio en ss.hh.-vestidor y sshh. medico	UNI	2,00	710.220	1.420.440,00
255	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: f- En Inodoros con cisterna alta en ss.hh.-vestidor y sshh. medico	UNI	2,00	710.220	1.420.440,00
256	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: g- En duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.-vestidor y sshh. medico	UNI	2,00	710.220	1.420.440,00
257	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: h- En bachas de cocina caliente /frio.	UNI	2,00	521.487	1.042.974,00
258	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: i- Pileta granitica para remojo de ropas en Lavanderia frio solo	UNI	4,00	336.420	1.345.680,00
259	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: j- Caneria externa 3/4 pulgada perimetral y conexion al tanque	ml	78,00	21.786	1.699.308,00
260	83101504-987	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: k- Tanque elevado con capacidad para 20.000 lt. Tipo copa - Estructura metalica. fundacion. montaje. conexiones hidraulicas con motor. Acometida agua y electrica incluido. Excavacion y pozo.	UNI	1,00	93.225.000	93.225.000,00
261	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: a- De lavamanos medianos con pedestal con griferia tipo accionamiento a pedal. Internados	UNI	4,00	430.645	1.722.580,00
262	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: b- De artefactos sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos	UNI	4,00	322.256	1.289.024,00
263	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: c- En artefactos sanitarios de ss.hh. Discapacitados - inodoro especial con cisterna alta	UNI	4,00	311.500	1.246.000,00
264	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: d- De duchas en ss.hh. Discapacitados	UNI	4,00	311.500	1.246.000,00
265	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: e- De Lavamanos en ss.hh. Medico y de vestidor	UNI	2,00	311.500	623.000,00
266	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: f- De Inodoros con cisterna alta en ss.hh.medico y de vestidor	UNI	2,00	430.335	860.670,00
267	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: g- De duchas en ss.hh.medico y de vestidor	UNI	2,00	311.500	623.000,00

Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Dra. Marta Segovia
D.G.R.R. Financiera
M.S.P. y B.S.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE - ID: 404947

					CONSORCIO DEL NORTE	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
268	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: h- En bachas de cocina con griferia tipo pico movil	UNI	2,00	308.777	617.554,00
269	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: i- De Pileta granitica para remojo de ropas en Lavanderia	UNI	4,00	311.500	1.246.000,00
270	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: j- Caja sifonada 15x15cm.	UNI	12,00	211.820	2.541.840,00
271	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: k- Desengrasador redondo N°70. 250 X172X50	UNI	2,00	218.050	436.100,00
272	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: l- Registros 40X40X40cm con tapa de hormigon y cano de ventilacion de 50mm.	UNI	8,00	264.286	2.114.288,00
273	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: m- Caneria externa 100mm.	ml	100,00	43.579	4.357.900,00
274	72101510-005	Desague pluvial: a- Canaleta chapa doblada N°24	ml	57,00	83.692	4.770.444,00
275	72101510-005	Desague pluvial: b- Bandeja de desague	UNI	7,00	137.514	962.598,00
276	72101510-005	Desague pluvial: c- Canaleta Bajada externa N°26	ml	21,00	83.692	1.757.532,00
277	72101510-005	Desague pluvial: d- Caneria PVC 100 marron	ml	80,00	54.290	4.343.200,00
278	72101510-005	Desague pluvial: e- Rejilla pluvial 0.3x0.30 de mamposteria y tapa rejas	UNI	7,00	245.596	1.719.172,00
279	72131601-001	Instalacion electrica: a- Bocas de luces	UNI	43,00	97.767	4.203.981,00
280	72131601-001	Instalacion electrica: b- Circuitos de Tomacorriente normal	UNI	37,00	97.767	3.617.379,00
281	72131601-001	Instalacion electrica: c- Circuitos de Tomacorriente especiales tipo chuko	UNI	27,00	246.154	6.646.158,00
282	72102201-9998	Instalacion electrica: d- Colocacion de artefactos fluorescentes de adosar a pared 2x40W con equipo electronico tipo LED. A colocar interior	UNI	36,00	296.258	10.665.288,00
283	72102201-9998	Instalacion electrica: e- Colocacion de artefactos fluorescentes de adosar a pared 1x20W con equipo electronico tipo LED. A colocar interior	UNI	7,00	203.018	1.421.126,00
284	72131601-001	Instalacion electrica: f- Circuitos de Termocalefon	UNI	4,00	302.341	1.209.364,00
285	72131601-001	Instalacion electrica: g- Circuitos linea Ventilador de Techo VT	UNI	6,00	109.655	657.930,00
286	72131601-001	Instalacion electrica: h- Circuitos linea Aire Acondicionado	UNI	6,00	396.805	2.380.830,00
287	72131601-001	Instalacion electrica: i- Ductos para senales debiles	ml	66,00	67.992	4.487.472,00
288	72131601-001	Instalacion electrica: j- Bocas para senales debiles	UNI	4,00	366.749	1.466.996,00
289	72131601-001	Instalacion electrica: k- Registro de 10x10 para paso de cable	UNI	2,00	269.136	538.272,00
290	72131601-001	Instalacion electrica: l- Circuitos extractor de aire de pared en secado de ropas y ss.hh. Vestuario.	UNI	2,00	135.186	270.372,00
291	72131601-001	Instalacion electrica: m- Circuitos de maquinas secadora de ropas	UNI	3,00	375.046	1.125.138,00
292	72131601-001	Instalacion electrica: n- Provision e instalacion de tablero seccional 02 . con provision e instalacion de caja metalica para 40 llaves. 1x3x100A. 8x1x16A . 20x1x25A . barras de cobre. aisladores. identificacion de elementos .cableado y esquema unifilar de identificacion de circuitos	UNI	1,00	2.822.259	2.822.259,00
293	72131601-001	Instalacion electrica: o- Disyuntor Diferencial	UNI	1,00	582.436	582.436,00
294	72131601-001	Instalacion electrica: p- Instalacion de circuito de alimentacion TG-TS02 con conductor NYY Cu 4x35 mm2 + 10 mm2 - conexion al generador	UNI	48,00	208.082	9.987.936,00
295	72131601-012	Pintura: a- Al latex previo enduido en mamposteria interior todas las areas	m2	1.736,00	31.075	53.946.200,00
296	72131601-012	Pintura: b- Al barnis en guarda camilla de madera de pasillo	ml	55,00	12.430	683.650,00
297	72131601-012	Pintura: c- Al latex sintetico interior previo enduido a lo largo del pasillo y espera H igual a 1.20m	m2	671,00	33.561	22.519.431,00
298	72131601-012	Pintura: d- Al latex en mamposteria exterior previo enduido	m2	94,00	62.150	5.842.100,00
299	72131601-012	Pintura: e- Pintura tratamiento de ladrillo visto	m2	119,00	18.645	2.218.755,00
300	72131601-012	Pintura: f- De Cielorraso al latex previo enduido	m2	360,00	33.561	12.081.960,00
301	72131601-012	Pintura: g- Cornisa de yeso al latex	ml	450,00	22.996	10.348.200,00
302	72131601-012	Pintura: h- Pinturas con esmalte sintetico de puertas. incluyen marcos	m2	80,00	24.860	1.988.800,00
303	72131601-012	Pintura: i- Pinturas con esmalte sintetico de aberturas metalicas incluyen marcos	m2	40,00	24.860	994.400,00
304	72131601-012	Pintura: j- Pinturas con esmalte sintetico de canaletas y caños de bajadas	ml	78,00	14.916	1.163.448,00
305	92121702-002	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: a- Detector Humo-Calor autonomo	UNI	16,00	348.880	5.582.080,00
306	92121702-002	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: b- Iluminacion de Emergencia	UNI	7,00	230.233	1.611.631,00
307	92121702-002	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: c- Senalizacion de Salidas de Emergencia	UNI	2,00	193.035	386.070,00
308	46191601-001	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: d- Extintor P.Q.S. 4 kgs.	UNI	3,00	286.580	859.740,00
309	92121702-002	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: e- Disyuntor Diferencial	UNI	1,00	287.233	287.233,00

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Encargado de Unidad Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Abog. Walter E. Troxler P.
Asesor Jurídico - D.G.A.F. de Asesoría Jurídica
Dirección de Administración

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE - ID: 404947

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO DEL NORTE	
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
310	72131601-013	Varios: a- Limpieza final de obra	m2	356,00	5.038	1.793.528,00
311	40101604-001	a- Provision y colocacion de Ventiladores de techo 56 pulgada de 7 velocidades con caja metalica	UNI	6,00	439.642	2.637.852,00
312	40101701-002	b- Provision e instalacion de aires acondicionados para refrigeracion de materiales.Tipo split de 18.000 BTU	UNI	2,00	4.111.800	8.223.600,00
313	40101701-002	c- Provision e instalacion de aires acondicionados para refrigeracion de materiales descartables. hilos y medicamentos vencidos.Tipo split de 24.000 BTU	UNI	4,00	5.024.050	20.096.200,00
314	40101501-001	d- Extractor de aire de pared con aletas metalicas diametro 0.20cm. Con relai a ser colocados en secado de ropas-cocina	UNI	2,00	498.400	996.800,00
315	30181503-003	e- Provision y colocacion de Termocalefon de 50Litros	UNI	1,00	1.121.400	1.121.400,00
316	30181503-003	f- Provision y colocacion de Termocalefon de 80Litros	UNI	1,00	1.619.800	1.619.800,00
317	30181503-003	g- Provision y colocacion de Termocalefon de 100Litros	UNI	2,00	1.744.400	3.488.800,00
318	72131601-002	Trabajos Preliminares: a- Limpieza de terreno a construir	m2	406,00	7.743	3.143.658,00
319	72131601-002	Trabajos Preliminares: b- Remocion de Tanque de Agua con sellado de pozo	UNI	1,00	1.682.100	1.682.100,00
320	72131601-9974	Trabajos Preliminares: c- Replanteo y marcacion	m2	406,00	6.215	2.523.290,00
321	72102905-001	Trabajos Preliminares: d- Relleno y compactacion con arena excavacion	m3	223,00	47.882	10.677.686,00
322	72141511-001	Trabajos Preliminares: e- Excavacion para cimentacion PB	m3	63,00	46.636	2.938.068,00
323	72141511-001	Trabajos Preliminares: f- Excavacion para cimentacion para zapata	m3	60,00	47.526	2.851.560,00
324	72131601-003	Cimentacion de PBC con cal- previo estudio de suelo: a- Cimentacion de Piedra Bruta	m3	63,00	380.552	23.974.776,00
325	72131601-004	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: a- Inferior 0.15 terminacion como nivelacion	m3	28,56	2.921.425	83.435.898,00
326	72131601-004	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: b- Superior sobre mamposteria 0.15	m3	28,56	2.371.850	67.740.036,00
327	72131601-004	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: c- Zapata de H°A°	m3	6,00	1.637.760	9.826.560,00
328	72131601-004	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: d- Fustes de H°A°	m3	2,70	2.616.022	7.063.259,00
329	72131601-004	Viga de Hormigon Armado con amarre a mamposteria existente: e- Pilares de H°A°	m3	2,70	2.616.022	7.063.259,00
330	72131601-004	Rampa de H°A° pend. 2 por ciento: a- Plataforma de H°A°con dados de Hormigon de 60x60x60 cms.Incluye relleno.	m3	2,48	2.437.176	6.044.196,00
331	72131601-006	Aislacion : a- Aislacion hidrofuga horizontal	ml	238,00	27.234	6.481.692,00
332	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0.15: a- Nivelacion	m2	71,40	86.852	6.201.232,00
333	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0.15: b- Ladrillo comun	m2	1.059,00	86.852	91.976.268,00
334	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0.15: c- Elevacion a la vista ladrillo ceramico laminado - fachada perimetral	m2	131,00	158.962	20.824.022,00
335	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0.15: d- Ladrillo convoco de 1ra. Para ventilacion de un ss.hh. a otro. L igual a 1.50x0.40. en enfermeria	m2	0,60	153.258	91.954,00
336	72131601-008	Revoque con hidrofugo: a- Interior	m2	2.118,00	31.345	66.388.710,00
337	72131601-008	Revoque con hidrofugo: b- Exterior	m2	116,00	31.345	3.636.020,00
338	72131601-008	Revoque con hidrofugo: c- Revoque base de azulejos en ss.hh	m2	44,00	31.345	1.379.180,00
339	72131601-008	Revoque con hidrofugo: d- Interior sin aristas. con media cana en las uniones de pared con pared. en sala de parto. lavabo medico. urgencia. pre parto. vestidor. area de laboratorio.	ml	469,56	18.645	8.754.946,00
340	72131601-007	Techo de chapa-Estructura metalica: a- Techo de chapas termoacusticas autoportantes. correas metalicas . Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras. prepintada en blanco. A dos aguas.	m2	462,00	360.470	166.537.140,00
341	72131601-007	Techo de chapa-Estructura metalica: b- Estructura metalica para sujecion de Lampara Cialitica en Sala de Quironano y Sala de Parto.	UNI	2,00	888.986	1.777.972,00
342	72131601-007	Techo para Rampa peatonal: c- Techo de chapas de policarbonato color Fume. Incluye estructura metalica con pilares cilindricos de 100 mm Pendiente 2 por ciento	m2	44,00	348.040	15.313.760,00
343	72131601-009	Contrapiso de cascotes: a- Contrapiso de cascotes de 10cm sobre terreno natural	m2	403,00	46.147	18.597.241,00
344	72131601-009	Contrapiso de cascotes: b- Contrapiso de cascotes de 10cm sobre terreno natural perimetral para borde de obra	m2	85,00	46.147	3.922.495,00
345	72131601-009	Piso con carpeta incluida: a- De granito carpeta sobre contrapiso previa reparacion de base	m2	379,00	205.535	77.897.765,00
346	72131601-009	Piso con carpeta incluida: b- Ceramica Esmailtada en ss.hh.	m2	24,00	138.222	3.317.328,00
347	72131601-009	Piso con carpeta incluida: c- Baldosones de hormigon para exterior perimetral 0.80 ancho	m2	85,00	95.711	8.135.435,00
348	72131601-009	Piso con carpeta incluida: d- De hormigon rodillado para rampa peatonal terminacion antideslizante.	m2	26,00	60.164	1.564.264,00

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Lic. Hernán Ibarra Peña
Encargado de Dpto. de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Abog. Walter E. Troxler P.
Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Administración

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE - ID: 404947

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO DEL NORTE	
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
349	72101607-005	Zocalo: a- Zocalo de granito al raz de la pared tipo sanitario media cana en todas las areas perimetrales del area de Quirofano y Parto y areas de apoyo	ml	208,00	60.907	12.668.656,00
350	72101607-005	Zocalo: b- Zocalo de granito	ml	79,00	55.935	4.418.865,00
351	72102508-999	Mesadas: a- De granito pecho paloma ancho 0.60 con zocalo 10 cm sobre mueble de madera maciza con estantes divisorios y puerta con revestido esterior formica. Prever colocacion 2 bachas profundas de acero inoxidable en Trabajo limpio y areas de esterilizacion	ml	17,00	2.290.415	38.937.055,00
352	72102508-999	Mesadas: b- De granito pecho paloma ancho 0.60 con zocalo 10 cm sobre mueble de madera maciza con estantes divisorios y puerta forrado con formica. Prever colocacion 1 bacha profunda de acero inoxidable en enfermeria y mueble para box inodoro de descarga en Trabajo sucio.	ml	2,00	2.178.275	4.356.550,00
353	72102602-011	Mesadas: c- Alacena de madera maciza y puerta forrado con formica. En area de esterilizacion. enfermeria y trabajo sucio.	ml	19,00	747.600	14.204.400,00
354	72102508-999	Mesadas: d- De granito pecho paloma ancho 0.60 sobre mueble de madera maciza con estantes divisorios y puerta forrado con formica en enfermeria	ml	7,00	1.929.075	13.503.525,00
355	72101601-002	Cielorraso : a- Cielorraso de yeso junta tomada. en todas las areas con estructura independiente del techo	m2	403,00	144.180	58.104.540,00
356	72101601-002	Cielorraso : b- Cornisa de yeso media cana	ml	319,20	28.925	9.232.860,00
357	72102508-003	Revestimiento: a- Azulejos blancos 15x15 con guarda obra decorada en ss.hh. H igual a 2.10	m2	60,00	70.328	4.219.680,00
358	72102508-003	Revestimiento: b- Azulejos blancos 15x15 detras de lavamanos	m2	2,00	71.440	142.880,00
359	72101607-002	Revestimiento: c- Guarda obra de madera en pasillos como terminacion de zocalos H igual a 1.20m	ml	43,00	34.888	1.500.184,00
360	72131601-010	Aberturas de madera con marco de madera: a- P1-Puertas de cedro 0.70x2.10 incluye visagras. cerradura llave chica y contramarco.	UNI	4,00	887.775	3.551.100,00
361	72131601-010	Aberturas de madera con marco de madera: b- P2-Puertas de cedro 0.80x2.10 incluyen visagras y contramarco	UNI	9,00	1.014.600	9.131.400,00
362	72131601-010	Aberturas de madera con marco de madera: c- P3-Puertas de cedro 0.90x2.10 incluye visagras. se abren hacia afuera para ss.hh. Discacapcitados en area de Internados con contramarcos.	UNI	3,00	1.014.600	3.043.800,00
363	72131601-010	Aberturas de madera con marco de madera: d- P4-Provision y colocacion de puertas (2 hojas) 0.30+0.90. incluye cerradura y contramarcos	UNI	2,00	1.611.947	3.223.894,00
364	72131601-010	Aberturas de madera con marco de madera: e- P6-Provision y colocacion de puertas vai-ven con mirilla 1.20x2.10 y contramarcos en Sala Internados	UNI	8,00	1.585.366	12.682.928,00
365	72131601-010	Aberturas de madera con marco de madera: f- P9-Provision y colocacion de puertas (2 hojas) 1.50x2.10 sin mirilla en paso al exterior. Incluyen cerraduras y contramarco.	UNI	2,00	1.506.325	3.012.650,00
366	72131601-010	Aberturas de madera con marco de madera: g- Provision y colocacion de mesada revatible 1.00x0.60 en acceso a enfermeria. Incluyen cerraduras.	UNI	1,00	747.600	747.600,00
367	72131601-010	Aberturas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: a- V1-Ventana con marcos 0.60x0.40 en ss.hh.	UNI	3,00	436.100	1.308.300,00
368	72131601-010	Aberturas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: b- V2-Ventana con marcos 1.20x1.50	UNI	1,00	1.034.661	1.034.661,00
369	72131601-010	Aberturas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: c- V3-Ventana con marcos 1.50x1.15	UNI	4,00	1.021.943	4.087.772,00
370	72131601-010	Aberturas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: d- Ventana tipo esclusa 0.60x0.40 con marcos y vidrios corredizos de 6mm a ambos lados.	UNI	5,00	534.000	2.670.000,00
371	72131701-019	Aberturas con perfileria de aluminio incluyen vidrios templados: e- Barandas metalicas galvanizado en ambos lados de la rampa peatonal	ml	30,00	363.209	10.896.270,00
372	72101510-9998	Artefactos sanitarios : a- Lavamanos medianos con pedestal con griferia tipo accionamiento a pedal. Internados c/f.y enfermeria.	UNI	3,00	1.353.515	4.060.545,00
373	72101510-9998	Artefactos sanitarios : b- Lavamanos de acero inoxidable con pedestal con 3 griferias tipo accionamiento a pedal. Para lavado medico 1.85X0.60	UNI	1,00	9.120.720	9.120.720,00
374	72101510-9998	Artefactos sanitarios : c- Artefactos sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos con griferia agua calente/frio	UNI	3,00	1.106.715	3.320.145,00
375	72101510-9998	Artefactos sanitarios : d- Artefactos sanitarios de ss.hh. Discapacitados - inodoro especial con cisterna alta. con tapa asiento especial. instalados a 0.90m. como minimo de la pared.	UNI	3,00	2.367.400	7.102.200,00
376	72101510-9998	Artefactos sanitarios : e- Barras de sujecion para bano discapacitados de 0.75m..una fija y otra movil colocados a 0.32m del centro del inodoro. uno a cada lado.	UNI	6,00	857.515	5.145.090,00
377	72101510-9998	Artefactos sanitarios : f- Duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.-Discapacitados	UNI	3,00	694.200	2.082.600,00
378	72101510-9998	Artefactos sanitarios : g- Asiento revatible para ducha de ss.hh. discapacitados libre a un lado como minimo 0.90m.	UNI	3,00	1.495.200	4.485.600,00
379	72101510-9998	Artefactos sanitarios : h- Accesorios para sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos	UNI	12,00	260.325	3.123.900,00
380	72101510-9998	Artefactos sanitarios : i- Lavamanos con pedestal y griferias caliente/frio en ss.hh.	UNI	2,00	765.400	1.530.800,00
381	72101510-9998	Artefactos sanitarios : j- Inodoros con cisterna alta y tapa antibacteriano en ss.hh.	UNI	2,00	784.980	1.569.960,00
382	72101510-9998	Artefactos sanitarios : k- Duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.	UNI	2,00	694.200	1.388.400,00
383	72101510-9998	Artefactos sanitarios : l- Accesorios en ss.hh.	UNI	8,00	72.551	580.408,00

Lic. Hector Ibarra Peña
Encargado de Dpto. de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Abog. Walter E. Traxler P.
Asesor Jurídico - Dpto. de Apoyo
Ministerio Salud Pública y B.S.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE - ID: 404947

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO DEL NORTE	
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
384	72101510-9998	Artefactos sanitarios : m- Inodoros con cisterna embutida y tapa antibacteriano terminacion al ras de mesada de gratito dentro de un box con puerta 1 hoja en Trabajo Sucio.	UNI	1,00	561.590	561.590,00
385	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: a- Lavamanos medianos con pedestal con griferia tipo accionamiento a pedal. Internados c/f.y enfermeria.	UNI	3,00	612.765	1.838.295,00
386	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: b- Lavamanos de acero inoxidable con pedestal con 3 griferias tipo accionamiento a pedal. Para lavado medico 1.85X0.60	UNI	1,00	946.814	946.814,00
387	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: c- En artefactos sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos con griferia agua caliente/frio	UNI	3,00	612.765	1.838.295,00
388	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: d- En artefactos sanitarios de ss.hh. Discapacitados - inodoro especial con cisterna alta. con tapa asiento especial. instalados a 0.90m. como minimo de la pared.	UNI	3,00	267.198	801.594,00
389	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: e- Duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.-Discapacitados	UNI	3,00	488.610	1.465.830,00
390	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: f- En Lavamanos con griferias caliente/frio en ss.hh.	UNI	2,00	612.765	1.225.530,00
391	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: g- En Inodoros con cisterna alta en ss.hh.	UNI	2,00	272.012	544.024,00
392	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: h- En duchas con griferias caliente/frio en ss.hh.	UNI	2,00	612.765	1.225.530,00
393	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: i- De granito con colocacion 2 bachas profundas de acero inoxidable en Trabajo limpio-y areas de esterilizacion c/f	UNI	4,00	727.130	2.908.520,00
394	72101510-002	Instalacion agua corriente con llave de paso cada artefacto: j- De granito con colocacion 1 bacha profunda de acero inoxidable en enfermeria y con un box inodoro de descarga en Trabajo sucio.c/f	UNI	2,00	727.130	1.454.260,00
395	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: a- Lavamanos medianos con pedestal con griferia tipo accionamiento a pedal. Internados y enfermeria.	UNI	3,00	413.405	1.240.215,00
396	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: b- Lavamanos de acero inoxidable con pedestal con 3 griferias tipo accionamiento a pedal. Para lavado medico 1.85X0.60	UNI	1,00	748.887	748.887,00
397	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: c- En artefactos sanitarios de ss.hh. discapacitados - lavamanos con griferia agua	UNI	3,00	413.405	1.240.215,00
398	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: d- En artefactos sanitarios de ss.hh. Discapacitados - inodoro especial con cisterna alta. con tapa asiento especial. instalados a 0.90m. como minimo de la pared.	UNI	3,00	413.405	1.240.215,00
399	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: e- Duchas en ss.hh.-Discapacitados	UNI	3,00	413.405	1.240.215,00
400	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: f- En Lavamanos en ss.hh.	UNI	2,00	413.405	826.810,00
401	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: g- En Inodoros con cisterna alta en ss.hh.	UNI	2,00	311.500	623.000,00
402	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: h- En duchas en ss.hh.	UNI	2,00	413.405	826.810,00
403	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: i- De granito con colocacion 2 bachas profundas de acero inoxidable en Trabajo limpio-y areas de esterilizacion	UNI	4,00	527.770	2.111.080,00
404	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: j- De granito con colocacion 1 bacha profunda de acero inoxidable en enfermeria y con un box inodoro de descarga en Trabajo sucio.	UNI	2,00	527.770	1.055.540,00
405	72101510-005	Desague pluvial techo area y de techo rampa: a- Canaleta chapa doblada N°24. area quirofano	ml	59,50	81.435	4.845.382,00
406	72101510-005	Desague pluvial techo area y de techo rampa: b- Canaleta chapa doblada N°24. techo de rampa	ml	15,00	81.435	1.221.525,00
407	72101510-005	Desague pluvial techo area y de techo rampa: c- Bandeja de desague	UNI	6,00	69.706	418.236,00
408	72101510-005	Desague pluvial techo area y de techo rampa: d- Canaleta Bajada externa N°26	ml	18,00	81.435	1.465.830,00
409	72101510-005	Desague pluvial techo area y de techo rampa: e- Caneria PVC 100 marron	UNI	100,00	57.405	5.740.500,00
410	72101510-005	Desague pluvial techo area y de techo rampa: f- Rejilla pluvial 0.3x0.30 de mamposteria y tapa rejas	UNI	7,00	273.517	1.914.619,00
411	72131601-001	Instalacion electrica: a- Bocas de luces	UNI	53,00	87.932	4.660.396,00
412	72131601-001	Instalacion electrica: b- Circuitos de Tomacorriente normal	UNI	42,00	96.832	4.066.944,00
413	72131601-001	Instalacion electrica: c- Circuitos de Tomacorriente especiales tipo chuko	UNI	31,00	375.046	11.626.426,00
414	72131601-001	Instalacion electrica: d- Colocacion de artefactos fluorescentes de adosar a pared 2x40W con equipo electronico tipo LED.	UNI	31,00	286.135	8.870.185,00
415	72131601-001	Instalacion electrica: e- Colocacion de artefactos fluorescentes de adosar a pared 1x20W con equipo electronico tipo LED.	UNI	17,00	223.835	3.805.195,00
416	72131601-001	Instalacion electrica: f- Circuitos linea Ventilador de techo	UNI	9,00	123.977	1.115.793,00

Lic. Hernando Ibarra Paiva
Encargado de Despacho Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Lic. Lucia Segovia
D.G.P.P. - D. Financiera
M.S.P. y B.S.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Abog. Walter E. Troxler P.
Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría
Dirección Gral. de Administración

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE - ID: 404947

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO DEL NORTE	
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
417	72131601-001	Instalacion electrica: g- Circuitos linea Aire Acondicionado	UNI	12,00	298.195	3.578.340,00
418	72131601-001	Instalacion electrica: h- Ductos para senales debiles sin cableados	ml	25,00	23.922	598.050,00
419	72131601-001	Instalacion electrica: i- Bocas para senales debiles	UNI	5,00	153.258	766.290,00
420	72131601-001	Instalacion electrica: j- Registro de 10x10 para paso de cable	UNI	2,00	228.463	456.926,00
421	72131601-001	Instalacion electrica: k- Circuitos extractor de aire de pared en esterilizacion	UNI	2,00	121.863	243.726,00
422	72131601-001	Instalacion electrica: l- Circuitos extractor de aire de pared en ss.hh. Vestuario quirofano	UNI	1,00	143.668	143.668,00
423	72131601-001	Instalacion electrica: m- Circuitos Termocalefon	UNI	5,00	375.669	1.878.345,00
424	72131601-001	Instalacion electrica: n- Provision e instalacion de tablero seccional 03 , con provision e instalacion de caja metalica para 40 llaves. 1x3x100A. 3x3x25A. 8x1x16A . 20x1x25A . barras de cobre. aisladores. identificacion de elementos ,cableado y esquema unifilar de identificacion de circuitos	UNI	1,00	3.284.484	3.284.484,00
425	72131601-001	Instalacion electrica: o- Disyuntor Diferencial	UNI	1,00	304.067	304.067,00
426	72131601-001	Instalacion electrica: p- Instalacion de circuito de alimentacion TG-TS03 con conductor NYY Cu 4x35 mm2 + 10 mm2 - conexion al generador	ml	48,00	348.168	16.712.064,00
427	72131601-012	Pintura: a- Epoxi interior previo enduido en mamposteria interior todas las areas	m2	2.118,00	74.580	157.960.440,00
428	72131601-012	Pintura: b- Exterior al Latex previo enduido en mamposteria perimetral	m2	115,50	62.150	7.178.325,00
429	72131601-012	Pintura: c- Pintura exterior tratamiento de ladrillo visto	m2	131,00	18.645	2.442.495,00
430	72131601-012	Pintura: d- Al barnis en guarda camilla de madera en pasillo	ml	9,00	12.430	111.870,00
431	72131601-012	Pintura: e- Al latex sintetico interior previo enduido a lo largo del pasillo y espera H igual a 0.80m	m2	671,00	33.561	22.519.431,00
432	72131601-012	Pintura: f- De Cielorraso con Epoxi previo enduido	m2	403,00	74.580	30.055.740,00
433	72131601-012	Pintura: g- Cornisa de yeso con Epoxi	m2	319,20	29.832	9.522.374,00
434	72131601-012	Pintura: h- Pinturas con esmalte sintetico de puertas	m2	118,00	24.860	2.933.480,00
435	72131601-012	Pintura: i- Pinturas con esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	20,00	24.860	497.200,00
436	72131601-012	Pintura: j- Pinturas con esmalte sintetico de canaletas y canos de bajadas	ml	92,50	14.916	1.379.730,00
437	72131601-012	Pintura: k- Pintura sintetica de estructura metalica de rampa peatonal	m2	43,00	24.860	1.068.980,00
438	72131601-012	Pintura: l- Pintura sintetica de baranda metalica de rampa peatonal	ml	30,00	14.916	447.480,00
439	92121702-002	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: a- Detector Humo-Calor autonomo	UNI	19,00	224.280	4.261.320,00
440	92121702-002	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: b- Iluminacion de Emergencia	UNI	16,00	288.360	4.613.760,00
441	92121702-002	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: c- Senalizacion de Salidas de Emergencia	UNI	5,00	185.565	927.825,00
442	46191601-001	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: d- Extintor P.Q.S. 4 kgs.	UNI	2,00	286.580	573.160,00
443	92121702-002	PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI: e- Disyuntor Diferencial	UNI	1,00	268.687	268.687,00
444	72131601-013	Varios: a- Limpieza final de obra	m2	406,00	5.874	2.384.844,00
445	40101604-001	a- Provision y colocacion de Ventiladores de techo 56 pulgada de 7 velocidades con caja metalica	UNI	9,00	439.642	3.956.778,00
446	40101701-002	b- Provision e instalacion de aires acondicionados para refrigeracion de materiales.Tipo split de 12.000 BTU	UNI	3,00	4.111.800	12.335.400,00
447	40101701-002	c- Provision e instalacion de aires acondicionados para refrigeracion de materiales.Tipo split de 18.000 BTU	UNI	7,00	5.024.050	35.168.350,00
448	40101701-002	d- Provision e instalacion de aires acondicionados para refrigeracion de materiales descartables. hilos y medicamentos vencidos.Tipo split de 36.000 BTU	UNI	2,00	11.860.775	23.721.550,00
449	40101501-001	e- Extractor de pared con aletas metalicas diametro 0.20cm. Con relai a ser colocados en ss.hh vestuario y esterilizacion	UNI	2,00	1.121.400	2.242.800,00
450	30181503-003	f- Provision y colocacion de Termocalefon de 50Litros	UNI	2,00	1.619.800	3.239.600,00
451	30181503-003	g- Provision y colocacion de Termocalefon de 80Litros	UNI	2,00	1.744.400	3.488.800,00
452	30181503-003	h- Provision y colocacion de Termocalefon de 100Litros	UNI	1,00	1.744.400	1.744.400,00
453	72131601-9974	Trabajos preliminares: a-Replanteo y marcacion	m2	25,00	6.215	155.375,00
454	72102905-001	Movimiento de suelo: a- Relleno apisonado H:0.30	m3	5,00	94.465	472.325,00
455	72131601-003	Fundaciones: a- Cimiento de P.B.C. (Incluye excavacion)	m3	5,00	417.842	2.089.210,00
456	72131601-005	Mamposterias: a- Nivelacion de 0.30 armada (2 var de 8 x 2 hil)	m2	6,00	203.721	1.222.326,00
457	72131601-005	Mamposterias: b- Elevacion de 0.20 ladrillos comunes	m2	55,00	86.852	4.776.860,00

Lic. Hernán Segovia
D.G. de Financiero
M.S.P. y B.S.

Lic. Hernán Ibarra Palva
Encargado de Despacho Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Abog. Walter E. Tadler P.
Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LPN N° 117/21 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE YATAITY DEL NORTE - ID: 404947

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO DEL NORTE	
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
458	72131601-005	Mamposterias: c- Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes (2 var d/ 8 x 2 hil)	ml	18,00	57.178	1.029.204,00
459	72131601-006	Aislacion: a- Aislacion asfaltica horizonlal de pared 0.15 (en pulgadaU pulgada) 1:3	ml	18,00	31.025	558.450,00
460	72131601-007	Techo: a-Techo de chapas termoacusticas autoportantes. correas metalicas . Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras. prepintada en blanco.	m2	33,00	360.470	11.895.510,00
461	72131601-009	Contrapiso: a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	m2	25,00	42.684	1.067.100,00
462	72131601-009	Pisos : a- Ceramico de alto transito. incluye carpeta	m2	25,00	138.222	3.455.550,00
463	72101607-005	Zocalos: a- Zocalo ceramico	ml	23,00	28.190	648.370,00
464	72131601-008	Revoques: a- Revoque de pared interior. 1 capa	m2	55,00	29.791	1.638.505,00
465	72131601-008	Revoques: b- Revoque de pared exterior. 2 capas c/ hidrofugo	m2	55,00	31.345	1.723.975,00
466	72131601-008	Revoques: c- Revoque de pared interior c/ hidrofugo p/ base de azulejo	m2	35,00	31.345	1.097.075,00
467	72102508-003	Revestidos: a- Revestido de azulejos blancos h igual a 2.10m.	m2	35,00	31.345	1.097.075,00
468	72101510-002	Instalacion de agua corriente: a- Instalacion de agua fria en lavatorio	UNI	1,00	340.811	340.811,00
469	72101510-002	Instalacion de agua corriente: b- Caneria PVC 1/2 pulgada	ml	5,00	23.051	115.255,00
470	72101510-002	Instalacion de agua corriente: c- Llave de paso 1/2 pulgada	UNI	2,00	133.840	267.680,00
471	72101510-002	Instalacion de agua corriente: d- Canilla de patio cromada pico manguera (griferia bronce 1/2. conexion. llave de paso)	UNI	1,00	95.550	95.550,00
472	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: a- Desague lavatorio	UNI	1,00	308.777	308.777,00
473	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: b- Rejilla de piso corrida. bajo mesada. metalica 4.00x0.10 cm	UNI	1,00	414.845	414.845,00
474	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: c- Caneria PVC 50 mm	ml	5,00	36.134	180.670,00
475	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: d- Caneria PVC 100 mm interno blanco	ml	5,00	43.579	217.895,00
476	72101510-006	Instalacion de desague cloacal: e- Camara de Inspeccion 0.40 x 0.40	UNI	1,00	316.764	316.764,00
477	72101510-9998	Artefactos sanitarios provision y colocacion: a-Provision y colocacion de lavatorio con griferia	UNI	1,00	1.058.773	1.058.773,00
478	72102508-999	Artefactos sanitarios provision y colocacion: a-Provision y colocacion de mesada de granito y dos bachas de acero inoxidable. con griferias 4.00 ml	UNI	1,00	2.132.220	2.132.220,00
479	72101510-005	Instalacion de desague pluvial: a- Canaletas alero moldurada (chapa Nro 26. des 33)	ml	6,80	74.760	508.368,00
480	72101510-005	Instalacion de desague pluvial: b- Registro pluvial 0.30x0.30 c/ rejilla	UNI	2,00	294.233	588.466,00
481	72101510-005	Instalacion de desague pluvial: c- Caneria pvc 100 mm	ml	10,00	51.298	512.980,00
482	72101510-005	Instalacion de desague pluvial: d- Bajada externa (chapa Nro 26. des 33)	ml	5,00	113.576	567.880,00
483	72131601-001	Instalacion electrica: a- Bocas de luces	UNI	4,00	97.767	391.068,00
484	72131601-001	Instalacion electrica: b- Bocas de tomas	UNI	3,00	100.920	302.760,00
485	72102201-9998	Instalacion electrica: c- Artefactos fluorescentes de 2x40	UNI	4,00	296.093	1.184.372,00
486	72131601-001	Instalacion electrica: d- Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	UNI	1,00	1.046.709	1.046.709,00
487	72131601-001	Instalacion electrica: e- Linea para Aire Acondicionado	UNI	1,00	330.623	330.623,00
488	72131601-001	Instalacion electrica: f- Linea trifasico desde el medidor al Tablero alimentacion subterranea y mallado a tierra con tensor de union con aislacion	ml	15,00	98.316	1.474.740,00
489	72131601-010	Abertura metalica: a- Puerta doble de chapa doblada 1.50x2.10 c/ marco de 15 cm y cerradura	UNI	2,00	1.515.397	3.030.794,00
490	72131601-010	Abertura metalica: b- Balancin matalico con tela metalica (incluir vidrio) 1.40x0.40	UNI	1,00	390.451	390.451,00
491	72131601-012	Pinturas: a- Pintura de paredes interior al latex c/ enduido	m2	55,00	31.075	1.709.125,00
492	72131601-012	Pinturas: b- Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido	m2	55,00	62.150	3.418.250,00
493	72131601-012	Pinturas: c- Pintura de aberturas metalicas en sintetico	m2	5,00	24.860	124.300,00
494	72131601-012	Pinturas: d- Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintetico	ml	15,00	14.916	223.740,00
495	72131601-013	Varios: a- Limpieza de obra	m2	25,00	5.607	140.175,00
					Precio Total	4.098.853.265

Lic. Leticia Sandvia
D.G.A.F. - Dir. Financiera
M.S.P. y B.S.

Lic. Hernando Ibarra Paiva
Encargado de Dpto. de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Abog. Walter J. Troxler P.
Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría
Dirección Gral. de Administración