Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPREDRADO DETRÁS DE LA ESCUELA BASICA Nº 1917 SAN JOSE DE LA COLONIA

ID Nº 303108

OFERENTE 01		DAISY AVALOS SALINAS (J. CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS)		RUC Nº	3823186-7	
Nº	*CODIGO DE CATALOGO*	*Descripción*	*Unid*	*Cant.*	Precio Unitario	PRECIO TOTAL
		Trabajos Preliminares				
1	72131701-002	Cartel de Obra:	gl	1,00	816.383	816.383
2	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.886	1.837	3.465.355
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.886	2.056	3.878.389
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	377	4.575	1.724.741
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.886	24.409	46.036.223
6	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.886	2.360	4.451.130
		Cordón de Ho .				-
7	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	470	18.372	8.634.798
		Compactación				-
8	72131701-002	Compactación preliminar	m2	1.886	1.497	2.822.399
9	72131701-002	Compactación Final	m2	1.886	1.740	3.280.867
		Limpieza				-
10	72131701-002	Limpieza final de obra	gl	1,00	938.975	938.975
						76.049.260

OBSERVACION: SE HA ENCONTRADO UN ERROR EN EL PRECIO TOTAL DE LOS ITEMS 2 AL 8 DE LA PLANILLA DE PRECIOS EL PROVEEDOR HA SE HA EQUIVOCADO EN LA MULTIPLICACION DE LAS CANTIDADES POR LOS PRECIOS UNITARIOS LO QUE GENERA UNA DIFERENCIA DE GS. 772 A MENOS EN EL VALOR TOTAL GENERAL DE LA OFERTA PRESENTADA SEGÚN SE OBSERVA EN LA PLANILLA A SEGUIR

PLANILLA DE PRECIOS PRESENTADA POR EL OFERENTE

2	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.886	1.837	3.465.355
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.886	2.056	3.878.389
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	377	4.575	1.724.741
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.886	24.409	46.036.223
6	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.886	2.360	4.451.130
		Cordón de Ho .				-
7	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	470	18.372	8.634.798
		Compactación				-
8	72131701-002	Compactación preliminar	m2	1.886	1.497	2.822.399
9	72131701-002	Compactación Final	m2	1.886	1.740	3.280.867
		TOTAL GENERAL PRESENTADO				76.049.260

VALORES CORRESPONDIENTES SEGÚN MULTIPLICACION CORRESPONDIENTE

2	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.886	1.837	3.464.582
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.886	2.056	3.877.616
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	377	4.575	1.724.775
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.886	24.409	46.035.374
6	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.886	2.360	4.450.960
		Cordón de Ho .				-
7	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	470	18.372	8.634.840
		Compactación				-
8	72131701-002	Compactación preliminar	m2	1.886	1.497	2.823.342
9	72131701-002	Compactación Final	m2	1.886	1.740	3.281.640
		TOTAL GENERAL CORRESPONDIENTE				76.048.487

Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPREDRADO DETRÁS DE LA ESCUELA BASICA Nº 1917 SAN JOSE DE LA COLONIA

ID Nº 303108

OFERENTE 02		NELSON ANDRES FRANCO SALINAS (TESLA INGENIERIA)		RUC Nº	2298621-9	
N°	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Unid	Cant.	Precio Unitario	PRECIO TOTAL
		Trabajos Preliminares				
1	72131701-002	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
2	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.886	3.000	5.658.000
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.886	2.200	4.149.200
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	377	2.500	942.500
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.886	25.000	47.150.000
6	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.886	1.500	2.829.000
		Cordón de Ho .				-
7	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	470	24.000	11.280.000
		Compactación				-
8	72131701-002	Compactación preliminar	m2	1.886	2.300	4.337.800
9	72131701-002	Compactación Final	m2	1.886	2.300	4.337.800
		Limpieza				-
10	72131701-002	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.100.000	1.100.000
						82.984.300

Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPREDRADO DETRÁS DE LA ESCUELA BASICA Nº 1917 SAN JOSE DE LA COLONIA

ID Nº 303108

OFERENTE 03		ISABELINO SILVERO BAEZ (ADA CONSTRUCTORA)		RUC Nº	1243313-6	
N°	*CODIGO DE CATALOGO*	*Descripción*	*Unid*	*Cant.*	Precio Unitario	PRECIO TOTAL
		Trabajos Preliminares				
1	72131701-002	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.080.400	1.080.400
2	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.886	2.000	3.772.000
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.886	1.750	3.300.500
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	377	5.400	2.035.800
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.886	23.500	44.321.000
6	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.886	3.050	5.752.300
		Cordón de Ho .				-
7	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	470	21.400	10.058.000
		Compactación				-
8	72131701-002	Compactación preliminar	m2	1.886	2.400	4.526.400
9	72131701-002	Compactación Final	m2	1.886	2.150	4.054.900
		Limpieza				-
10	72131701-002	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.100.000	1.100.000
						80.001.300

Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPREDRADO DETRÁS DE LA ESCUELA BASICA Nº 1917 SAN JOSE DE LA COLONIA

ID Nº 303108

OFERENTE 03		IGOR ENGELBERTO RAMOS GONZALEZ (IR CONSTRUCCIONES)		RUC Nº	1961570-1	
N°	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Unid	Cant.	Precio Unitario	PRECIO TOTAL
		Trabajos Preliminares				
1	72131701-002	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.100.000	1.100.000
2	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.886	2.000	3.772.000
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.886	2.000	3.772.000
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	377	15.000	5.655.000
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.886	27.000	50.922.000
6	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.886	4.000	7.544.000
		Cordón de Ho .				-
7	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	470	25.000	11.750.000
		Compactación				-
8	72131701-002	Compactación preliminar	m2	1.886	2.000	3.772.000
9	72131701-002	Compactación Final	m2	1.886	2.000	3.772.000
		Limpieza				-
10	72131701-002	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.100.000	1.100.000
						93.159.000