ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA SOBRE LA CALLE 15 DE AGOSTO HASTA LA BASE NAVAL PLURIANUAL 2023 – 2024" ID 423903

		LAPACHO CONSTRUCCIONES					NELI DERVICIOS					ZEFERIANO ZARZA				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza general del terreno de obras.			11585	520	6.024.200			11.585	526	6.093.710			11.580	598	6.924.840
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.			11585	600	6.951.000			11.585	620	7.182.700			11.585	705	8.167.425
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-			1	990.000	990.000			1	963.309	963.309			1	1.094.669	1.094.669
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)			8	285.000	2.280.000			8	300.467	2.403.736			8	341.440	2.731.520
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.			11585	2.050	23.749.250			11.585	2.164	25.069.940			11.585	2.459	28.487.515
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).			11585	2.400	27.804.000			11.585	2.636	30.538.060			11.585	2.995	34.697.075
7	CORDON CUNETA de Hº,			2900	70.000	203.000.000			2.900	72.189	209.348.100			2.900	78.000	226.200.000
8	Pavimento tipo EMPEDRADO.-			11585	34.500	399.682.500			11.585	35.933	416.283.805			11.585	40.833	473.050.305
9	Enripiado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado.			11585	2.475	28.672.875			11.585	2.519	29.182.615			11.585	2.862	33.156.270
10	Compactación, inicial, diaria y final.			11585	2.600	30.121.000			11.585	2.724	31.557.540			11.585	3.095	35.855.575
11	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta			135	43.500	5.872.500			135	46.053	6.217.155			135	52.333	7.064.955
12	Baden de Hormigon Armado e: 12 cm			294,6	200.000	58.920.000			294,6	208.853	61.528.094			294,6	237.333	69.918.302
13	Boca de tormenta,muros tabiques con tapas de HºA°			32,76	1.750.000	57.330.000			32,8	1.827.466	59.867.786			32,8	2.075.000	67.977.000
14	Excavacion y Colocacion de tubos de drenaje Ø 80 cm			30	650.000	19.500.000			30	641.093	19.232.790			30	728.515	21.855.450
15	Canal de Piedra Bruta Colocada con piso de Hormigon			25	450.000	11.250.000			25	472.441	11.811.025			25	536.865	13.421.625
16	Demolicion cabeceras existentes con recuperacion de Tubos			1	1.850.000	1.850.000			1	1.918.400	1.918.400			1	2.123.661	2.123.661
17	Limpieza General y retiro de Escombros			1	1.700.000	1.700.000			1	1.778.080	1.778.080			1	2.018.113	2.018.113
	TOTAL					885.697.325					920.976.845					1.034.744.300

Firma del Responsable de la U.O.C.

Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad Operativa de Contrataciones

Alfredo Mereles Vergara
ENCARGADO UOC

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA SOBRE LA CALLE 15 DE AGOSTO HASTA LA BASE NAVAL PLURIANUAL 2023 – 2024" ID 423903

		CLEM SA					CAÑIZA CONSTRUCIONES					DAVAMY CONSTRUCTORA				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza general del terreno de obras.			11585	598	6.927.830			11.585	508	5.888.656			11.585	520	6.036.305
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.			11585	705	8.167.425			11.585	599	6.942.311			11.585	613	7.101.605
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-			1	1.094.669	1.094.669			1	930.469	930.469			1	952.362	952.362
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)			8	341.440	2.731.520			8	290.224	2.321.792			8	297.053	2.376.424
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.			11585	2.459	28.487.515			11.585	2.090	24.214.388			11.585	2.139	24.780.315
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).			11585	2.995	34.697.075			11.585	2.546	29.492.514			11.585	2.606	30.190.510
7	CORDON CUNETA de Hº.			2900	82.033	237.895.700			2.900	69.728	202.211.345			2.900	71.369	206.970.100
8	Pavimento tipo EMPEDRADO.-			11585	40.833	473.050.305			11.585	34.708	402.092.759			11.585	35.525	411.557.125
9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.			11585	2.862	33.156.270			11.585	2.433	28.182.830			11.585	2.490	28.846.650
10	Compactación, inicial, diaria y final.			11585	3.095	35.855.575			11.585	2.631	30.477.239			11.585	2.693	31.198.405
11	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta			135	52.333	7.064.955			135	44.843	6.005.212			135	44.530	6.011.550
12	Baden de Hormigon Armado e: 12 cm			294,6	237.333	69.918.302			294,6	201.733	59.430.557			294,6	206.480	60.829.008
13	Boca de tormenta,muros tabiques con tapas de HºAº			32,76	2.076.666	68.031.578			32,8	1.765.166	57.826.841			32,8	1.806.699	59.187.459
14	Excavacion y Colocacion de tubos de drenaje Ø 80 cm			30	728.515	21.855.450			30	619.238	18.577.133			30	633.808	19.014.240
15	Canal de Piedra Bruta Colocada con piso de Hormigon			25	536.865	13.421.625			25	456.335	11.408.381			25	467.073	11.676.825
16	Demolicion cabeceras existentes con recuperacion de Tubos			1	2.180.000	2.180.000			1	1.853.000	1.853.000			1	1.896.600	1.896.600
17	Limpieza General y retiro de Escombros			1	2.020.545	2.020.545			1	1.717.463	1.717.463			1	1.757.874	1.757.874
	TOTAL					1.046.556.339					889.572.888					910.506.252

Firma del Responsable de la U.O.C.

Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad Operativa de Contrataciones

Alfredo Mereles Vergara
ENCARGADO UOC

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA SOBRE LA CALLE 15 DE AGOSTO HASTA LA BASE NAVAL PLURIANUAL 2023 – 2024" ID 423903

		DES CONSTRUCTORA					CMG									
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza general del terreno de obras.			11585	520	6.024.200			11.585	579	6.707.715					-
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.			11585	613	7.101.605			11.585	683	7.912.555					-
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-			1	952.362	952.362			1	1.060.983	1.060.983					-
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)			8	297.052	2.376.416			8	330.978	2.647.824					-
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.			11585	2.139	24.780.315			11.585	2.383	27.607.055					-
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).			11585	2.605	30.178.925			11.585	2.900	33.596.500					-
7	CORDON CUNETA de Hº.			2900	71.368	206.967.200			2.900	79.507	230.570.300					-
8	Pavimento tipo EMPEDRADO.-			11585	35.524	411.545.540			11.585	39.570	458.418.450					-
9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.			11585	2.489	28.835.065			11.585	2.762	31.997.770					-
10	Compactación, inicial, diaria y final.			11585	2.692	31.186.820			11.585	2.999	34.743.415					-
11	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta			135	45.529	6.146.415			135	50.729	6.848.415					-
12	Baden de Hormigon Armado e: 12 cm			294,6	206.479	60.828.713			294,6	230.002	67.758.589					-
13	Boca de tormenta,muros tabiques con tapas de Hº A°			32,76	1.806.700	59.187.492			32,8	65.159.541	2.134.626.563					-
14	Excavacion y Colocacion de tubos de drenaje Ø 80 cm			30	633.808	19.014.240			30	21.090.900	632.727.000					-
15	Canal de Piedra Bruta Colocada con piso de Hormigon			25	467.072	11.676.800			25	13.411.925	335.298.125					-
16	Demolicion cabeceras existentes con recuperacion de Tubos			1	1.896.600	1.896.600			1	2.112.264	2.112.264					-
17	Limpieza General y retiro de Escombros			1	1.757.875	1.757.875			1	1.958.482	1.958.482					-
	TOTAL					910.456.583					1.013.602.683					

Firma del Responsable de la U.O.C.

Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad Operativa de Contrataciones

Alfredo Mereles Vergara
ENCARGADO UOC