Salto del Guaira, 26 de Octubre de 2011.

Señora:
Ma. Cristina Villalba de Abente
Gobernadora del XIV Departamento de Canindeyú
PRESENTE

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS
LCO N° 29/2011 CONSTRUCCIÓN DE AULAS
ID PORTAL: 224194

Este informe tiene como base para su redacción lo establecido en el Art. 64 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, que dispone que el informe de evaluación deberá ser emitido incluyendo y haciendo constar los aspectos que señalamos puntualmente a continuación:

En representación del Comité de Evaluación nos, dirigimos a usted, a efecto de emitir Dictamen e informarle que se ha realizado en fecha 25/10/2011 a las 7:30 hs. del acto de apertura de sobres del Llamado **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS"**, por la modalidad de **Concurso de Oferta**, participando de la apertura los funcionarios nombrados para el efecto: Arq. Porfiria Fariña, Lic. Néstor Ariel Araujo y Sr. Carlos Centurión.

Compareciendo en fecha indicada para la apertura de oferta las empresas: **GRUPO MULTICOM S.A, CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS, CADI CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE.**

1-) ***Se Procedió a la apertura contando con la presentación de 4 (cuatro) ofertas pertenecientes a las siguientes firmas:***

1. **GRUPO MULTICOM S.A** presenta una oferta por un monto total de guaraníes **350.174.100** *(trescientos cincuenta millones ciento setenta y cuatro mil cien)*
2. **CADI CONSTRUCCIONES**: presenta una oferta por un monto total de guaraníes **616.420.010** *(seiscientos diez y seis millones cuatrocientos veinte mil diez).*
3. **CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE**: presenta una oferta por un monto total de guaraníes **605.560.356** *(seiscientos cinco millones quinientos sesenta mil trescientos cincuenta y seis)*
4. **CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS**: presenta una oferta por un monto total de guaraníes **602.141.680** *(seiscientos dos millones ciento cuarenta y un mil seiscientos ochenta)*

2 – ***Verificación de las Documentaciones Presentadas.***

Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311
Salto del Guairá - Paraguay

Dando cumplimiento a lo establecido en el **Art. 61**, se cotejan si sus ofertas contienen los documentos sustanciales solicitados en el anexo del llamado

Documentos Solicitados	GRUPO MULTICOM S.A	CADI CONSTRUCCIONES	CONST. 8 DE DICIEMBRE	CONST. DIVINO NIÑO DE JESUS
El formulario de la oferta debidamente completado y firmado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de lista de precios, debidamente completado y firmado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en la prohibiciones o limitaciones para contratar establecidos en el Art. 40 y de integridad de acuerdo al Art. 20, inciso "W" ambos de la ley N° 2051/03.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Copia simple de Cedula de Identidad del Firmante de la oferta (propietario o representante legal)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Copia simple de la Cedula Tributaria(constancia de Inscripción en el registro único del contribuyente)	CUMPLE	CUMPLE	C UMPLE	C UMPLE

Conforme a lo establecido en al Art. 61 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 "3", se seleccionara provisoriamente a la oferta con el precio más bajo, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimento con otros requisitos de licitación.

3- ANALISIS EN RELACION A LA CAPACIDAD LEGAL

Se analizo la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos de la empresa ***GRUPO MULTICOM S.A*** y se constata que acredita la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos tal como se solicita en el **PBC**.

Se analizo la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos de la empresa ***CADI CONSTRUCCIONES*** y se constata que acredita la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos tal como se solicita en el **PBC**.

Se analizo la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos de la empresa **CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE** y se constata que acredita la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos tal como se solicita en el **PBC**.

Se analizo la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos de la empresa **CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS** y se constata que acredita la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos tal como se solicita en el **PBC**.

Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311
Salto del Guairá - Paraguay

4- ANALISIS EN RELACION A LA SITUACION FINANCIERA.

GRUPO MULTICOM S.A

Ratio de liquidez: el promedio en los últimos tres años (2008-2009-2010): es mayor a uno
Ratio de Endeudamiento: el promedio en los últimos tres años (2008-2009-2010): es menor a 0.80
Rentabilidad: utilidad en promedio en los últimos tres años (2008-2009-2010): no es negativa por lo que cumple con el requisito de Capacidad financiera solicitado en el PBC.

CADI CONSTRUCCIONES:

Ratio de liquidez: el promedio en los últimos tres años (2008-2009-2010): es mayor a uno
Ratio de Endeudamiento: el promedio en los últimos tres años (2008-2009-2010): es menor a 0.80
Rentabilidad: utilidad en promedio en los últimos tres años (2008-2009-2010): no es negativa por lo que cumple con el requisito de Capacidad financiera solicitado en el PBC.

CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE

Ratio de liquidez: el promedio en los últimos tres años (2008-2009-2010): es mayor a uno
Ratio de Endeudamiento: el promedio en los últimos tres años (2008-2009-2010): es menor a 0.80
Rentabilidad: utilidad en promedio en los últimos tres años (2008-2009-2010): no es negativa por lo que cumple con el requisito de Capacidad financiera solicitado en el PBC.

CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS

Ratio de liquidez: el promedio en los últimos tres años (2008-2009-2010): es mayor a uno
Ratio de Endeudamiento: el promedio en los últimos tres años (2008-2009-2010): es menor a 0.80
Rentabilidad: utilidad en promedio en los últimos tres años (2008-2009-2010): no es negativa por lo que cumple con el requisito de Capacidad financiera solicitado en el PBC.

5 – ANALISIS EN RELACION EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA: *de acuerdo al PBC se solicita " Copias de Contratos de Construcciones Similares a la Propuesta"*

Todas las empresas que presentaron ofertas CUMPLEN, con las documentaciones solicitadas en cuanto a experiencia y capacidad técnica

6 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Se adjunta el cuadro comparativo

Siguiendo la evaluación de acuerdo al orden establecido por la planilla comparativa de precios se estudia a continuación la oferta de ***CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE*** la misma presenta todos los documentos sustanciales requeridos y especificaciones técnicas establecidas en el PBC.

Analizando la oferta del la empresa ***CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS,*** la misma presenta todos los documentos sustanciales requeridos y especificaciones técnicas establecidas en el PBC.

Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311
Salto del Guairá - Paraguay

Analizando la oferta del la empresa ***CADI CONSTRUCCIONES,*** la misma presenta todos los documentos sustanciales requeridos y especificaciones técnicas establecidas en el PBC

Analizando la oferta del la empresa ***GRUPO MULTICOM S.A,*** la misma presenta todos los documentos sustanciales requeridos y especificaciones técnicas establecidas en el PBC

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario N° 21.909/0, concordantes con los art. 26 y 27 de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", sustentando en las consideraciones previas y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria para el presente llamado.

Por lo tanto, por lo aquí expuesto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2051/03de Contrataciones Públicas y su decreto Reglamentario en su Art. 63"criterios de Adjudicación" que dice, atendiendo a lo dispuesto en el Art. 28, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:

1. Cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de bases y condiciones.
2. Tenga las calificaciones y Capacidades necesarias para ejecutar el contrato.
3. Presenta el precio evaluado como el más bajo.

En Base a lo expuesto en el presente informe, el comité de Evaluación recomienda adjudicar a:

: CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE por:

LOTE 1:68.363.300. (sesenta y ocho millones trescientos sesenta y tres mil trescientos)

CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS por:

LOTE 3: 194.904.600 (ciento noventa y cuatro millones novecientos cuatro mil seiscientos)

LOTE 4: 129.704.000 (ciento veinte y nueve millones setecientos cuatro mil)

GRUPO MULTICOM S.A por:

LOTE 2: 129.921.700 (ciento veinte y nueve millones novecientos veinte y un mil setecientos)

CADI CONSTRUCCIONES por:

LOTE 5: 70.000.000 (setenta millones)

Por ser las ofertas más ventajosas para la institución, por cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, condiciones legales y capacidad necesaria para responder a los compromisos asumidos.

Es nuestro Dictamen.

Arq. Porfiria Fariña
Miembro comité de evaluación

Carlos Cesar Centurión V.
Miembro comité de evaluación
Encargado de la U.O.C

Lic. Néstor A. Araujo
Miembro comité de evaluación

LOTE 1

OBRA: UN AULA
UBICACIÓN: BARRIO INDUSTRIAL - SDG
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU

					GRUPO MULTICOM S.A		CADI CONSTRUCCIONES		CONST. 8 DE DICIEMBRE		CONST. DIVINO NIÑO DE JESUS	
ITEM	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						0		0		0
1		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02			1.130.000	3.412.600	1.400.000	4.228.000	1.530.000	4.620.600
2		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,60			1.059.113	1.694.581	1.400.000	2.240.000	1.530.000	2.448.000
3		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52			1.059.113	1.609.852	1.400.000	2.128.000	1.530.000	2.325.600
4		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,90			1.059.113	2.012.315	1.400.000	2.660.000	1.530.000	2.907.000
5		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,00			1.059.113	1.059.113	1.400.000	1.400.000	1.530.000	1.530.000
6.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS						0		0		0
6		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,90			63.313	310.234	75.000	367.500	77.500	379.750
7		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120,00			45.113	5.413.560	65.000	7.800.000	51.500	6.180.000
8.0	72131601-006	AISLACION						0		0		0
8		Aislación horizontal de paredes	m2	6,80			19.113	129.968	20.000	136.000	22.000	149.600
9.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73,00			153.113	11.177.249	160.000	11.680.000	185.000	13.505.000
10.0	72131601-008	REVOQUE DE:	*					0		0		0
10		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240,00			18.113	4.347.120	17.500	4.200.000	18.000	4.320.000
11		Recuadro de vigas	ml	16,00			16.113	257.808	11.000	176.000	23.500	376.000
12		Recuadro de pilares	ml	19,00			16.113	306.147	12.000	228.000	22.000	418.000
13		CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,50			21.113	1.256.224	20.000	1.190.000	25.000	1.487.500
14.0	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS						0		0		0
14		Piso ceramico	m2	59,50			47.113	2.803.224	50.000	2.975.000	57.500	3.421.250
15		Zocalo ceram ico	ml	36,00			18.113	652.068	15.000	540.000	25.000	900.000
16		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31,00			41.113	1.274.503	45.000	1.395.000	57.500	1.782.500
17.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA						0		0		0
17		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1,00			173.113	173.113	145.000	145.000	250.000	250.000
18		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1,00			483.113	0 483.113	550.000	0 550.000	454.550	0 454.550
19.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA						0		0		0
19		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,80			353.113	3.460.507	250.000	2.450.000	300.000	2.940.000
20.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL						0		0		0
20		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25,00			91.313	2.282.825	110.000	2.750.000	85.000	2.125.000
21		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4,00			97.113	388.452	170.000	680.000	120.000	480.000
22		Cañeria de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00			19.113	1.185.006	52.000	3.224.000	13.000	806.000
23.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS						0		0		0
23		Boca de luz	boca	10,00			47.113	471.130	50.000	500.000	45.000	450.000
24		Toma corriente	boca	4,00			47.113	188.452	65.000	260.000	55.000	220.000
25		Aire Acondicionado	un	1,00			15.114.610	15.114.610	5.000.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000
26		Linea para Aire Acondicionado	boca	1,00			1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	350.000	350.000
27		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8,00			47.113	376.904	95.000	760.000	98.000	784.000
28		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2,00			47.113	94.226	75.000	150.000	75.000	150.000
29.0	73141502-001	VIDRIOS						0		0		0
29		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,80			81.113	794.907	100.000	980.000	77.000	754.600
30.0	44111906-001	PIZARRON ACRILICO: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1,00			363.113	363.113	250.000	250.000	300.000	300.000
31.0	72102401-002	PINTURA DE:						0		0		0
31		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73,00			17.113	1.249.249	15.000	1.095.000	21.000	1.533.000
32		Pared, al crilico con enduido	m2	240,00			21.113	5.067.120	23.000	5.520.000	17.500	4.200.000
33		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,80			17.113	167.707	21.000	205.800	22.500	220.500
		TOTAL						70.577.000		68.363.300		70.768.450

LOTE 2

OBRA: DOS AULAS
UBICACIÓN: ACEPAR 3RA LINEA LADO A - VILLA YGATIM
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

					GRUPO MULTICOM S.A		CADI CONSTRUCCIONES		CONST. 8 DE DICIEMBRE		CONST. DIVINO NIÑO DE JESUS	
ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	713.000	713.000	4.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0		0		0		0
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	1.250.000	5.762.500	2.500.000	11.525.000	1.480.200	6.823.722	1.530.000	7.053.300
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,70	1.250.000	3.375.000	2.500.000	6.750.000	1.480.200	3.996.540	1.530.000	4.131.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	1.250.000	2.587.500	2.500.000	5.175.000	1.480.200	3.064.014	1.530.000	3.167.100
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,90	1.250.000	3.625.000	2.500.000	7.250.000	1.480.200	4.292.580	1.530.000	4.437.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,80	1.250.000	2.250.000	1.300.000	2.340.000	1.480.200	2.664.360	1.530.000	2.754.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				0		0		0		0
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,20	90.000	828.000	68.500	630.200	75.000	690.000	91.000	837.200
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161,00	55.000	8.855.000	49.500	7.969.500	65.000	10.465.000	71.000	11.431.000
9.0	72131601-006	AISLACION				0		0		0		0
9		Aislación horizontal de paredes	m2	11,50	25.000	287.500	19.550	224.825	20.000	230.000	22.000	253.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146,00	175.000	25.550.000	171.150	24.987.900	210.000	30.660.000	220.000	32.120.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				0		0		0		0
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322,00	22.000	7.084.000	23.200	7.470.400	17.500	5.635.000	18.740	6.034.280
12		Recuadro de vigas	ml	28,00	21.000	588.000	31.150	872.200	30.000	840.000	21.500	602.000
13		Recuadro de pilares	ml	26,00	30.000	780.000	30.000	780.000	21.500	559.000	20.000	520.000
14		CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119,00	30.000	3.570.000	26.300	3.129.700	27.500	3.272.500	24.000	2.856.000
15.0	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS				0		0		0		0
15		Piso ceramico	m2	119,00	80.000	9.520.000	52.500	6.247.500	44.000	5.236.000	77.000	9.163.000
16		Zocalo ceram ico	ml	66,00	25.000	1.650.000	19.700	1.300.200	18.500	1.221.000	28.000	1.848.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,30	64.000	2.707.200	29.300	1.239.390	43.000	1.818.900	57.000	2.411.100
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				0		0		0		0
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2,00	300.000	600.000	173.450	346.900	95.000	190.000	250.000	500.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y				0		0		0		0
		colocación)	un	2,00	1.000.000	2.000.000	501.900	1.003.800	500.000	1.000.000	600.000	1.200.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				0		0		0		0
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,20	250.000	4.800.000	399.130	7.663.296	220.000	4.224.000	175.000	3.360.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				0		0		0		0
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40,00	75.000	3.000.000	160.000	6.400.000	112.500	4.500.000	50.000	2.000.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4,00	305.000	1.220.000	99.500	398.000	175.000	700.000	150.000	600.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	80.000	4.960.000	26.130	1.620.060	65.000	4.030.000	15.000	930.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				0		0		0		0
24		Entrada para medidor trifásico	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	431.300	431.300	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000
25		Tablero General	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	850.000	850.000	700.000	700.000
26		Boca de luz	boca	12,00	45.000	540.000	52.000	624.000	65.000	780.000	55.000	660.000
27		Toma corriente	boca	8,00	45.000	360.000	52.000	416.000	65.000	520.000	55.000	440.000
28		Ventilador de techo	un	4,00	405.000	1.620.000	320.000	1.280.000	350.000	1.400.000	350.000	1.400.000
29		Linea para ventilador	boca	4,00	150.000	600.000	80.000	320.000	65.000	260.000	85.000	340.000
30		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8,00	94.000	752.000	52.000	416.000	112.000	896.000	95.000	760.000
31		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4,00	10.000	40.000	45.000	180.000	98.500	394.000	75.000	300.000
32.0	73141502-001	VIDRIOS				0		0		0		0
32		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,20	150.000	2.880.000	191.300	3.672.960	230.000	4.416.000	95.000	1.824.000
33.0	44111906-001	PIZARRON DE ACRILICO: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2,00	1.800.000	3.600.000	300.000	600.000	950.000	1.900.000	1.000.000	2.000.000
34.0	72102401-002	PINTURA DE:				0		0		0		0
34		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146,00	22.000	3.212.000	18.500	2.701.000	15.500	2.263.000	23.000	3.358.000
35		Pared, al crílico con enduido	m2	322,00	24.000	7.728.000	26.500	8.533.000	32.000	10.304.000	29.500	9.499.000
36		Balaincines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,20	200.000	3.840.000	19.500	374.400	15.600	299.520	22.500	432.000
37.0	82101502-007	PLACA DE BRONCE	un	1,00	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
38.0	82101502-007	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	800.000	800.000	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	450.000	450.000
39.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1,00	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000
40.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
		TOTAL				*129.921.700*		*130.435.531*		*130.395.136*		*132.770.980*

LOTE 3

OBRA: TRES AULAS
UBICACIÓN: CERRITO - CURUGUATY
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. - FIS

ITEM	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	GRUPO MULTICOM S.A PRECIO UNIT.	GRUPO MULTICOM S.A PRECIO TOTAL	CADI CONSTRUCCIONES PRECIO UNIT.	CADI CONSTRUCCIONES PRECIO TOTAL	CONST. 8 DE DICIEMBRE PRECIO UNIT.	CONST. 8 DE DICIEMBRE PRECIO TOTAL	CONST. DIVINO NIÑO DE JESUS PRECIO UNIT.	CONST. DIVINO NIÑO DE JESUS PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZ, REPLANT, RELLENO	UN	1,00	12.000.000	12.000.000	713.000	713.000	8.000.000	8.000.000	1.686.100	1.686.100
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0		0		0		0
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	6,90	1.500.000	10.350.000	1.180.000	8.142.000	1.550.000	10.695.000	1.600.000	11.040.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	4,05	1.600.000	6.480.000	1.120.000	4.536.000	1.550.000	6.277.500	1.600.000	6.480.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	3,40	1.600.000	5.440.000	1.120.000	3.808.000	1.550.000	5.270.000	1.600.000	5.440.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	4,30	1.600.000	6.880.000	1.120.000	4.816.000	1.550.000	6.665.000	1.600.000	6.880.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	2,70	1.800.000	4.860.000	1.120.000	3.024.000	1.550.000	4.185.000	1.600.000	4.320.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				0		0		0		0
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	19,00	160.000	3.040.000	68.500	1.301.500	95.000	1.805.000	97.500	1.852.500
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	253,00	55.000	13.915.000	49.500	12.523.500	85.000	21.505.000	87.500	22.137.500
9.0	72131601-006	AISLACION				0		0		0		0
9		Aislación horizontal de paredes	m2	17,00	25.000	425.000	19.550	332.350	20.000	340.000	22.000	374.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	163,30	220.000	35.926.000	171.150	27.948.795	210.000	34.293.000	220.000	35.926.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				0		0		0		0
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	506,00	25.000	12.650.000	23.200	11.739.200	25.500	12.903.000	29.000	14.674.000
12		Losa	m2	53,00	65.000	3.445.000	987.000	52.311.000	18.000	954.000	20.000	1.060.000
13		Recuadro de vigas	ml	42,00	65.000	2.730.000	31.150	1.308.300	11.000	462.000	21.500	903.000
14		Recuadro de pilares	ml	39,00	60.000	2.340.000	30.000	1.170.000	10.500	409.500	20.000	780.000
15		CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	178,50	30.000	5.355.000	26.300	4.694.550	26.000	4.641.000	27.000	4.819.500
16.0	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS				0		0		0		0
16		Piso	m2	178,50	105.000	18.742.500	52.500	9.371.250	55.000	9.817.500	65.000	11.602.500
17		Zocalo	ml	98,00	25.000	2.450.000	19.700	1.930.600	27.000	2.646.000	48.500	4.753.000
18.0	72131601-005	GUARDA OBRA: incluye cordón, contrapiso y piso baldoson Ho	m2	68,00	90.000	6.120.000	29.300	1.992.400	63.000	4.284.000	77.500	5.270.000
19.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				0		0		0		0
19		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	3,00	300.000	900.000	173.450	520.350	130.000	390.000	350.000	1.050.000
20		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	3,00	1.500.000	4.500.000	501.900	1.505.700	800.000	2.400.000	950.000	2.850.000
21.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				0		0		0		0
21		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	28,00	250.000	7.000.000	399.130	11.175.640	225.000	6.300.000	200.000	5.600.000
22.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				0		0		0		0
22		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	60,00	75.000	4.500.000	160.000	9.600.000	200.000	12.000.000	120.000	7.200.000
23		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	6,00	305.000	1.830.000	99.500	597.000	300.000	1.800.000	165.000	990.000
24		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	80.000	4.960.000	26.130	1.620.060	50.000	3.100.000	15.000	930.000
25.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				0		0		0		0
25		Entrada para medidor trifásico	un	1,00	1.800.000	1.800.000	431.300	431.300	1.800.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000
26		Tablero General	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	500.000	500.000	700.000	700.000
27		Boca de luz	boca	20,00	45.000	900.000	52.000	1.040.000	65.000	1.300.000	75.000	1.500.000
28		Toma corriente	boca	12,00	45.000	540.000	52.000	624.000	65.000	780.000	75.000	900.000
29		Ventilador de techo	un	6,00	410.000	2.460.000	320.000	1.920.000	350.000	2.100.000	450.000	2.700.000
30		Línea para ventilador	boca	6,00	130.000	780.000	80.000	480.000	50.000	300.000	65.000	390.000
31		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	12,00	104.000	1.248.000	52.000	624.000	110.000	1.320.000	95.000	1.140.000
32		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	8,00	80.000	640.000	45.000	360.000	95.000	760.000	75.000	600.000
33.0	73141502-001	VIDRIOS				0		0		0		0
33		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	28,00	180.000	5.040.000	191.300	5.356.400	200.000	5.600.000	87.500	2.450.000
34.0	44111906-001	PIZARRON acrilico: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	3,00	1.200.000	3.600.000	1.200.000	3.600.000	300.000	900.000	600.000	1.800.000
35.0	72102401-002	PINTURA DE:				0		0		0		0
35		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	163,30	23.000	3.755.900	18.500	3.021.050	15.000	2.449.500	35.000	5.715.500
36		Pared, al crilico con enduido	m2	506,00	25.000	12.650.000	26.500	13.409.000	24.500	12.397.000	21.000	10.626.000
37		Balaincines, con atioxido y esmalte sintético	m2	28,00	25.000	700.000	19.500	546.000	17.000	476.000	28.500	798.000
38.0	82101502-007	PLACA DE BRONCE	un	1,00	1.500.000	1.500.000	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
39.0	82101502-007	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	800.000	800.000	850.000	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
40.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1,00	3.500.000	3.500.000	1.130.000	1.130.000	2.500.000	2.500.000	2.667.000	2.667.000
41.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	639.000	639.000	2.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000
		TOTAL				**220.252.400**		**212.861.945**		**198.025.000**		**194.904.600**

LOTE 4

OBRA: DOS AULAS

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

UBICACIÓN: ESC GDA 411 SALTO DEL GUAIRA
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU

					GRUPO MULTICOM S.A		CADI CONSTRUCCIONES		CONST. 8 DE DICIEMBRE		CONST. DIVINO NIÑO DE JESUS	
ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1,00			713.000	713.000	8.000.000	8.000.000	1.500.000	1.500.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						0		0		0
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61			2.289.773	10.555.854	1.550.000	7.145.500	900.000	4.149.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,70			2.289.773	6.182.387	1.550.000	4.185.000	900.000	2.430.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07			2.289.773	4.739.830	1.550.000	3.208.500	900.000	1.863.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,90			2.289.773	6.640.342	1.550.000	4.495.000	900.000	2.610.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,80			2.289.773	4.121.591	1.550.000	2.790.000	900.000	1.620.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS						0		0		0
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,20			68.500	630.200	95.000	874.000	91.000	837.200
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161,00			49.500	7.969.500	85.000	13.685.000	78.000	12.558.000
9.0	72131601-006	AISLACION						0		0		0
9		Aislación horizontal de paredes	m2	11,50			19.550	224.825	20.000	230.000	22.000	253.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146,00			171.150	24.987.900	210.000	30.660.000	220.000	32.120.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:						0		0		0
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322,00			23.200	7.470.400	25.500	8.211.000	21.000	6.762.000
12		Recuadro de vigas	ml	28,00			31.150	872.200	18.000	504.000	24.500	686.000
13		Recuadro de pilares	ml	26,00			30.000	780.000	10.500	273.000	24.500	637.000
14		CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119,00			26.300	3.129.700	20.000	2.380.000	24.000	2.856.000
15.0	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS						0		0		0
15		Piso ceramico	m2	119,00			52.500	6.247.500	44.000	5.236.000	90.000	10.710.000
16		Zocalo ceram ico	ml	66,00			19.700	1.300.200	18.500	1.221.000	78.000	5.148.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,30			29.300	1.239.390	43.000	1.818.900	87.000	3.680.100
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA						0		0		0
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2,00			173.450	346.900	95.000	190.000	450.000	900.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y						0		0		0
		colocación)	un	2,00			501.900	1.003.800	500.000	1.000.000	900.000	1.800.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA						0		0		0
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,20			399.130	7.663.296	220.000	4.224.000	175.000	3.360.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL						0		0		0
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40,00			160.000	6.400.000	112.500	4.500.000	50.000	2.000.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4,00			99.500	398.000	175.000	700.000	150.000	600.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00			26.130	1.620.060	50.000	3.100.000	15.000	930.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS						0		0		0
24		Entrada para medidor trifásico	gl	1,00			431.300	431.300	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
25		Tablero General	un	1,00			1.300.000	1.300.000	850.000	850.000	900.000	900.000
26		Boca de luz	boca	12,00			52.000	624.000	65.000	780.000	55.000	660.000
27		Toma corriente	boca	8,00			52.000	416.000	65.000	520.000	55.000	440.000
28		Ventilador de techo	un	4,00			320.000	1.280.000	350.000	1.400.000	350.000	1.400.000
29		Línea para ventilador	boca	4,00			80.000	320.000	65.000	260.000	65.000	260.000
30		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8,00			52.000	416.000	112.000	896.000	95.000	760.000
31		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4,00			45.000	180.000	98.500	394.000	75.000	300.000
32.0	73141502-001	VIDRIOS						0		0		0
32		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,20			191.300	3.672.960	230.000	4.416.000	125.000	2.400.000
33.0	44111906-001	PIZARRON DE ACRILICO: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2,00			1.790.000	3.580.000	360.000	720.000	450.000	900.000
34.0	72102401-002	PINTURA DE:						0		0		0
34		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146,00			18.500	2.701.000	15.500	2.263.000	33.000	4.818.000
35		Pared, al cilico con enduido	m2	322,00			26.500	8.533.000	25.000	8.050.000	29.500	9.499.000
36		Balaiscines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,20			19.500	374.400	15.600	299.520	32.500	624.000
37.0	82101502-007	PLACA DE BRONCE	un	1,00			850.000	850.000	800.000	800.000	1.250.000	1.250.000
38.0	82101502-007	CARTEL DE OBRAS	un	1,00			850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000
39.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1,00			1.130.000	1.130.000	2.500.000	2.500.000	2.750.000	2.750.000
40.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00			650.000	650.000	2.000.000	2.000.000	533.700	533.700
		TOTAL						**132.545.535**		**136.979.420**		**129.704.000**

LOTE 5

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

OBRA: UN AULA
UBICACIÓN: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU

					GRUPO MULTICOM S.A		CADI CONSTRUCCIONES		CONST. 8 DE DICIEMBRE		CONST. DIVINO NIÑO DE JESUS	
ITEM	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						0		0		0
1		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02			1.180.000	3.563.600	1.400.000	4.228.000	1.500.000	4.530.000
2		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,60			1.120.000	1.792.000	1.400.000	2.240.000	1.500.000	2.400.000
3		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52			1.120.000	1.702.400	1.400.000	2.128.000	1.500.000	2.280.000
4		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,90			1.120.000	2.128.000	1.400.000	2.660.000	1.500.000	2.850.000
5		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,00			1.120.000	1.120.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
6.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS						0		0		0
6		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,90			68.500	335.650	95.000	465.500	91.000	445.900
7		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120,00			49.500	5.940.000	85.000	10.200.000	78.000	9.360.000
8.0	72131601-006	AISLACION						0		0		0
8		Aislación horizontal de paredes	m2	6,80			19.550	132.940	20.000	136.000	22.000	149.600
9.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73,00			171.150	12.493.950	210.000	15.330.000	220.000	16.060.000
10.0	72131601-008	REVOQUE DE:						0		0		0
10		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240,00			23.200	5.568.000	17.500	4.200.000	21.000	5.040.000
11		Recuadro de vigas	ml	16,00			31.150	498.400	11.000	176.000	24.500	392.000
12		Recuadro de pilares	ml	19,00			30.000	570.000	12.000	228.000	24.500	465.500
13		CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,50			26.300	1.564.850	20.000	1.190.000	24.000	1.428.000
14.0	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS						0		0		0
14		Piso ceramico	m2	59,50			52.500	3.123.750	40.000	2.380.000	90.000	5.355.000
15		Zocalo ceram ico	ml	36,00			19.700	709.200	15.000	540.000	78.000	2.808.000
16		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31,00			29.300	908.300	43.000	1.333.000	87.000	2.697.000
17.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA						0		0		0
17		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1,00			173.450	173.450	95.000	95.000	250.000	250.000
18		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y						0		0		0
		colocación)	un	1,00			501.900	501.900	550.000	550.000	454.550	454.550
19.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA						0		0		0
19		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,80			399.130	3.911.474	250.000	2.450.000	155.000	1.519.000
20.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL						0		0		0
20		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25,00			160.000	4.000.000	110.000	2.750.000	50.000	1.250.000
21		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4,00			99.500	398.000	170.000	680.000	120.000	480.000
22		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00			26.130	1.620.060	53.000	3.286.000	13.000	806.000
23.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS						0		0		0
23		Entrada para medidor trifásico	gl	1,00			431.300	431.300	1.800.000	1.800.000	1.100.000	1.100.000
24		Tablero General	un	1,00			1.300.000	1.300.000	500.000	500.000	700.000	700.000
25		Boca de luz	boca	10,00			52.000	520.000	65.000	650.000	45.000	450.000
26		Toma corriente	boca	4,00			52.000	208.000	65.000	260.000	55.000	220.000
27		Ventilador de techo	un	1,00			320.000	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28		Linea para ventilador	boca	1,00			80.000	80.000	50.000	50.000	55.000	55.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8,00			52.000	416.000	110.000	880.000	95.000	760.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2,00			45.000	90.000	95.000	190.000	75.000	150.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS						0		0		0
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,80			191.300	1.874.740	100.000	980.000	77.000	754.600
32.0	44111906-001	PIZARRON ACRILICO: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1,00			3.452.436	3.452.436	250.000	250.000	300.000	300.000
33.0	72102401-002	PINTURA DE:						0		0		0
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73,00			18.500	1.350.500	15.000	1.095.000	21.000	1.533.000
34		Pared, al crilico con enduido	m2	240,00			26.500	6.360.000	20.000	4.800.000	12.000	2.880.000
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,80			19.500	191.100	15.000	147.000	22.500	220.500
36.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00			650.000	650.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000
		TOTAL						70.000.000		71.797.500		73.993.650

TOTAL GENERAL	350.174.100	616.420.010	605.560.356	602.141.680