PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio del Interior
Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO						ING. OSCAR GAETE					CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(Iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(Iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(Iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COMPAÑÍA DE NANGAPE															
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS															0
1	Preparacion de Obra	N/A	N/A	8.000	1.000	**8.000.000**	N/A	N/A	8.000	964	**7.712.000**	N/A	N/A	8.000	197	**1.576.000**
2	Movimiento de suelo. Excavacion de bolsones y terraplen.	N/A	N/A	2.400	6.380	**15.312.000**	N/A	N/A	2.400	29.203	**70.087.200**	N/A	N/A	2.400	13.035	**31.284.000**
3	Estudio de suelo y compactacion de relleno de ripio zona baja terraplenado con muro de contencion zona baja	N/A	N/A	2.000	7.320	**14.640.000**	N/A	N/A	2.000	39.240	**78.480.000**	N/A	N/A	2.000	47.167	**94.334.000**
4	Pavimento tipo empedrado, con cordon de hormigon simple (0,80*0,30*0,50) y compactacion, previo empiedado con triturada VI.	N/A	N/A	8.000	32.300	**258.400.000**	N/A	N/A	8.000	31.355	**250.840.000**	N/A	N/A	8.000	31.552	**252.416.000**
5	Limpieza y acarreo	N/A	N/A	1	3.890.000	**3.890.000**	N/A	N/A	1	2.147.072	**2.147.072**	N/A	N/A	1	1.113.299	**1.113.299**
6	Construir en parte muro de contencion zona baja es de 0,30	N/A	N/A	50	325.000	**16.250.000**	N/A	N/A	50	336.226	**16.811.300**	N/A	N/A	50	246.136	**12.306.800**
7	Alcantarillado con tubo de 0,60m, cabecera de muro de PBC	N/A	N/A	10	677.000	**6.770.000**	N/A	N/A	10	920.115	**9.201.150**	N/A	N/A	10	572.347	**5.723.470**
8	Cartel de obra	N/A	N/A	1	900.000	**900.000**	N/A	N/A	1	1.309.986	**1.309.986**	N/A	N/A	1	1.255.823	**1.255.823**
9						**324.162.000**					**436.588.708**					**400.009.392**

Yolanda Servio A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Educación
Ejercito Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

		Oferente Nº. 4					Oferente Nº. 5				
		MLLV CONSTRUCTORA					ENGEART				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(Iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(Iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COMPAÑIA DE NANGAPE										
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS										
1	Preparacion de Obra	N/A	N/A	8.000	7.952	**63.616.000**	N/A	N/A	8.000	1.000	**8.000.000**
2	Movimiento de suelo, Excavacion de bolsones y terraplen.	N/A	N/A	2.400	33.651	**80.762.400**	N/A	N/A	2.400	13.881	**33.314.400**
3	Estudio de suelo y compactacion de relleno de ripio zona baja terraplenado con muro de contencion zonta baja	N/A	N/A	2.000	19.586	**39.172.000**	N/A	N/A	2.000	8.580	**17.160.000**
4	Pavimento tipo empedrado, con cordon de hormigon simple (0,80*0,30*0,50) y compactacion, previo enripiado con triturada VI.	N/A	N/A	8.000	36.674	**293.392.000**	N/A	N/A	8.000	41.478	**331.824.000**
5	Limpieza y acarreo	N/A	N/A	1	2.760.450	**2.760.450**	N/A	N/A	1	3.000.000	**3.000.000**
6	Construir en parte muro de contencion zona baja es de 0,30	N/A	N/A	50	345.056	**17.252.800**	N/A	N/A	50	365.506	**18.275.300**
7	Alcantarillado con tubo de 0,60m, cabecera de muro de PBC	N/A	N/A	10	1.013.906	**10.139.060**	N/A	N/A	10	750.145	**7.501.450**
8	Cartel de obra	N/A	N/A	1	985.875	**985.875**	N/A	N/A	1	600.000	**600.000**
9						**508.080.585**					**419.675.150**

Yolanda Servin A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones