ACTA DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA – COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA DE KM 7 DOLORES - TAVAPY ID 263289 "

En la Ciudad de Tavapy, a los ***diez*** días del mes de **setiembre** del año ***dos mil trece***, siendo las ***ocho*** **horas** en la oficina del Director Administrativo, se reúne el ***Comité de Evaluación***, integrado por: el Director Administrativo el **Sr. Atanacio Vero Rolon y la Secretaria General la Ing. Amb. Patricia Ester Méndez Pico**, a los efectos de proceder al estudio y Evaluación de la **CD "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA - COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA DE KM 7 DOLORES - TAVAPY** ***ID 263289***, en el cual se han presentado las Empresas: **"Aria Servicio, *Taller Metalúrgico RM y M.O. Construcciones"*** según consta en Acta de Apertura de fecha 09 de setiembre del 2013, en la cual no se ha dejado ninguna observación.

En la etapa preliminar de evaluación el Comité procederá a verificar el cumplimiento de la oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial solicitada según la ***Cláusula 10 del ANEXO 1***, eliminándose si es que no cumple con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria, según cuadro siguiente:

Descripción de los Documentos Sustanciales que componen la Oferta	**Aria Servicio**	***Taller Metalúrgico RM***	***M.O. Construcciones***
Formulario de oferta suscripto por el oferente (Conforme al formulario del PBC)	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (Para Personas Jurídicas)	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03.	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay.	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Cedula de Identidad del firmante de la oferta.	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de cedula tributaria del oferente (RUC).	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Patente Municipal del oferente.	Cumple	Cumple	Cumple

Que, no hay solicitud de aclaración de oferta

Una vez analizado los documentos sustanciales y complementarios de las empresas oferentes, se constata que los mismos se ajustan a los requerimientos básicos señalados en la planilla anterior,

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

A continuación el Comité de Evaluación, pasa a la etapa de comparación de los precios de las ofertas, de conformidad al cuadro siguiente:

Nº	OFERENTE	Monto Ofertado
1	Aria Servicios	98.700.000
2	Taller Metalúrgico RM	104.902.771
3	M.O. Construcciones	101.000.000

Que, Tabla comparativa de precios de las ofertas conforme al cuadro comparativo no arroga errores aritméticos

Se toma provisoriamente a la oferta con el precio más bajo, correspondiente a la Empresa **Aria Servicios** , y se procede a transcribir las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, presentado por la mencionada empresa, según se detalla a continuación:

Ref.: Contratación Directa : **–ID 263289**

Construcción de 1 Aula – Colegio Nacional María Auxiliadora de Km 7 Dolores- Tavapy

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código de Catálog	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total (IVA incluido)
1.1		**Preparación de la obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	7.800	496.860
1.1.2		Replanteo	m2	63,70	8.700	554.190
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				-
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14,00	447.300	6.262.200
1.3		**Estructura de H° A° :**				-
1.3.1		Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	1.630.000	1.336.600
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	2,17	1.630.000	3.537.100
1.4		**Muros de nivelación :**				-
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	3,60	293.000	1.054.800
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	7,50	191.000	1.432.500
1.4.3		De 0,60 cm.	m2	0,60	348.000	208.800
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				-
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	145.500	3.390.150
1.6		**Aislación asfaltica :**				-
1.6.1		De paredes	m2	6,40	90.500	579.200
1.7		**Muros de elevación :**				-
1.7.1		De 0,15 para revocar	m2	3,40	106.400	361.760
1.7.2	72131601-9999	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	183.900	6.344.550
1.7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	177.200	2.392.200
1.7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	110.400	3.786.720
1.7.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2	ml	12,00	27.300	327.600
1.8		**Pilares :**				-
1.8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	184.750	1.219.350
1.9		**Techo :**				-
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	90,50	270.200	24.453.100
1.9.2		Viga de madera y planchuela en galería	gl.	1,00	3.316.505	3.316.505
1.10		**Revoques :**				-
1.10.		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	26.900	1.729.670
1.10.		De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30	26.900	277.070

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
1.11.		Contrapiso de H° de cascotes	m2	58,00	48.900	2.836.200
1.12		**Piso de baldosa calcárea**				-
1.12.		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	110.500	6.409.000
1.13		**Zocalo calcáreo**				-
1.13.		Zocalo calcáreo	ml	34,00	45.400	1.543.600
1.14		**Aberturas de madera :**				-
1.14.		Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	1,00	1.518.100	1.518.100
1.15		**Aberturas metálicas :**				-
1.15.		Ventanas tipo balancines	m2	6,84	297.500	2.034.900
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				-
1.16.		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5,00	25.800	129.000
1.17		**Pinturas :**				-
1.17.		De paredes a la cal	m2	64,30	13.100	842.330
1.17.		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	28.150	334.985
1.17.		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	13.100	134.930
1.17.		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	33.400	228.456
1.17.		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	28.100	3.127.530
1.17.		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	28.100	2.543.050
1.17.		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	26.900	147.950
1.18		**Vidrios dobles**				-
1.18.		Vidrios dobles	m2	6,84	189.100	1.293.444
1.19		**Desague Pluvial**				-
1.19.		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33	ml	23,00	68.200	1.568.600
1.20		**Instalación eléctrica**				-
1.20.		Instalación eléctrica	gl.	1,00	5.458.000	5.458.000
1.21		**Artefactos eléctricos**				-
1.21.		Artefactos eléctricos	gl.	1,00	3.622.000	3.622.000
1.22		**Mobiliarios :**				-
1.22.		Pizarrones	un.	1,00	1.360.000	1.360.000
1.23		**Limpieza final**				-
1.23.		Limpieza final	m2	60,00	8.450	507.000
		MONTO TOTAL				**98.700.000**

El precio total es de guaraníes Noventa y Ocho Millones Setecientos Mil.

Éste comité, una vez verificada y analizada en detalle la oferta, ha comprobado que se ajusta sustancialmente a los Documentos del llamado, y ha cumplido con las especificaciones técnicas requeridas, también ha constatado que los precios ofertados se encuentran dentro del margen de precio del mercado actual. Ésta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente, este Comité de Evaluación determina que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

Por tanto este Comité de Evaluación recomienda la adjudicación de la **CD "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA - COLEGION NACIONAL MARIA AUXILIADORA DE KM 7 DOLORES - TAVAPY *ID 263289"***, a la empresa ***Aria Servicio***, por la suma total de **Gs. *98.700.000* (Guaraníes Noventa y Ocho Millones Setecientos Mil)**, conforme a las sumatoria de Planillas de Computo Métrico que anteceden.

Siendo las 09:00 horas se da por terminada el acta de evaluación, previa lectura, los miembros del Comité se ratifican y firman, como acostumbra hacerlo.

Sr. Atanacio Vero Rolon
Director Administrativo

Ing. Amb. Patricia Méndez
Secretaria General