Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20666

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: 31/05/2.021.-
HORA: **10:00 hs.**
OBJETO: **ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2.021 – "Construcción Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14, 16, 18, 21, 22. Iluminación en la Plaza del Km. 14. Construcción de Cancha e Iluminación en la Plaza del Km 21"ID Nº 396.160.----------**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2.021 – "Construcción Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14, 16, 18, 21, 22. Iluminación en la Plaza del Km. 14. Construcción de Cancha e Iluminación en la Plaza del Km 21"ID Nº 396.160.----------**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 2.992/19 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)……"**, y en el**Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes……"**, y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 2.992/19 en su **Art. 19.------**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta el siguiente oferente según se detalla a continuación y en el cuadro comparativo de ofertas:

1) **ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.- Correo electrónico:** elianconstrucciones@hotmail.com Gs 513.877.788.- (Guaraníes Quinientos trece millones ochocientos setenta y siete mil setecientos ochenta y ocho).----------

2) **BOSQUES DEL PARANÁ S.R.L. con RUC 80020095-0.- Correo electrónico:** bosques.srl@hotmail.com Gs. 518.583.563.- (Guaraníes Quinientos dieciocho millones quinientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y tres).----------

Se procede a la evaluación atendiendo a lo establecido en el Art. 63 de Decreto N° 2.992/19 que dice: **"Método de evaluación". Para los efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la convocante utilizará preferentemente el siguiente método evaluación:**

a) **Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmada y completado, poderes suficiente del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.----------**

b) **Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias"----------**

c) **Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos**

Benita Peña Gamarra Velazq.
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guazú

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Benítez Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos los requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.----------

d) En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en preció, según los parámetros indicados precedentemente, a así sucesivamente.

1. SE VERIFICARÁ PRIMERAMENTE LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL.

I. Documentos comunes para Personas Físicas	ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-	BOSQUES DEL PARANÁ S.R.L. con RUC 80020095-0.-
A) **Formulario de Oferta *** *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en el modelo correspondiente]*	Cumple	Cumple
B) **Garantía de Mantenimiento de Oferta***	Cumple	No Cumple
C) **Acta de Visita al Sitio de Obras**	Cumple	No Cumple

II. Documentos legales para oferentes individuales que sean PERSONAS FÍSICAS y JURÍDICAS	ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-	BOSQUES DEL PARANÁ S.R.L. con RUC 80020095-0.-
a) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	Cumple	Cumple
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	Cumple	Cumple
c) Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	N/A	Cumple
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	N/A	Cumple

Benita Perla Gray Velazq
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guc

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubula Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

Se realizó el análisis de las ofertas en cuanto a los documentos de carácter sustancial y se constata que la empresa **BOSQUES DEL PARANÁ S.R.L. con RUC 80020095-0.-** no presentó la Garantía de Mantenimiento de Oferta ni la Constancia de Visita al sitio de Obras. En el Pliego de Bases y Condiciones en el Punto 11. Visita al sitio de obras se establece la participación obligatoria en el procedimiento de visitas en el local donde se realizarán las obras en la fecha y hora establecida en el punto mencionado. Por lo tanto la oferta presentada por la empresa **BOSQUES DEL PARANÁ S.R.L. con RUC 80020095-0.-** es descalificada en forma automática.----------

1.2 SE VERIFICARÁ LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER FORMAL.

III. Documentos comunes para Personas Físicas	ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-
A) Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social	Cumple
B) Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC	Cumple
C) Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	Cumple

2. Cuadro Comparativo de Precios:

			ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC 880202-5				BOSQUES DEL PARANA S.R.L con RUC 80020095-0			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado Km 14 Monday - Fracción Ybyturuzú	Unidad Medida Global	1		36.023.695	Unidad Medida Global	1		36.418.775
1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	499.500	999.000	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	647,78	2.495	1.616.211	Metros cuadrados	647,78	2.500	1.619.450

Benita Perla Garay Velazqu
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guc

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Solís Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	647,78	2.495	1.616.211	Metros cuadrados	647,78	2.500	1.619.450
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	97,17	3.493	339.415	Metros cúbicos	97,17	3.500	340.095
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	647,78	29.940	19.394.533	Metros cuadrados	647,78	30.500	19.757.290
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	647,78	3.493	2.262.696	Metros cuadrados	647,78	3.500	2.267.230
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	188,6	27.944	5.270.238	Metro lineal	188,6	28.000	5.280.800
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	647,78	2.495	1.616.211	Metros cuadrados	647,78	2.500	1.619.450
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	647,78	2.495	1.616.211	Metros cuadrados	647,78	2.500	1.619.450
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	647,78	1.996	1.292.969	Metros cuadrados	647,78	2.000	1.295.560
2	72131701-002	Construcción de empedrado Km 16 Monday	Unidad Medida Global	1		38.618.610	Unidad Medida Global	1		39.045.000
2.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	499.500	999.000	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
2.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	700	2.495	1.746.500	Metros cuadrados	700	2.500	1.750.000
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	700	2.495	1.746.500	Metros cuadrados	700	2.500	1.750.000
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	70	3.493	244.510	Metros cúbicos	70	3.500	245.000
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	700	29.940	20.958.000	Metros cuadrados	700	30.500	21.350.000
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	700	3.493	2.445.100	Metros cuadrados	700	3.500	2.450.000
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	200	27.944	5.588.800	Metro lineal	200	28.000	5.600.000
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	700	2.495	1.746.500	Metros cuadrados	700	2.500	1.750.000
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	700	2.495	1.746.500	Metros cuadrados	700	2.500	1.750.000
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	700	1.996	1.397.200	Metros cuadrados	700	2.000	1.400.000

Benita Peña Garay Velázquez
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Gua

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Zubilla Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

3	72131701-002	Construcción de empedrado Km 18 Monday	Unidad Medida Global	1		64.711.320	Unidad Medida Global	1		65.440.000
3.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	499.500	999.000	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
3.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.200	2.495	2.994.000	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000
3.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.200	2.495	2.994.000	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000
3.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	240	3.493	838.320	Metros cúbicos	240	3.500	840.000
3.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.200	29.940	35.928.000	Metros cuadrados	1.200	30.500	36.600.000
3.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.200	3.493	4.191.600	Metros cuadrados	1.200	3.500	4.200.000
3.7		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	300	27.944	8.383.200	Metro lineal	300	28.000	8.400.000
3.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.200	2.495	2.994.000	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000
3.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.200	2.495	2.994.000	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000
3.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.200	1.996	2.395.200	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000
4	72131701-002	Construcción de empedrado Km 18 Monday - Tajy Poty	Unidad Medida Global	1		65.842.912	Unidad Medida Global	1		66.572.325
4.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	499.500	999.000	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
4.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.196,93	2.495	2.986.340	Metros cuadrados	1.196,93	2.500	2.992.325
4.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.196,93	2.495	2.986.340	Metros cuadrados	1.196,93	2.500	2.992.325
4.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	239,39	3.493	836.189	Metros cúbicos	239,39	3.500	837.865
4.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.196,93	29.940	35.836.084	Metros cuadrados	1.196,93	30.500	36.506.365
4.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.196,93	3.493	4.180.876	Metros cuadrados	1.196,93	3.500	4.189.255

Benita Perla Gorgy Velazquez
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guazú

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Chuma Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

4.7		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	345,56	27.944	9.656.329	Metro lineal	345,56	28.000	9.675.680
4.8		Compactación preliminar	Metro lineal	1.196,93	2.495	2.986.340	Metro lineal	1.196,93	2.500	2.992.325
4.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.196,93	2.495	2.986.340	Metros cuadrados	1.196,93	2.500	2.992.325
4.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.196,93	1.996	2.389.072	Metros cuadrados	1.196,93	2.000	2.393.860
5	72131701-002	Construcción de empedrado Km 22 Monday - Fabiola	Unidad Medida Global	1		34.042.780	Unidad Medida Global	1		34.410.000
5.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	499.500	999.000	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
5.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	600	2.495	1.497.000	Metros cuadrados	600	2.500	1.500.000
5.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	600	2.495	1.497.000	Metros cuadrados	600	2.500	1.500.000
5.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	60	3.493	209.580	Metros cúbicos	60	3.500	210.000
5.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	600	29.940	17.964.000	Metros cuadrados	600	30.500	18.300.000
5.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	600	3.493	2.095.800	Metros cuadrados	600	3.500	2.100.000
5.7		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	200	27.944	5.588.800	Metro lineal	200	28.000	5.600.000
5.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	600	2.495	1.497.000	Metros cuadrados	600	2.500	1.500.000
5.9		Compactación Final	Metros cuadrados	600	2.495	1.497.000	Metros cuadrados	600	2.500	1.500.000
5.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	600	1.996	1.197.600	Metros cuadrados	600	2.000	1.200.000
6	72131701-002	Construcción de empedrado Km 21 Monday - Fracción Javy´aha	Unidad Medida Global	1		37.139.045	Unidad Medida Global	1		37.553.095
6.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	499.500	999.000	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
6.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	681,25	2.495	1.699.719	Metros cuadrados	681,25	2.500	1.703.125
6.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	681,25	2.495	1.699.719	Metros cuadrados	681,25	2.500	1.703.125

Benita Peña Garay Velázquez
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guazú

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristóbal Bobula Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

6.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	136,25	3.493	475.921	Metros cúbicos	136,25	3.500	476.875
6.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	681,25	29.940	20.396.625	Metros cuadrados	681,25	30.500	20.778.125
6.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	681,25	3.493	2.379.606	Metros cuadrados	681,25	3.500	2.384.375
6.7		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	169,24	27.944	4.729.243	Metro lineal	169,24	28.000	4.738.720
6.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	681,25	2.495	1.699.719	Metros cuadrados	681,25	2.500	1.703.125
6.9		Compactación Final	Metros cuadrados	681,25	2.495	1.699.719	Metros cuadrados	681,25	2.500	1.703.125
6.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	681,25	1.996	1.359.775	Metros cuadrados	681,25	2.000	1.362.500
7	72131701-002	Construcción de empedrado Km 21 Monday - Fracción Paraíso	Unidad Medida Global	1		52.304.184	Unidad Medida Global	1		52.888.000
7.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	499.500	999.000	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
7.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	960	2.495	2.395.200	Metros cuadrados	960	2.500	2.400.000
7.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	960	2.495	2.395.200	Metros cuadrados	960	2.500	2.400.000
7.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	288	3.493	1.005.984	Metros cúbicos	288	3.500	1.008.000
7.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	960	29.940	28.742.400	Metros cuadrados	960	30.500	29.280.000
7.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	960	3.493	3.353.280	Metros cuadrados	960	3.500	3.360.000
7.7		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	240	27.944	6.706.560	Metro lineal	240	28.000	6.720.000
7.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	960	2.495	2.395.200	Metros cuadrados	960	2.500	2.400.000
7.9		Compactación Final	Metros cuadrados	960	2.495	2.395.200	Metros cuadrados	960	2.500	2.400.000
7.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	960	1.996	1.916.160	Metros cuadrados	960	2.000	1.920.000
8	72131701-002	Construcción de empedrado Km 21 Monday - San Carlos II	Unidad Medida Global	1		75.969.958	Unidad Medida Global	1		76.814.200
8.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	499.500	999.000	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
8.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.386	2.495	3.458.070	Metros cuadrados	1.386	2.500	3.465.000

Benita Perla Garay Velázquez
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guazú

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristóbal Duarte Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

8.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.386	2.495	3.458.070	Metros cuadrados	1.386	2.500	3.465.000
8.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	277,2	3.493	968.260	Metros cúbicos	277,2	3.500	970.200
8.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.386	29.940	41.496.840	Metros cuadrados	1.386	30.500	42.273.000
8.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.386	3.493	4.841.298	Metros cuadrados	1.386	3.500	4.851.000
8.7		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	396	27.944	11.065.824	Metro lineal	396	28.000	11.088.000
8.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.386	2.495	3.458.070	Metros cuadrados	1.386	2.500	3.465.000
8.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.386	2.495	3.458.070	Metros cuadrados	1.386	2.500	3.465.000
8.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.386	1.996	2.766.456	Metros cuadrados	1.386	2.000	2.772.000
9	72102201-9998	Instalación de Iluminación en la Plaza del km 14 Monday - Fraccion Ybyturuzu - Barrio San Antonio	Unidad Medida Global	1		27.904.581	Unidad Medida Global	1		27.959.500
9.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	499.500	999.000	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
9.2		Limpieza del terreno	Metros cuadrados	600	2.994	1.796.400	Metros cuadrados	600	3.000	1.800.000
9.3		Excavación para fundaciones de postes	Unidad	6	59.880	359.280	Unidad	6	60.000	360.000
9.4		Cementación de postes de HºAº	Metros cúbicos	0,78	898.200	700.596	Metros cúbicos	0,78	900.000	702.000
9.5		Provisión y colocación de Poste de HºAº de 9 mts tipo ANDE	Unidad	6	998.000	5.988.000	Unidad	6	1.000.000	6.000.000
9.6		Nicho para medidor ANDE Trifásico de Mampostería con caño de HoGo de 2.1/2 pulga según norma de ANDE	Unidad	1	1.796.400	1.796.400	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
9.7		Acometida Trifásica ANDE con Cable Pre ensamblado 4x16mm, Puesta a Tierra, llave de corte Gral. 3x25 Amperes	Unidad Medida Global	1	948.100	948.100	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
9.8		Excavación de Zanja 25cmx50cm, colchón de arena lavada, Protección Mecánica con ladrillo común, posterior relleno y compactación	Metro lineal	65	30.439	1.978.535	Metro lineal	65	30.500	1.982.500
9.9		Registro de Mampostería 30cmx30cmx50cm con tapa de Hº	Unidad	6	150.698	904.188	Unidad	6	151.000	906.000
9.10		Provisión y colocación Cable NYY 2x6mm 0.6/1KV, para equipos de iluminación desde TG	Metro lineal	65	14.970	973.050	Metro lineal	65	15.000	975.000

Benita Perla Garay Velázquez
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guazú

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristóbal Colón Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

9.11		Provisión y Colocación de Alumbrado Público en columnas de HºAº - (incluye brazo galvanizado de 2 mts, cables, fotocélula, etc.)	Unidad	6	548.900	3.293.400	Unidad	6	550.000	3.300.000
9.12		Provisión y Colocación de reflectores tipo proyector Led de 200w IP66 luz blanca para cancha	Metros cuadrados	12	680.636	8.167.632	Metros cuadrados	12	682.000	8.184.000
10	72102201-9998	Construcción de Cancha de Volley con Iluminación en la Plaza del km 21 Monday - San Carlos I	Unidad Medida Global	1		81.320.684	Unidad Medida Global	1		81.482.668
10.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	499.500	999.000	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
10.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	460	3.992	1.836.320	Metros cuadrados	460	4.000	1.840.000
10.3		Limpieza del terreno	Metros cuadrados	460	2.994	1.377.240	Metros cuadrados	460	3.000	1.380.000
10.4		Excavación para fundaciones de postes	Unidad	2	59.880	119.760	Unidad	2	60.000	120.000
10.5		Cementación de postes de HºAº	Metros cúbicos	0,39	898.200	350.298	Metros cúbicos	0,39	900.000	351.000
10.6		Provisión y colocación de Poste de HºAº de 9 mts tipo ANDE	Unidad	2	998.000	1.996.000	Unidad	2	1.000.000	2.000.000
10.7		Piso de HºAº de 10 cm de espesor alisada con helicóptero (malla del 6 mm)	Metros cuadrados	460	119.760	55.089.600	Metros cuadrados	460	120.000	55.200.000
10.8		Provisión y colocación de Postes con red de Volley	Unidad	2	798.400	1.596.800	Unidad	2	800.000	1.600.000
10.9		Nicho para medidor ANDE Trifásico de Mampostería con caño de HoGo de 2.1/2 pulga según norma de ANDE	Unidad	1	1.796.400	1.796.400	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
10.10		Acometida Trifásica ANDE con Cable Pre ensamblado 4x16mm, Puesta a Tierra, llave de corte Gral. 3x25 Amperes	Unidad Medida Global	1	948.100	948.100	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
10.11		Excavación de Zanja 25cmx50cm, colchón de arena lavada, Protección Mecánica con ladrillo común, posterior relleno y compactación	Metro lineal	50	32.235	1.611.750	Metro lineal	50	32.300	1.615.000
10.12		Registro de Mampostería 30cmx30cmx50cm con tapa de Hº	Unidad	2	149.700	299.400	Unidad	2	150.000	300.000
10.13		Provisión y colocación Cable NYY 2x6mm 0.6/1KV, para equipos de iluminación desde TG	Metro lineal	50	17.964	898.200	Metro lineal	50	18.000	900.000
10.14		Provisión y Colocación de reflectores tipo proyector Led de 200w IP66 luz blanca para cancha	Metros cuadrados	4	575.514	2.302.056	Metros cuadrados	4	576.667	2.306.668
10.15		De Pista deportiva con líneas de delimitación según detalle de Plano	Metros cuadrados	460	19.960	9.181.600	Metros cuadrados	460	20.000	9.200.000

Benita Perla Garay Velázquez
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guaz

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

10.16		Limpieza Final, Retiro de Desechos	Metros cuadrados	460	1.996	918.160	Metros cuadrados	460	2.000	920.000
Precio Total						**513.877.788**				**518.583.563**

2.1. Análisis de Precios Ofertados:
Conforme al análisis de las ofertas presentadas por las empresas **ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-**; los miembros del Comité de Evaluación en cumplimiento a las disposiciones de la Resolución DNCP Nº 1.977/20, según el Pliego **Punto 2. Inciso a.** En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación., al respecto, según el precio de las firmas oferentes han presentado la cotización de la oferta dentro del margen establecido en el Criterio de Evaluación por lo que no amerita solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado.----------

2.2 **Verificación de Errores Aritméticos.** No se registran errores aritméticos en las ofertas presentada por las firmas oferentes, la sumatoria de todos los ítems corresponde a la sumatoria presentada en su oferta.----------

3.2 Certificado de Origen Nacional

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, los oferentes deberán contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.-

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.-

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.----------

2.2.1 La oferta de la empresa **ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-** han presentado el Certificado de Origen Nacional correspondiente al ítem que conforma el objeto del llamado a licitación. Por lo tanto, el Comité considera que las firmas **CUMPLEN** con este criterio de evaluación y no podrán acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia.----------

3. Margen de preferencia:
Se aplicará el margen de preferencia de conformidad a lo establecido en el Decreto N° 6225/2011, en la contratación de Servicios que realicen las Municipalidades y las Gobernaciones, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la contratante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la Contratante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma de 10 % del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la contratante

resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la oferta de servicios de la firma domiciliada fuera del territorio departamental de la contratante.----------

Se toma como la oferta más baja a la empresa **ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-,** el oferente declara que su domicilio fiscal es sobre en el km 6 1/5, Avda. Fortín Toledo y la Blanca, Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, por lo tanto la siguiente oferta más baja no podrá acogerse al margen de preferencia.----------

4. Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación de la oferta más baja.----------

5.1 Capacidad Financiera	**ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-**
a) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuesta para procesos de SBE.	Cumple
b) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	Cumple
c) Balance de los años 2.017-2.018 - 2.019.-	Cumple
d) Índice Financieros de los últimos 3 años (2.017-2.018 - 2.019) acorde a los balances presentados.	Cumple

5.1.1 Índices Financieros	**ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-**
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a *1*Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2.017 - 2.018-2.019.-	Cumple
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. *1* Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2.017 - 2.018-2.019.-	Cumple
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 50%.	Cumple

Benita Perla Garay Velázquez
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guazú

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Colmán Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

5.2 Experiencia General y Específica en obras	ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-
1. Constancia de RUC emitida por la SET.	Cumple
2. Patente comercial vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Cumple
3. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	Cumple
4. Documento que avale la recepción definitiva de la obra 2.016-2.017-**2**.018-2.019-2.020.-	Cumple
5. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50 % de la oferta presentada 2.016-2.017-2.018 -2.019-2.020.-	Cumple
6. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	N/A

5.3 Capacidad en materia de personal	ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-
1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	Cumple
2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.	Cumple
3. Listado de personales con sus respectivo datos (nombre y apellido, ciudad, dirección, Cedula Nº, currículo vitae.	Cumple
5.4 Capacidad en materia de equipos	**ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-**
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la	Cumple

Benita Peña Garay Velázquez
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guc

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cabrera Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

(Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Cumple
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	Cumple
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	N/A

Análisis de disposición por equipo	**ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-**
- Moto-Niveladora	Cumple
-Camión Tumba	Cumple
- Pala Manual	Cumple
- Pico Manual	Cumple
- Azada Manual	Cumple
- Carretilla	Cumple
- Perforador de suelo	Cumple
-Otras herramientas menores	Cumple

*El Comité de Evaluación de Ofertas ha recurrido al **Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH)** logrando constatar que los propietarios y/o representantes legales de las empresas oferentes participantes en la Licitación de referencia, **no figuran en la base de datos del SINARH**. De esta manera se alega que los mismos no poseen impedimentos para ejecutar el contrato. La empresa oferente acredita cumplir con este requisito, logrando de esta manera la calificación de la capacidad legal respecto a las prohibiciones previstas en los incisos "a" y "b" de art. 40 de la Ley 2051/03 "de Contrataciones Públicas"----------

Conclusión del los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación.

5. **Selección de la Oferta más baja**

Benita Perla Garay Velazq
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Gu

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guaz

De conformidad al **Artículo 61°**, **Numeral 3** del **Decreto N° 2.992/19**, se procede a seleccionar a la oferta con precio más bajo, a los efectos de ser analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entregas, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc.; siendo que la oferta presentada por la empresa **ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-,** la que es analizada bajo los mismos parámetros que la anterior, con el siguiente resultado:

6.1 Capacidad Legal:

De conformidad a las estipulaciones del PBC – Criterios de Evaluación, Punto N° 1, se procede a evaluar la CAPACIDAD LEGAL de la oferente seleccionada, según se describe:

Según el **Cuadro I** de los criterios mínimos para el cumplimiento de la capacidad legal, se constata que la oferente **Cumple** con dichos requisitos.----------

En cuanto al **Acta de Visita al sitio de obras** que también figura en el **Cuadro I** presentaron el Acta de Visita al sitio de obras como fue solicitado en el PBC.

6.2 Capacidad Financiera:

En cumplimiento del PUNTO N° 5 – Capacidad Financiera, según el Cuadro 5.11, se verifica la presentación de las documentaciones requeridas, encontrando que, conforme a las mismas, se demuestra su **coeficiente de liquidez** dentro del rango requerido, como así mismo en cuanto al **coeficiente de solvencia**, y cuenta con el Activo Líquido solicitado en el PBC, por lo que la oferente **Cumple** con dicha capacidad.----------

6.3 Experiencia General y Específica en Obras:

En cumplimiento del PUNTO N° 5 – Capacidad Financiera, según el Cuadro 5.2, se verifica la presentación de las documentaciones requeridas, encontrando que, conforme a las mismas, se demuestra que **cuenta** con la Experiencia solicitada en el PBC, por lo que el oferente **Cumple** con dicha capacidad.----------

6.4 Capacidad en materia de personal y en materia de equipos:

En cumplimiento del PUNTO N° 5 – Capacidad Técnica, según el Cuadro 5.3 y 5.4, se verifica la presentación de las documentaciones requeridas, encontrando que, conforme a las mismas, se demuestra su, Capacidad Técnica, por lo que la oferente **Cumple** con dicha capacidad.----------

Conforme a lo detallado precedentemente se corrobora que la firma **ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-**, cumple con todos los indicadores dispuestos en el Art. 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Art. 63 del Decreto Reglamentario N° 2.992/19, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA la adjudicación del presente llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2.021 – "Construcción Pavimento Tipo Empedrado**

Benita Perla Garay Velázqu...
Jefa del Presupuesto
Municipalidad de Minga Gu

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

C. Cristobal Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

en el Km. 14, 16, 18, 21, 22. Iluminación en la Plaza del Km. 14. Construcción de Cancha e Iluminación en la Plaza del Km 21"ID Nº 396.160, a la siguiente firma: **ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC N° 880202-5.-** Correo electrónico: elianconstrucciones@hotmail.com **Gs 513.877.788.- (Guaraníes Quinientos trece millones ochocientos setenta y siete mil setecientos ochenta y ocho).**, IVA INCLUIDO.----------

Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la INTENDENCIA MUNICIPAL, SUGIRIENDO la aprobación y adjudicación por acto administrativo de la máxima autoridad de la institución, a favor de la firma más arriba individualizada.----------

No habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto, previa lectura y ratificación del contenido del presente informe y, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación, en dos ejemplares de un mismo tenor y a solo efecto, siendo las once horas y once minutos.----------

Atentamente,

Benita Perla Garay Velázquez
Jefa de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristóbal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

José Francisco Martínez Mercado
Auditor Interno