ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI
Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora
R.U.C. N° 80023643-2
Email municipalidadygatimi@hotmail.com
Telefax: (0347) 20100 – Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

	Descripción	STUDIO M.A.				CONSTRUCTORA D Y M			
Item	Construccion de Pavimento Petreo	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P TOTAL
1	Marcación y replanteo	m2	1.826,77	700	1.278.739	m2	1.826,77	1.000	1.826.770
2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1,00	900.000	900.000	Un	1,00	1.100.000	1.100.000
3	Excavación para caja esp. 30 cm	m2	1.826,77	2.800	5.114.956	m2	1.826,77	4.000	7.307.080
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	m2	1.602,97	6.000	9.617.820	m2	1.602,97	8.000	12.823.760
5	Pavimento tipo empedrado	m2	1.602,97	35.000	56.103.950	m2	1.602,97	34.500	55.302.465
6	Triturada de 6º	m2	1.602,97	4.000	6.411.880	m2	1.602,97	4.000	6.411.880
7	Compactación mecánica	m2	1.602,97	3.500	5.610.395	m2	1.602,97	3.500	5.610.395
8	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	22,45	650.000	14.592.500	m3	22,45	630.000	14.143.500
9	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 15 cm	m3	5,80	740.000	4.292.000	m3	5,80	1.048.000	6.078.400
10	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	ml	426,07	20.000	8.521.400	ml	426,07	20.000	8.521.400
11	Relleno y compactación para soporte de cordones	m3	32,00	56.000	1.792.000	m3	32,00	56.000	1.792.000
12	Limpieza final	ml	1,00	650.000	650.000	ml	1,00	850.000	850.000
	TOTAL				114.885.640				121.767.650

Departamento de U.O.C.

ANEXO B-02-08
MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI
Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora
R.U.C. N° 80023643-2
Email municipalidadygatimi@hotmail.com
Telefax: (0347) 20100 – Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

	Descripción	F.R. CONSTRUCTORA							
Item	Construccion de Pavimento Petreo	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P TOTAL				
1	Marcación y replanteo	m2	1.826,77	1.000	1.826.770				
2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1,00	1.000.000	1.000.000				
3	Excavación para caja esp. 30 cm	m2	1.826,77	3.500	6.393.695				
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	m2	1.602,97	6.000	9.617.820				
5	Pavimento tipo empedrado	m2	1.602,97	47.000	75.339.590				
6	Triturada de 6º	m2	1.602,97	4.800	7.694.256				
7	Compactación mecánica	m2	1.602,97	4.400	7.053.068				
8	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	22,45	850.000	19.082.500				
9	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 15 cm	m3	5,80	1.000.000	5.800.000				
10	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	ml	426,07	26.000	11.077.820				
11	Relleno y compactación para soporte de cordones	m3	32,00	70.000	2.240.000				
12	Limpieza final	ml	1,00	780.387	780.387				
	TOTAL				147.905.906				

Departamento de U.O.C.

MUNICIPALIDAD VILLA YGATIMI PARAGUAY
Gustavo R. Gonzalez
M.C. 3852421
Contador

MUNICIPALIDAD VILLA YGATIMI UOC