Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 26/2.017 para la "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el km 30 Monday - Jacquet Kue y Km 14 Acaray Barrio Santa Mónica.-" ID N° 332.200.-

			Noreste S.A. con RUC N° 80024870-8					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 30 Monday - Jacquet Kue**		Unidad Medida	1		**94.200.000**		Unidad Medida	1		**0**		Unidad Medida	1		**0**
1.1		Trabajos Preliminares															
1.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)		Unidad	2	1.500.000	3.000.000		Unidad	2		0		Unidad	2		0
1.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico		Metros cuadrados	2.000	1.000	2.000.000		Metros cuadrad	2.000		0		Metros cuadrad	2.000		0
1.1.3		Preparacion de Terreno		Metros cuadrados	2.000	2.500	5.000.000		Metros cuadrad	2.000		0		Metros cuadrad	2.000		0
1.2		Cordones															
1.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50		Metro lineal	656	25.500	16.728.000		Metro lineal	656		0		Metro lineal	656		0
1.2.2		Relleno para Soporte de Cordon		Metros cúbicos	131,2	5.000	656.000		Metros cúbicos	131,2		0		Metros cúbicos	131,2		0
1.2.3		Pintura a la Cal		Metro lineal	656	1.000	656.000		Metro lineal	656		0		Metro lineal	656		0
1.3		Empedrado															
1.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja		Metros cuadrados	2.000	28.500	57.000.000		Metros cuadrad	2.000		0		Metros cuadrad	2.000		0
1.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.		Metros cuadrados	2.000	4.000	8.000.000		Metros cuadrad	2.000		0		Metros cuadrad	2.000		0
1.4		Trabajos Finales															
1.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra		Unidad Medida	1	1.160.000	1.160.000		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 14 Acaray Barrio Santa Monica.-**		Unidad Medida	1		**55.800.000**		Unidad Medida	1		**0**		Unidad Medida	1		**0**
2.1		Trabajos Preliminares															
2.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)		Unidad	2	1.500.000	3.000.000		Unidad	2		0		Unidad	2		0
2.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico		Metros cuadrados	1.600	1.000	1.600.000		Metros cuadrad	1.600		0		Metros cuadrad	1.600		0
2.1.3		Preparacion de Terreno		Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000		Metros cuadrad	1.600		0		Metros cuadrad	1.600		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 26/2.017 para la "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el km 30 Monday - Jacquet Kue y Km 14 Acaray Barrio Santa Mónica.-" ID Nº 332.200.-

			Noreste S.A. con RUC Nº 80024870-8					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
2.2		Cordones															
2.2.1		Pintura a la Cal		Metro lineal	600	1.000	600.000		Metro lineal	600		0		Metro lineal	600		0
2.3		Empedrado															
2.3.1		Remoción y Reposición de Empedrado Existente		Metros cuadrados	1.600	25.000	40.000.000		Metros cuadrad	1.600		0		Metros cuadrad	1.600		0
2.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.		Metros cuadrados	1.600	4.000	6.400.000		Metros cuadrad	1.600		0		Metros cuadrad	1.600		0
2.4		Trabajos Finales															
2.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra		Unidad Medida	1	1.000.000	1.000.000		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
		TOTAL GENERAL					**150.000.000**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ UOC PERIODO 2015 - 2020