MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491Tel.: 0784 – 283214
Correo: munisantamaria@hotmail.com

INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA LCD N° 01/2018
"PROYECTO DE INVERSION" - ID Nº 344.152

1. INTRODUCCION

En la ciudad de Santa María de Fe, a los 13 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo 07:20 hs (Siete horas y veinte minutos), se reúnen en la oficina de la Unidad de Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Santa María de Fe, para integrar el comité de Evaluación; a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado. ----------

Este comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe en el marco del estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo con las condiciones, requerimientos y especificaciones técnicas, establecidos en los documentos del presente procedimiento de contratación, a fin de determinar la oferta *más conveniente para los intereses de la Municipalidad de Santa María de Fe.*----------

2. ANTECEDENTES
ID N° 344.152

a) **Disponibilidad Presupuestaria:** Se procede a verificar la Disponibilidad asignada en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2018, según el Objeto de Gasto **580-30-11** del Clasificador Presupuestario, en concordancia con el Plan Anual de Contrataciones. A través del **CDP N° 02/18** se certifica que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria y Financiera de **Gs. 140.000.000** pudiendo contraer las obligaciones hasta ese monto.----------

b) **Miembros del Comité de Evaluación:**

-Prof. Hugo Alberto Ruiz Díaz –Secretario General
-Lic. Blanca Ester Coronel Domínguez –Encargada de la Unidad Administrativa Financiera
-Sr. Raúl Jesús María Maidana Ríos –Tesorero.

3. ACTO DE APERTURA

De acuerdo al procedimiento previsto por el Art. 54 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de ofertas, en el local de la Municipalidad de Santa María de Fe, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, a los 09 días del mes de marzo de 2018, siendo las 09:15 horas, contando con la presentación de **3 (TRES)** ofertas, que se detallan a continuación----------

N°	FIRMAS	RUC	MONTO
1	ETAT INGENIERIA	2.045.221	N/A
2	CRLA CONSULTORIAS	1.063.366	N/A
3	DISEÑOS Y DESARROLLO SRL	80085909-0	N/A

De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas al vencimiento del plazo de entrega, la Autoridad competente de la Entidad, bajo su exclusiva responsabilidad, podrá disponer la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de realizar una prórroga, debiendo en todo los casos asegurar al Estado Paraguayo las mejores

condiciones de contratación, o prorrogar la fecha de entrega y apertura de ofertas, según lo estipulado en las Resoluciones DNCP N° 522/2015, 805/2009 y el Art. 34 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas.

4. ANALISIS DE LA OFERTA

a. Cumplimiento de suministro de documentación básica de carácter sustancial.

A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el **Anexo B punto 18: Para la evaluación y comparación de las ofertas**, la Convocante utilizará los siguientes criterios:
Calificación en base a criterios de calidad y costos: **Calidad 70% y costo 30%**.
Se procede a verificar el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de documentación básica de carácter sustancial la cual se detalla en la planilla que se presenta a continuación, identificada como **Cuadro N°1**

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LAS OFERTAS - PRIMERA ETAPA OFERTA TÉCNICA

	ETAT INGENIERIA	CRLA CONSULTORIAS	DISEÑOS Y DESARROLLO SRL
-Currículo de los profesionales propuestos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
-Plan de Trabajo	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
-DDJJ del Art. 40	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
-DDJJ de Mantenimiento de Oferta	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
-DDJJ del Menor	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
-Copia de RUC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
-Cedula de Identidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
-Estatuto Social de Personería Jurídica	N/A	N/A	CUMPLE
-Cumplimiento Tributario	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
-Patente Municipal	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
-IVA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
-Contratos que demuestren experiencia en servicios de Diseño de Proyectos de Inversión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:
Atendiendo las observaciones asentadas en acta se corrobora las siguientes:
-La empresa **ETAT INGENIERIA:**

- **NO** presenta en forma satisfactoria sus declaraciones juradas (DDJJ del Art. 40, DDJJ de Mantenimiento de Oferta y la DDJJ del Menor) debido a que la fecha que figura en cada formulario no corresponde a la fecha de apertura de los sobres oferta técnica establecida para la presente licitación.
-Todos los documentos del sobre oferta técnica **NO** se encuentran foliadas, conste que es requisito exigido en el PBC en su ANEXO B punto 11.
-**NO** presenta el plan de trabajo.
-**NO** presenta certificado de origen nacional.

La empresa **CRLA CONSULTORIAS**:

-Todos los documentos del sobre oferta técnica **NO** se encuentran foliadas, conste que es requisito exigido en el PBC en su ANEXO B punto 11.
-**NO** presenta balances/estados financieros de la empresa, ni IVA.

La empresa **DISEÑOS Y DESARRROLLO SRL**:

-**NO** presenta certificado de origen nacional.
-Se constata que **SI** presento documento en relación con las cantidades de personas destinadas para trabajar en lo relacionado a la presente licitación que se encuentra anexada al plan de trabajo presentado por la empresa.

b. Cumplimiento de suministro de documentación técnico y legal.

Oferentes **ETAT INGENIERIA, CRLA CONSULTORIAS Y DISEÑOS Y DESARROLLO SRL**, de acuerdo a la Ley 2051/03 con su correspondiente reglamentación se expresa cuanto sigue en el siguiente cuadro:

OFERTA TECNICA Y LEGAL						
CRITERIOS TÉCNICOS	ETAT INGENIERIA		CRLA CONSULTORIAS		DISEÑOS Y DESARROLLO SRL	
FACTORES	PUNTAJE MAXIMO	PONDERACION	PUNTAJE MAXIMO	PONDERACION	PUNTAJE MAXIMO	PONDERACION
1. Plan de trabajo	10	0	10	5	10	10
2. Formación académica	30	30	30	30	30	30
3. Experiencia en diseños de obras	30	0	30	20	30	20
4. Experiencia en fiscalización de obras	30	0	30	20	30	20
TOTAL	100	30	100	75	100	80

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay

Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491Tel.: 0784 – 283214

Correo: munisantamaria@hotmail.com

ETAT INGENIERIA:

-No Presenta Plan De Trabajo.

-Título Obtenido: Lic. En Ciencias Geográficas.

-No Presenta Copias de Contratos Con Entidades Privadas y no se cuenta con Adjudicación con Entidades Públicas en el SICP para la calificación en la prestación de servicios de proyectos de inversión y fiscalización de obras.



CRLA CONSULTORIAS:

-Presenta Plan de Trabajo (adjunto escaneado) donde en su cronograma de actividades para la Gestion /Administracion de documentos solo los primeros 3 (tres) meses se encuentran seleccionados.

Y consta en el PBC -ANEXO C: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS que este servicio es requerido en el marco de la previsiones presupuestarias en el rubro correspondiente **DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018**, es decir hasta diciembre del presente año.

"PROYECTOS DE INVERSION" MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE - MISIONES										
ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DE OBRAS										
ITEM	ACTIVIDAD	MES								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GESTION/ADMINISTRACION DE PROYECTOS									

FISCALIZACION DE OBRAS										
ITEM	ACTIVIDAD	MES								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	FISCALIZACION DE LAS OBRAS									

Carlos R. López A.
Lic. Ing. Civil

CRLA
CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES
CIVILES-VIALES-INDUSTRIALES

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491Tel.: 0784 – 283214
Correo: munisantamaria@hotmail.com

-Formación academica: Titulo obtenido: Equipo de trabajo:
Carlos Ruben Arevalos: Ing. Civil.
Juan Manuel López: Ing. en ciencias geograficas.
Luis Rotela: Ing. Civil.

DISÑOS Y DESARROLLO SRL.
-Presenta plan de trabajo (adjunto escaneado). Con las servicios requeridos en los términos de tiempo correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

CRONOGRAMA DE TRABAJO:

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE OBRAS														
Item	Actividad	10 Meses												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	n
1	Elaboración de Proyecto de Inversión.													

FISCALIZACIÓN DE OBRAS														
Item	Actividad	10 Meses												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	n
2	Fiscalización de la Ejecución de las Obras.													

Los trabajos tendrán una vigencia de hasta el 31 de diciembre, a partir de la fecha de la suscripción del contrato.

Presentaremos los informes mensuales sobre la evolución de los servicios contratados, dentro de los 10 días siguientes al término del mes a informar y así también presentaremos en las dependencias de la Intendencia Municipal a efectos de coordinar la prestación de los servicios, como mínimo una vez por semana, cuya asistencia será registrada por la Secretaría General de la Municipalidad. El incumplimiento de este requisito será causal de rescisión del contrato. Tal como lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones

Lic. Osvaldo David Rojas
Socio Gerente
Diseño y Desarrollo S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491Tel.: 0784 – 283214
Correo: munisantamaria@hotmail.com

Formacion academica: Título Obtenido: Equipo de trabajo:
Osvaldo David rojas Pérez: Especialista en auditoria integral-Maestria.
Gustavo Carrillo: Arquitecto. Señors
Adriana Gonzalez. Arquitecta. Residente.

ASIGNACIÓN DE PONDERACIONES DE ACUERDO AL PUNTAJE ACUMULADO EN LA OFERTA TECNICA:

OFERENTES	PONDERACIÓN
ETAT INGENIERIA	30
CRLA CONSULTORIAS	75
DISEÑOS Y DESARRÓLLO SRL	80

RESUMEN DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

Considerando lo que indica en el Art. 94 del decreto reglamentario, se procede a seleccionar la propuestas técnicas de los oferentes: **CRLA CONSULTORIAS** y **DISEÑOS Y DESARROLLO SRL**, en vista que han reunido todos los documentos de carácter sustancial y han superado el puntaje mínimo requerido en el pbc por ello pasan a la segunda etapa de evaluacion.

Se eleva a la Máxima Autoridad y al departamento de la UOC para la notificación correspondiente siendo las 09:20 hs del 14 de marzo de 2018.

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE FE MISIONES CONTABILIDAD

Lic Blanca Coronel
Encargada de UAF

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE SECRETARIA GENER MNES. - PARAGUAY

Sr. Hugo Ruiz Diaz
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE TESORERIA MNES. - PARAGUAY

Sr Raul Maidana Rios
Tesorero