MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

"Desarrollando el Capital Humano"

SINAFOCAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO 3ER NIVEL"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Items	Descripción	INGENET S.R.L.			PEGASUS S.A.			CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba			EN OBRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS		
		Precio Unitario	Cant.	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario	Cant.	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario	Cant.	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario	Cant.	Precio Total IVA Incluido
	PREPARACIÓN DE OBRAS												
1	Mover compresores para despejar área de trabajo	200.000	38	7.600.000	70.000	38	2.660.000	257.500	38	9.785.000	275.000	38	10.450.000
2	Marcación y Replanteo	2.000	400	800.000	1.500	400	600.000	3.605	400	1.442.000	5.000	400	2.000.000
3	Quitar Aberturas	300.000	2	600.000	70.000	2	140.000	103.000	2	206.000	50.000	2	100.000
4	Demolición de boquete para aberturas	12.000	35	420.000	5.000	35	175.000	10.300	35	360.500	20.000	35	700.000
5	Cierre de aberturas	100.000	5	500.000	65.000	5	325.000	355.350	5	1.776.750	80.000	5	400.000
6	Mocheteado de aberturas	5.000	95	475.000	22.000	95	2.090.000	28.840	95	2.739.800	10.000	95	950.000
	INSTALACIÓN ELECTRICA												
7	Tomas Corriente incluye: (caja de llave, caño corrugado, cable de 2mm, toma corriente y mano de obra.) no mayor a 5 m -	220.000	81	17.820.000	90.000	81	7.290.000	77.250	81	6.257.250	85.000	81	6.885.000
8	Luces incluye: (caja de llave, llave de 1pt, cable de 1mm, cable de 2mm, caño corrugado, caja de conexión y mano de obra.)	220.000	51	11.220.000	90.000	51	4.590.000	77.250	51	3.939.750	85.000	51	4.335.000
9	Cableado Eléctrico (línea embutida electroductos c/ cableados en paredes)	50.000	300	15.000.000	15.000	300	4.500.000	56.650	300	16.995.000	27.500	300	8.250.000
10	Tablero Seccionales	2.000.000	1	2.000.000	1.500.000	1	1.500.000	3.296.000	1	3.296.000	750.000	1	750.000
11	Artefactos de luces Artefactos fluorescentes de adosar	60.000	20	1.200.000	120.000	20	2.400.000	257.500	20	5.150.000	150.000	20	3.000.000
12	Artefactos de luces Spots incandescentes de embutir	95.000	45	4.275.000	160.000	45	7.200.000	257.500	45	11.587.500	175.000	45	7.875.000
	ESTRUCTURA EDILICIA												
13	Cielo Raso	120.000	314	37.680.000	115.000	314	36.110.000	87.550	314	27.490.700	100.000	314	31.400.000
14	Instalación de Aires Acondicionados	650.000	5	3.250.000	400.000	5	2.000.000	463.500	5	2.317.500	500.000	5	2.500.000
15	Colocación de piso Vinílico	100.000	210	21.000.000	13.000	210	2.730.000	87.550	210	18.385.500	135.000	210	28.350.000
16	Colocación de Zócalos	5.000	130	650.000	25.000	130	3.250.000	46.350	130	6.025.500	45.000	130	5.850.000
17	Provisión y colocación de puertas de vidrio templado de 10 mm color gris, con herrajes color bronce y manijon acrílico color gris y freno hidráulico de piso incorporado	3.500.000	2	7.000.000	4.000.000	2	8.000.000	2.575.000	2	5.150.000	2.500.000	2	5.000.000
18	Provisión y colocación de ventanas de vidrio templado de 8 mm color gris, con pasadores color bronce	580.000	25	14.500.000	900.000	25	22.500.000	947.600	25	23.690.000	550.000	25	13.750.000
19	Provisión y colocación de mamparas	170.000	115	19.550.000	140.000	115	16.100.000	226.600	115	26.059.000	245.000	115	28.175.000
20	Revoques y retoques varios	26.000	25	650.000	22.000	25	550.000	28.840	25	721.000	30.000	25	750.000
21	Pintura con enduido de paredes	35.000	400	14.000.000	20.000	400	8.000.000	19.055	400	7.622.000	18.000	400	7.200.000
22	Pintura con enduido de cielo raso	40.000	225	9.000.000	20.000	225	4.500.000	19.055	225	4.287.375	20.000	225	4.500.000

Escribanía

	AREA SANITARIO												
23	Muro de Mampostería de 0,15	90.000	28	2.520.000	65.000	28	1.820.000	78.280	28	2.191.840	80.000	28	2.240.000
24	Abastecimiento de agua	6.000.000	1	6.000.000	2.300.000	1	2.300.000	8.240.000	1	8.240.000	2.500.000	1	2.500.000
25	Desagüe Cloacal	8.000.000	1	8.000.000	2.400.000	1	2.400.000	1.545.000	1	1.545.000	3.000.000	1	3.000.000
26	Provisión y Colocación de Artefactos	3.500.000	1	3.500.000	4.500.000	1	4.500.000	8.755.000	1	8.755.000	4.000.000	1	4.000.000
27	Azulejado	75.000	72	5.400.000	60.000	72	4.320.000	66.950	72	4.820.400	110.000	72	7.920.000
28	Piso porcelanato	105.000	16	1.680.000	90.000	16	1.440.000	144.200	16	2.307.200	180.000	16	2.880.000
29	Puerta De Acceso	1.500.000	2	3.000.000	4.000.000	2	8.000.000	1.637.700	2	3.275.400	750.000	2	1.500.000
30	Puerta de box de baño	350.000	4	1.400.000	700.000	4	2.800.000	865.200	4	3.460.800	750.000	4	3.000.000
	ESTRUCTURA DE HORMIGON												
31	Pilares de H°A°	3.000.000	1	3.000.000	2.000.000	1	2.000.000	1.957.000	1	1.957.000	2.200.000	1	2.200.000
32	Vigas de H°A°	3.000.000	1	3.000.000	2.000.000	1	2.000.000	1.957.000	1	1.957.000	2.200.000	1	2.200.000
33	Losa de H°A°	3.000.000	2	6.000.000	2.000.000	2	4.000.000	1.450.961	2	2.901.922	2.200.000	2	4.400.000
	ESTRUCTURA METALICA												
34	Estructura Metálica para colocación de compresores	2.000.000	1	2.000.000	250.000	1	250.000	4.429.000	1	4.429.000	10.000.000	1	10.000.000
35	Estructura metálica para techo de poligal	20.000.000	1	20.000.000	6.500.000	1	6.500.000	5.150.000	1	5.150.000	12.000.000	1	12.000.000
	VARIOS												
36	Cobertura con poligal	250.000	60	15.000.000	150.000	60	9.000.000	220.420	60	13.225.200	385.000	60	23.100.000
37	Reubicación de compresores de aires y prolongación de cañerías y cableado	500.000	38	19.000.000	500.000	38	19.000.000	566.500	38	21.527.000	385.000	38	14.630.000
38	Colocación de poste con iluminación en estacionamiento	4.500.000	2	9.000.000	900.000	2	1.800.000	3.069.400	2	6.138.800	1.000.000	2	2.000.000
	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO												
39	Línea de Circuito de Aire Acondicionado, sin montaje, cableado hasta 5 m del tablero	500.000	5	2.500.000	250.000	5	1.250.000	154.500	5	772.500	320.000	5	1.600.000
40	Montajes y puesta en funcionamiento de los aires acondicionados	450.000	5	2.250.000	600.000	5	3.000.000	463.500	5	2.317.500	1.000.000	5	5.000.000
41	Desagüe de aires embutidos	200.000	5	1.000.000	150.000	5	750.000	412.000	5	2.060.000	350.000	5	1.750.000
	INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS												
42	Bocas para conexión de teléfono cableado sobre cielo raso	300.000	7	2.100.000	150.000	7	1.050.000	77.250	7	540.750	150.000	7	1.050.000
43	Cableado de red telefónica	4.500.000	1	4.500.000	800.000	1	800.000	2.060.000	1	2.060.000	400.000	1	400.000
	INSTALACIÓN DE RED												
44	Red informática por boca	500.000	27	13.500.000	240.000	27	6.480.000	97.850	27	2.641.950	250.000	27	6.750.000
45	Cableado de red informática	2.500.000	1	2.500.000	2.000.000	1	2.000.000	12.360.000	1	12.360.000	400.000	1	400.000
	TOTAL			**326.040.000**			**224.670.000**			**299.918.387**			**287.690.000**

C.P. CINTHIA E. CABRERA ROJAS
TECNICA U.O.C

SRA. MABEL E. MONTIEL DE PEREIRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SR. ENRIQUE C. GONZALEZ C.
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO