ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 1 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepción, San Pedro, Pdte. Hayes, Caaguazú. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ing. Fernando Moreno | | Consorcio IBC & Asociado | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | **Preparación de obra- Trabajos previos** | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Trabajo Específico por local. ESTUDIOS PRELIMINARES, ESTUDIOS DE SUELO. PLANOS MUNICIPALES PARA APROBACION DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE POR CADA INSTITUCION. | Unidad Medida Global | 1 | 13,000,000 | 13,000,000 | 40,500,000 | 40,500,000 | 12,156,260 | 12,156,260 |
| 2 | | PROYECTO EJECUTIVO, CALCULO ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES EN GRAL, COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO. | Unidad Medida Global | 1 | 13,000,000 | 13,000,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 47,940,183 | 47,940,183 |
| 2 | 72131601-002 | **PREPARACIÓN DE OBRAS - TRABAJOS PREVIOS** | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Limpieza de terreno (incluye acarreo) | Unidad Medida Global | 1 | 455,000 | 455,000 | 623,700 | 623,700 | 657,888 | 657,888 |
| 2 | | Vallado de Obra | Metros cuadrados | 1 | 123,500 | 123,500 | 62,370 | 62,370 | 109,956 | 109,956 |
| 3 | | Construcción de obrador | Metros cuadrados | 1 | 156,000 | 156,000 | 363,825 | 363,825 | 641,410 | 641,410 |
| 4 | | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 1 | 39,000 | 39,000 | 4,050 | 4,050 | 9,163 | 9,163 |
| 3 | 72131601-003 | **ALBAÑILERIA GENERAL** | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Excavación de terreno para cimientos. | Metros cúbicos | 1 | 69,750 | 69,750 | 47,250 | 47,250 | 82,467 | 82,467 |
| 2 | | Cimiento PBC | Metros cúbicos | 1 | 429,984 | 429,984 | 384,615 | 384,615 | 849,002 | 849,002 |
| 3 | | Encadenado- Vigas de fundación de HºAº (VFa - bajo muros de 30) | Metros cúbicos | 1 | 2,446,534 | 2,446,534 | 1,871,100 | 1,871,100 | 4,185,720 | 4,185,720 |
| 4 | | Mampostería de ladrillo común 0.15 (cordón perimetral base de pisos exteriores) | Metros cuadrados | 1 | 115,891 | 115,891 | 87,750 | 87,750 | 165,258 | 165,258 |
| 4 | 72131601-004 | **SISTEMA DE FUNDACIÓN** | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Mejora de suelo, terraplenado de suelo cemento compactado, promedio de relleno h:1,20 | Metros cúbicos | 1 | 254,869 | 254,869 | 103,950 | 103,950 | 183,260 | 183,260 |
| 2 | | Pilotes barrenados de D:30cm | Metro lineal | 1 | 310,000 | 310,000 | 218,295 | 218,295 | 455,994 | 455,994 |
| 3 | | Cabezales de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 2,367,273 | 2,367,273 | 1,871,100 | 1,871,100 | 4,185,720 | 4,185,720 |
| 4 | | Zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 2,367,273 | 2,367,273 | 1,871,100 | 1,871,100 | 4,185,720 | 4,185,720 |
| 5 | | Vigas de fundación de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 2,524,034 | 2,524,034 | 1,871,100 | 1,871,100 | 4,185,720 | 4,185,720 |
| 5 | 72131601-006 | **AISLACIONES INFERIORES** | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Aislación horizontal muros de 0,30 con aditivo hidrófugo inorgánico. | Metros cuadrados | 1 | 72,005 | 72,005 | 42,931 | 42,931 | 76,259 | 76,259 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Vila
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesora Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019
**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**
**PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 1 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepción, San Pedro, Pdte. Hayes, Caaguazú. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ing. Fernando Moreno | | Consorcio IBC & Asociado | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | |
| 6 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Registros cloacales 40x40, con doble tapa. | Unidad | 1 | 256,345 | 256,345 | 178,794 | 178,794 | 317,591 | 317,591 |
| 2 | | Registro cloacal 60x60, con doble tapa. | Unidad | 1 | 393,483 | 393,483 | 239,085 | 239,085 | 424,686 | 424,686 |
| 3 | | Registros pluviales de 40x40, con rejilla metálica desmontable, pintada. | Unidad | 1 | 259,220 | 259,220 | 178,794 | 178,794 | 315,207 | 315,207 |
| 4 | | Construcción de pozo absorbente, 2,00x3,00x2,00. | Unidad | 1 | 3,827,514 | 3,827,514 | 5,717,250 | 5,717,250 | 6,013,700 | 6,013,700 |
| 5 | | Construcción de cámara séptica, 1,20x2,00x1,20. | Unidad | 1 | 2,280,575 | 2,280,575 | 3,638,250 | 3,638,250 | 3,837,680 | 3,837,680 |
| 6 | | Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema cloacal. | Metro lineal | 1 | 108,469 | 108,469 | 155,925 | 155,925 | 276,969 | 276,969 |
| 7 | | Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema napas freáticas superficiales. | Metro lineal | 1 | 108,469 | 108,469 | 155,925 | 155,925 | 274,890 | 274,890 |
| 8 | | Provisión e instalación de biodigestor prefabricado. | Unidad | 1 | 8,050,000 | 8,050,000 | 8,316,000 | 8,316,000 | 9,979,200 | 9,979,200 |
| 9 | | Instalación de sistema de agua potable, distribución de agua corriente con cañerías de PPR Termo Fusión. | Unidad | 1 | 13,800,000 | 13,800,000 | 6,237,000 | 6,237,000 | 14,322,000 | 14,322,000 |
| 10 | | Instalación de sistema de desagüe cloacal, sistema cerrado. Según detalle de desarrollo e proyecto. | Unidad | 1 | 8,625,000 | 8,625,000 | 8,505,000 | 8,505,000 | 11,634,700 | 11,634,700 |
| 11 | | Instalación de sistema de regadío por aspersión. Según detalle de desarrollo de proyecto. | Unidad | 1 | 2,875,000 | 2,875,000 | 9,355,500 | 9,355,500 | 11,088,000 | 11,088,000 |
| 12 | | Artefactos ( cant. ver plano ) - Inst. de Artefactos Sanitarios, Griferías pressmatic y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de sujeción. Niños. | Unidad | 1 | 5,750,000 | 5,750,000 | 6,933,465 | 6,933,465 | 11,298,980 | 11,298,980 |
| 13 | | Artefactos ( cant. ver plano ) - Inst. de Artefactos Sanitarios, Griferías pressmatic y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de sujeción. Adultos. | Unidad | 1 | 13,800,000 | 13,800,000 | 6,933,465 | 6,933,465 | 10,374,518 | 10,374,518 |

Arq. Patricia M. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019
Cuadro Comparativo de Ofertas

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**
**PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 1 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepción, San Pedro, Pdte. Hayes, Caaguazú. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ing. Fernando Moreno | | Consorcio IBC & Asociado | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | |
| 14 | | Provisión e instalación de extractores tipo campana para cocina, con ducto de salida al exterior. | Unidad | 1 | 1,437,500 | 1,437,500 | 2,598,750 | 2,598,750 | 3,118,500 | 3,118,500 |
| 15 | | Cañerías de desagüe pluvial. Según detalle de desarrollo de proyecto. | Metro lineal | 1 | 138,000 | 138,000 | 41,580 | 41,580 | 49,896 | 49,896 |
| 16 | | Colector pluvial, tipo tanque australiano de 3.000lts., con sistema de bombeo, conectado al sistema para el regadío de terraza jardín. | Unidad | 1 | 5,750,000 | 5,750,000 | 8,505,000 | 8,505,000 | 10,206,000 | 10,206,000 |
| 7 | 72102303-001 | **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE** | **Unidad** | **1** | | | - | - | | |
| 1 | | Provisión de Pozo tubular profundo, perforación de pozo areteasiano hasta 100mts de profundidad | Unidad | 1 | 59,090,909 | 59,090,909 | 71,262,721 | 71,262,721 | 54,460,000 | 54,460,000 |
| 2 | | Tanque elevado de 5.000lts., estructura metálica de 6mts de altura, con soporte de planchuleas de hiero al cabono, de ángulos reforzados, con accesorios de subida y bajada. Según calculo estructural y de suelo. | Unidad | 1 | 17,410,545 | 17,410,545 | 36,450,000 | 36,450,000 | 36,400,000 | 36,400,000 |
| 3 | | Provisión e instalación de sistema de bombeo. Electrobomba, tablero de mando, control y accesorios. | Unidad | 1 | 11,050,000 | 11,050,000 | 37,800,000 | 37,800,000 | 22,400,000 | 22,400,000 |
| 4 | | Caseta de sala de maquinas. | Unidad | 1 | 22,100,000 | 22,100,000 | 20,250,000 | 20,250,000 | 14,700,000 | 14,700,000 |
| 5 | | Alimentación desde la acometida, a los tableros seccionales con cable NYY de 4 a 6mm2. | Metro lineal | 1 | 58,500 | 58,500 | 59,252 | 59,252 | 67,504 | 67,504 |
| 6 | | Licencia ambiental SEAM | Unidad | 1 | 10,636,364 | 10,636,364 | 3,274,425 | 3,274,425 | 3,395,700 | 3,395,700 |
| 7 | | Analisis del agua obtenida | Unidad | 1 | 2,954,545 | 2,954,545 | 2,457,000 | 2,457,000 | 2,648,800 | 2,648,800 |
| 8 | 72131601-008 | **REVOQUES** | **Unidad** | **1** | | | - | - | | |
| 1 | | Revoque Hidrófugo base de revestido con azulejos en baños y cocina | Metros cuadrados | 1 | 58,217 | 58,217 | 44,699 | 44,699 | 79,133 | 79,133 |
| 9 | 72131601-009 | **PISOS, REVESTIMIENTOS CERÁMICOS, OTROS.** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Contrapiso de 8cm sobre terreno compactado (Base piso interior de Aulas y Baños). | Metros cuadrados | 1 | 52,996 | 52,996 | 60,750 | 60,750 | 132,502 | 132,502 |
| 2 | | Carpeta de regularización hidrófuga con aditivo plastificante e hidrófugo inorgánico en baños y aulas. | Metros cuadrados | 1 | 32,832 | 32,832 | 33,750 | 33,750 | 66,942 | 66,942 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Castanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesora Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 1 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepción, San Pedro, Pdte. Hayes, Caaguazú. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ing. Fernando Moreno | | Consorcio IBC & Asociado | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | |
| 3 | | Provisión y colocación de Piso vinílico símil madera en aulas. | Metros cuadrados | 1 | 104,780 | 104,780 | 93,555 | 93,555 | 165,669 | 165,669 |
| 4 | | Zócalo de madera de 8cm de altura tipo finger joint de lapacho, en todos los ambientes internos y externos cubiertos) implica colocación con tornillos y tarugos y terminación con aplicación de barniz marino incoloro. | Metro lineal | 1 | 62,000 | 62,000 | 93,555 | 93,555 | 165,655 | 165,655 |
| 5 | | Aplicación de insecticida fenoina en los zócalos de madera. | Metro lineal | 1 | 10,850 | 10,850 | 12,474 | 12,474 | 22,028 | 22,028 |
| 6 | | Provisión y Colocación de pisos en baños, con pendientes hacia las rejillas de piso, con pastina hidrófuga. | Metros cuadrados | 1 | 105,823 | 105,823 | 88,358 | 88,358 | 156,426 | 156,426 |
| 7 | | Piso de hormigón pulido en espacios intermedios, admin., y depósitos (implica aplicación de endurecedor de superficie incoloro y llaneado con helicóptero) espesor 10 cm. | Metros cuadrados | 1 | 185,211 | 185,211 | 103,950 | 103,950 | 244,860 | 244,860 |
| 8 | | Resina acrílica sobre hormigón pulido. | Metros cuadrados | 1 | 15,500 | 15,500 | 67,568 | 67,568 | 119,119 | 119,119 |
| 9 | | Contrapiso de 10cm sobre terreno compactado (base piso de vereda). | Metros cuadrados | 1 | 66,245 | 66,245 | 37,800 | 37,800 | 82,814 | 82,814 |
| 10 | | Piso de baldosones de hormigón para vereda, según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10 | Metros cuadrados | 1 | 90,569 | 90,569 | 88,358 | 88,358 | 156,426 | 156,426 |
| 11 | | Revestimiento cerámico PEI 3 en baños, con pastina hidrófuga. | Metros cuadrados | 1 | 105,823 | 105,823 | 88,358 | 88,358 | 156,295 | 156,295 |
| 12 | | Rampa de Acceso Inclusiva de Hormigón ranurado de 8 cm de espesor. Con pendiente máxima de 6%., según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10 | Metros cúbicos | 1 | 232,500 | 232,500 | 88,358 | 88,358 | 255,255 | 255,255 |
| **10** | **72102504-003** | **MURO DE TIERRA** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Muros de 0,30 y de 0,40 de tapial/tierra (materiales + mano de obra) | Metros cuadrados | 1 | 252,298 | 252,298 | 239,085 | 239,085 | 553,000 | 553,000 |
| **11** | **72102504-003** | **TABIQUES DE YESO CARTÓN** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Tabiques a doble cara de placa de yeso cartón cementicio | Metros cuadrados | 1 | 211,364 | 211,364 | 187,110 | 187,110 | 332,086 | 332,086 |

Econ. Lourdes Beatriz Casabello Viñas
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 1 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepción, San Pedro, Pdte. Hayes, Caaguazú. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ing. Fernando Moreno | | Consorcio IBC & Asociado | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | |
| 12 | 72131601-004 | ESTRUCTURAS DE HºAº | Unidad | 1 | | | - | - | | |
| 1 | | Vigas de HºAº (hormigón visto) Fck 250Kg/cm2. | Metros cúbicos | 1 | 3,494,898 | 3,494,898 | 2,092,500 | 2,092,500 | 5,386,920 | 5,386,920 |
| 2 | | Losas de HºAº (hormigón visto) Fck 250Kg/cm2. | Metros cúbicos | 1 | 3,058,080 | 3,058,080 | 2,092,500 | 2,092,500 | 5,386,920 | 5,386,920 |
| 3 | | Pergolados de Tirantes de HºAº (hormigón visto) Fck 210Kg/cm2, asentados sobre ménsulas metálicas adosadas a las vigas de H°A°. | Metros cuadrados | 1 | 1,007,500 | 1,007,500 | 228,690 | 228,690 | 406,560 | 406,560 |
| 13 | 72131601-006 | AISLACIÓN LOSAS | Unidad | 1 | | | - | - | | |
| 1 | | Provisión y colocación de sistema de impermeabilización y drenaje de losa ajardinada. | Metros cuadrados | 1 | 139,500 | 139,500 | 98,753 | 98,753 | 400,512 | 400,512 |
| 2 | | Aislación de losa, a 3 capas entre PA., con membrana asfáltica con elastómeros insitu. | Metros cuadrados | 1 | 139,500 | 139,500 | 135,135 | 135,135 | 239,840 | 239,840 |
| 14 | 72131601-010 | ABERTURAS - HERRERIA | Unidad | 1 | | | - | - | | |
| 1 | | Marcos con rejillas pluviales de 40x40 | Unidad | 1 | 98,636 | 98,636 | 207,900 | 207,900 | 368,984 | 368,984 |
| 2 | | Marcos con rejillas pluviales de 0.20x3.40 | Unidad | 1 | 368,900 | 368,900 | 259,875 | 259,875 | 460,460 | 460,460 |
| 3 | | Marcos con doble tapa para registros cloacales de 0.40x0.40 | Unidad | 1 | 105,682 | 105,682 | 124,740 | 124,740 | 220,836 | 220,836 |
| 4 | | Marcos con doble tapa para registros cloacales de 0.60x0.60 | Unidad | 1 | 169,091 | 169,091 | 187,110 | 187,110 | 330,977 | 330,977 |
| 5 | | Marcos de chapa para puertas (baños + depósitos) | Unidad | 1 | 542,500 | 542,500 | 467,775 | 467,775 | 830,907 | 830,907 |
| 6 | | Marco de chapa para puerta principal | Unidad | 1 | 697,500 | 697,500 | 519,750 | 519,750 | 917,840 | 917,840 |
| 7 | | Marcos de chapa para cerramientos fijos de madera (baños, depósitos y área admin.) | Metros cuadrados | 1 | 542,500 | 542,500 | 124,740 | 124,740 | 221,206 | 221,206 |
| 8 | | Marco de chapa para aire y luz en baños | Metro lineal | 1 | 108,500 | 108,500 | 103,950 | 103,950 | 184,492 | 184,492 |
| 9 | | Provisión y colocación de rejas en huecos de linderos | Metros cuadrados | 1 | 387,500 | 387,500 | 103,950 | 103,950 | 183,722 | 183,722 |
| 10 | | Provisión de cerraduras para puerta principal | Unidad | 1 | 155,000 | 155,000 | 155,925 | 155,925 | 275,352 | 275,352 |
| 11 | | Provisión de cerraduras para puertas de baños y depósitos | Unidad | 1 | 155,000 | 155,000 | 83,160 | 83,160 | 146,731 | 146,731 |
| 12 | | Provisión y colocación de Techo de chapa de policarbonato incoloro de 6mm, con estructura metálica con base antioxido y fondo color grafito. | Unidad | 1 | 2,325,000 | 2,325,000 | 1,351,350 | 1,351,350 | 1,421,420 | 1,421,420 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesora Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019
Cuadro Comparativo de Ofertas

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 1 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepción, San Pedro, Pdte. Hayes, Caaguazú. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ing. Fernando Moreno | | Consorcio IBC & Asociado | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | |
| 13 | | Provisión y colocación de Baranda de estructura metálica con pintura antióxido y terminación color grafito adyacente a rampa de acceso principal, con alturas de caños ajustadas para niños y adultos. | Metros cuadrados | 1 | 341,000 | 341,000 | 259,875 | 259,875 | 458,150 | 458,150 |
| 15 | 72131601-010 | ABERTURAS - VIDRIOS | Unidad | 1 | | | - | - | | |
| 1 | | Vidrios templados de 10mm incoloros móviles, corredizos. Con perfilerias de aluminio color bronce y herrajes cromados, carro tipo Roma con bastidor metálico. | Metros cuadrados | 1 | 894,661 | 894,661 | 918,000 | 918,000 | 2,179,870 | 2,179,870 |
| 2 | | Vidrios templados de 10mm incoloros fijos. Con perfilerias de aluminio color bronce y herrajes cromados, carro tipo Roma con bastidor metálico.. | Metros cuadrados | 1 | 559,163 | 559,163 | 675,000 | 675,000 | 1,282,820 | 1,282,820 |
| 3 | | Vidrios templados de 10mm incoloros fijos. Con perfilerías de aluminio color bronce para Aire y Luz en baños. | Metros cuadrados | 1 | 559,163 | 559,163 | 634,500 | 634,500 | 1,191,190 | 1,191,190 |
| 16 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELECTRICA | Unidad | 1 | | | - | - | | |
| 1 | | Provisión e instalación de sistema eléctrico en Gral. Con disyuntor diferencial. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 15,909,091 | 15,909,091 | 15,592,500 | 15,592,500 | 20,790,000 | 20,790,000 |
| 2 | | Acometida eléctrica de baja tensión. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 4,272,727 | 4,272,727 | 10,395,000 | 10,395,000 | 11,011,000 | 11,011,000 |
| 3 | | Provisión e instalación de artefactos de iluminación y ventiladores de techo. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 9,355,500 | 9,355,500 | 9,923,760 | 9,923,760 |
| 4 | | Provisión e instalación de bebedero frio caliente. Incluye conexión al sistema eléctrico y suministro de agua. | Unidad | 1 | 1,772,727 | 1,772,727 | 727,650 | 727,650 | 767,536 | 767,536 |
| 5 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Sala de lactancia \| 18,000BTU | Unidad | 1 | 2,890,909 | 2,890,909 | 3,326,400 | 3,326,400 | 4,435,200 | 4,435,200 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 1 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepción, San Pedro, Pdte. Hayes, Caaguazú. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ing. Fernando Moreno | | Consorcio IBC & Asociado | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | |
| 6 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Cocina - comedor \| 2 Aulas de niños 36,000BTU | Unidad | 1 | 7,959,091 | 7,959,091 | 7,172,550 | 7,172,550 | 10,679,200 | 10,679,200 |
| 7 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Área Administrativa \| 24,000BTU | Unidad | 1 | 5,890,909 | 5,890,909 | 4,677,750 | 4,677,750 | 6,237,000 | 6,237,000 |
| **17** | **72131601-012** | **PINTURAS** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Enduído acrílico y pintura al agua de tabiques de yeso cartón cementício. | Metros cuadrados | 1 | 40,000 | 40,000 | 29,106 | 29,106 | 51,658 | 51,658 |
| 2 | | Sellado de tabiques de tapial con silicona absorbente. | Metros cuadrados | 1 | 24,000 | 24,000 | 31,185 | 31,185 | 55,348 | 55,348 |
| 3 | | Pintura de tabiques de tapial exteriores con pinturas suelo cal y estabilizadas con cola vinílica. | Metros cuadrados | 1 | 24,000 | 24,000 | 31,185 | 31,185 | 55,209 | 55,209 |
| 4 | | Sellado de H°A° a la vista con silicona absorbente | Metros cuadrados | 1 | 24,000 | 24,000 | 31,185 | 31,185 | 55,301 | 55,301 |
| **18** | **92121702-002** | **SISTEMA PCI** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Provisión e instalación Extintores tipo ABC de 6kg. | Unidad | 1 | 240,000 | 240,000 | 98,753 | 98,753 | 174,829 | 174,829 |
| 2 | | Provisión e instalación de detectores de Humo/ Calor y Termo velocimétrico. Según desarrollo de proyecto ejecutivo. | Unidad | 1 | 160,000 | 160,000 | 124,740 | 124,740 | 220,282 | 220,282 |
| 3 | | Provisión e instalación de señaléticas, carteles luminosos. Según desarrollo de proyecto. | Unidad | 1 | 160,000 | 160,000 | 88,358 | 88,358 | 156,033 | 156,033 |
| **19** | **70111713-002** | **JARDINERIA** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Provisión y colocación de pasto siempre verde en panes. | Metros cuadrados | 1 | 24,000 | 24,000 | 24,098 | 24,098 | 42,519 | 42,519 |
| 2 | | Provisión y colocación de jardinería en terraza jardín | Metros cuadrados | 1 | 72,000 | 72,000 | 47,250 | 47,250 | 126,000 | 126,000 |
| | | | | | Monto Total de la Oferta | 305,391,286 | | 363,872,433 | | 397,639,295 |

Arq. Patricia Josefina Sánchez
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Abg. Verónica de Hollanda
Coordinación de Asesoría Legal

Econ. Lourdes Cassanello
Coordinación de Administración y Finanzas

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 2 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guairá, Caazapá. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A. | | Ing. Ricardo Diaz Martinez | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DE OBRAS - TRABAJOS PREVIOS | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Trabajo Específico por local. ESTUDIOS PRELIMINARES, ESTUDIOS DE SUELO. PLANOS MUNICIPALES PARA APROBACION DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE POR CADA INSTITUCION | Unidad Medida Global | 1 | 10,419,652 | 10,419,652 | 40,000,000 | 40,000,000 | 47,250,000 | 47,250,000 |
| 2 | | PROYECTO EJECUTIVO, CALCULO ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES EN GRAL, COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO. | Unidad Medida Global | 1 | 41,091,585 | 41,091,585 | 10,000,000 | 10,000,000 | 14,675,566 | 14,675,566 |
| 2 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DE OBRAS - TRABAJOS PREVIOS | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | |
| 1 | | Limpieza de terreno (incluye acarreo) | Unidad Medida Global | 1 | 563,904 | 563,904 | 660,000 | 660,000 | 792,000 | 792,000 |
| 2 | | Vallado de Obra | Metros cuadrados | 1 | 94,248 | 94,248 | 66,000 | 66,000 | 79,200 | 79,200 |
| 3 | | Construcción de obrador | Metros cuadrados | 1 | 549,780 | 549,780 | 385,000 | 385,000 | 337,500 | 337,500 |
| 4 | | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 1 | 7,854 | 7,854 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 6,600 |
| 3 | 72131601-003 | ALBAÑILERÍA GENERAL | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | |
| 1 | | Excavación de terreno para cimientos. | Metros cúbicos | 1 | 70,686 | 70,686 | 49,500 | 49,500 | 54,000 | 54,000 |
| 2 | | Cimiento PBC | Metros cúbicos | 1 | 727,716 | 727,716 | 407,000 | 407,000 | 479,250 | 479,250 |
| 3 | | Encadenado- Vigas de fundación de HºAº (VFa - bajo muros de 30) | Metros cúbicos | 1 | 3,587,760 | 3,587,760 | 1,980,000 | 1,980,000 | 2,295,000 | 2,295,000 |
| 4 | | Mampostería de ladrillo común 0.15 (cordón perimetral base de pisos exteriores) | Metros cuadrados | 1 | 141,650 | 141,650 | 98,450 | 98,450 | 116,910 | 116,910 |
| 4 | 72131601-004 | SISTEMA DE FUNDACIÓN | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | |
| 1 | | Mejora de suelo, terraplenado de suelo cemento compactado, promedio de relleno h:1,20 | Metros cúbicos | 1 | 157,080 | 157,080 | 110,000 | 110,000 | 121,500 | 121,500 |
| 2 | | Pilotes barrenados de D:30cm | Metro lineal | 1 | 390,852 | 390,852 | 231,000 | 231,000 | 270,000 | 270,000 |
| 3 | | Cabezales de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 3,587,760 | 3,587,760 | 1,980,000 | 1,980,000 | 2,362,500 | 2,362,500 |
| 4 | | Zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 3,587,760 | 3,587,760 | 1,980,000 | 1,980,000 | 2,362,500 | 2,362,500 |
| 5 | | Vigas de fundación de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 3,587,760 | 3,587,760 | 1,980,000 | 1,980,000 | 2,362,500 | 2,362,500 |
| 5 | 72131601-006 | AISLACIONES INFERIORES | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cabanellos Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesora Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 2 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guairá, Caazapá. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A. | | Ing. Ricardo Diaz Martinez | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | | Aislación horizontal muros de 0,30 con aditivo hidrófugo inorgánico. | Metros cuadrados | 1 | 65,365 | 65,365 | 45,430 | 45,430 | 47,250 | 47,250 |
| 6 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | |
| 1 | | Registros cloacales 40x40, con doble tapa. | Unidad | 1 | 272,221 | 272,221 | 189,200 | 189,200 | 227,040 | 227,040 |
| 2 | | Registro cloacal 60x60, con doble tapa. | Unidad | 1 | 364,016 | 364,016 | 253,000 | 253,000 | 303,600 | 303,600 |
| 3 | | Registros pluviales de 40x40, con rejilla metálica desmontable, pintada. | Unidad | 1 | 270,178 | 270,178 | 189,200 | 189,200 | 227,040 | 227,040 |
| 4 | | Construcción de pozo absorbente, 2,00x3,00x2,00. | Unidad | 1 | 5,154,600 | 5,154,600 | 6,050,000 | 6,050,000 | 7,260,000 | 7,260,000 |
| 5 | | Construcción de cámara séptica, 1,20x2,00x1,20. | Unidad | 1 | 3,289,440 | 3,289,440 | 3,850,000 | 3,850,000 | 4,620,000 | 4,620,000 |
| 6 | | Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema cloacal. | Metro lineal | 1 | 237,402 | 237,402 | 165,000 | 165,000 | 198,000 | 198,000 |
| 7 | | Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema napas freáticas superficiales. | Metro lineal | 1 | 235,620 | 235,620 | 165,000 | 165,000 | 198,000 | 198,000 |
| 8 | | Provisión e instalación de biodigestor prefabricado. | Unidad | 1 | 8,553,600 | 8,553,600 | 8,800,000 | 8,800,000 | 10,125,000 | 10,125,000 |
| 9 | | Instalación de sistema de agua potable, distribución de agua corriente con cañerías de PPR Termo Fusión. | Unidad | 1 | 12,276,000 | 12,276,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 7,425,000 | 7,425,000 |
| 10 | | Instalación de sistema de desagüe cloacal, sistema cerrado. Según detalle de desarrollo e proyecto. | Unidad | 1 | 9,972,600 | 9,972,600 | 9,000,000 | 9,000,000 | 10,125,000 | 10,125,000 |
| 11 | | Instalación de sistema de regadío por aspersión. Según detalle de desarrollo de proyecto. | Unidad | 1 | 9,504,000 | 9,504,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 11,475,000 | 11,475,000 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Holanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 2 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guairá, Caazapá. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Dianel Inmobillaria y Constructora S.A. | | Ing. Ricardo Diaz Martinez | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 12 | | Artefactos ( cant. ver plano ) - Inst. de Artefactos Sanitarios, Griferías pressmatic y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de sujeción. Niños. | Unidad | 1 | 9,684,840 | 9,684,840 | 7,337,000 | 7,337,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| 13 | | Artefactos ( cant. ver plano ) - Inst. de Artefactos Sanitarios, Griferías pressmatic y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de sujeción. Adultos. | Unidad | 1 | 8,892,444 | 8,892,444 | 7,337,000 | 7,337,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| 14 | | Provisión e instalación de extractores tipo campana para cocina, con ducto de salida al exterior. | Unidad | 1 | 2,673,000 | 2,673,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 3,105,000 | 3,105,000 |
| 15 | | Cañerías de desagüe pluvial. Según detalle de desarrollo de proyecto. | Metro lineal | 1 | 42,768 | 42,768 | 44,000 | 44,000 | 52,800 | 52,800 |
| 16 | | Colector pluvial, tipo tanque australiano de 3.000lts., con sistema de bombeo, conectado al sistema para el regadío de terraza jardín. | Unidad | 1 | 8,748,000 | 8,748,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 10,800,000 | 10,800,000 |
| 7 | 72102303-001 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | |
| 1 | | Provisión de Pozo tubular profundo, perforación de pozo areteasiano hasta 100mts de profundidad | Unidad | 1 | 46,680,000 | 46,680,000 | 75,410,287 | 75,410,287 | 90,492,000 | 90,492,000 |
| 2 | | Tanque elevado de 5.000lts., estructura metálica de 6mts de altura, con soporte de planchuleas de hiero al cabono, de ángulos reforzados, con accesorios de subida y bajada. Según calculo estructural y de suelo. | Unidad | 1 | 31,200,000 | 31,200,000 | 48,510,000 | 48,510,000 | 40,500,000 | 40,500,000 |
| 3 | | Provisión e instalación de sistema de bombeo. Electrobomba, tablero de mando, control y accesorios. | Unidad | 1 | 19,200,000 | 19,200,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 33,750,000 | 33,750,000 |
| 4 | | Caseta de sala de maquinas. | Unidad | 1 | 12,600,000 | 12,600,000 | 25,300,000 | 25,300,000 | 20,250,000 | 20,250,000 |
| 5 | | Alimentación desde la acometida, a los tableros seccionales con cable NYY de 4 a 6mm2. | Metro lineal | 1 | 57,860 | 57,860 | 62,700 | 62,700 | 75,240 | 75,240 |
| 6 | | Licencia ambiental SEAM | Unidad | 1 | 2,910,600 | 2,910,600 | 3,465,000 | 3,465,000 | 4,158,000 | 4,158,000 |
| 7 | | Analisis del agua obtenida | Unidad | 1 | 2,270,400 | 2,270,400 | 2,600,000 | 2,600,000 | 3,120,000 | 3,120,000 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Casanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 2 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guairá, Caazapá. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A. | | Ing. Ricardo Diaz Martinez | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 8 | 72131601-008 | REVOQUES | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | |
| 1 | | Revoque Hidrófugo base de revestido con azulejos en baños y cocina | Metros cuadrados | 1 | 67,828 | 67,828 | 47,300 | 47,300 | 47,250 | 47,250 |
| 9 | 72131601-009 | PISOS, REVESTIMIENTOS CERÁMICOS, OTROS. | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | |
| 1 | | Contrapiso de 8cm sobre terreno compactado (Base piso interior de Aulas y Baños). | Metros cuadrados | 1 | 113,573 | 113,573 | 79,200 | 79,200 | 95,040 | 95,040 |
| 2 | | Carpeta de regularización hidrófuga con aditivo plastificante e hidrófugo inorgánico en baños y aulas. | Metros cuadrados | 1 | 57,379 | 57,379 | 40,000 | 40,000 | 47,250 | 47,250 |
| 3 | | Provisión y colocación de Piso vinílico símil madera en aulas. | Metros cuadrados | 1 | 142,002 | 142,002 | 99,000 | 99,000 | 118,800 | 118,800 |
| 4 | | Zócalo de madera de 8cm de altura tipo finger joint de lapacho, en todos los ambientes internos y externos cubiertos) implica colocación con tornillos y tarugos y terminación con aplicación de barniz marino incoloro. | Metro lineal | 1 | 141,990 | 141,990 | 99,000 | 99,000 | 118,800 | 118,800 |
| 5 | | Aplicación de insecticida fenoina en los zócalos de madera. | Metro lineal | 1 | 18,881 | 18,881 | 13,200 | 13,200 | 15,840 | 15,840 |
| 6 | | Provisión y Colocación de pisos en baños, con pendientes hacia las rejillas de piso, con pastina hidrófuga. | Metros cuadrados | 1 | 134,079 | 134,079 | 93,500 | 93,500 | 112,200 | 112,200 |
| 7 | | Piso de hormigón pulido en espacios intermedios, admin., y depósitos (implica aplicación de endurecedor de superficie incoloro y llaneado con helicóptero) espesor 10 cm. | Metros cuadrados | 1 | 209,880 | 209,880 | 110,000 | 110,000 | 132,000 | 132,000 |
| 8 | | Resina acrílica sobre hormigón pulido. | Metros cuadrados | 1 | 102,102 | 102,102 | 71,500 | 71,500 | 85,800 | 85,800 |
| 9 | | Contrapiso de 10cm sobre terreno compactado (base piso de vereda). | Metros cuadrados | 1 | 70,983 | 70,983 | 49,500 | 49,500 | 40,500 | 40,500 |
| 10 | | Piso de baldosones de hormigón para vereda, según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10 | Metros cuadrados | 1 | 134,079 | 134,079 | 93,500 | 93,500 | 112,200 | 112,200 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 2 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guairá, Caazapá. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A. | | Ing. Ricardo Diaz Martinez | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 11 | | Revestimiento cerámico PEI 3 en baños, con pastina hidrófuga. | Metros cuadrados | 1 | 133,967 | 133,967 | 93,500 | 93,500 | 112,200 | 112,200 |
| 12 | | Rampa de Acceso Inclusiva de Hormigón ranurado de 8 cm de espesor. Con pendiente máxima de 6%., según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10 | Metros cúbicos | 1 | 218,790 | 218,790 | 93,500 | 93,500 | 112,200 | 112,200 |
| **10** | **72102504-003** | **MURO DE TIERRA** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Muros de 0,30 y de 0,40 de tapial/tierra (materiales + mano de obra) | Metros cuadrados | 1 | 474,000 | 474,000 | 253,000 | 253,000 | 303,600 | 303,600 |
| **11** | **72102504-003** | **TABIQUES DE YESO CARTÓN** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Tabiques a doble cara de placa de yeso cartón cementicio | Metros cuadrados | 1 | 284,645 | 284,645 | 198,000 | 198,000 | 237,600 | 237,600 |
| **12** | **72131601-004** | **ESTRUCTURAS DE HºAº** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Vigas de HºAº (hormigón visto) Fck 250Kg/cm2. | Metros cúbicos | 1 | 4,617,360 | 4,617,360 | 2,420,000 | 2,420,000 | 2,362,500 | 2,362,500 |
| 2 | | Losas de HºAº (hormigón visto) Fck 250Kg/cm2. | Metros cúbicos | 1 | 4,617,360 | 4,617,360 | 2,420,000 | 2,420,000 | 2,362,500 | 2,362,500 |
| 3 | | Pergolados de Tirantes de HºAº (hormigón visto) Fck 210Kg/cm2, asentados sobre ménsulas metálicas adosadas a las vigas de H°A°. | Metros cuadrados | 1 | 348,480 | 348,480 | 242,000 | 242,000 | 290,400 | 290,400 |
| **13** | **72131601-006** | **AISLACIÓN LOSAS** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Provisión y colocación de sistema de impermeabilización y drenaje de losa ajardinada. | Metros cuadrados | 1 | 343,296 | 343,296 | 104,500 | 104,500 | 124,800 | 124,800 |
| 2 | | Aislación de losa, a 3 capas entre PA., con membrana asfáltica con elastómeros insitu. | Metros cuadrados | 1 | 205,577 | 205,577 | 143,000 | 143,000 | 174,000 | 174,000 |
| **14** | **72131601-010** | **ABERTURAS - HERRERIA** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Marcos con rejillas pluviales de 40x40 | Unidad | 1 | 316,272 | 316,272 | 220,000 | 220,000 | 263,770 | 263,770 |
| 2 | | Marcos con rejillas pluviales de 0.20x3.40 | Unidad | 1 | 394,680 | 394,680 | 275,000 | 275,000 | 330,000 | 330,000 |
| 3 | | Marcos con doble tapa para registros cloacales de 0.40x0.40 | Unidad | 1 | 189,288 | 189,288 | 132,000 | 132,000 | 158,400 | 158,400 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Casamello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 2 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guairá, Caazapá. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A. | | Ing. Ricardo Diaz Martinez | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 4 | | Marcos con doble tapa para registros cloacales de 0.60x0.60 | Unidad | 1 | 283,694 | 283,694 | 198,000 | 198,000 | 237,600 | 237,600 |
| 5 | | Marcos de chapa para puertas (baños + depósitos) | Unidad | 1 | 712,206 | 712,206 | 495,000 | 495,000 | 594,000 | 594,000 |
| 6 | | Marco de chapa para puerta principal | Unidad | 1 | 786,720 | 786,720 | 550,000 | 550,000 | 660,000 | 660,000 |
| 7 | | Marcos de chapa para cerramientos fijos de madera (baños, depósitos y área admin.) | Metros cuadrados | 1 | 189,605 | 189,605 | 132,000 | 132,000 | 158,400 | 158,400 |
| 8 | | Marco de chapa para aire y luz en baños | Metro lineal | 1 | 158,136 | 158,136 | 110,000 | 110,000 | 132,000 | 132,000 |
| 9 | | Provisión y colocación de rejas en huecos de linderos | Metros cuadrados | 1 | 157,476 | 157,476 | 110,000 | 110,000 | 132,000 | 132,000 |
| 10 | | Provisión de cerraduras para puerta principal | Unidad | 1 | 236,016 | 236,016 | 165,000 | 165,000 | 198,000 | 198,000 |
| 11 | | Provisión de cerraduras para puertas de baños y depósitos | Unidad | 1 | 125,770 | 125,770 | 88,000 | 88,000 | 105,600 | 105,600 |
| 12 | | Provisión y colocación de Techo de chapa de policarbonato incoloro de 6mm, con estructura metálica con base antioxido y fondo color grafito. | Unidad | 1 | 1,218,360 | 1,218,360 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,716,000 | 1,716,000 |
| 13 | | Provisión y colocación de Baranda de estructura metálica con pintura antióxido y terminación color grafito adyacente a rampa de acceso principal, con alturas de caños ajustadas para niños y adultos. | Metros cuadrados | 1 | 392,700 | 392,700 | 275,000 | 275,000 | 330,000 | 330,000 |
| 15 | 72131601-010 | ABERTURAS - VIDRIOS | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | |
| 1 | | Vidrios templados de 10mm incoloros móviles, corredizos. Con perfilerias de aluminio color bronce y herrajes cromados, carro tipo Roma con bastidor metálico. | Metros cuadrados | 1 | 1,868,460 | 1,868,460 | 1,045,000 | 1,045,000 | 1,255,200 | 1,255,200 |
| 2 | | Vidrios templados de 10mm incoloros fijos. Con perfilerias de aluminio color bronce y herrajes cromados, carro tipo Roma con bastidor metálico.. | Metros cuadrados | 1 | 1,099,560 | 1,099,560 | 770,000 | 770,000 | 924,000 | 924,000 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 2 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guairá, Caazapá. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A. | | Ing. Ricardo Diaz Martinez | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 3 | | Vidrios templados de 10mm incoloros fijos. Con perfilerías de aluminio color bronce para Aire y Luz en baños. | Metros cuadrados | 1 | 1,021,020 | 1,021,020 | 715,000 | 715,000 | 858,000 | 858,000 |
| 16 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELECTRICA | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | |
| 1 | | Provisión e instalación de sistema eléctrico en Gral. Con disyuntor diferencial. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 17,820,000 | 17,820,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 19,800,000 | 19,800,000 |
| 2 | | Acometida eléctrica de baja tensión. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 9,438,000 | 9,438,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 13,200,000 |
| 3 | | Provisión e instalación de artefactos de iluminación y ventiladores de techo. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 8,506,080 | 8,506,080 | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,346,154 | 9,346,154 |
| 4 | | Provisión e instalación de bebedero frio caliente. Incluye conexión al sistema eléctrico y suministro de agua. | Unidad | 1 | 657,888 | 657,888 | 770,000 | 770,000 | 924,000 | 924,000 |
| 5 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Sala de lactancia \| 18,000BTU | Unidad | 1 | 3,801,600 | 3,801,600 | 3,520,000 | 3,520,000 | 4,185,000 | 4,185,000 |
| 6 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Cocina - comedor \| 2 Aulas de niños 36,000BTU | Unidad | 1 | 9,153,600 | 9,153,600 | 7,590,000 | 7,590,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| 7 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Área Administrativa \| 24,000BTU | Unidad | 1 | 5,346,000 | 5,346,000 | 4,950,000 | 4,950,000 | 5,940,000 | 5,940,000 |
| 17 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | |
| 1 | | Enduído acrílico y pintura al agua de tabiques de yeso cartón cementício. | Metros cuadrados | 1 | 44,278 | 44,278 | 30,800 | 30,800 | 29,700 | 29,700 |
| 2 | | Sellado de tabiques de tapial con silicona absorbente. | Metros cuadrados | 1 | 47,441 | 47,441 | 33,000 | 33,000 | 29,700 | 29,700 |
| 3 | | Pintura de tabiques de tapial exteriores con pinturas suelo cal y estabilizadas con cola vinílica. | Metros cuadrados | 1 | 47,322 | 47,322 | 33,000 | 33,000 | 29,700 | 29,700 |
| 4 | | Sellado de H°A° a la vista con silicona absorbente | Metros cuadrados | 1 | 47,401 | 47,401 | 33,000 | 33,000 | 29,700 | 29,700 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 2 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guairá, Caazapá. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A. | | Ing. Ricardo Diaz Martinez | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 18 | 92121702-002 | SISTEMA PCI | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | |
| 1 | | Provisión e instalación Extintores tipo ABC de 6kg. | Unidad | 1 | 149,853 | 149,853 | 104,500 | 104,500 | 125,400 | 125,400 |
| 2 | | Provisión e instalación de detectores de Humo/ Calor y Termo velocimétrico. Según desarrollo de proyecto ejecutivo. | Unidad | 1 | 188,813 | 188,813 | 132,000 | 132,000 | 158,400 | 158,400 |
| 3 | | Provisión e instalación de señaléticas, carteles luminosos. Según desarrollo de proyecto. | Unidad | 1 | 133,742 | 133,742 | 93,500 | 93,500 | 112,200 | 112,200 |
| 19 | 70111713-002 | JARDINERIA | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | |
| 1 | | Provisión y colocación de pasto siempre verde en panes. | Metros cuadrados | 1 | 36,445 | 36,445 | 25,500 | 25,500 | 30,600 | 30,600 |
| 2 | | Provisión y colocación de jardinería en terraza jardín | Metros cuadrados | 1 | 108,000 | 108,000 | 65,500 | 65,500 | 27,000 | 27,000 |
| Monto Total de la Oferta | | | | | | 340,833,678 | | 399,209,267 | | 427,450,000 |

Arq. Patricia Josefina Sánchez
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Abg. Verónica de Holanda
Coordinación de Asesoría Legal

Econ. Lourdes Cappanello
Coordinación de Administración y Finanzas

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

**LOTE NRO: 3**

**Misiones, Itapúa**

| | | | | | Corporacion Constructiva S.A. | | Consorcio IBC & Asociado | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DE OBRAS - TRABAJOS PREVIOS | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Trabajo Específico por local. ESTUDIOS PRELIMINARES, ESTUDIOS DE SUELO. PLANOS MUNICIPALES PARA APROBACION DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE POR CADA INSTITUCION. | Unidad Medida Global | 1 | 22,000,000 | 22,000,000 | 40,500,000 | 40,500,000 | 11,548,447 | 11,548,447 |
| 2 | | PROYECTO EJECUTIVO, CALCULO ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES EN GRAL, COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO | Unidad Medida Global | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 45,543,174 | 45,543,174 |
| 2 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DE OBRAS - TRABAJOS PREVIOS | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Limpieza de terreno (incluye acarreo) | Unidad Medida Global | 1 | 850,000 | 850,000 | 623,700 | 623,700 | 624,994 | 624,994 |
| 2 | | Vallado de Obra | Metros cuadrados | 1 | 11,000 | 11,000 | 62,370 | 62,370 | 104,458 | 104,458 |
| 3 | | Construcción de obrador | Metros cuadrados | 1 | 200,000 | 200,000 | 363,825 | 363,825 | 609,340 | 609,340 |
| 4 | | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 1 | 1,500 | 1,500 | 4,050 | 4,050 | 8,705 | 8,705 |
| 3 | 72131601-003 | ALBAÑILERIA GENERAL | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Excavación de terreno para cimientos. | Metros cúbicos | 1 | 35,000 | 35,000 | 47,250 | 47,250 | 78,344 | 78,344 |
| 2 | | Cimiento PBC | Metros cúbicos | 1 | 250,000 | 250,000 | 384,615 | 384,615 | 806,552 | 806,552 |
| 3 | | Encadenado- Vigas de fundación de HºAº (VFa - bajo muros de 30) | Metros cúbicos | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,871,100 | 1,871,100 | 3,976,434 | 3,976,434 |
| 4 | | Mampostería de ladrillo común 0.15 (cordón perimetral base de pisos exteriores) | Metros cuadrados | 1 | 80,000 | 80,000 | 87,750 | 87,750 | 156,995 | 156,995 |
| 4 | 72131601-004 | SISTEMA DE FUNDACIÓN | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Mejora de suelo, terraplenado de suelo cemento compactado, promedio de relleno h:1,20 | Metros cúbicos | 1 | 45,000 | 45,000 | 103,950 | 103,950 | 174,097 | 174,097 |
| 2 | | Pilotes barrenados de D:30cm | Metro lineal | 1 | 160,000 | 160,000 | 218,295 | 218,295 | 433,194 | 433,194 |
| 3 | | Cabezales de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,871,100 | 1,871,100 | 3,976,434 | 3,976,434 |
| 4 | | Zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,871,100 | 1,871,100 | 3,976,434 | 3,976,434 |
| 5 | | Vigas de fundación de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,871,100 | 1,871,100 | 3,976,434 | 3,976,434 |
| 5 | 72131601-006 | AISLACIONES INFERIORES | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Aislación horizontal muros de 0,30 con aditivo hidrófugo inorgánico. | Metros cuadrados | 1 | 32,000 | 32,000 | 42,931 | 42,931 | 72,446 | 72,446 |
| 6 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS | Unidad | 1 | | | | | | |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesora Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 3 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misiones, Itapúa | | | | | | | | | | |
| | | | | | Corporacion Constructiva S.A. | | Consorcio IBC & Asociado | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | | Registros cloacales 40x40, con doble tapa. | Unidad | 1 | 220,000 | 220,000 | 178,794 | 178,794 | 301,712 | 301,712 |
| 2 | | Registro cloacal 60x60, con doble tapa. | Unidad | 1 | 260,000 | 260,000 | 239,085 | 239,085 | 403,452 | 403,452 |
| 3 | | Registros pluviales de 40x40, con rejilla metálica desmontable, pintada. | Unidad | 1 | 180,000 | 180,000 | 178,794 | 178,794 | 299,447 | 299,447 |
| 4 | | Construcción de pozo absorbente, 2,00x3,00x2,00. | Unidad | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5,717,250 | 5,717,250 | 5,713,015 | 5,713,015 |
| 5 | | Construcción de cámara séptica, 1,20x2,00x1,20. | Unidad | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,638,250 | 3,638,250 | 3,645,796 | 3,645,796 |
| 6 | | Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema cloacal. | Metro lineal | 1 | 65,000 | 65,000 | 155,925 | 155,925 | 263,121 | 263,121 |
| 7 | | Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema napas freáticas superficiales. | Metro lineal | 1 | 65,000 | 65,000 | 155,925 | 155,925 | 261,146 | 261,146 |
| 8 | | Provisión e instalación de biodigestor prefabricado. | Unidad | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 8,316,000 | 8,316,000 | 9,480,240 | 9,480,240 |
| 9 | | Instalación de sistema de agua potable, distribución de agua corriente con cañerías de PPR Termo Fusión. | Unidad | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 6,237,000 | 6,237,000 | 13,605,900 | 13,605,900 |
| 10 | | Instalación de sistema de desagüe cloacal, sistema cerrado. Según detalle de desarrollo e proyecto. | Unidad | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 | 8,505,000 | 8,505,000 | 11,052,965 | 11,052,965 |
| 11 | | Instalación de sistema de regadío por aspersión. Según detalle de desarrollo de proyecto. | Unidad | 1 | 6,500,000 | 6,500,000 | 9,355,500 | 9,355,500 | 10,533,600 | 10,533,600 |
| 12 | | Artefactos ( cant. ver plano ) - Inst. de Artefactos Sanitarios, Griferías pressmatic y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de sujeción. Niños. | Unidad | 1 | 15,500,000 | 15,500,000 | 6,933,465 | 6,933,465 | 10,734,031 | 10,734,031 |
| 13 | | Artefactos ( cant. ver plano ) - Inst. de Artefactos Sanitarios, Griferías pressmatic y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de sujeción. Adultos. | Unidad | 1 | 5,500,000 | 5,500,000 | 6,933,465 | 6,933,465 | 9,855,792 | 9,855,792 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Castañello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 3 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misiones, Itapúa | | | | | | | | | | |
| | | | | | Corporacion Constructiva S.A. | | Consorcio IBC & Asociado | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 14 | | Provisión e instalación de extractores tipo campana para cocina, con ducto de salida al exterior. | Unidad | 1 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,598,750 | 2,598,750 | 2,962,575 | 2,962,575 |
| 15 | | Cañerías de desagüe pluvial. Según detalle de desarrollo de proyecto. | Metro lineal | 1 | 35,000 | 35,000 | 41,580 | 41,580 | 47,401 | 47,401 |
| 16 | | Colector pluvial, tipo tanque australiano de 3.000lts., con sistema de bombeo, conectado al sistema para el regadío de terraza jardín. | Unidad | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 8,505,000 | 8,505,000 | 9,695,700 | 9,695,700 |
| 7 | 72102303-001 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Provisión de Pozo tubular profundo, perforación de pozo areteasiano hasta 100mts de profundidad | Unidad | 1 | 87,490,000 | 87,490,000 | 71,262,721 | 71,262,721 | 51,737,000 | 51,737,000 |
| 2 | | Tanque elevado de 5.000lts., estructura metálica de 6mts de altura, con soporte de planchuleas de hiero al cabono, de ángulos reforzados, con accesorios de subida y bajada. Según calculo estructural y de suelo. | Unidad | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 36,450,000 | 36,450,000 | 34,580,000 | 34,580,000 |
| 3 | | Provisión e instalación de sistema de bombeo. Electrobomba, tablero de mando, control y accesorios. | Unidad | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 37,800,000 | 37,800,000 | 21,280,000 | 21,280,000 |
| 4 | | Caseta de sala de maquinas. | Unidad | 1 | 18,000,000 | 18,000,000 | 20,250,000 | 20,250,000 | 13,965,000 | 13,965,000 |
| 5 | | Alimentación desde la acometida, a los tableros seccionales con cable NYY de 4 a 6mm2. | Metro lineal | 1 | 35,000 | 35,000 | 59,252 | 59,252 | 64,129 | 64,129 |
| 6 | | Licencia ambiental SEAM | Unidad | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 3,274,425 | 3,274,425 | 3,225,915 | 3,225,915 |
| 7 | | Analisis del agua obtenida | Unidad | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,457,000 | 2,457,000 | 2,516,360 | 2,516,360 |
| 8 | 72131601-008 | REVOQUES | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Revoque Hidrófugo base de revestido con azulejos en baños y cocina | Metros cuadrados | 1 | 31,000 | 31,000 | 44,699 | 44,699 | 75,176 | 75,176 |
| 9 | 72131601-009 | PISOS, REVESTIMIENTOS, CERÁMICOS, OTROS. | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Contrapiso de 8cm sobre terreno compactado (Base piso interior de Aulas y Baños). | Metros cuadrados | 1 | 31,000 | 31,000 | 60,750 | 60,750 | 125,877 | 125,877 |
| 2 | | Carpeta de regularización hidrófuga con aditivo plastificante e hidrófugo inorgánico en baños y aulas. | Metros cuadrados | 1 | 22,000 | 22,000 | 33,750 | 33,750 | 63,595 | 63,595 |
| 3 | | Provisión y colocación de Piso vinílico símil madera en aulas. | Metros cuadrados | 1 | 85,000 | 85,000 | 93,555 | 93,555 | 157,385 | 157,385 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 3 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misiones, Itapúa | | | | | | | | | | |
| | | | | | Corporacion Constructiva S.A. | | Consorcio IBC & Asociado | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 4 | | Zócalo de madera de 8cm de altura tipo finger joint de lapacho, en todos los ambientes internos y externos cubiertos) implica colocación con tornillos y tarugos y terminación con aplicación de barniz marino incoloro. | Metro lineal | 1 | 35,000 | 35,000 | 93,555 | 93,555 | 157,372 | 157,372 |
| 5 | | Aplicación de insecticida fenoina en los zócalos de madera. | Metro lineal | 1 | 250 | 250 | 12,474 | 12,474 | 20,927 | 20,927 |
| 6 | | Provisión y Colocación de pisos en baños, con pendientes hacia las rejillas de piso, con pastina hidrófuga. | Metros cuadrados | 1 | 70,000 | 70,000 | 88,358 | 88,358 | 148,604 | 148,604 |
| 7 | | Piso de hormigón pulido en espacios intermedios, admin., y depósitos (implica aplicación de endurecedor de superficie incoloro y llaneado con helicóptero) espesor 10 cm. | Metros cuadrados | 1 | 140,000 | 140,000 | 103,950 | 103,950 | 232,617 | 232,617 |
| 8 | | Resina acrílica sobre hormigón pulido. | Metros cuadrados | 1 | 20,000 | 20,000 | 67,568 | 67,568 | 113,163 | 113,163 |
| 9 | | Contrapiso de 10cm sobre terreno compactado (base piso de vereda). | Metros cuadrados | 1 | 31,000 | 31,000 | 37,800 | 37,800 | 78,673 | 78,673 |
| 10 | | Piso de baldosones de hormigón para vereda, según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10 | Metros cuadrados | 1 | 60,000 | 60,000 | 88,358 | 88,358 | 148,604 | 148,604 |
| 11 | | Revestimiento cerámico PEI 3 en baños, con pastina hidrófuga. | Metros cuadrados | 1 | 70,000 | 70,000 | 88,358 | 88,358 | 148,480 | 148,480 |
| 12 | | Rampa de Acceso Inclusiva de Hormigón ranurado de 8 cm de espesor. Con pendiente máxima de 6%., según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10 | Metros cúbicos | 1 | 550,000 | 550,000 | 88,358 | 88,358 | 242,492 | 242,492 |
| 10 | 72102504-003 | MURO DE TIERRA | Unidad | 1 | | | - | - | | |
| 1 | | Muros de 0,30 y de 0,40 de tapial/tierra (materiales + mano de obra) | Metros cuadrados | 1 | 200,000 | 200,000 | 239,085 | 239,085 | 525,350 | 525,350 |
| 11 | 72102504-003 | TABIQUES DE YESO CARTÓN | Unidad | 1 | | | - | - | | |
| 1 | | Tabiques a doble cara de placa de yeso cartón cementicio | Metros cuadrados | 1 | 135,000 | 135,000 | 187,110 | 187,110 | 315,481 | 315,481 |
| 12 | 72131601-004 | ESTRUCTURAS DE HºAº | Unidad | 1 | | | - | - | | |
| 1 | | Vigas de HºAº (hormigón visto) Fck 250Kg/cm2. | Metros cúbicos | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 2,092,500 | 2,092,500 | 5,117,574 | 5,117,574 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesora Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 3 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misiones, Itapúa | | | | | | | | | | |
| | | | | | Corporacion Constructiva S.A. | | Consorcio IBC & Asociado | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 2 | | Losas de HºAº (hormigón visto) Fck 250Kg/cm2. | Metros cúbicos | 1 | 1,850,000 | 1,850,000 | 2,092,500 | 2,092,500 | 5,117,574 | 5,117,574 |
| 3 | | Pergolados de Tirantes de HºAº (hormigón visto) Fck 210Kg/cm2, asentados sobre ménsulas metálicas adosadas a las vigas de H°A°. | Metros cuadrados | 1 | 250,000 | 250,000 | 228,690 | 228,690 | 386,232 | 386,232 |
| 13 | 72131601-006 | AISLACIÓN LOSAS | Unidad | 1 | | | - | - | | |
| 1 | | Provisión y colocación de sistema de impermeabilización y drenaje de losa ajardinada. | Metros cuadrados | 1 | 100,000 | 100,000 | 98,753 | 98,753 | 380,486 | 380,486 |
| 2 | | Aislación de losa, a 3 capas entre PA., con membrana asfáltica con elastómeros insitu. | Metros cuadrados | 1 | 100,000 | 100,000 | 135,135 | 135,135 | 227,848 | 227,848 |
| 14 | 72131601-010 | ABERTURAS - HERRERIA | Costo por Mil | 1 | | | - | - | | |
| 1 | | Marcos con rejillas pluviales de 40x40 | Unidad | 1 | 35,000 | 35,000 | 207,900 | 207,900 | 350,535 | 350,535 |
| 2 | | Marcos con rejillas pluviales de 0.20x3.40 | Unidad | 1 | 120,000 | 120,000 | 259,875 | 259,875 | 437,437 | 437,437 |
| 3 | | Marcos con doble tapa para registros cloacales de 0.40x0.40 | Unidad | 1 | 70,000 | 70,000 | 124,740 | 124,740 | 209,794 | 209,794 |
| 4 | | Marcos con doble tapa para registros cloacales de 0.60x0.60 | Unidad | 1 | 85,000 | 85,000 | 187,110 | 187,110 | 314,428 | 314,428 |
| 5 | | Marcos de chapa para puertas (baños + depósitos) | Unidad | 1 | 100,000 | 100,000 | 467,775 | 467,775 | 789,362 | 789,362 |
| 6 | | Marco de chapa para puerta principal | Unidad | 1 | 250,000 | 250,000 | 519,750 | 519,750 | 871,948 | 871,948 |
| 7 | | Marcos de chapa para cerramientos fijos de madera (baños, depósitos y área admin.) | Metros cuadrados | 1 | 100,000 | 100,000 | 124,740 | 124,740 | 210,145 | 210,145 |
| 8 | | Marco de chapa para aire y luz en baños | Metro lineal | 1 | 25,000 | 25,000 | 103,950 | 103,950 | 175,267 | 175,267 |
| 9 | | Provisión y colocación de rejas en huecos de linderos | Metros cuadrados | 1 | 250,000 | 250,000 | 103,950 | 103,950 | 174,536 | 174,536 |
| 10 | | Provisión de cerraduras para puerta principal | Unidad | 1 | 150,000 | 150,000 | 155,925 | 155,925 | 261,584 | 261,584 |
| 11 | | Provisión de cerraduras para puertas de baños y depósitos | Unidad | 1 | 100,000 | 100,000 | 83,160 | 83,160 | 139,395 | 139,395 |
| 12 | | Provisión y colocación de Techo de chapa de policarbonato incoloro de 6mm, con estructura metálica con base antioxido y fondo color grafito. | Unidad | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,351,350 | 1,351,350 | 1,350,349 | 1,350,349 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

**LOTE NRO: 3**

**Misiones, Itapúa**

| | | | | | Corporacion Constructiva S.A. | | Consorcio IBC & Asociado | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA Incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA Incluído) | Precio total |
| 13 | | Provisión y colocación de Baranda de estructura metálica con pintura antióxido y terminación color grafito adyacente a rampa de acceso principal, con alturas de caños ajustadas para niños y adultos. | Metros cuadrados | 1 | 350,000 | 350,000 | 259,875 | 259,875 | 435,243 | 435,243 |
| **15** | **72131601-010** | **ABERTURAS - VIDRIOS** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Vidrios templados de 10mm incoloros móviles, corredizos. Con perfilerias de aluminio color bronce y herrajes cromados, carro tipo Roma con bastidor metálico. | Metros cuadrados | 1 | 700,000 | 700,000 | 918,000 | 918,000 | 2,070,877 | 2,070,877 |
| 2 | | Vidrios templados de 10mm incoloros fijos. Con perfilerias de aluminio color bronce y herrajes cromados, carro tipo Roma con bastidor metálico,. | Metros cuadrados | 1 | 700,000 | 700,000 | 675,000 | 675,000 | 1,218,679 | 1,218,679 |
| 3 | | Vidrios templados de 10mm incoloros fijos. Con perfilerías de aluminio color bronce para Aire y Luz en baños. | Metros cuadrados | 1 | 700,000 | 700,000 | 634,500 | 634,500 | 1,131,631 | 1,131,631 |
| **16** | **72131601-001** | **INSTALACIÓN ELECTRICA** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Provisión e instalación de sistema eléctrico en Gral. Con disyuntor diferencial. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 18,000,000 | 18,000,000 | 15,592,500 | 15,592,500 | 19,750,500 | 19,750,500 |
| 2 | | Acometida eléctrica de baja tensión. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 10,395,000 | 10,395,000 | 10,460,450 | 10,460,450 |
| 3 | | Provisión e instalación de artefactos de iluminación y ventiladores de techo. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,355,500 | 9,355,500 | 9,427,572 | 9,427,572 |
| 4 | | Provisión e instalación de bebedero frio caliente. Incluye conexión al sistema eléctrico y suministro de agua. | Unidad | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 727,650 | 727,650 | 729,159 | 729,159 |
| 5 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Sala de lactancia \| 18,000BTU | Unidad | 1 | 2,530,000 | 2,530,000 | 3,326,400 | 3,326,400 | 4,213,440 | 4,213,440 |
| 6 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Cocina - comedor \| 2 Aulas de niños 36,000BTU | Unidad | 1 | 7,705,000 | 7,705,000 | 7,172,550 | 7,172,550 | 10,145,240 | 10,145,240 |

Arq. Patricia J. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 3 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misiones, Itapúa | | | | | | | | | | |
| | | | | | Corporacion Constructiva S.A. | | Consorcio IBC & Asociado | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 7 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Área Administrativa \| 24,000BTU | Unidad | 1 | 4,945,000 | 4,945,000 | 4,677,750 | 4,677,750 | 5,925,150 | 5,925,150 |
| 17 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1 | | | - | - | | |
| 1 | | Enduído acrílico y pintura al agua de tabiques de yeso cartón cementício. | Metros cuadrados | 1 | 32,000 | 32,000 | 29,106 | 29,106 | 49,075 | 49,075 |
| 2 | | Sellado de tabiques de tapial con silicona absorbente. | Metros cuadrados | 1 | 27,500 | 27,500 | 31,185 | 31,185 | 52,580 | 52,580 |
| 3 | | Pintura de tabiques de tapial exteriores con pinturas suelo cal y estabilizadas con cola vinílica. | Metros cuadrados | 1 | 18,000 | 18,000 | 31,185 | 31,185 | 52,449 | 52,449 |
| 4 | | Sellado de H°A° a la vista con silicona absorbente | Metros cuadrados | 1 | 27,500 | 27,500 | 31,185 | 31,185 | 52,536 | 52,536 |
| 18 | 92121702-002 | SISTEMA PCI | Unidad | 1 | | | - | - | | |
| 1 | | Provisión e instalación Extintores tipo ABC de 6kg. | Unidad | 1 | 120,000 | 120,000 | 98,753 | 98,753 | 166,087 | 166,087 |
| 2 | | Provisión e instalación de detectores de Humo/ Calor y Termo velocimétrico. Según desarrollo de proyecto ejecutivo. | Unidad | 1 | 120,000 | 120,000 | 124,740 | 124,740 | 209,268 | 209,268 |
| 3 | | Provisión e instalación de señaléticas, carteles luminosos. Según desarrollo de proyecto. | Unidad | 1 | 135,000 | 135,000 | 88,358 | 88,358 | 148,231 | 148,231 |
| 19 | 70111713-002 | JARDINERIA | Unidad | 1 | | | - | - | | |
| 1 | | Provisión y colocación de pasto siempre verde en panes. | Metros cuadrados | 1 | 16,100 | 16,100 | 24,098 | 24,098 | 40,393 | 40,393 |
| 2 | | Provisión y colocación de jardinería en terraza jardín | Metros cuadrados | 1 | 45,000 | 45,000 | 47,250 | 47,250 | 119,700 | 119,700 |
| | | | | | Precio Total de la Oferta | 311,350,850 | | 363,872,433 | | 377,757,329 |

Arq. Patricia Josefina Sánchez
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Abg. Verónica de Hollanda
Coordinación de Asesoría Legal

Econ. Lourdes Cassanello
Coordinación de Administración y Finanzas

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

**LOTE NRO: 4**

**Central**

| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | | Ing. Ricardo Díaz Martínez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| **1** | **72131601-002** | **PREPARACIÓN DE OBRAS - TRABAJOS PREVIOS** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |
| 1 | | Trabajo Específico por local. ESTUDIOS PRELIMINARES, ESTUDIOS DE SUELO. PLANOS MUNICIPALES PARA APROBACION DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE POR CADA INSTITUCION. | Unidad Medida Global | 1 | 8,683,043 | 8,683,043 | 12,800,000 | 12,800,000 | 36,234,000 | 36,234,000 | 47,250,000 | 47,250,000 |
| 2 | | PROYECTO EJECUTIVO, CALCULO ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES EN GRAL, COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO. | Unidad Medida Global | 1 | 34,242,988 | 34,242,988 | 12,800,000 | 12,800,000 | 15,433,000 | 15,433,000 | 14,675,566 | 14,675,566 |
| **2** | **72131601-002** | **PREPARACIÓN DE OBRAS - TRABAJOS PREVIOS** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |
| 1 | | Limpieza de terreno (incluye acarreo) | Unidad Medida Global | 1 | 469,920 | 469,920 | 455,000 | 455,000 | 671,000 | 671,000 | 792,000 | 792,000 |
| 2 | | Vallado de Obra | Metros cuadrados | 1 | 78,540 | 78,540 | 123,500 | 123,500 | 67,100 | 67,100 | 79,200 | 79,200 |
| 3 | | Construcción de obrador | Metros cuadrados | 1 | 458,150 | 458,150 | 156,000 | 156,000 | 344,894 | 344,894 | 337,500 | 337,500 |
| 4 | | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 1 | 6,545 | 6,545 | 39,000 | 39,000 | 4,026 | 4,026 | 6,600 | 6,600 |
| **3** | **72131601-003** | **ALBAÑILERIA GENERAL** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |
| 1 | | Excavación de terreno para cimientos. | Metros cúbicos | 1 | 58,905 | 58,905 | 67,500 | 67,500 | 40,260 | 40,260 | 54,000 | 54,000 |
| 2 | | Cimiento PBC | Metros cúbicos | 1 | 606,430 | 606,430 | 416,114 | 416,114 | 397,970 | 397,970 | 479,250 | 479,250 |
| 3 | | Encadenado- Vigas de fundación de HºAº (VFa - bajo muros de 30) | Metros cúbicos | 1 | 2,989,800 | 2,989,800 | 2,367,614 | 2,367,614 | 1,854,174 | 1,854,174 | 2,295,000 | 2,295,000 |
| 4 | | Mampostería de ladrillo común 0.15 (cordón perimetral base de pisos exteriores) | Metros cuadrados | 1 | 118,042 | 118,042 | 112,152 | 112,152 | 83,942 | 83,942 | 116,910 | 116,910 |
| **4** | **72131601-004** | **SISTEMA DE FUNDACIÓN** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |
| 1 | | Mejora de suelo, terraplenado de suelo cemento compactado, promedio de relleno h:1.20 | Metros cúbicos | 1 | 130,900 | 130,900 | 246,648 | 246,648 | 100,650 | 100,650 | 121,500 | 121,500 |
| 2 | | Pilotes barrenados de D:30cm | Metro lineal | 1 | 325,710 | 325,710 | 277,500 | 277,500 | 205,930 | 205,930 | 270,000 | 270,000 |
| 3 | | Cabezales de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 2,989,800 | 2,989,800 | 2,290,909 | 2,290,909 | 2,098,091 | 2,098,091 | 2,362,500 | 2,362,500 |
| 4 | | Zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 2,989,800 | 2,989,800 | 2,290,909 | 2,290,909 | 2,098,553 | 2,098,553 | 2,362,500 | 2,362,500 |
| 5 | | Vigas de fundación de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 2,989,800 | 2,989,800 | 2,442,614 | 2,442,614 | 1,854,174 | 1,854,174 | 2,362,500 | 2,362,500 |
| **5** | **72131601-006** | **AISLACIONES INFERIORES** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |
| 1 | | Aislación horizontal muros de 0,30 con aditivo hidrófugo inorgánico. | Metros cuadrados | 1 | 54,471 | 54,471 | 69,682 | 69,682 | 44,018 | 44,018 | 47,250 | 47,250 |
| **6** | **72131601-011** | **INSTALACIONES SANITARIAS** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

**LOTE NRO: 4**

**Central**

| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | | Ing. Ricardo Díaz Martínez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | | Registros cloacales 40x40, con doble tapa. | Unidad | 1 | 226,851 | 226,851 | 256,345 | 256,345 | 219,787 | 219,787 | 227,040 | 227,040 |
| 2 | | Registro cloacal 60x60, con doble tapa. | Unidad | 1 | 303,347 | 303,347 | 393,483 | 393,483 | 292,838 | 292,838 | 303,600 | 303,600 |
| 3 | | Registros pluviales de 40x40, con rejilla metálica desmontable, pintada. | Unidad | 1 | 225,148 | 225,148 | 259,220 | 259,220 | 229,147 | 229,147 | 227,040 | 227,040 |
| 4 | | Construcción de pozo absorbente, 2,00x3,00x2,00. | Unidad | 1 | 4,295,500 | 4,295,500 | 3,827,514 | 3,827,514 | 4,756,920 | 4,756,920 | 7,260,000 | 7,260,000 |
| 5 | | Construcción de cámara séptica, 1,20x2,00x1,20. | Unidad | 1 | 2,741,200 | 2,741,200 | 2,280,575 | 2,280,575 | 3,544,789 | 3,544,789 | 4,620,000 | 4,620,000 |
| 6 | | Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema cloacal | Metro lineal | 1 | 197,835 | 197,835 | 108,469 | 108,469 | 146,278 | 146,278 | 198,000 | 198,000 |
| 7 | | Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema napas freáticas superficiales | Metro lineal | 1 | 196,350 | 196,350 | 108,469 | 108,469 | 146,278 | 146,278 | 198,000 | 198,000 |
| 8 | | Provisión e instalación de biodigestor prefabricado. | Unidad | 1 | 7,128,000 | 7,128,000 | 8,050,000 | 8,050,000 | 8,521,700 | 8,521,700 | 10,125,000 | 10,125,000 |
| 9 | | Instalación de sistema de agua potable, distribución de agua corriente con cañerías de PPR Termo Fusión. | Unidad | 1 | 10,230,000 | 10,230,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 5,661,361 | 5,661,361 | 7,425,000 | 7,425,000 |
| 10 | | Instalación de sistema de desagüe cloacal, sistema cerrado. Según detalle de desarrollo e proyecto. | Unidad | 1 | 8,310,500 | 8,310,500 | 8,625,000 | 8,625,000 | 6,885,265 | 6,885,265 | 10,125,000 | 10,125,000 |
| 11 | | Instalación de sistema de regadío por aspersión. Según detalle de desarrollo de proyecto. | Unidad | 1 | 7,920,000 | 7,920,000 | 2,875,000 | 2,875,000 | 8,454,600 | 8,454,600 | 11,475,000 | 11,475,000 |
| 12 | | Artefactos ( cant. ver plano ) - Inst. de Artefactos Sanitarios, Griferías pressmatic y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de sujeción. Niños. | Unidad | 1 | 8,070,700 | 8,070,700 | 5,750,000 | 5,750,000 | 9,912,683 | 9,912,683 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| 13 | | Artefactos ( cant. ver plano ) - Inst. de Artefactos Sanitarios, Griferías pressmatic y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de sujeción. Adultos. | Unidad | 1 | 7,410,370 | 7,410,370 | 12,750,000 | 12,750,000 | 2,952,534 | 2,952,534 | 8,775,000 | 8,775,000 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Moreno Ondicha Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 4 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | | Ing. Ricardo Díaz Martínez | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 14 | | Provisión e instalación de extractores tipo campana para cocina, con ducto de salida al exterior. | Unidad | 1 | 2,227,500 | 2,227,500 | 1,437,500 | 1,437,500 | 2,281,400 | 2,281,400 | 3,105,000 | 3,105,000 |
| 15 | | Cañerías de desagüe pluvial. Según detalle de desarrollo de proyecto. | Metro lineal | 1 | 35,640 | 35,640 | 138,000 | 138,000 | 48,312 | 48,312 | 52,800 | 52,800 |
| 16 | | Colector pluvial, tipo tanque australiano de 3.000lts., con sistema de bombeo, conectado al sistema para el regadío de terraza jardín. | Unidad | 1 | 7,290,000 | 7,290,000 | 5,750,000 | 5,750,000 | 8,253,729 | 8,253,729 | 10,800,000 | 10,800,000 |
| 7 | 72102303-001 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | | | |
| 1 | | Provisión de Pozo tubular profundo, perforación de pozo areteasiano hasta 100mts de profundidad | Unidad | 1 | 38,900,000 | 38,900,000 | 54,600,000 | 54,600,000 | 64,416,000 | 64,416,000 | 90,492,000 | 90,492,000 |
| 2 | | Tanque elevado de 5.000lts., estructura metálica de 6mts de altura, con soporte de planchuleas de hiero al cabono, de ángulos reforzados, con accesorios de subida y bajada. Según calculo estructural y de suelo. | Unidad | 1 | 26,000,000 | 26,000,000 | 17,410,545 | 17,410,545 | 34,355,200 | 34,355,200 | 40,500,000 | 40,500,000 |
| 3 | | Provisión e instalación de sistema de bombeo. Electrobomba, tablero de mando, control y accesorios. | Unidad | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 11,050,000 | 11,050,000 | 38,369,000 | 38,369,000 | 33,750,000 | 33,750,000 |
| 4 | | Caseta de sala de maquinas. | Unidad | 1 | 10,500,000 | 10,500,000 | 22,100,000 | 22,100,000 | 18,788,000 | 18,788,000 | 20,250,000 | 20,250,000 |
| 5 | | Alimentación desde la acometida, a los tableros seccionales con cable NYY de 4 a 6mm2. | Metro lineal | 1 | 48,217 | 48,217 | 58,500 | 58,500 | 56,364 | 56,364 | 75,240 | 75,240 |
| 6 | | Licencia ambiental SEAM | Unidad | 1 | 2,425,500 | 2,425,500 | 10,636,364 | 10,636,364 | 1,610,400 | 1,610,400 | 4,158,000 | 4,158,000 |
| 7 | | Analisis del agua obtenida | Unidad | 1 | 1,892,000 | 1,892,000 | 2,954,545 | 2,954,545 | 3,355,000 | 3,355,000 | 3,120,000 | 3,120,000 |
| 8 | 72131601-008 | REVOQUES | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | | | |
| 1 | | Revoque Hidrófugo base de revestido con azulejos en baños y cocina | Metros cuadrados | 1 | 56,524 | 56,524 | 60,095 | 60,095 | 43,749 | 43,749 | 47,250 | 47,250 |
| 9 | 72131601-009 | PISOS, REVESTIMIENTOS CERÁMICOS, OTROS. | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | | | |
| 1 | | Contrapiso de 8cm sobre terreno compactado (Base piso interior de Aulas y Baños). | Metros cuadrados | 1 | 94,644 | 94,644 | 54,705 | 54,705 | 41,978 | 41,978 | 95,040 | 95,040 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 4 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | | Ing. Ricardo Díaz Martínez | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 2 | | Carpeta de regularización hidrófuga con aditivo plastificante e hidrófugo inorgánico en baños y aulas. | Metros cuadrados | 1 | 47,816 | 47,816 | 33,891 | 33,891 | 32,678 | 32,678 | 47,250 | 47,250 |
| 3 | | Provisión y colocación de Piso vinílico símil madera en aulas. | Metros cuadrados | 1 | 118,335 | 118,335 | 108,160 | 108,160 | 120,780 | 120,780 | 118,800 | 118,800 |
| 4 | | Zócalo de madera de 8cm de altura tipo finger joint de lapacho, en todos los ambientes internos y externos cubiertos) implica colocación con tornillos y tarugos y terminación con aplicación de barniz marino incoloro. | Metro lineal | 1 | 118,325 | 118,325 | 64,000 | 64,000 | 81,862 | 81,862 | 118,800 | 118,800 |
| 5 | | Aplicación de insecticida fenoina en los zócalos de madera. | Metro lineal | 1 | 15,734 | 15,734 | 11,200 | 11,200 | 9,797 | 9,797 | 15,840 | 15,840 |
| 6 | | Provisión y Colocación de pisos en baños, con pendientes hacia las rejillas de piso, con pastina hidrófuga. | Metros cuadrados | 1 | 111,733 | 111,733 | 109,236 | 109,236 | 95,920 | 95,920 | 112,200 | 112,200 |
| 7 | | Piso de hormigón pulido en espacios intermedios, admin., y depósitos (implica aplicación de endurecedor de superficie incoloro y llaneado con helicóptero) espesor 10 cm. | Metros cuadrados | 1 | 174,900 | 174,900 | 191,185 | 191,185 | 109,541 | 109,541 | 132,000 | 132,000 |
| 8 | | Resina acrílica sobre hormigón pulido. | Metros cuadrados | 1 | 85,085 | 85,085 | 16,000 | 16,000 | 63,074 | 63,074 | 85,800 | 85,800 |
| 9 | | Contrapiso de 10cm sobre terreno compactado (base piso de vereda). | Metros cuadrados | 1 | 59,153 | 59,153 | 68,382 | 68,382 | 41,978 | 41,978 | 40,500 | 40,500 |
| 10 | | Piso de baldosones de hormigón para vereda, según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10 | Metros cuadrados | 1 | 111,733 | 111,733 | 93,491 | 93,491 | 86,156 | 86,156 | 112,200 | 112,200 |
| 11 | | Revestimiento cerámico PEI 3 en baños, con pastina hidrófuga. | Metros cuadrados | 1 | 111,639 | 111,639 | 109,236 | 109,236 | 91,847 | 91,847 | 112,200 | 112,200 |
| 12 | | Rampa de Acceso Inclusiva de Hormigón ranurado de 8 cm de espesor. Con pendiente máxima de 6%., según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10 | Metros cúbicos | 1 | 182,325 | 182,325 | 240,000 | 240,000 | 116,016 | 116,016 | 112,200 | 112,200 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesora Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

**LOTE NRO: 4**

**Central**

| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | | Ing. Ricardo Díaz Martínez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| **10** | **72102504-003** | **MURO DE TIERRA** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |
| 1 | | Muros de 0,30 y de 0,40 de tapial/tierra (materiales + mano de obra) | Metros cuadrados | 1 | 395,000 | 395,000 | 260,436 | 260,436 | 205,326 | 205,326 | 303,600 | 303,600 |
| **11** | **72102504-003** | **TABIQUES DE YESO CARTÓN** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |
| 1 | | Tabiques a doble cara de placa de yeso cartón cementicio | Metros cuadrados | 1 | 237,204 | 237,204 | 218,182 | 218,182 | 186,001 | 186,001 | 237,600 | 237,600 |
| **12** | **72131601-004** | **ESTRUCTURAS DE HºAº** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |
| 1 | | Vigas de HºAº (hormigón visto) Fck 250Kg/cm2. | Metros cúbicos | 1 | 3,847,800 | 3,847,800 | 3,607,636 | 3,607,636 | 2,115,529 | 2,115,529 | 2,362,500 | 2,362,500 |
| 2 | | Losas de HºAº (hormigón visto) Fck 250Kg/cm2. | Metros cúbicos | 1 | 3,847,800 | 3,847,800 | 3,156,727 | 3,156,727 | 2,081,979 | 2,081,979 | 2,362,500 | 2,362,500 |
| 3 | | Pergolados de Tirantes de HºAº (hormigón visto) Fck 210Kg/cm2, asentados sobre ménsulas metálicas adosadas a las vigas de H°A°. | Metros cuadrados | 1 | 290,400 | 290,400 | 1,040,000 | 1,040,000 | 243,573 | 243,573 | 290,400 | 290,400 |
| **13** | **72131601-006** | **AISLACIÓN LOSAS** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |
| 1 | | Provisión y colocación de sistema de impermeabilización y drenaje de losa ajardinada. | Metros cuadrados | 1 | 286,080 | 286,080 | 144,000 | 144,000 | 110,420 | 110,420 | 124,800 | 124,800 |
| 2 | | Aislación de losa, a 3 capas entre PA., con membrana asfáltica con elastómeros insitu. | Metros cuadrados | 1 | 171,314 | 171,314 | 144,000 | 144,000 | 118,968 | 118,968 | 174,000 | 174,000 |
| **14** | **72131601-010** | **ABERTURAS - HERRERIA** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |
| 1 | | Marcos con rejillas pluviales de 40x40 | Unidad | 1 | 263,560 | 263,560 | 101,818 | 101,818 | 169,092 | 169,092 | 263,770 | 263,770 |
| 2 | | Marcos con rejillas pluviales de 0.20x3.40 | Unidad | 1 | 328,900 | 328,900 | 380,800 | 380,800 | 200,763 | 200,763 | 330,000 | 330,000 |
| 3 | | Marcos con doble tapa para registros cloacales de 0.40x0.40 | Unidad | 1 | 157,740 | 157,740 | 109,091 | 109,091 | 161,040 | 161,040 | 158,400 | 158,400 |
| 4 | | Marcos con doble tapa para registros cloacales de 0.60x0.60 | Unidad | 1 | 236,412 | 236,412 | 174,545 | 174,545 | 201,300 | 201,300 | 237,600 | 237,600 |
| 5 | | Marcos de chapa para puertas (baños + depósitos) | Unidad | 1 | 593,505 | 593,505 | 560,000 | 560,000 | 471,042 | 471,042 | 594,000 | 594,000 |
| 6 | | Marco de chapa para puerta principal | Unidad | 1 | 655,600 | 655,600 | 720,000 | 720,000 | 471,042 | 471,042 | 660,000 | 660,000 |
| 7 | | Marcos de chapa para cerramientos fijos de madera (baños, depósitos y área admin.) | Metros cuadrados | 1 | 158,004 | 158,004 | 560,000 | 560,000 | 124,001 | 124,001 | 158,400 | 158,400 |
| 8 | | Marco de chapa para aire y luz en baños | Metro lineal | 1 | 131,780 | 131,780 | 112,000 | 112,000 | 103,334 | 103,334 | 132,000 | 132,000 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO"**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

**LOTE NRO: 4**

**Central**

| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | | Ing. Ricardo Díaz Martínez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 9 | | Provisión y colocación de rejas en huecos de linderos | Metros cuadrados | 1 | 131,230 | 131,230 | 400,000 | 400,000 | 134,200 | 134,200 | 132,000 | 132,000 |
| 10 | | Provisión de cerraduras para puerta principal | Unidad | 1 | 196,680 | 196,680 | 160,000 | 160,000 | 215,391 | 215,391 | 198,000 | 198,000 |
| 11 | | Provisión de cerraduras para puertas de baños y depósitos | Unidad | 1 | 104,808 | 104,808 | 160,000 | 160,000 | 100,650 | 100,650 | 105,600 | 105,600 |
| 12 | | Provisión y colocación de Techo de chapa de policarbonato incoloro de 6mm, con estructura metálica con base antioxido y fondo color grafito | Unidad | 1 | 1,015,300 | 1,015,300 | 2,400,000 | 2,400,000 | 872,300 | 872,300 | 1,716,000 | 1,716,000 |
| 13 | | Provisión y colocación de Baranda de estructura metálica con pintura antióxido y terminación color grafito adyacente a rampa de acceso principal, con alturas de caños ajustadas para niños y adultos. | Metros cuadrados | 1 | 327,250 | 327,250 | 352,000 | 352,000 | 268,400 | 268,400 | 330,000 | 330,000 |
| **15** | **72131601-010** | **ABERTURAS - VIDRIOS** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |
| 1 | | Vidrios templados de 10mm incoloros móviles, corredizos. Con perfilerias de aluminio color bronce y herrajes cromados, carro tipo Roma con bastidor metálico. | Metros cuadrados | 1 | 1,557,050 | 1,557,050 | 923,521 | 923,521 | 892,833 | 892,833 | 1,255,200 | 1,255,200 |
| 2 | | Vidrios templados de 10mm incoloros fijos. Con perfilerias de aluminio color bronce y herrajes cromados, carro tipo Roma con bastidor metálico.. | Metros cuadrados | 1 | 916,300 | 916,300 | 577,201 | 577,201 | 697,840 | 697,840 | 924,000 | 924,000 |
| 3 | | Vidrios templados de 10mm incoloros fijos. Con perfilerías de aluminio color bronce para Aire y Luz en baños. | Metros cuadrados | 1 | 850,850 | 850,850 | 577,201 | 577,201 | 577,060 | 577,060 | 858,000 | 858,000 |
| **16** | **72131601-001** | **INSTALACIÓN ELECTRICA** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |
| 1 | | Provisión e instalación de sistema eléctrico en Gral. Con disyuntor diferencial. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 14,850,000 | 14,850,000 | 15,511,364 | 15,511,364 | 15,500,100 | 15,500,100 | 19,800,000 | 19,800,000 |
| 2 | | Acometida eléctrica de baja tensión. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 7,865,000 | 7,865,000 | 4,165,909 | 4,165,909 | 10,333,400 | 10,333,400 | 13,200,000 | 13,200,000 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Casanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesora Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

**LOTE NRO: 4**

**Central**

| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | | Ing. Ricardo Díaz Martínez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 3 | | Provisión e instalación de artefactos de iluminación y ventiladores de techo. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 7,088,400 | 7,088,400 | 19,500,000 | 19,500,000 | 10,628,640 | 10,628,640 | 9,346,154 | 9,346,154 |
| 4 | | Provisión e instalación de bebedero frio caliente. Incluye conexión al sistema eléctrico y suministro de agua. | Unidad | 1 | 548,240 | 548,240 | 1,728,409 | 1,728,409 | 878,339 | 878,339 | 924,000 | 924,000 |
| 5 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Sala de lactancia \| 18,000BTU | Unidad | 1 | 3,168,000 | 3,168,000 | 2,818,636 | 2,818,636 | 3,331,381 | 3,331,381 | 4,185,000 | 4,185,000 |
| 6 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Cocina - comedor \| 2 Aulas de niños 36,000BTU | Unidad | 1 | 7,628,000 | 7,628,000 | 7,760,114 | 7,760,114 | 7,100,119 | 7,100,119 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| 7 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Área Administrativa \| 24,000BTU | Unidad | 1 | 4,455,000 | 4,455,000 | 5,743,636 | 5,743,636 | 4,564,545 | 4,564,545 | 5,940,000 | 5,940,000 |
| **17** | **72131601-012** | **PINTURAS** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |
| 1 | | Enduído acrílico y pintura al agua de tabiques de yeso cartón cementício. | Metros cuadrados | 1 | 36,898 | 36,898 | 40,000 | 40,000 | 34,400 | 34,400 | 29,700 | 29,700 |
| 2 | | Sellado de tabiques de tapial con silicona absorbente. | Metros cuadrados | 1 | 39,534 | 39,534 | 24,000 | 24,000 | 28,853 | 28,853 | 29,700 | 29,700 |
| 3 | | Pintura de tabiques de tapial exteriores con pinturas suelo cal y estabilizadas con cola vinílica. | Metros cuadrados | 1 | 39,435 | 39,435 | 24,000 | 24,000 | 38,247 | 38,247 | 29,700 | 29,700 |
| 4 | | Sellado de H°A° a la vista con silicona absorbente | Metros cuadrados | 1 | 39,501 | 39,501 | 24,000 | 24,000 | 28,853 | 28,853 | 29,700 | 29,700 |
| **18** | **92121702-002** | **SISTEMA PCI** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | | | | | |
| 1 | | Provisión e instalación Extintores tipo ABC de 6kg. | Unidad | 1 | 124,878 | 124,878 | 240,000 | 240,000 | 268,400 | 268,400 | 125,400 | 125,400 |
| 2 | | Provisión e instalación de detectores de Humo/ Calor y Termo velocimétrico. Según desarrollo de proyecto ejecutivo. | Unidad | 1 | 157,344 | 157,344 | 160,000 | 160,000 | 201,300 | 201,300 | 158,400 | 158,400 |
| 3 | | Provisión e instalación de señaléticas, carteles luminosos. Según desarrollo de proyecto. | Unidad | 1 | 111,452 | 111,452 | 160,000 | 160,000 | 335,500 | 335,500 | 112,200 | 112,200 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesora Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 4 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | | Ing. Ricardo Díaz Martínez | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 19 | 70111713-002 | JARDINERIA | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | | | |
| 1 | | Provisión y colocación de pasto siempre verde en panes. | Metros cuadrados | 1 | 30,371 | 30,371 | 24,000 | 24,000 | 22,814 | 22,814 | 30,600 | 30,600 |
| 2 | | Provisión y colocación de jardinería en terraza jardín | Metros cuadrados | 1 | 90,000 | 90,000 | 72,000 | 72,000 | 50,996 | 50,996 | 27,000 | 27,000 |
| Monto Total de la Oferta | | | | | | 284,028,068 | | 298,169,480 | | 349,792,714 | | 427,450,000 |

Arq. Patricia Josefina Sánchez
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Abg. Verónica de Hollanda
Coordinación de Asesoría Legal

Econ. Lourdes Cardanello
Coordinación de Administración y Finanzas

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Paraná | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Corporación Constructiva S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| **1** | **72131601-002** | **PREPARACIÓN DE OBRAS - TRABAJOS PREVIOS** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | |
| 1 | | Trabajo Específico por local. ESTUDIOS PRELIMINARES, ESTUDIOS DE SUELO. PLANOS MUNICIPALES PARA APROBACION DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE POR CADA INSTITUCION. | Unidad Medida Global | 1 | **8,683,043** | **8,683,043** | **22,000,000** | **22,000,000** |
| 2 | | PROYECTO EJECUTIVO, CALCULO ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES EN GRAL. COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO. | Unidad Medida Global | 1 | **34,242,988** | **34,242,988** | **20,000,000** | **20,000,000** |
| **2** | **72131601-002** | **PREPARACIÓN DE OBRAS - TRABAJOS PREVIOS** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | |
| 1 | | Limpieza de terreno (incluye acarreo) | Unidad Medida Global | 1 | **469,920** | **469,920** | **850,000** | **850,000** |
| 2 | | Vallado de Obra | Metros cuadrados | 1 | **78,540** | **78,540** | **11,000** | **11,000** |
| 3 | | Construcción de obrador | Metros cuadrados | 1 | **458,150** | **458,150** | **200,000** | **200,000** |
| 4 | | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 1 | **6,545** | **6,545** | **1,500** | **1,500** |
| **3** | **72131601-003** | **ALBAÑILERIA GENERAL** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | |
| 1 | | Excavación de terreno para cimientos. | Metros cúbicos | 1 | **58,905** | **58,905** | **35,000** | **35,000** |
| 2 | | Cimiento PBC | Metros cúbicos | 1 | **606,430** | **606,430** | **250,000** | **250,000** |
| 3 | | Encadenado- Vigas de fundación de HºAº (VFa - bajo muros de 30) | Metros cúbicos | 1 | **2,989,800** | **2,989,800** | **1,800,000** | **1,800,000** |
| 4 | | Mampostería de ladrillo común 0.15 (cordón perimetral base de pisos exteriores) | Metros cuadrados | 1 | **118,042** | **118,042** | **80,000** | **80,000** |
| **4** | **72131601-004** | **SISTEMA DE FUNDACIÓN** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | |
| 1 | | Mejora de suelo, terraplenado de suelo cemento compactado, promedio de relleno h:1,20 | Metros cúbicos | 1 | **130,900** | **130,900** | **45,000** | **45,000** |
| 2 | | Pilotes barrenados de D:30cm | Metro lineal | 1 | **325,710** | **325,710** | **160,000** | **160,000** |
| 3 | | Cabezales de H°A° | Metros cúbicos | 1 | **2,989,800** | **2,989,800** | **2,000,000** | **2,000,000** |
| 4 | | Zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 1 | **2,989,800** | **2,989,800** | **1,750,000** | **1,750,000** |
| 5 | | Vigas de fundación de H°A° | Metros cúbicos | 1 | **2,989,800** | **2,989,800** | **1,800,000** | **1,800,000** |
| **5** | **72131601-006** | **AISLACIONES INFERIORES.** | **Unidad Medida Global.** | **1** | | | | |
| 1 | | Aislación horizontal muros de 0,30 con aditivo hidrófugo inorgánico. | Metros cuadrados | 1 | **54,471** | **54,471** | **32,000** | **32,000** |
| **6** | **72131601-011** | **INSTALACIONES SANITARIAS** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | |
| 1 | | Registros cloacales 40x40, con doble tapa. | Unidad | 1 | **226,851** | **226,851** | **220,000** | **220,000** |
| 2 | | Registro cloacal 60x60, con doble tapa. | Unidad | 1 | **303,347** | **303,347** | **260,000** | **260,000** |
| 3 | | Registros pluviales de 40x40, con rejilla metálica desmontable, pintada. | Unidad | 1 | **225,148** | **225,148** | **180,000** | **180,000** |
| 4 | | Construcción de pozo absorbente, 2,00x3,00x2,00. | Unidad | 1 | **4,295,500** | **4,295,500** | **2,000,000** | **2,000,000** |
| 5 | | Construcción de cámara séptica, 1,20x2,00x1,20. | Unidad | 1 | **2,741,200** | **2,741,200** | **3,500,000** | **3,500,000** |
| 6 | | Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema cloacal. | Metro lineal | 1 | **197,835** | **197,835** | **65,000** | **65,000** |
| 7 | | Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema napas freáticas superficiales. | Metro lineal | 1 | **196,350** | **196,350** | **65,000** | **65,000** |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Paraná | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Corporación Constructiva S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA Incluído) | Precio total |
| 8 | | Provisión e instalación de biodigestor prefabricado. | Unidad | 1 | 7,128,000 | 7,128,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 9 | | Instalación de sistema de agua potable, distribución de agua corriente con cañerías de PPR Termo Fusión. | Unidad | 1 | 10,230,000 | 10,230,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 10 | | Instalación de sistema de desagüe cloacal, sistema cerrado. Según detalle de desarrollo e proyecto. | Unidad | 1 | 8,310,500 | 8,310,500 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 11 | | Instalación de sistema de regadío por aspersión. Según detalle de desarrollo de proyecto. | Unidad | 1 | 7,920,000 | 7,920,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 12 | | Artefactos ( cant. ver plano ) - Inst. de Artefactos Sanitarios, Griferías pressmatic y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de sujeción. Niños. | Unidad | 1 | 8,070,700 | 8,070,700 | 15,500,000 | 15,500,000 |
| 13 | | Artefactos ( cant. ver plano ) - Inst. de Artefactos Sanitarios, Griferías pressmatic y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de sujeción. Adultos. | Unidad | 1 | 7,410,370 | 7,410,370 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 14 | | Provisión e instalación de extractores tipo campana para cocina, con ducto de salida al exterior. | Unidad | 1 | 2,227,500 | 2,227,500 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 15 | | Cañerías de desagüe pluvial. Según detalle de desarrollo de proyecto. | Metro lineal | 1 | 35,640 | 35,640 | 35,000 | 35,000 |
| 16 | | Colector pluvial, tipo tanque australiano de 3.000lts., con sistema de bombeo, conectado al sistema para el regadío de terraza jardín. | Unidad | 1 | 7,290,000 | 7,290,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| **7** | **72131601-004** | **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | |
| 1 | | Provisión de Pozo tubular profundo, perforación de pozo areteasiano hasta 100mts de profundidad | Unidad | 1 | 38,900,000 | 38,900,000 | 87,490,000 | 87,490,000 |
| 2 | | Tanque elevado de 5.000lts., estructura metálica de 6mts de altura, con soporte de planchuleas de hiero al cabono, de ángulos reforzados, con accesorios de subida y bajada. Según calculo estructural y de suelo. | Unidad | 1 | 26,000,000 | 26,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 3 | | Provisión e instalación de sistema de bombeo. Electrobomba, tablero de mando, control y accesorios. | Unidad | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 4 | | Caseta de sala de maquinas. | Unidad | 1 | 10,500,000 | 10,500,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 5 | | Alimentación desde la acometida, a los tableros seccionales con cable NYY de 4 a 6mm2. | Metro lineal | 1 | 48,217 | 48,217 | 35,000 | 35,000 |
| 6 | | Licencia ambiental SEAM | Unidad | 1 | 2,425,500 | 2,425,500 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 7 | | Analisis del agua obtenida | Unidad | 1 | 1,892,000 | 1,892,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| **8** | **72131601-008** | **REVOQUES** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | |
| 1 | | Revoque Hidrófugo base de revestido con azulejos en baños y cocina | Metros cuadrados | 1 | 56,524 | 56,524 | 31,000 | 31,000 |
| **9** | **72131601-009** | **PISOS, REVESTIMIENTOS CERÁMICOS, OTROS.** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | |
| 1 | | Contrapiso de 8cm sobre terreno compactado (Base piso interior de Aulas y Baños). | Metros cuadrados | 1 | 94,644 | 94,644 | 31,000 | 31,000 |
| 2 | | Carpeta de regularización hidrófuga con aditivo plastificante e hidrófugo inorgánico en baños y aulas. | Metros cuadrados | 1 | 47,816 | 47,816 | 22,000 | 22,000 |
| 3 | | Provisión y colocación de Piso vinílico símil madera en aulas. | Metros cuadrados | 1 | 118,335 | 118,335 | 85,000 | 85,000 |
| 4 | | Zócalo de madera de 8cm de altura tipo finger joint de lapacho, en todos los ambientes internos y externos cubiertos) implica colocación con tornillos y tarugos y terminación con aplicación de barniz marino incoloro. | Metro lineal | 1 | 118,325 | 118,325 | 35,000 | 35,000 |
| 5 | | Aplicación de insecticida fenoina en los zócalos de madera. | Metro lineal | 1 | 15,734 | 15,734 | 250 | 250 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Paraná | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Corporación Constructiva S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 6 | | Provisión y Colocación de pisos en baños, con pendientes hacia las rejillas de piso, con pastina hidrófuga. | Metros cuadrados | 1 | 111,733 | 111,733 | 70,000 | 70,000 |
| 7 | | Piso de hormigón pulido en espacios intermedios, admin., y depósitos (implica aplicación de endurecedor de superficie incoloro y llaneado con helicóptero) espesor 10 cm. | Metros cuadrados | 1 | 174,900 | 174,900 | 140,000 | 140,000 |
| 8 | | Resina acrílica sobre hormigón pulido. | Metros cuadrados | 1 | 85,085 | 85,085 | 20,000 | 20,000 |
| 9 | | Contrapiso de 10cm sobre terreno compactado (base piso de vereda). | Metros cuadrados | 1 | 59,153 | 59,153 | 31,000 | 31,000 |
| 10 | | Piso de baldosones de hormigón para vereda, según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10 | Metros cuadrados | 1 | 111,733 | 111,733 | 60,000 | 60,000 |
| 11 | | Revestimiento cerámico PEI 3 en baños, con pastina hidrófuga. | Metros cuadrados | 1 | 111,639 | 111,639 | 70,000 | 70,000 |
| 12 | | Rampa de Acceso Inclusiva de Hormigón ranurado de 8 cm de espesor. Con pendiente máxima de 6%., según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10 | Metros cúbicos | 1 | 182,325 | 182,325 | 550,000 | 550,000 |
| **10** | **72102504-003** | **MURO DE TIERRA** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | |
| 1 | | Muros de 0,30 y de 0,40 de tapial/tierra (materiales + mano de obra) | Metros cuadrados | 1 | 395,000 | 395,000 | 200,000 | 200,000 |
| **11** | **72102504-003** | **TABIQUES DE YESO CARTÓN** | **Costo por Mil** | **1** | | | | |
| 1 | | Tabiques a doble cara de placa de yeso cartón cementicio | Metros cuadrados | 1 | 237,204 | 237,204 | 135,000 | 135,000 |
| **12** | **72131601-004** | **ESTRUCTURAS DE HºAº** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | |
| 1 | | Vigas de HºAº (hormigón visto) Fck 250Kg/cm2. | Metros cúbicos | 1 | 3,847,800 | 3,847,800 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 2 | | Losas de HºAº (hormigón visto) Fck 250Kg/cm2. | Metros cúbicos | 1 | 3,847,800 | 3,847,800 | 1,850,000 | 1,850,000 |
| 3 | | Pergolados de Tirantes de HºAº (hormigón visto) Fck 210Kg/cm2, asentados sobre ménsulas metálicas adosadas a las vigas de H°A°. | Metros cuadrados | 1 | 290,400 | 290,400 | 250,000 | 250,000 |
| **13** | **72131601-006** | **AISLACIÓN LOSAS** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | |
| 1 | | Provisión y colocación de sistema de impermeabilización y drenaje de losa ajardinada. | Metros cuadrados | 1 | 286,080 | 286,080 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | | Aislación de losa, a 3 capas entre PA., con membrana asfáltica con elastómeros insitu. | Metros cuadrados | 1 | 171,314 | 171,314 | 100,000 | 100,000 |
| **14** | **72131601-010** | **ABERTURAS - HERRERIA** | **Unidad Medida Global** | **1** | | | | |
| 1 | | Marcos con rejillas pluviales de 40x40 | Unidad | 1 | 263,560 | 263,560 | 35,000 | 35,000 |
| 2 | | Marcos con rejillas pluviales de 0.20x3.40 | Unidad | 1 | 328,900 | 328,900 | 120,000 | 120,000 |
| 3 | | Marcos con doble tapa para registros cloacales de 0.40x0.40 | Unidad | 1 | 157,740 | 157,740 | 70,000 | 70,000 |
| 4 | | Marcos con doble tapa para registros cloacales de 0.60x0.60 | Unidad | 1 | 236,412 | 236,412 | 85,000 | 85,000 |
| 5 | | Marcos de chapa para puertas (baños + depósitos) | Unidad | 1 | 593,505 | 593,505 | 100,000 | 100,000 |
| 6 | | Marco de chapa para puerta principal | Unidad | 1 | 655,600 | 655,600 | 250,000 | 250,000 |
| 7 | | Marcos de chapa para cerramientos fijos de madera (baños, depósitos y área admin.) | Metros cuadrados | 1 | 158,004 | 158,004 | 100,000 | 100,000 |
| 8 | | Marco de chapa para aire y luz en baños | Metro lineal | 1 | 131,780 | 131,780 | 25,000 | 25,000 |
| 9 | | Provisión y colocación de rejas en huecos de linderos | Metros cuadrados | 1 | 131,230 | 131,230 | 250,000 | 250,000 |
| 10 | | Provisión de cerraduras para puerta principal | Unidad | 1 | 196,680 | 196,680 | 150,000 | 150,000 |
| 11 | | Provisión de cerraduras para puertas de baños y depósitos | Unidad | 1 | 104,808 | 104,808 | 100,000 | 100,000 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Casañello Villa
Coordinadora de Adm. & Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| | | LOTE NRO: 5 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Alto Paraná | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Corporación Constructiva S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 12 | | Provisión y colocación de Techo de chapa de policarbonato incoloro de 6mm, con estructura metálica con base antioxido y fondo color grafito. | Unidad | 1 | 1,015,300 | 1,015,300 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 13 | | Provisión y colocación de Baranda de estructura metálica con pintura antióxido y terminación color grafito adyacente a rampa de acceso principal, con alturas de caños ajustadas para niños y adultos. | Metros cuadrados | 1 | 327,250 | 327,250 | 350,000 | 350,000 |
| 15 | 72131601-010 | ABERTURAS - VIDRIOS | Unidad Medida Global | 1 | | | | |
| 1 | | Vidrios templados de 10mm incoloros móviles, corredizos. Con perfilerias de aluminio color bronce y herrajes cromados, carro tipo Roma con bastidor metálico. | Metros cuadrados | 1 | 1,557,050 | 1,557,050 | 700,000 | 700,000 |
| 2 | | Vidrios templados de 10mm incoloros fijos. Con perfilerias de aluminio color bronce y herrajes cromados, carro tipo Roma con bastidor metálico.. | Metros cuadrados | 1 | 916,300 | 916,300 | 700,000 | 700,000 |
| 3 | | Vidrios templados de 10mm incoloros fijos. Con perfilerías de aluminio color bronce para Aire y Luz en baños. | Metros cuadrados | 1 | 850,850 | 850,850 | 700,000 | 700,000 |
| 16 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELECTRICA | Unidad Medida Global | 1 | | | | |
| 1 | | Provisión e instalación de sistema eléctrico en Gral. Con disyuntor diferencial. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 14,850,000 | 14,850,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 2 | | Acometida eléctrica de baja tensión. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 7,865,000 | 7,865,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 3 | | Provisión e instalación de artefactos de iluminación y ventiladores de techo. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 7,088,400 | 7,088,400 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 4 | | Provisión e instalación de bebedero frio caliente. Incluye conexión al sistema eléctrico y suministro de agua. | Unidad | 1 | 548,240 | 548,240 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 5 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Sala de lactancia \| 18,000BTU | Unidad | 1 | 3,168,000 | 3,168,000 | 2,530,000 | 2,530,000 |
| 6 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Cocina - comedor \| 2 Aulas de niños 36,000BTU | Unidad | 1 | 7,628,000 | 7,628,000 | 7,705,000 | 7,705,000 |
| 7 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Área Administrativa \| 24,000BTU | Unidad | 1 | 4,455,000 | 4,455,000 | 4,945,000 | 4,945,000 |
| 17 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad Medida Global | 1 | | | | |
| 1 | | Enduído acrílico y pintura al agua de tabiques de yeso cartón cementício. | Metros cuadrados | 1 | 36,898 | 36,898 | 32,000 | 32,000 |
| 2 | | Sellado de tabiques de tapial con silicona absorbente. | Metros cuadrados | 1 | 39,534 | 39,534 | 27,500 | 27,500 |
| 3 | | Pintura de tabiques de tapial exteriores con pinturas suelo cal y estabilizadas con cola vinílica. | Metros cuadrados | 1 | 39,435 | 39,435 | 18,000 | 18,000 |
| 4 | | Sellado de H°A° a la vista con silicona absorbente | Metros cuadrados | 1 | 39,501 | 39,501 | 27,500 | 27,500 |
| 18 | 92121702-002 | SISTEMA PCI | Unidad Medida Global | 1 | | | | |
| 1 | | Provisión e instalación Extintores tipo ABC de 6kg. | Unidad | 1 | 124,878 | 124,878 | 120,000 | 120,000 |
| 2 | | Provisión e instalación de detectores de Humo/ Calor y Termo velocimétrico. Según desarrollo de proyecto ejecutivo. | Unidad | 1 | 157,344 | 157,344 | 120,000 | 120,000 |
| 3 | | Provisión e instalación de señaléticas, carteles luminosos. Según desarrollo de proyecto. | Unidad | 1 | 111,452 | 111,452 | 135,000 | 135,000 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoria Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Paraná | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Corporación Constructiva S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 19 | 70111713-002 | JARDINERIA | Unidad Medida Global | 1 | | | | |
| 1 | | Provisión y colocación de pasto siempre verde en panes. | Metros cuadrados | 1 | 30,371 | 30,371 | 16,100 | 16,100 |
| 2 | | Provisión y colocación de jardinería en terraza jardín | Metros cuadrados | 1 | 90,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 |
| | | | | Precio Total de la Oferta | | 284,028,068 | | 311,350,850 |

Arq. Patricia Josefina Sánchez
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Abg. Verónica de Hollanda
Coordinación de Asesoría Legal

Econ. Lourdes Cassanello
Coordinación de Administración y Finanzas

ANEXO B-02-08

**Anexo al Decreto 1145/2019**

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 6 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital, Paraguarí. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | **PREPARACIÓN DE OBRAS - TRABAJOS PREVIOS** | **Unidad** | 1 | | | | | | |
| 1 | | Trabajo Especifico por local. ESTUDIOS PRELIMINARES, ESTUDIOS DE SUELO. PLANOS MUNICIPALES PARA APROBACION DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE POR CADA INSTITUCION | Unidad Medida Global | 1 | 8,683,043 | 8,683,043 | 14,000,000 | 14,000,000 | 36,234,000 | 36,234,000 |
| 2 | | PROYECTO EJECUTIVO, CALCULO ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES EN GRAL, COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO | Unidad Medida Global | 1 | 34,242,988 | 34,242,988 | 12,000,000 | 12,000,000 | 15,433,000 | 15,433,000 |
| 2 | 72131601-002 | **PREPARACIÓN DE OBRAS - TRABAJOS PREVIOS** | **Unidad.** | 1 | | | | | | |
| 1 | | Limpieza de terreno (incluye acarreo) | Unidad Medida Global | 1 | 469,920 | 469,920 | 460,000 | 460,000 | 671,000 | 671,000 |
| 2 | | Vallado de Obra | Metros cuadrados | 1 | 78,540 | 78,540 | 122,000 | 122,000 | 67,100 | 67,100 |
| 3 | | Construcción de obrador | Metros cuadrados | 1 | 458,150 | 458,150 | 156,000 | 156,000 | 344,894 | 344,894 |
| 4 | | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 1 | 6,545 | 6,545 | 40,000 | 40,000 | 4,026 | 4,026 |
| 3 | 72131601-003 | **ALBAÑILERIA GENERAL** | **Unidad** | 1 | | | | | | |
| 1 | | Excavación de terreno para cimientos. | Metros cúbicos | 1 | 58,905 | 58,905 | 70,000 | 70,000 | 40,260 | 40,260 |
| 2 | | Cimiento PBC | Metros cúbicos | 1 | 606,430 | 606,430 | 430,000 | 430,000 | 397,970 | 397,970 |
| 3 | | Encadenado- Vigas de fundación de HºAº (VFa - bajo muros de 30) | Metros cúbicos | 1 | 2,989,800 | 2,989,800 | 2,440,000 | 2,440,000 | 1,854,174 | 1,854,174 |
| 4 | | Mampostería de ladrillo común 0.15 (cordón perimetral base de pisos exteriores) | Metros cuadrados | 1 | 118,042 | 118,042 | 115,000 | 115,000 | 83,942 | 83,942 |
| 4 | 72131601-004 | **SISTEMA DE FUNDACIÓN** | **Unidad** | 1 | | | | | | |
| 1 | | Mejora de suelo, terraplenado de suelo cemento compactado, promedio de relleno h:1,20 | Metros cúbicos | 1 | 130,900 | 130,900 | 255,000 | 255,000 | 100,650 | 100,650 |
| 2 | | Pilotes barrenados de D:30cm | Metro lineal | 1 | 325,710 | 325,710 | 310,000 | 310,000 | 205,930 | 205,930 |
| 3 | | Cabezales de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 2,989,800 | 2,989,800 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,098,091 | 2,098,091 |
| 4 | | Zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 2,989,800 | 2,989,800 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,098,553 | 2,098,553 |
| 5 | | Vigas de fundación de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 2,989,800 | 2,989,800 | 2,520,000 | 2,520,000 | 1,854,174 | 1,854,174 |
| 5 | 72131601-006 | **AISLACIONES INFERIORES** | **Unidad.** | 1 | | | | | | |
| 1 | | Aislación horizontal muros de 0,30 con aditivo hidrófugo inorgánico. | Metros cuadrados | 1 | 54,471 | 54,471 | 70,000 | 70,000 | 44,018 | 44,018 |
| 6 | 72131601-011 | **INSTALACIONES SANITARIAS** | **Unidad** | 1 | | | | | | |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassamello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesora Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937

| LOTE NRO: 6 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital, Paraguarí. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | | Registros cloacales 40x40, con doble tapa. | Unidad | 1 | 226,851 | 226,851 | 255,000 | 255,000 | 219,787 | 219,787 |
| 2 | | Registro cloacal 60x60, con doble tapa. | Unidad | 1 | 303,347 | 303,347 | 393,000 | 393,000 | 292,838 | 292,838 |
| 3 | | Registros pluviales de 40x40, con rejilla metálica desmontable, pintada. | Unidad | 1 | 225,148 | 225,148 | 260,000 | 260,000 | 229,147 | 229,147 |
| 4 | | Construcción de pozo absorbente, 2,00x3,00x2,00. | Unidad | 1 | 4,295,500 | 4,295,500 | 3,850,000 | 3,850,000 | 4,756,920 | 4,756,920 |
| 5 | | Construcción de cámara séptica, 1,20x2,00x1,20. | Unidad | 1 | 2,741,200 | 2,741,200 | 2,280,000 | 2,280,000 | 3,544,789 | 3,544,789 |
| 6 | | Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema cloacal. | Metro lineal | 1 | 197,835 | 197,835 | 110,000 | 110,000 | 146,278 | 146,278 |
| 7 | | Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema napas freáticas superficiales. | Metro lineal | 1 | 196,350 | 196,350 | 110,000 | 110,000 | 146,278 | 146,278 |
| 8 | | Provisión e instalación de biodigestor prefabricado. | Unidad | 1 | 7,128,000 | 7,128,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,521,700 | 8,521,700 |
| 9 | | Instalación de sistema de agua potable, distribución de agua corriente con cañerías de PPR Termo Fusión. | Unidad | 1 | 10,230,000 | 10,230,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 5,661,361 | 5,661,361 |
| 10 | | Instalación de sistema de desagüe cloacal, sistema cerrado. Según detalle de desarrollo e proyecto. | Unidad | 1 | 8,310,500 | 8,310,500 | 8,625,000 | 8,625,000 | 6,885,265 | 6,885,265 |
| 11 | | Instalación de sistema de regadío por aspersión. Según detalle de desarrollo de proyecto. | Unidad | 1 | 7,920,000 | 7,920,000 | 2,875,000 | 2,875,000 | 8,454,600 | 8,454,600 |
| 12 | | Artefactos ( cant. ver plano ) - Inst. de Artefactos Sanitarios, Griferías pressmatic y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de sujeción. Niños. | Unidad | 1 | 8,070,700 | 8,070,700 | 5,750,000 | 5,750,000 | 9,912,683 | 9,912,683 |
| 13 | | Artefactos ( cant. ver plano ) - Inst. de Artefactos Sanitarios, Griferías pressmatic y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de sujeción. Adultos. | Unidad | 1 | 7,410,370 | 7,410,370 | 13,800,000 | 13,800,000 | 2,952,534 | 2,952,534 |

Arq. Patricia E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

**Anexo al Decreto 1145/2019**

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 6 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital, Paraguarí. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 14 | | Provisión e instalación de extractores tipo campana para cocina, con ducto de salida al exterior. | Unidad | 1 | 2,227,500 | 2,227,500 | 1,437,500 | 1,437,500 | 2,281,400 | 2,281,400 |
| 15 | | Cañerías de desagüe pluvial. Según detalle de desarrollo de proyecto. | Metro lineal | 1 | 35,640 | 35,640 | 138,000 | 138,000 | 48,312 | 48,312 |
| 16 | | Colector pluvial, tipo tanque australiano de 3.000lts., con sistema de bombeo, conectado al sistema para el regadío de terraza jardín. | Unidad | 1 | 7,290,000 | 7,290,000 | 5,750,000 | 5,750,000 | 8,253,729 | 8,253,729 |
| **7** | **72102303-001** | **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Provisión de Pozo tubular profundo, perforación de pozo areteasiano hasta 100mts de profundidad | Unidad | 1 | 38,900,000 | 38,900,000 | 58,000,000 | 58,000,000 | 64,416,000 | 64,416,000 |
| 2 | | Tanque elevado de 5.000lts., estructura metálica de 6mts de altura, con soporte de planchuleas de hiero al cabono, de ángulos reforzados, con accesorios de subida y bajada. Según calculo estructural y de suelo. | Unidad | 1 | 26,000,000 | 26,000,000 | 17,500,000 | 17,500,000 | 34,355,200 | 34,355,200 |
| 3 | | Provisión e instalación de sistema de bombeo. Electrobomba, tablero de mando, control y accesorios. | Unidad | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 38,369,000 | 38,369,000 |
| 4 | | Caseta de sala de maquinas. | Unidad | 1 | 10,500,000 | 10,500,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 18,788,000 | 18,788,000 |
| 5 | | Alimentación desde la acometida, a los tableros seccionales con cable NYY de 4 a 6mm2. | Metro lineal | 1 | 48,217 | 48,217 | 60,000 | 60,000 | 56,364 | 56,364 |
| 6 | | Licencia ambiental SEAM | Unidad | 1 | 2,425,500 | 2,425,500 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,610,400 | 1,610,400 |
| 7 | | Analisis del agua obtenida | Unidad | 1 | 1,892,000 | 1,892,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,355,000 | 3,355,000 |
| **8** | **72131601-008** | **REVOQUES** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Revoque Hidrófugo base de revestido con azulejos en baños y cocina | Metros cuadrados | 1 | 56,524 | 56,524 | 60,000 | 60,000 | 43,749 | 43,749 |
| **9** | **72131601-009** | **PISOS, REVESTIMIENTOS CERÁMICOS, OTROS.** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Contrapiso de 8cm sobre terreno compactado (Base piso interior de Aulas y Baños). | Metros cuadrados | 1 | 94,644 | 94,644 | 53,000 | 53,000 | 41,978 | 41,978 |
| 2 | | Carpeta de regularización hidrófuga con aditivo plastificante e hidrófugo inorgánico en baños y aulas. | Metros cuadrados | 1 | 47,816 | 47,816 | 33,000 | 33,000 | 32,678 | 32,678 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937

| LOTE NRO: 6 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital, Paraguarí. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 3 | | Provisión y colocación de Piso vinílico símil madera en aulas. | Metros cuadrados | 1 | 118,335 | 118,335 | 1,050,000 | 1,050,000 | 120,780 | 120,780 |
| 4 | | Zócalo de madera de 8cm de altura tipo finger joint de lapacho, en todos los ambientes internos y externos cubiertos) implica colocación con tornillos y tarugos y terminación con aplicación de barniz marino incoloro. | Metro lineal | 1 | 118,325 | 118,325 | 62,000 | 62,000 | 81,862 | 81,862 |
| 5 | | Aplicación de insecticida fenoina en los zócalos de madera. | Metro lineal | 1 | 15,734 | 15,734 | 11,000 | 11,000 | 9,797 | 9,797 |
| 6 | | Provisión y Colocación de pisos en baños, con pendientes hacia las rejillas de piso, con pastina hidrófuga. | Metros cuadrados | 1 | 111,733 | 111,733 | 105,000 | 105,000 | 95,920 | 95,920 |
| 7 | | Piso de hormigón pulido en espacios intermedios, admin., y depósitos (implica aplicación de endurecedor de superficie incoloro y llaneado con helicóptero) espesor 10 cm | Metros cuadrados | 1 | 174,900 | 174,900 | 185,000 | 185,000 | 109,541 | 109,541 |
| 8 | | Resina acrílica sobre hormigón pulido. | Metros cuadrados | 1 | 85,085 | 85,085 | 15,500 | 15,500 | 63,074 | 63,074 |
| 9 | | Contrapiso de 10cm sobre terreno compactado (base piso de vereda). | Metros cuadrados | 1 | 59,153 | 59,153 | 66,000 | 66,000 | 41,978 | 41,978 |
| 10 | | Piso de baldosones de hormigón para vereda, según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10 | Metros cuadrados | 1 | 111,733 | 111,733 | 90,500 | 90,500 | 86,156 | 86,156 |
| 11 | | Revestimiento cerámico PEI 3 en baños, con pastina hidrófuga. | Metros cuadrados | 1 | 111,639 | 111,639 | 106,000 | 106,000 | 91,847 | 91,847 |
| 12 | | Rampa de Acceso Inclusiva de Hormigón ranurado de 8 cm de espesor. Con pendiente máxima de 6%., según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10 | Metros cúbicos | 1 | 182,325 | 182,325 | 232,000 | 232,000 | 116,016 | 116,016 |
| 10 | 72102504-003 | MURO DE TIERRA | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Muros de 0,30 y de 0,40 de tapial/tierra (materiales + mano de obra) | Metros cuadrados | 1 | 395,000 | 395,000 | 255,000 | 255,000 | 205,326 | 205,326 |
| 11 | 72102504-003 | TABIQUES DE YESO CARTÓN | Unidad | 1 | | | | | | |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937

| LOTE NRO: 6 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital, Paraguarí. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | | Tabiques a doble cara de placa de yeso cartón cementicio | Metros cuadrados | 1 | 237,204 | 237,204 | 210,000 | 210,000 | 186,001 | 186,001 |
| 12 | 72102504-003 | ESTRUCTURAS DE HºAº | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Vigas de HºAº (hormigón visto) Fck 250Kg/cm2. | Metros cúbicos | 1 | 3,847,800 | 3,847,800 | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,115,529 | 2,115,529 |
| 2 | | Losas de HºAº (hormigón visto) Fck 250Kg/cm2. | Metros cúbicos | 1 | 3,847,800 | 3,847,800 | 3,050,000 | 3,050,000 | 2,081,979 | 2,081,979 |
| 3 | | Pergolados de Tirantes de HºAº (hormigón visto) Fck 210Kg/cm2, asentados sobre ménsulas metálicas adosadas a las vigas de H°A°. | Metros cuadrados | 1 | 290,400 | 290,400 | 1,000,000 | 1,000,000 | 243,573 | 243,573 |
| 13 | 72131601-006 | AISLACIÓN LOSAS | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Provisión y colocación de sistema de impermeabilización y drenaje de losa ajardinada. | Metros cuadrados | 1 | 286,080 | 286,080 | 140,000 | 140,000 | 110,420 | 110,420 |
| 2 | | Aislación de losa, a 3 capas entre PA., con membrana asfáltica con elastómeros insitu. | Metros cuadrados | 1 | 171,314 | 171,314 | 140,000 | 140,000 | 118,968 | 118,968 |
| 14 | 72131601-010 | ABERTURAS - HERRERIA | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Marcos con rejillas pluviales de 40x40 | Unidad | 1 | 263,560 | 263,560 | 98,636 | 98,636 | 169,092 | 169,092 |
| 2 | | Marcos con rejillas pluviales de 0.20x3.40 | Unidad | 1 | 328,900 | 328,900 | 368,900 | 368,900 | 200,763 | 200,763 |
| 3 | | Marcos con doble tapa para registros cloacales de 0.40x0.40 | Unidad | 1 | 157,740 | 157,740 | 105,682 | 105,682 | 161,040 | 161,040 |
| 4 | | Marcos con doble tapa para registros cloacales de 0.60x0.60 | Unidad | 1 | 236,412 | 236,412 | 169,091 | 169,091 | 201,300 | 201,300 |
| 5 | | Marcos de chapa para puertas (baños + depósitos) | Unidad | 1 | 593,505 | 593,505 | 542,500 | 542,500 | 471,042 | 471,042 |
| 6 | | Marco de chapa para puerta principal | Unidad | 1 | 655,600 | 655,600 | 697,500 | 697,500 | 471,042 | 471,042 |
| 7 | | Marcos de chapa para cerramientos fijos de madera (baños, depósitos y área admin.) | Metros cuadrados | 1 | 158,004 | 158,004 | 542,500 | 542,500 | 124,001 | 124,001 |
| 8 | | Marco de chapa para aire y luz en baños | Metro lineal | 1 | 131,780 | 131,780 | 108,500 | 108,500 | 103,334 | 103,334 |
| 9 | | Provisión y colocación de rejas en huecos de linderos | Metros cuadrados | 1 | 131,230 | 131,230 | 387,500 | 387,500 | 134,200 | 134,200 |
| 10 | | Provisión de cerraduras para puerta principal | Unidad | 1 | 196,680 | 196,680 | 155,000 | 155,000 | 215,391 | 215,391 |
| 11 | | Provisión de cerraduras para puertas de baños y depósitos | Unidad | 1 | 104,808 | 104,808 | 155,000 | 155,000 | 100,650 | 100,650 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937

| LOTE NRO: 6 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital, Paraguarí. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 12 | | Provisión y colocación de Techo de chapa de policarbonato incoloro de 6mm, con estructura metálica con base antioxido y fondo color grafito. | Unidad | 1 | 1,015,300 | 1,015,300 | 2,325,000 | 2,325,000 | 872,300 | 872,300 |
| 13 | | Provisión y colocación de Baranda de estructura metálica con pintura antióxido y terminación color grafito adyacente a rampa de acceso principal, con alturas de caños ajustadas para niños y adultos. | Metros cuadrados | 1 | 327,250 | 327,250 | 2,020,000 | 2,020,000 | 268,400 | 268,400 |
| 15 | 72131601-010 | ABERTURAS - VIDRIOS | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Vidrios templados de 10mm incoloros móviles, corredizos. Con perfilerias de aluminio color bronce y herrajes cromados, carro tipo Roma con bastidor metálico. | Metros cuadrados | 1 | 1,557,050 | 1,557,050 | 900,000 | 900,000 | 892,833 | 892,833 |
| 2 | | Vidrios templados de 10mm incoloros fijos. Con perfilerias de aluminio color bronce y herrajes cromados, carro tipo Roma con bastidor metálico.. | Metros cuadrados | 1 | 916,300 | 916,300 | 560,000 | 560,000 | 697,840 | 697,840 |
| 3 | | Vidrios templados de 10mm incoloros fijos. Con perfilerías de aluminio color bronce para Aire y Luz en baños. | Metros cuadrados | 1 | 850,850 | 850,850 | 560,000 | 560,000 | 577,060 | 577,060 |
| 16 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELECTRICA | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1 | | Provisión e instalación de sistema eléctrico en Gral. Con disyuntor diferencial. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 14,850,000 | 14,850,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 15,500,100 | 15,500,100 |
| 2 | | Acometida eléctrica de baja tensión. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 7,865,000 | 7,865,000 | 4,270,000 | 4,270,000 | 10,333,400 | 10,333,400 |
| 3 | | Provisión e instalación de artefactos de iluminación y ventiladores de techo. Según detalle de Proyecto | Unidad Medida Global | 1 | 7,088,400 | 7,088,400 | 19,000,000 | 19,000,000 | 10,628,640 | 10,628,640 |
| 4 | | Provisión e instalación de bebedero frio caliente. Incluye conexión al sistema eléctrico y suministro de agua. | Unidad | 1 | 548,240 | 548,240 | 1,800,000 | 1,800,000 | 878,339 | 878,339 |

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila

Econ. Lourdes Beatriz Cassanello Villa
Coordinadora de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

ANEXO B-02-08

**Anexo al Decreto 1145/2019**

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**

**PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

**CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" PLURIANUAL – ID N° 356937**

| LOTE NRO: 6 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital, Paraguarí. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sociedad Constructora Chaco S.A. | | Arq. Celso Moreno | | Colonial S.A. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 5 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Sala de lactancia \| 18,000BTU | Unidad | 1 | 3,168,000 | 3,168,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,331,381 | 3,331,381 |
| 6 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Cocina - comedor \| 2 Aulas de niños 36,000BTU | Unidad | 1 | 7,628,000 | 7,628,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,100,119 | 7,100,119 |
| 7 | | Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Área Administrativa \| 24,000BTU | Unidad | 1 | 4,455,000 | 4,455,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | 4,564,545 | 4,564,545 |
| **17** | **72131601-012** | **PINTURAS** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Enduído acrílico y pintura al agua de tabiques de yeso cartón cementício. | Metros cuadrados | 1 | 36,898 | 36,898 | 38,000 | 38,000 | 34,400 | 34,400 |
| 2 | | Sellado de tabiques de tapial con silicona absorbente. | Metros cuadrados | 1 | 39,534 | 39,534 | 22,000 | 22,000 | 28,853 | 28,853 |
| 3 | | Pintura de tabiques de tapial exteriores con pinturas suelo cal y estabilizadas con cola vinílica. | Metros cuadrados | 1 | 39,435 | 39,435 | 22,000 | 22,000 | 38,247 | 38,247 |
| 4 | | Sellado de H°A° a la vista con silicona absorbente | Metros cuadrados | 1 | 39,501 | 39,501 | 22,000 | 22,000 | 28,853 | 28,853 |
| **18** | **92121702-002** | **SISTEMA PCI** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Provisión e instalación Extintores tipo ABC de 6kg. | Unidad | 1 | 124,878 | 124,878 | 250,000 | 250,000 | 268,400 | 268,400 |
| 2 | | Provisión e instalación de detectores de Humo/ Calor y Termo velocimétrico. Según desarrollo de proyecto ejecutivo. | Unidad | 1 | 157,344 | 157,344 | 170,000 | 170,000 | 201,300 | 201,300 |
| 3 | | Provisión e instalación de señaléticas, carteles luminosos. Según desarrollo de proyecto. | Unidad | 1 | 111,452 | 111,452 | 170,000 | 170,000 | 335,500 | 335,500 |
| **19** | **70111713-002** | **JARDINERIA** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 1 | | Provisión y colocación de pasto siempre verde en panes. | Metros cuadrados | 1 | 30,371 | 30,371 | 23,000 | 23,000 | 22,814 | 22,814 |
| 2 | | Provisión y colocación de jardinería en terraza jardín | Metros cuadrados | 1 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 70,000 | 50,996 | 50,996 |
| | | | | | **Monto Total de la Oferta** | **284,028,068** | | **303,998,309** | | **349,792,714** |

Arq. Patricia Josefina Sánchez
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Abg. Verónica de Hollanda
Coordinación de Asesoría Legal

Econ. Lourdes Cassanello
Coordinación de Administración y Finanzas