CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL GUAIRA -PLURIANUAL con ID: 385395

			RENOVATIO PARAGUAY SRL		EDR CONSTRUCCIONES		JM DISTRIBUIDORA SA		CM GROUP PROVEEDORES DE ESTADO	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Trabajo Preliminares, Limpieza y Nivelación de terreno	263,62	3.170	835.675	3.040	801.405	3.420	901.580	3.040	801.405
2	Demolición de Construcción Existente	252	57.200	14.414.400	54.800	13.809.600	61.650	15.535.800	54.800	13.809.600
3	Movimiento de Suelo, relleno y compactación	131,81	9.060	**1.194.166**	8.680	1.144.111	9.765	**1.287.125**	8.680	1.144.111
4	Vallado de Obra	174	40.500	7.047.000	38.800	6.751.200	43.650	7.595.100	38.800	6.751.200
5	Cartel de Obra	1	1.252.500	1.252.500	1.200.000	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000
6	Zapata de Hormigón Armado	10,57	1.878.750	19.858.388	1.800.000	19.026.000	2.025.000	21.404.250	1.800.000	19.026.000
7	Columnas de Hormigon Armado	20,3	1.903.800	38.647.140	1.824.000	37.027.200	2.052.000	41.655.600	1.824.000	37.027.200
8	Vigas de Fundación de Hormigon Armado	27,72	1.878.750	52.078.950	1.800.000	49.896.000	2.025.000	56.133.000	1.800.000	49.896.000
9	Vigas de Estructura de Hormigón Armado	36,96	1.962.250	72.524.760	1.880.000	69.484.800	2.115.000	78.170.400	1.880.000	69.484.800
10	Losa de Hormigon Armado	30,96	2.079.150	64.370.484	1.992.000	61.672.320	2.241.000	69.381.360	1.992.000	61.672.320
11	Rampa de Hormigon Armado	2,64	1.878.750	4.959.900	1.800.000	4.752.000	2.025.000	5.346.000	1.800.000	4.752.000
12	Escalera de Hormigón Armado	4,8	2.045.750	9.819.600	1.960.000	9.408.000	2.205.000	10.584.000	1.960.000	9.408.000
13	Estudio de Suelo	1	9.018.000	9.018.000	8.640.000	8.640.000	9.720.000	9.720.000	8.640.000	8.640.000
14	Techo con Chapa Metálica con pendiente 20% con estructura metálica según detalles	214,24	188.295	40.340.321	180.400	38.648.896	202.950	43.480.008	180.400	38.648.896
15	Aislación con lamina de aluminio de 15mm	214,24	70.810	15.170.334	67.840	14.534.042	76.320	16.350.797	67.840	14.534.042
16	Cieloraso de PVC	204,03	82.250	16.781.468	78.800	16.077.564	85.950	17.536.379	78.800	16.077.564
17	Aislaciones horizontales de paredes 0,15mm.	204,03	35.070	7.155.332	33.600	6.855.408	37.800	7.712.334	33.600	6.855.408
18	Aislaciones verticales de paredes de contorno	415,87	36.740	15.279.064	35.200	14.638.624	39.600	16.468.452	35.200	14.638.624
19	Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes para revocar	856,38	85.170	72.937.885	81.600	69.880.608	91.800	78.615.684	71.600	61.316.808
20	Revoque Filtrado de cieloraso	204,03	40.920	8.348.908	39.200	7.997.976	44.100	8.997.723	39.200	7.997.976
21	Revoque Filtrado de Cieloraso	2002	35.500	71.071.000	34.000	68.068.000	38.250	76.576.500	34.000	68.068.000
22	Contrapiso de H° de Cascote	415,07	40.500	16.810.335	38.800	16.104.716	43.650	18.117.806	34.000	14.112.380
23	Carpeta Alisada de cemento esp: 2 cm.	415,07	45.500	18.885.685	43.600	18.097.052	49.050	20.359.184	40.000	16.602.800
24	Provisión y Colocación de piso porcelanato 60 x 60	415,07	165.330	68.623.523	158.400	65.747.088	178.200	73.965.474	150.000	62.260.500
25	Provisión y Colocación de granitos tipo plancha para escalera	1	21.793.500	21.793.500	20.880.000	20.880.000	23.490.000	23.490.000	20.768.975	20.768.975
26	Zocalo de porcelanato de 7 cm de alto	154	70.975	10.930.150	68.000	10.472.000	76.500	11.781.000	68.000	10.472.000
27	Azulejados en baños	78,12	82.250	6.425.370	78.800	6.155.856	88.650	6.925.338	78.800	6.155.856
28	De madera, provisión y colocación de puertas placas con marcos y herrajes de 0,90 x 2,10	23	1.043.750	24.006.250	1.000.000	23.000.000	1.125.000	25.875.000	1.000.000	23.000.000
29	De maderas, provisión y colocación de puertas placas con marcos y herrajes de 0,70x 2.12	5	960.250	4.801.250	920.000	4.600.000	1.035.000	5.175.000	920.000	4.600.000
30	Ventanas y puertas de vidrio blindex templado de 10mm. en ventanas y puertas	65,08	734.800	47.820.783	704.000	45.816.320	792.000	51.543.360	704.000	45.816.320
31	Puesto de medición pilastra de mampostería registro electrico de 40 x 40, puesto de medición trifasico	1	2.720.430	2.720.430	2.606.400	2.606.400	2.932.200	2.932.200	2.606.400	2.606.400
32	Llaves de corte general en puesto de distribución, llave de corte en tablero seccional, alimentación al tablero general	1	37.449.750	37.449.750	35.880.000	35.880.000	40.365.000	40.365.000	35.880.000	35.880.000
33	Bocas, para luces reflectores artefactos de iluminación, tomacorrientes, ventiladores, tomas para televisión por cable.	1	27.429.750	27.429.750	26.280.000	26.280.000	29.565.000	29.565.000	26.280.000	26.280.000
34	Provisión y colocación de AA	1	33.400.000	33.400.000	32.000.000	32.000.000	36.000.000	36.000.000	39.600.000	39.600.000
35	Provisión y Colocación y puesta en funcionamiento de transformador de 50KV A	1	12.399.750	12.399.750	11.880.000	11.880.000	13.365.000	13.365.000	11.880.000	11.880.000
36	Artefactos de iluminación interior exterior y ventilación según plano	1	23.797.500	23.797.500	22.800.000	22.800.000	25.650.000	25.650.000	30.800.000	30.800.000
37	Instalación saitaria, desague cloacal red interna tuberias PVC de 100mm., 50mm., 40mm, Uniones, ramales, adhesivos.	1	4.008.000	4.008.000	3.840.000	3.840.000	4.320.000	4.320.000	3.840.000	3.840.000

38	Instalaciones Sanitaria desague cloacal red externa caños de bajada de 150mm. caño de ventilación, camara septica, cama de inspeccción	1	4.074.800	4.074.800	3.904.000	3.904.000	4.392.000	4.392.000	3.904.000	3.904.000
39	Luces de emergencia, carteleria, boca de conexión a red, extintores	1	10.729.750	10.729.750	10.280.000	10.280.000	11.565.000	11.565.000	10.280.000	10.280.000
40	Canaleta Embutida en chapa N° 24	35,51	80.000	2.840.800	76.640	2.721.486	86.220	3.061.672	76.640	2.721.486
41	Caños bajada PVC 150mm	84	80.000	6.720.000	76.640	6.437.760	86.220	7.242.480	76.640	6.437.760
42	Registro de 50 x 50	8	822.475	6.579.800	788.000	6.304.000	886.500	7.092.000	788.000	6.304.000
43	Válvulas de descarga embutida, tapas, inodoros, bachas de losa embutida, migitorios, griferias, duchas, dispenser de papel, jabonera	1	10.688.000	10.688.000	10.240.000	10.240.000	11.520.000	11.520.000	10.240.000	10.240.000
44	Barniz Sintético color a elegir para aberturas de madera	1	2.045.750	2.045.750	1.960.000	1.960.000	2.205.000	2.205.000	1.960.000	1.960.000
45	Pintura Látex para interior y exterior	2002	26.720	53.493.440	25.600	51.251.200	28.800	57.657.600	25.600	51.251.200
46	Pintura Látex para Cielorrasos	260	31.730	8.249.800	30.400	7.904.000	34.200	8.892.000	30.400	7.904.000
47	Pintura Metálica para baranda de rampa y escalera	1	1.653.300	1.653.300	1.584.000	1.584.000	1.782.000	1.782.000	1.584.000	1.584.000
48	Tratamiento en fachada y adecuación de abertura según lo existente	1	20.457.500	20.457.500	19.600.000	19.600.000	22.050.000	22.050.000	19.648.000	19.648.000
49	Readecuación de Muralla y portón	1	17.973.375	17.973.375	17.220.000	17.220.000	19.372.500	19.372.500	17.220.000	17.220.000
50	Canteros y Jardineria	1	5.260.500	5.260.500	5.040.000	5.040.000	5.670.000	5.670.000	5.040.000	5.040.000
51	Barandas de Escalera y Rampa de acceso	1	5.010.000	5.010.000	4.800.000	4.800.000	5.400.000	5.400.000	4.800.000	4.800.000
52	Placa de Inaguración Según diseño	1	3.340.000	3.340.000	3.200.000	3.200.000	3.600.000	3.600.000	3.200.000	3.200.000
53	Tratamiento de Vereda	1	15.865.000	15.865.000	15.200.000	15.200.000	17.100.000	17.100.000	15.200.000	15.200.000
54	Limpieza de obra	1	5.832.475	5.832.475	5.588.000	5.588.000	6.286.500	6.286.500	5.588.000	5.588.000
			Precio Total	**1.085.221.590**		**1.039.707.632**		**1.169.120.205**		**1.039.707.631**

Se realizaron correcciones aritméticas en la Oferta de JM DISTRIBUIDORA S.A. item N° 3.

GOBERNACIÓN DE ... Comité Evaluador de Contrataciones