# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

## CUADRO COMPARATIVO

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2018 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA DE LA CÑIA. 2° COSTA SALINAS BARRIO SAN MIGUEL - SUEÑO Y ESPERANZA DE CAPIATA - ID N° 341.094**

| OFERENTES | | | COMPUTO METRICO | | INTEC INGENIERIA S.A.E. RUC: 80004396-0 | | AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL - RUC 1713683-0 | | EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. | | H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES DE HUGO RUBEN MEZA BOGADO - RUC: 1341169-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítems | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | 72131701-002 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 1.680 | 1.600 | 2.688.000 | 1.072 | 1.800.960 | 1.418 | 2.382.240 | 1.300 | 2.184.000 |
| 2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN) | Unidad | 1 | 970.000 | 970.000 | 938.000 | 938.000 | 926.100 | 926.100 | 847.700 | 847.700 |
| 3 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5 | Metro lineal | 200 | 23.000 | 4.600.000 | 22.780 | 4.556.000 | 23.625 | 4.725.000 | 21.500 | 4.300.000 |
| 4 | 72131701-002 | REPO DE CAÑERIA ROTA POR MAQ PREPARACION DE TERRENO PARA EMP. LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0.15 X0.15 CONS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 1.440 | 40.000 | 57.600.000 | 40.200 | 57.888.000 | 39.690 | 57.153.600 | 36.100 | 51.984.000 |
| 5 | 72131701-002 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | Metros cuadrados | 1.680 | 2.400 | 4.032.000 | 2.278 | 3.827.040 | 2.363 | 3.969.840 | 2.160 | 3.628.800 |
| 6 | 72131701-002 | DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE | Metros cuadrados | 250 | 17.000 | 4.250.000 | 13.400 | 3.350.000 | 17.010 | 4.252.500 | 15.500 | 3.875.000 |
| 7 | 72131701-002 | RECONSTRUCCION TIPO DE EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS ( SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 250 | 27.000 | 6.750.000 | 26.800 | 6.700.000 | 25.988 | 6.497.000 | 23.000 | 5.750.000 |
| 8 | 72131701-002 | RELLENO Y COMPACTACION AREA CRITICA CON Hº (CEMENTO, ARENA Y TRITURADA) 160 M2 + 360 ML X 0,70 M ( INCLUYE AMBOS COSTADO) | Metros cuadrados | 412 | 60.000 | 24.720.000 | 60.300 | 24.843.600 | 61.425 | 25.307.100 | 56.000 | 23.072.000 |
| 9 | 72131701-002 | MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:6 ( LARGO 112 M ( AMBOS COSTADO) X ANCHO 30 CM X ALTURA PROMEDIO ENTRE 60 Y 80 CM) | Metros cúbicos | 55 | 480.000 | 26.400.000 | 428.800 | 23.584.000 | 472.500 | 25.987.500 | 432.000 | 23.760.000 |
| 10 | 72131701-002 | RELLENO CON ARENA GORDA Y COMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA | Metros cúbicos | 120 | 90.000 | 10.800.000 | 87.100 | 10.452.000 | 87.885 | 10.546.200 | 80.000 | 9.600.000 |
| 11 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | Metros cuadrados | 50 | 7.000 | 350.000 | 6.700 | 335.000 | 7.088 | 354.400 | 6.000 | 300.000 |
| 12 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 840.000 | 840.000 | 737.000 | 737.000 | 784.350 | 784.350 | 698.500 | 698.500 |
| | | | TOTALES | | | 144.000.000 | | 139.011.600 | | 142.885.830 | | 130.000.000 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC

# CUADRO COMPARATIVO

## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2018 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA DE LA CÑIA. 2° COSTA SALINAS BARRIO SAN MIGUEL - SUEÑO Y ESPERANZA DE CAPIATA - ID N° 341.094

| OFERENTES | | | COMPUTO METRICO | | INTEC INGENIERIA S.A.E. RUC: 80004396-0 | | AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL - RUC 1713683-0 | | EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. | | H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES DE HUGO RUBEN MEZA BOGADO - RUC: 1341169-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítems | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | 72131701-002 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 1.680 | 1.600 | 2.688.000 | 1.072 | 1.800.960 | 1.418 | 2.382.240 | 1.300 | 2.184.000 |
| 2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN) | Unidad | 1 | 970.000 | 970.000 | 938.000 | 938.000 | 926.100 | 926.100 | 847.700 | 847.700 |
| 3 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5 | Metro lineal | 200 | 23.000 | 4.600.000 | 22.780 | 4.556.000 | 23.625 | 4.725.000 | 21.500 | 4.300.000 |
| 4 | 72131701-002 | REPO DE CAÑERIA ROTA POR MAQ PREPARACION DE TERRENO PARA EMP. LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0.15 X0.15 CONS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 1.440 | 40.000 | 57.600.000 | 40.200 | 57.888.000 | 39.690 | 57.153.600 | 36.100 | 51.984.000 |
| 5 | 72131701-002 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | Metros cuadrados | 1.680 | 2.400 | 4.032.000 | 2.278 | 3.827.040 | 2.363 | 3.969.840 | 2.160 | 3.628.800 |
| 6 | 72131701-002 | DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE | Metros cuadrados | 250 | 17.000 | 4.250.000 | 13.400 | 3.350.000 | 17.010 | 4.252.500 | 15.500 | 3.875.000 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 72131701-002 | RECONSTRUCCION TIPO DE EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS ( SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 250 | 27.000 | 6.750.000 | 26.800 | 6.700.000 | 25.988 | 6.497.000 | 23.000 | 5.750.000 |
| 8 | 72131701-002 | RELLENO Y COMPACTACION AREA CRITICA CON Hº (CEMENTO, ARENA Y TRITURADA) 160 M2 + 360 ML X 0,70 M ( INCLUYE AMBOS COSTADO) | Metros cuadrados | 412 | 60.000 | 24.720.000 | 60.300 | 24.843.600 | 61.425 | 25.307.100 | 56.000 | 23.072.000 |
| 9 | 72131701-002 | MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:6 ( LARGO 112 M ( AMBOS COSTADO) X ANCHO 30 CM X ALTURA PROMEDIO ENTRE 60 Y 80 CM) | Metros cúbicos | 55 | 480.000 | 26.400.000 | 428.800 | 23.584.000 | 472.500 | 25.987.500 | 432.000 | 23.760.000 |
| 10 | 72131701-002 | RELLENO CON ARENA GORDA Y COMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA | Metros cúbicos | 120 | 90.000 | 10.800.000 | 87.100 | 10.452.000 | 87.885 | 10.546.200 | 80.000 | 9.600.000 |
| 11 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | Metros cuadrados | 50 | 7.000 | 350.000 | 6.700 | 335.000 | 7.088 | 354.400 | 6.000 | 300.000 |
| 12 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 840.000 | 840.000 | 737.000 | 737.000 | 784.350 | 784.350 | 698.500 | 698.500 |
| | | | | **TOTALES** | | **144.000.000** | | **139.011.600** | | **142.885.830** | | **130.000.000** |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Unidad Operativa de Contrataciones