ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 25/2022 CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80X6,80 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 3.637 AGRÍCOLA SAN RAFAEL- ID Nº 418.193

		CONSTRUCCIONES WILLIAN RUC Nº 4458223-4 JOSE DARIO GONZALEZ BURGOS					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Demolición de construcción existente.	N/A	N/A	15,00	70.000	1.050.000										
2	Limpieza y Preparación del terreno.	N/A	N/A	63,70	8.500	541.450										
3	Retiro y acarreo de escombros.	N/A	N/A	1,00	2.810.750	2.810.750										
4	Replanteo	N/A	N/A	63,70	11.500	732.550										
5	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	N/A	N/A	15,00	720.000	10.800.000										
6	Vigas y dado de Hº Aº.	N/A	N/A	0,82	2.500.000	2.050.000										
7	Encadenado de Hº Aº.	N/A	N/A	2,17	2.450.000	5.316.500										
8	Escalera	N/A	N/A	1,00	1.700.000	1.700.000										
9	Muros de Nivelación: a- De 0,45 cm.	N/A	N/A	3,60	200.000	720.000										
10	Muros de Nivelación: b- De 0,30 cm.	N/A	N/A	7,50	200.000	1.500.000										
11	Muros de Nivelación: c- De 0,60 cm.	N/A	N/A	0,60	250.000	150.000										
12	Relleno y Apisado de interiores.	N/A	N/A	20,00	160.000	3.200.000										
13	Aislación Asfáltica:a- De paredes.	N/A	N/A	6,40	80.000	512.000										
14	Junta de dilatación	N/A	N/A	27,00	83.000	2.241.000										
15	Muros de elevación: De 0,15 para revocar.	N/A	N/A	3,40	160.000	544.000										
16	Muros de elevación: De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	N/A	N/A	34,50	160.000	5.520.000										
17	Muros de elevación: De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	N/A	N/A	13,50	145.000	1.957.500										
18	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	N/A	N/A	34,30	130.000	4.459.000										
19	Envatillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	N/A	N/A	12,00	30.000	360.000										
20	Pilares: De 0,45 cm. x 0,45 cm.	N/A	N/A	6,60	255.000	1.683.000										
21	Techo: De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº prefabricados.	N/A	N/A	90,50	365.000	33.032.500										
22	Viga sobre pilares en galería	N/A	N/A	1,00	2.000.000	2.000.000										
23	Revoques: De paredes interiores y exterior a una capa.	N/A	N/A	86,00	50.000	4.300.000										
24	Revoques: De viga cumbrera de Hº Aº.	N/A	N/A	10,30	55.000	566.500										
25	Contrapiso de Hº de cascotes.	N/A	N/A	58,00	40.000	2.320.000										
26	Piso cerámico esmaltado	N/A	N/A	58,00	123.000	7.134.000										
27	Zócalo cerámico.	N/A	N/A	34,00	25.000	850.000										
28	Abertaras de Madera: Puerta madera de 1,20 x 2,10	N/A	N/A	1,00	2.000.000	2.000.000										
29	Aberturas Metálicas: Ventanas tipo balancines.	N/A	N/A	6,84	750.000	5.130.000										
30	Alféizar de Ventanas: De revoque 1:3 (Cemento-arena)	N/A	N/A	5,00	40.000	200.000										
31	Pinturas: De paredes a la cal.	N/A	N/A	64,30	25.000	1.607.500										
32	Pinturas: De pilares vistos con antimoho incoloro.	N/A	N/A	11,90	19.000	226.100										

Lucia Verónica Encise Segovia
Encargada de U.O.C.

33	Pinturas: De viga cumbrera a la cal.	N/A	N/A	10,30	20.000	206.000										
34	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética.	N/A	N/A	6,84	25.000	171.000										
35	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	111,30	19.000	2.114.700										
36	Pinturas: De tirantes prefabricados y tejuelones con barniz.	N/A	N/A	90,50	28.000	2.534.000										
37	Pinturas: De abertura de madera con barniz.	N/A	N/A	5,50	20.000	110.000										
38	Vidrios Dobles.	N/A	N/A	6,84	350.000	2.394.000										
39	Desague Pluvial:Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 33 cm.	N/A	N/A	23,00	125.000	2.875.000										
40	Instalación Eléctrica.	N/A	N/A	1,00	4.800.000	4.800.000										
41	Artefactos Eléctricos.	N/A	N/A	1,00	3.200.000	3.200.000										
42	Pizarrones	N/A	N/A	1,00	1.800.000	1.800.000										
43	Placa de reconocimiento	N/A	N/A	1,00	550.000	550.000										
44	Limpieza Final.	N/A	N/A	60,00	9.200	552.000										
						128.521.050										

LUCIA VERÓNICA ENC

Firma del Responsable de la U

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑ

UOC