MUNICIPALIDAD DE RAUL ARSENIO OVIEDO

INTENDENCIA MUNICIPAL

Avda. 7 de Octubre y Sinforiano Bogarin

Telefax 0528 222-871

Email: muniraul0710@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2022 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESC. BÁS. Nº 1748 JARDÍN DEL SABER CÑÍA. YHOVY CENTRAL, DISTRITO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO, CON ID Nº 418.288"

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UN.	CANT	FLORENCIANO DUARTE CONSTRUCCIONES		SAN EXPEDITO CONSULTORA		J y A CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,1	5.500	149.050	5.500	149.050	5.500	149.050
2	Replanteo y marcación	M2	27,1	5.200	140.920	5.200	140.920	5.200	140.920
3	Excavación y carga de cimiento de PBC	M3	10	435.000	4.350.000	438.900	4.389.000	438.900	4.389.000
4	Encadenado de Hº Aº	M3	2,4	1.855.000	4.452.000	1.855.000	4.452.000	1.855.000	4.452.000
5	Muro de nivelación de 0,30	M2	12,2	180.000	2.196.000	180.000	2.196.000	180.000	2.196.000
6	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,5	126.550	1.075.675	126.550	1.075.675	126.550	1.075.675
7	Aislación asfáltica de paredes	M2	5,3	38.000	201.400	38.000	201.400	38.000	201.400
8	Muro de elevación de 0.15 para revocar	M2	55	94.000	5.170.000	94.000	5.170.000	94.000	5.170.000
9	Muro de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillo comunes	M2	48	156.000	7.488.000	156.000	7.488.000	156.000	7.488.000
10	En varillado bajo aberturas 2 o 8 por hiladas (2 hiladas)	ML	20	45.700	914.000	45.700	914.000	45.700	914.000
11	Techo de tejas y tajalones prensadas a maquina	M2	43	301.000	12.943.000	301.000	12.943.000	301.000	12.943.000
12	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa	M2	162	36.000	5.832.000	36.000	5.832.000	36.000	5.832.000
13	Contra piso de Hº de cascotes	M2	22	42.000	924.000	42.000	924.000	42.000	924.000
14	Carpeta para piso cerámico	M2	22	48.000	1.056.000	48.000	1.056.000	48.000	1.056.000
15	Piso cerámico	M2	22	98.000	2.156.000	98.000	2.156.000	98.000	2.156.000
16	Zócalo cerámico	ML	2,6	37.000	96.200	37.000	96.200	37.000	96.200
17	Puerta tablero de madera	UN	3	1.500.000	4.500.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	4.500.000

MUNICIPALIDAD DE RAUL ARSENIO OVIEDO

INTENDENCIA MUNICIPAL

Avda. 7 de Octubre y Sinforiano Bogarin

Telefax 0528 222-871

Email: muniraul0710@hotmail.com

18	Puerta para boxes enchapadas con formica	UN	5	455.000	2.275.000	455.000	2.275.000	455.000	2.275.000
19	Ventana tipo balancines	M2	3,36	500.000	1.680.000	500.000	1.680.000	500.000	1.680.000
20	Alfeizar de ventanas	ML	7	22.000	154.000	22.000	154.000	22.000	154.000
21	Pintura a la cal de paredes	M2	66	30.000	1.980.000	30.000	1.980.000	30.000	1.980.000
22	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,1	24.000	242.400	24.000	242.400	24.000	242.400
23	Pinturas de aberturas metálicas con esmalte sintético	M2	3,36	32.000	107.520	32.000	107.520	32.000	107.520
24	Pintura de ladrillos vistos con antimohos incoloro	M2	48	33.111	1.589.328	33.100	1.588.800	33.111	1.589.328
25	Pintura de maderamen y tajuelones con barniz	M2	43	24.611	1.058.273	24.100	1.036.300	24.611	1.058.273
26	Revestidos de azulejos	M2	97,5	101.000	9.847.500	101.000	9.847.500	101.000	9.847.500
27	Vidrios dobles	M2	3,36	124.000	416.640	124.000	416.640	124.000	416.640
28	Instalación eléctrica	GL	1	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
29	Artefactos eléctricos	GL	1	1.923.300	1.923.300	1.923.300	1.923.300	1.923.300	1.923.300
30	Instalación sanitaria: agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección, artefactos sanitarios completo	UN	1	15.170.000	15.170.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
31	Cámara séptica de 1.50 x 3.00	UN	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
32	Pozo absorbente de 2.50 x 3.00	UN	1	7.780.000	7.780.000	7.780.000	7.780.000	7.780.000	7.780.000
33	Guarda obra	M2	10,3	62.000	638.600	62.000	638.600	62.000	638.600
34	Cartel de obra	GL	1	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
35	Limpieza final	GL	1	1.058.504	1.058.504	1.094.500	1.094.500	1.094.500	1.094.500
	PRECIO TOTAL				**108.815.310**		**108.997.805**		**109.020.306**

Arq. Fátima Duarte Vargas
Encargada de la UOC