ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/Nº 45344

POR LA QUE SE DESIGNA UN COMITÉ DE EVALUACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS OFERTAS INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1635/2021, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL ENCARNACIÓN.

Asunción, 25 de junio de 2021

VISTO: El Interno DCP/DLI/59/2021 de fecha 23 de junio de 2021 originado en el Departamento de Licitaciones, por medio del cual se solicita la designación de un Comité de Evaluación de Ofertas para el estudio de las ofertas inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1635/2021, para Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación;

La Resolución P/Nº 43833 de fecha 10 de agosto de 2020, "Por la que se pone en vigencia la ICP – 05, denominada "Conformación, Nombramiento, Función y Elaboración del Informe del Comité de Evaluación de Ofertas", correspondiente al Capitulo 14 – Contrataciones Públicas del Manual de Procedimientos Generales"; y

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 27º de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", es necesario designar un Comité de Evaluación de Ofertas que se ocupe del estudio de las ofertas presentadas en la Licitación Pública Nacional de referencia;

Que dicho Comité debe estar compuesto por un Coordinador, un Representante del Área Solicitante y un Representante de la Asesoria Legal, de modo a cubrir todos los aspectos técnicos, administrativos y legales;

Por tanto, en uso de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

Art. 1º - Designar un Comité de Evaluación para el estudio de las ofertas inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1635/2021, para Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación, conforme al Artículo 27º de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", el que se integra con los siguientes funcionarios:

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/Nº 45344

POR LA QUE SE DESIGNA UN COMITÉ DE EVALUACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS OFERTAS INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1635/2021, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL ENCARNACIÓN.

- **Coordinador**: Señor Fidel Girett
- **Miembro Representante del Área Solicitante**: Señor Rigoberto Fugarazzo
- **Miembro Representante de la Asesoría Legal**: Señor Juan José Gómez

Art. 2º - El Comité de Evaluación designado deberá presentar su informe con las conclusiones pertinentes, ajustándose a lo establecido en el Artículo 27° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y al Artículo 67° del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 de la referida Ley.

Art. 3º - Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

ESTEBAN OSCAR RUBEN MOLINAS OZUNA
Firmado digitalmente por ESTEBAN OSCAR RUBEN MOLINAS OZUNA
Fecha: 2021.06.25 14:48:22 -04'00'

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

/ga

GOBIERNO NACIONAL

ANDE

Paraguay de la gente

ACTA DE APERTURA N° 33

Entidad Convocante: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**

1. Datos del Acta

PROCEDIMIENTO	Licitación Pública Nacional	ID N°	392081
FECHA DE APERTURA	23/06/2021	HORA DE APERTURA	09:00 horas.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1635/2021		
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación.		
LUGAR DE APERTURA	Módulo de Presentación y apertura de ofertas electrónicas disponible en el SICP.		
NOMBRE Y USUARIO DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE REALIZAR LA APERTURA DE OFERTAS A TRAVÉS DEL SICP	Lic. Lina Luz Ávila		
NOMBRES Y USUARIOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO A TRAVÉS DEL SICP	Lic. Luis Miguel González Estigarribia		

2. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las ofertas abiertas en el presente acto.

Lic. Luis M. González E.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

3. Verificación cuantitativa de los documentos presentados

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24 de la Ley N ° 2051/03 y el Art. 67 del Decreto N° 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiente al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada en el **Anexo I.**

Una vez abiertos los sobres, se transcriben las cotizaciones de la planilla de precios, las cuales se hallan detalladas en el **Anexo II**, que forma parte de la presente acta.

4. Constancia de las observaciones realizadas por los asistentes al acto

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se de lectura al contenido del presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las **10:01** horas, constatándose la participación de los oferentes y terceros interesados según registros del SICP y firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Lic. Luis M. González E.
Jefatura Dpto. De Licitaciones

Anexo I – Verificación cuantitativa de los documentos presentados - ID 392081

LPN 1635-2021 Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Empresa Aseguradora	Monto total asegurado G.	Vigencia de la Póliza	Constancia del SIPE N°	Correo Electrónico
1- SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI.	Sí	Sí	Sí	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	103.000.000	170 Días 23/06/2021 al 10/12/2021	1646028	silviobritti@gmail.com
2- CONSORCIO PC-ANDE: CALDETEC INGENIERIA S.R.L. Y PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	Sí	Sí	Sí	FENIX S.A. DESEGUROS Y REASEGUROS	124.000.000	181 Días 23/06/2021 al 20/12/2021	1645999 Y 1646312	licitacionespuntal@gmail.com
3- NORESTE S.A.	Sí	Sí	Sí	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	100.000.000	160 Días 23/06/2021 al 30/11/2021	1646317	noresteconstrucciones@hotmail.com
4- JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI	Sí	Sí	Sí	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	110.000.000	280 Días 23/06/2021 al 30/03/2022	---------	cctingenieria.sa@gmail.com
5- CX CONSTRUCCIONES S.A.	Sí	Sí	Sí	ASEPASA SEGUROS	85.000.000	181 Días 23/06/2021 al 20/12/2021	1644778	licitaciones@cxconstruccionessa.com.py / juanxifra@gmail.com
6- SENDERO SOCIEDAD ANONIMA	Sí	Sí	Sí	SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	115.000.000	181 Días 23/06/2021 al 20/12/2021	1645699	senderosa@gmail.com

Lic. Luis M. González E.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaranies **Monto total de la oferta:** 1.846.350.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 103.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/06/2021 a 10/12/2021, 170 días
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaranies **Monto total de la oferta:** 1.702.742.138 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 110.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/06/2021 a 30/03/2022, 280 días
NORESTE S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaranies **Monto total de la oferta:** 1.877.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 100.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/06/2021 a 30/11/2021, 160 días
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaranies **Monto total de la oferta:** 2.050.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Seguros Chaco S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 115.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/06/2021 a 20/12/2021, 180 días
CX CONSTRUCCIONES S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaranies **Monto total de la oferta:** 1.651.459.219 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 85.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/06/2021 a 20/12/2021, 180 días
CONSORCIO PC-ANDE	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaranies **Monto total de la oferta:** 1.862.925.900 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Fenix Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 124.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/06/2021 a 20/12/2021, 180 días

Lic. Luis M. González E.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Anexo II – Precio de las Ofertas - ID 392081

LPN 1635-21 Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

OFERENTE N° 1: SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI

Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1.846.350.000.-

OFERENTE N° 2: CONSORCIO PC-ANDE

Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1.862.925.900.-

OFERENTE N° 3: NORESTE S.A.

Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1.877.000.000.-

OFERENTE N°4: JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI

Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1.702.742.138.-

OFERENTE N°5: CX CONSTRUCCIONES S.A.

Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1.651.459.219.-

Lic. Luis M. Gonzalez E.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Anexo II – Precio de las Ofertas - ID 392081

LPN 1635-21 Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

OFERENTE N°6: SENDERO SOCIEDAD ANONIMA

Precio Total ₲ (IVA Incluido)
2.050.000.000.-

Lic. Luis M. González T.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Oferentes	Constancia del SIPE Nº	Muestras
SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI	1646028	NO
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		NO
NORESTE S.A.	1646317	NO
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA	1645699	NO
CX CONSTRUCCIONES S.A.	1644778	NO
CONSORCIO PC-ANDE		NO

Observaciones de oferentes

Observación a la oferta: 80024870-8 - NORESTE S.A.

Observación a la oferta	Observador	Representante	Fecha/Hora
La empresa NORESTE S.A. a fojas 2 de su oferta presenta un formulario de oferta que no fue descargado y debidamente completado del SIPC ya que no se visualiza el RUC de la empresa. (Documento sustancial)	2069276-5 - JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI	BORDENAVE TUFARI, JOSE ORLANDO	2021-06-23 09:36:53

Observación a la oferta: 80054337-8 - CX CONSTRUCCIONES S.A.

Observación a la oferta	Observador	Representante	Fecha/Hora
En la sección de declaraciones juradas varias se visualiza que las mismas deben ser firmadas por los personales propuestos sin embargo el Presidente de la empresa CX CONSTRUCCIONES los firma a motus propio. Tampoco se visualiza el ID del llamado en las mismas. Solicitamos al comité de evaluación la solicitud de la composición de los precios unitarios debido a que se encuentran al limite de los establecido en la ley de obras publicas	2069276-5 - JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI	BORDENAVE TUFARI, JOSE ORLANDO	2021-06-23 09:55:29

Observación a la oferta: DNCP-001403 - CONSORCIO PC-ANDE

Observación a la oferta	Observador	Representante	Fecha/Hora
No presenta DD.JJ de Bienes y rentas No presenta Constancia de estar al día con el aporte obrero patronal En la sección de OTROS desde la foja 251 de su oferta las declaraciones juradas se realizan a nombre de la empresa puntal construcciones debiendo ser la de CONSORCIO	2069276-5 - JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI	BORDENAVE TUFARI, JOSE ORLANDO	2021-06-23 09:29:07

4. Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley Nº 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 10:01 horas, constatándose la participación de los oferentes y terceros interesados según registros del SICP y firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Lic. Luis M. González E.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

ANDE

INTERNO 392081 **DSA/AM/076/2020**

A	:	Dirección de Servicios Administrativos
De	:	División de Administración de Materiales
Objeto	:	Solicitar llamado para Ejecución de Obras Civiles
Referencia	:	Construcción del Depósito de Encarnación
Lugar y Fecha	:	Asunción, 07 de sepiembre de 2020 LPN 1635/21

Sr. Director:

Remitimos para su conocimiento y por su intermedio, solicitamos realizar las gestiones pertinentes para la previsión de fondos para el llamado por LPN el pedido de Ejecución de Obras Civiles para la construcción del Depósito de Encarnación en el Predio de 10 Hect. De ANDE – Zona de Cambyreta, ya solicitado por Interno N° DSA/AM/103/2017 y DSA/AM/58/2019, que se adjunta, el mismo ya cuenta con proyecto ejecutivo elaborado por el Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura para su llamado, que se adjunta.

Solicitamos la asignación en el Rubro 17400.520.30, para dar inicio al presente llamado y ejecutarlo como contrato plurianual 2020-2021, siendo el costo estimado de la obra de Gs. 2.051.500.000.- (Dos mil cincuenta y un mil millones quinientos mil) guaraníes.

Así mismo, informarles, que es de vital importancia para la División de Administración de Materiales la Ejecución de estas obras civiles para la construcción del Depósito de Encarnación en la Zona Cambyreta, dado que el actual Depósito se encuentra dentro de la sede de la Dirección de Distribución Regional Encarnación – Zona Urbana y ya no dispone de espacio para su gestión y para la realización de las maniobras de los vehículos de gran porte para la carga y descarga de materiales, y resaltamos que contamos con otro depósito a intemperie para el almacenamiento de Postes de H° A° ubicado en Trinidad, predio utilizado en préstamo de la Sub Estación de forma temporal, distante 30 Km del primer depósito y centro principal de gestión.

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
Por DSA/AM

INTERNO DSA/AM/76/2020

El Motivo de la construcción de este Depósito está también dado por la necesidad de centralizar la gestión de ambos depósitos y facilitar la recepción y entrega de materiales que se viene dificultando con el transcurrir del tiempo por las distancias y por consecuencia de la ausencia del encargado en su base principal. Siendo esta una zona de gran crecimiento y de innumerables obras de mantenimiento y/o reparaciones, y debe contar con una dinámica de gestión por parte de la Administración de Materiales, por lo que solicitamos viabilizar la atención solicitada para descongestionar la gestión y la operativa en tan importante Zona.

Atentamente,

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
Jefe DSA/AM

Dirección de Servicios Administrativos - DSA | Fecha: 09 SEP. 2020 | Hora:

☐ PR ☐ GT ☐ GC ☐ GF ☐ DTE
☐ AL ☐ AI ☐ SG ☐ GP
☐ DD ☐ DP ☑ DCP ☐ DRH
☐ DSA/OAG ☐ DSA/SG ☐ DSA/AM
☐ SECRETARÍA ☐

Curso trámite favorable

Ing. Félix Giett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

10 SEP 2020

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS UOC - DCP - ANDE | FECHA: | HORA:

☐ PR ☐ GT ☐ DD ☐ GC ☐ GF
☐ GP ☐ SG ☐ AL ☐ AI ☐ DCP/OAG
☐ DSA ☐ DP ☐ DRH ☐ DTE ☐ DCP/DSE
☑ DCP/GC ☐ DCP/LC ☐ DCP/PCP ☐ DCP/DVN ☐ DCP/DLI
☐ DCP/DCO ☐ DCP/DIM ☐ DCP/DCN ☐ SRÍA. ☐ OTROS

ANDE

INTERNO

Página Nº
DSA/AM/76/2020

A: DCP/PCP
A su atención.

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE
10/09/2020

Dpto. de Programación De Contrataciones Públicas	
Fecha: 1 SEP 2020	Hora: 9:13
DCP/PCP1 ☐	DCP/PCP2 ☐
SECRETARÍA ☐	

A: DSA/OAG.
A fin de proseguir trámites, solicito lo sgte:
- La justificativa correspondiente a la falta de previsión del llamado en el PAC 2020,
- La estimación de erogación por cada ejercicio financiero afectado.

Atte. 14/09/20.
Lic. Zinaida Turcott N.
Sección Gestión SICP
DCP/DPS2

DSA / OAG	Fecha: 11-09-2020.	Hora:
☐ DSA ☐ DSA/SG ☒ DSA/AM ☐ SECRETARÍA		

☐. Consultado con el Ing. Maidana, los costos estan.
..... vigente a la fecha, procederá con
.....la imputación del Rubro A del Afectado y luego remite a la Atte.
DSA.-

D/
Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

A: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Solicitamos por su intermedio, a donde corresponda, el llamado de Ejecución de Obras Civiles para construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación.

Rubro a imputar: 522 - 30.

Atentamente,

Lic. Rigoberto Ugarazzo P.
Jefe DSA/AM
ANDE
03 FEB. 2021

Dirección de Servicios Administrativos - DSA | Fecha: 04 FEB. 2021 | Hora:

☐ PR ☐ GT ☐ GC ☐ GF ☐ DTE
☐ AL ☐ AI ☐ SG ☐ GP
☐ DD ☐ DP ☒ DCP ☐ DRH
☐ DSA/OAG ☐ DSA/SG ☐ DSA/AM
☐ SECRETARÍA ☐

Luego cuanto favorable, Imputar al Rubro. 17 001. 522

Ejercicio 2021 → 350.000.000
Ejercicio 2022 → 1.701.500.000
2.051.500.000

Plazo = 210 Dias.
Forma Adjudicación - por la totalidad.
✓ Sin Anticipo.-

Atte,

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UOC - DCP - ANDE

FECHA: 20 MAR 2021
HORA:

☐ PR	☐ GT	☐ DO	☐ GC	☐ GF
☐ GP	☐ SG	☐ AL	☐ AI	☑ DCP/OAG
☐ DSA	☐ DP	☐ DRH	☐ DTE	☐ DCP/DSE
☐ DCP/GC	☐ DCP/LC	☐ DCP/PCP	☐ DCP/DVN	☐ DCP/DLI
☐ DCP/DCO	☐ DCP/DIM	☐ DCP/DCN	☐ SRÍA.	☐ OTROS

A la Secretaría

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

OFICINA DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
DCP/OAG - ANDE

FECHA: HORA:

☐ DCP	☑ DCP/GC	☐ DCP/LC	☐ DCP/DVN	☐ DCP/PCP
☐ DCP/DLI	☐ DCP/DCO	☐ DCP/DIM	☐ DCP/DSE	☐ SRÍA.
☐ OTROS				

Para trámite de ocurso

Lic. Fernando Martínez M.
Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP
DCP/OAG - ANDE 22/03/2021.

DIVISIÓN DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DCP/GC-ANDE

FECHA: 22 MAR 2021 HORA:

☐ DCP	☐ DCP/LC	☐ DCP/OAG	☐ DCP/DVN	☑ DCP/PCP
☐ DCP/DLI	☐ DCP/DCO	☐ DCP/DIM	☐ DCP/DSE	☐ SRÍA.
☐ OTROS	Luego vengan por trámite de inicio del llamado			

Lic. Aníbal Feliú Pena
División de Gestión de Contrataciones Públicas
Jefe - DCP/GC
22/03/2021

Dpto. de Programación de Contrataciones Públicas

Fecha: 22 MAR 2021 Hora: 10:10

DCP/PCP1 ☐ DCP/PCP2 ☑

SECRETARÍA ☐

Verificación de catálogo, ajuste de montos por ejercicio

comunicación por Nota Of - 24/03/21

Corresponde al Interno **DSA/AM/76/2020**

Departamento de Licitaciones:

Para los efectos pertinentes, adjuntamos copia del ID 392.081 ajustado de conformidad a las providencias que anteceden.

Atentamente,

26/03/21

Lic. Zinaida Turcott
Dpto. de Programación de C.P.
DCP/PCP

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

Programa Anual de Contrataciones
(Artículo 12 de la Ley Nro. 2.051/2003)

Código SICP:
1334

Nivel: 25 Empresas Públicas
Entidad: 2 Administración Nacional de Electricidad
UOC/UEP: Uoc Ande
Obj.Llamado: OBRAS
uds. Jerarquica: 1000000

FONACIDE: NO

Nº de Expediente:
Fecha de Exp.:
Agricultura Familiar: NO
Almuerzo Escolar: NO
Emergencia Educativa: NO

DECRETO 5174: NO

Nro. Pac	Modalidad	Ad Referendum	Fecha Estimada	Moneda	Valor Contrato	Plurianualidad
392081	Licitación Pública Nacional	No	30-04-2021	Guaraníes	2.100.000.000	Si

Categoría del Llamado	Nombre del Llamado
Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles	Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

Detalle de Plurianualidad

Año	Monto
2021	350000000
2022	1750000000

Productos de Nivel 4

Codigo	Descripcion del Bien y/o Servicio	Precio	Cantidad	Monto Total
72131601	Obras	75.000.000	1	75000000
73121602	Obras	20.000.000	1	20000000
72153505	Obras	15.000.000	1	15000000
76111701	Obras	15.000.000	1	15000000
72101703	Obras	20.000.000	1	20000000
72131701	Obras	20.000.000	1	20000000
72103001	Obras	30.000.000	1	30000000
72102905	Obras	30.000.000	1	30000000
72103004	Obras	40.000.000	1	40000000
72141511	Obras	30.000.000	1	30000000
81151703	Obras	30.000.000	1	30000000
72102209	Obras	100.000.000	1	100000000
72102507	Obras	60.000.000	1	60000000
72102508	Obras	40.000.000	1	40000000
72101601	Obras	60.000.000	1	60000000
72102702	Obras	100.000.000	1	100000000
72152501	Obras	50.000.000	1	50000000
72152504	Obras	50.000.000	1	50000000
72152506	Obras	40.000.000	1	40000000
72152507	Obras	30.000.000	1	30000000
72152508	Obras	30.000.000	1	30000000
72152509	Obras	30.000.000	1	30000000
72101607	Obras	80.000.000	1	80000000
72151401	Obras	100.000.000	1	100000000
72102601	Obras	40.000.000	1	40000000
72101903	Obras	40.000.000	1	40000000
72152402	Obras	30.000.000	1	30000000

Productos de Nivel 4

Codigo	Descripcion del Bien y/o Servicio	Precio	Cantidad	Monto Total
72154032	Obras	25.000.000	1	25000000
73121602	Obras	30.000.000	1	30000000
72102401	Obras	25.000.000	1	25000000
72102402	Obras	20.000.000	1	20000000
72102508	Obras	30.000.000	1	30000000
72102304	Obras	40.000.000	1	40000000
72101510	Obras	30.000.000	1	30000000
83101504	Obras	30.000.000	1	30000000
72101603	Obras	40.000.000	1	40000000
72152607	Obras	60.000.000	1	60000000
72102201	Obras	50.000.000	1	50000000
72102203	Obras	20.000.000	1	20000000
72102202	Obras	30.000.000	1	30000000
72102204	Obras	20.000.000	1	20000000
72102503	Obras	20.000.000	1	20000000
92121701	Obras	35.000.000	1	35000000
92121702	Obras	35.000.000	1	35000000
72102305	Obras	50.000.000	1	50000000
72101511	Obras	20.000.000	1	20000000
72101703	Obras	30.000.000	1	30000000
72102504	Obras	100.000.000	1	100000000
72102802	Obras	20.000.000	1	20000000
72152707	Obras	30.000.000	1	30000000
76111702	Obras	30.000.000	1	30000000
72153507	Obras	40.000.000	1	40000000
72102303	Obras	20.000.000	1	20000000
72102602	Obras	15.000.000	1	15000000

Productos de Nivel 4

Codigo	Descripcion del Bien y/o Servicio	Precio	Cantidad	Monto Total
72151505	Servicio de instalación de energía de emergencia o de reserva	25.000.000	1	25000000

Líneas Presupuestarias

Año	Tipo	Prog.	Sub Prog.	Proy	SubGrupo O.G.	Fuente	O.F.	Dpto.	Monto
2021	1	1	0	1	522	30	1	99	350.000.000

DAM - CAMBYRETA.

ANDE

Gerencia Financiera
Dpto. de Presupuesto

DISPONIBLE DE RUBROS EJERCICIO 2021

TOTALES

Fecha: 03/02/2021

Prog.:spr_disponible_rubro_new

UA	Obj. Gsto.	Prog	C.Actividad	Gerenc	FF	OF	Clas Economica
17001	522						

Objeto de Gasto CONSTRUCCIONES DE OBRAS USO INSTITUCIONAL

Rubro	Sigla	CActivid	C.E.	F.F.	O.F.	Func	Sub Func.	Activ Proyecto	Rubro	Disponible
17001 522	DSA/OAG	00001	02	30	001	130	132	00001	522	720.657.240

Total General: 720.657.240

Total por Programa: 01 720.657.240

ANDE	FORMULARIO	FL-ADQ-06
	ANEXO AL INTERNO DE PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES/OBRAS/SERVICIOS	REV: 01

Unidad Administrativa Solicitante:	División de Administración de Materiales-DSA/AM.
Unidad Administradora del Contrato:	Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura-GT/OCI.

Descripción del bien/obra/servicio: Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación.
Adjuntar descripción detallada de todos los ítems a ser catalogados con sus respectivas cantidades, unidad de medida, forma de presentación y precios estimados (unitarios y totales)

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de costos referenciales por ítem)

"Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación"

	1		3	4	5	6
Código de Catálogo	Ítem Nº		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		Total General para Ejecución de Obras Civiles				2.051.500.00

Modalidad del llamado: LPN [x] LCON [ ] VEX [ ] LPI [ ] LCOI [ ] CD [ ]

Fuente de Financiamiento:

Pudiendo ser Fuente Propio 30 o Fuente Externo 20 (Bonos Soberanos y/o Organismos Multilaterales).

[x] Fuente 30 [ ] Fuente 20

Plazo y Lugar de entrega de los bienes o ubicación especifica de la obra:

Plazo: 210 días calendarios, a partir de la entrega de la Orden de Inicio a la empresa adjudicada.

Lugar: Predio de ANDE- Ciudad de Cambyreta.

Sistema de Adjudicación:

[ ] Ítem [ ] Lote [X] Totalidad [ ] Combinado

Sistema de Abastecimiento Simultáneo:

☐ Si ☒ No

Cantidad de Oferentes a ser adjudicados: ..... (*Adjuntar listado si son varios ítems o lotes).*

Autorización del Fabricante o Distribuidor Autorizado:

☐ Si ☒ No

El Contrato deberá prever el pago de anticipo:

☐ Si ☒ No

Indicar Porcentaje: .....

Contrato Abierto:

☐ Si ☒ No

Por: ..... *Establecer si es por Cantidad o por Monto*

Indicar Cantidad Mínima: ..... **Indicar Cantidad Máxima:** .....

Indicar Monto Mínima: ..... **Indicar Monto Máxima:** .....

Si cuenta con varios ítems o lotes, adjuntar el listado correspondiente, con sus cantidades o montos mínimos y máximos.

Muestras: El oferente deberá presentar muestras

☐ Si ☒ No

En caso de obras/servicios, los materiales serán proveídos por:

☐ **Ande** ☒ **Contratista**

Visita a Zona de Obras:

☒ Si ☐ No

La visita será requisito de participación:

☐ Si ☒ No

Vigencia del Contrato (Servicios y/o Contrato Abierto)

ANDE	FORMULARIO	FL-ADQ-06
	ANEXO AL INTERNO DE PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES/OBRAS/SERVICIOS	REV: 01

Desde: Orden de Inicio entregada a la empresa adjudicada **Hasta:** Acta de Recepción Definitiva firmada por el Presidente de la Ande.

Observaciones: *(Indicar cualquier detalle a ser tenido en cuenta para la elaboración del PBC)*

Además de la Garantía de Mantenimiento de Oferta y la de Fiel Cumplimiento de Contrato, se solicita a la contratista pólizas por:

1- Seguro contra daños a terceros. Monto global no inferior a Gs.50.000.000.- por persona, hasta Gs.100.000.000.- por vez.

2- Seguro contra accidentes de trabajo. Monto global no inferior a Gs.50.000.000.- por persona.

3- Seguro contra todo riesgo. Monto no inferior a Gs.100.000.000.- por evento.

.....

Firma Jefe de Unidad Solicitante (UAS)

Nombre y Apellido: Ing. Gaspar Maidana Jacquet

Nro. de Empleado: 5188 Fecha: 04-09-2020

COSTOS REFERENCIALES

Metodología aplicada para la obtención de los precios referenciales según normativa vigente.

Para la obtención de los precios estimados de cada ítem se ha cumplido con lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020. Se realizó la carga de tres (3) precios unitarios por cada ítem tomando como referencia los precios de las revistas Mandu´a, Costos, Generador de Precios Paraguay, así como también precios de contratos de licitaciones adjudicadas; de los tres precios en algunos casos se tomó el menor para el análisis y en casos de referencia de licitaciones de años anteriores se quitó el promedio entre los tres precios, para obtener el costo estimado final, se agregó a los precios de referencia elegidos (revista costos, mandu'a, generador de precios, etc.) un coeficiente referente al IVA, renta, imprevistos, beneficios,etc..

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de costos referenciales por ítem)

"Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación"

Código de Catálogo	Ítem N°		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Referencial 1		Costo Referencial 2		Costo Referencial 3		Costo Referencial Promedio Adoptado
	1	1 Montaje y retiro de Obrador (Oficina Técnica, Caseta para materiales y herramientas, Caseta para Sereno, Caseta para vestuario del personal, Baño para el personal y Baño para el Fiscal de Obra/Jefe de Obra). Incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas, telefónica e informática. Además, basurero clasificador y contenedor metálico para residuos mayores.	M2	30	261.000	Revista Mandu'a pág 61	207.478	Revista Costos pág75	354.853	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	274.444
	2	Despeje y retiro de capa vegetal	M2	4800	7.963	LPN ANDE BID N°1116-16	15.000	LPN N° 1240/2016	19.600	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	14.188
	3	Replanteo y marcación de obra	M2	1060	1.991	revista mandu'a pág 61	10.148	LPN N° 1240/2016	9.893	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	7.344
	4	Desmonte, excavación	M3	250	31.851	Revista Mandu'a pág 61	38.000	Revista Costos pág76	46.300	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	38.050
	5	Relleno en área de Edificio y guarda obra, con previsión de tierra faltante, desde fuera de la obra, incluye compactación y nivelación.	M3	415	67.352	LPN ANDE BID N°1116-16	71.000	LPN N° 1240/2016	88.000	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	75.451
	6	Movimiento de suelo (excavación, relleno y compactación) area de empedrado - obras exteriores.	M3	940	67.352	LPN ANDE BID N°1116-16	71.000	LPN N° 1240/2016	88.000	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	75.451
	7	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de H°A° .	ml	25	79.628	LPN ANDE BID N°1116-16	85.000	LPN N° 1240/2016	110.000	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	91.543
	8	Excavación para fundaciones	M3	250	31.851	LPN ANDE BID N°1116-16	35.000	LPN N° 1240/2016	45.000	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	37.284
	9	Relleno y compactación para fundaciones.	M3	180	67.352	LPN ANDE BID N°1116-16	71.000	LPN N° 1240/2016	88.000	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	75.451
	10	Estructura de H°A° - Zapata (Incluye hormigón de regularización, relleno, eliminación de material sobrante y todo lo necesario conforme a las EETT)	M3	72	1.020.936	LPN ANDE BID N°1116-16	1.230.000	LPN N° 1240/2016	1.350.000	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	1.200.312
	11	Estructura de H°A° - Fuste	M3	7	1.191.584	LPN ANDE BID N°1116-16	1.300.000	LPN N° 1240/2016	1.480.000	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	1.323.861
	12	Estructura de H°A° - Viga de Fundación	M3	28	1.167.131	LPN ANDE BID N°1116-16	1.300.000	LPN N° 1240/2016	1.500.000	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	1.322.377
	13	Estructura de H°A° - Viga superior a la vista	M3	17	1.167.131	LPN ANDE BID N°1116-16	1.260.000	LPN N° 1240/2016	1.400.000	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	1.275.710
	14	Estructura de H°A° - Losa aliviana con carga de H° elaborado - fck 210 kg/cm2	M2	130	119.383	LPN ANDE BID N°1116-16	130.000	LPN N° 1240/2016	180.000	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	143.128
	15	Estructura de H°A° - Pilar a la vista	M3	26	1.191.584	LPN ANDE BID N°1116-16	1.300.000	LPN N° 1240/2016	1.500.000	http://www.paraguay.generadorprecios.info/obra_nueva	1.330.528

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de costos referenciales por ítem)

"Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación"

Código de Catálogo	Ítem N°		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Referencial 1		Costo Referencial 2		Costo Referencial 3		Costo Referencial Promedio Adoptado
	16	Estructura de H°A° - Piso de H°A° de Hormigón Armado 210 - , hvar.= (8cm. Min), finamente alisada con alisadora mecanizada y con las pendientes requeridas	M3	90	1.192.435	LPN ANDE BID N°1116-16	1.260.000	costoref. Impulso-architec	1.222.397	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	1.224.944
	17	Cimiento y Muro de Piedra bruta colocada de 0.45m. Bajo viga de fundacion - Relleno de deposito.	M3	25	343.162	L.P.N. N° 1240/2016. "Construcción de Edificio para los Departamentos Regionales Comercial y Distribución Guairá - Sede Villarrica" - ID: 314631	360.710	Revista mandu'a pág 68 - Abril 2020	510.805	http://www.paraguay.generadordeprecios.info	404.699
	18	Asfáltica Horizontal en muros de elevación.	ml	185	19.294	revista mandu'a pág 62	23.000	revista costos pág 81	25.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	22.431
	19	Mampostería de nivelación de 0,30 m	M2	42	97.873	revista mandu'a pág 62	99.812	revista costos pág 85	101.378	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	99.688
	20	Mampostería de ladrillo común visto (1 cara) de 0,15 m	M2	425	58.273	revista mandu'a pág 62	65.000	revista costos pág 85	66.333	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	63.202
	21	Mampostería de ladrillo común visto (1 cara) de 0,20 m	M2	375	58.273	revista mandu'a pág 62	65.000	revista costos pág 85	66.333	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	63.202
	22	Mampostería de ladrillo común de 0.15m	M2	88	53.894	revista mandu'a pág 62	55.000	revista costos pág 85	56.321	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	55.072
	23	Enverillados sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	ml	25	18.893	revista mandu'a pág 62	12.215	revista costos pág 85	20.440	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	17.183
	24	Estructura metálica - Techo de Chapa Metálica galvanizada N° 26 (espesor mínimo 0,65mm – peso mínimo 5,20 kg/m2), con estructura metálica de chapa doblada, tratamiento anticorrosivo, pintura sintética final y aislación térmica bajo chapa. (Incluye cálculos y diseños de estructura metálica).	M2	1191	160.000	LPN ANDE BID N°1116-16	145.985	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	180.000	presupuesto - contacto@metalúrgicavera.com.py	181.995
	25	Contrapiso de H° de cascote e: 10cm	M2	116	27.000	LPN ANDE BID N°1116-16	25.914	revista mandu'a pág 71,72,73	31.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	27.971
	26	Baldosas de porcelanato de 0.60m x 0.60m, antideslizante, e=7mm, color marrón, gris o negro, a definir según muestras en Oficinas y galería interior	M2	109	160.627	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	113.441	revista mandu'a pág 71,72,73	173.772	LPN ANDE BID N°1116-16	149.280
	27	Piso Cerámico,para alto tránsito (previa carpeta de mortero para colocación), para baños .	M2	7	95.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	93.663	revista mandu'a pág 71,72,73	100.000	LPN ANDE BID N°1116-16	96.221
	28	Zócalo de baldosas de porcelanato - Espesor: 7mm, de 10cm de altura, igual al piso.	ml	Pág 82 2	12.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	11.334	revista mandu'a pág 71,72,73	13.000	LPN ANDE BID N°1116-16	12.111

— 72.000
— 142.840
— 93.140
— 109.905
— 20.640

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de costos referenciales por ítem)

"Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación"

Código de Catálogo	Ítem N°		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Referencial 1		Costo Referencial 2		Costo Referencial 3		Costo Referencial Promedio Adoptado
	29	Zócalo cerámico similar al piso	ml	15	12.000	http://www.paraguay.generardeprecios.info/obra_nueva	11.334	revista mandu'a pág 71,72,73	13.000	LPN ANDE BID N°1116-16	12.111
	30	Construcción de revoque de pared, sin hidrófugo (interior - incluye aristas)	M2	966	19.000	http://www.paraguay.generardeprecios.info/obra_nueva	17.461	revista mandu'a pág 70	21.000	LPN ANDE BID N°1116-16	19.154
	31	De Vigas y pilares de H°A°, mamposterías, mochetas y remates superiores de fachadas con hidrófugo.	M2	345	19.000	http://www.paraguay.generardeprecios.info/obra_nueva	19.456	revista mandu'a pág 70	23.000	LPN ANDE BID N°1116-16	20.155
	32	Construcción de revoque de cielo raso, sin hidrófugo (interior - incluye azotada impermeable)	M2	96	35.000	http://www.paraguay.generardeprecios.info/obra_nueva	29.376	revista mandu'a pág 70	33.000	LPN ANDE BID N°1116-16	32.459
	33	Construcción de revoque de pared, sin hidrófugo (base azulejado)	M2	25	20.000	http://www.paraguay.generardeprecios.info/obra_nueva	17.461	revista mandu'a pág 70	19.222	LPN ANDE BID N°1116-16	18.694
	34	Azulejo cerámico esmaltado	M2	25	85.000	http://www.paraguay.generardeprecios.info/obra_nueva	72.445	revista mandu'a pág 71,72,73	80.000	LPN ANDE BID N°1116-16	79.148
	35	Puerta placa de cedro (incluye marco, contramarco, cerradura y herraje)	M2	13	471.135	revista mandu'a pág 79	500.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	520.000	LPN ANDE BID N°1116-16	497.045
	36	Ventanas de vidrios templados (incluye marcos)	M2	9	310.551	presupuesto - atención@vidrlocar.com.py	410.184	presupuesto - shoppinglass.com.py	356.000	presupuesto - www.alumerco.com.py	358.912
	37	Ventanas metálicas tipo balancín.	M2	50	382.445	presupuesto - contacto@metalúrgicavera.com.py	260.400	presupuesto - www.tecnimetal.com.py	400.334	http://www.paraguay.generardeprecios.info/obra_nueva	347.726
	38	Portón corredizo de chapas de Fe dobladas N° 18, con puerta para paso de hombre y accesorios	M2	20	476.974	presupuesto - contacto@metalúrgicavera.com.py	510.000	presupuesto - www.tecnimetal.com.py	550.000	http://www.paraguay.generardeprecios.info/obra_nueva	512.325
	39	Aplicación de Enduido interior	M2	126	10.863	revista mandu'a pág 82	11.500	revista costos pág 86,87	11.950	http://www.paraguay.generardeprecios.info/obra_nueva	11.438
	40	Pintura al látex lavable interior de paredes	M2	1.061	11.539	revista mandu'a pág 82	12.000	revista costos pág 86,87	13.100	http://www.paraguay.generardeprecios.info/obra_nueva	12.213
	41	Látex exterior de Vigas y pilares de H°A°, mamposterías, mochetas y remates superiores de fachadas con hidrófugo.	M2	345	11.539	revista mandu'a pág 82	12.000	revista costos pág 86,87	13.100	http://www.paraguay.generardeprecios.info/obra_nueva	12.213
	42	Aplicación de pintura a la silicona o similar en paredes de ladrillos vistos	M2	500 Pág N° 3	9.299	revista mandu'a pág 82	10.265	revista costos pág 86,87	11.900	http://www.paraguay.generardeprecios.info/obra_nueva	10.495

15.247

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de costos referenciales por ítem)

"Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación"

Código de Catálogo	Ítem Nº		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Referencial 1		Costo Referencial 2		Costo Referencial 3		Costo Referencial Promedio Adoptado
	43	Aplicación de pintura barniz marino en aberturas de madera	M2	26	14.110	revista mandu'a pág 82	16.600	revista costos pág 86,87	18.900	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	16.603
	44	Aplicación de pintura sintética en aberturas metálicas (previa aplicación de antióxido)	M2	100	19.605	revista mandu'a pág 82	21.530	revista costos pág 86,87	23.500	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	21.545
	45	Pintura sintética sobre superf. metálicas, incluye antióxido: Porton corredizo de chapa doblada	M2	40	19.605	revista mandu'a pág 82	21.530	revista costos pág 86,87	23.500	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	21.545
	46	Pintura sintética sobre superf. metálicas, en canaletas y caños de bajada pluvial	ml	196	19.605	revista mandu'a pág 82	21.530	revista costos pág 86,87	23.500	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	21.545
	47	Vidrios de 4mm. en ventanas metálicas tipo balancín.	M2	50	19.605	revista mandu'a pág 82	21.530	revista costos pág 86,87	23.500	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	21.545
	48	Provisión y colocación de espejos	M2	2	30.545	presupuesto - www.corporacionmercantil.com.py	37.000	presupuesto - www.distrisan.com	35.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	34.182
	49	Provisión y colocación de inodoro	UNI	2	303.911	presupuesto - www.corporacionmercantil.com.py	325.000	presupuesto - www.distrisan.com	428.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	352.304
	50	Provisión y colocación de mingitorio	UNI	1	292.767	presupuesto - www.corporacionmercantil.com.py	300.000	presupuesto - www.distrisan.com	320.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	304.256
	51	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal	UNI	2	330.192	presupuesto - www.corporacionmercantil.com.py	355.000	presupuesto - www.distrisan.com	375.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	353.397
	52	Provisión y colocación de jabonera	UNI	1	32.276	presupuesto - www.corporacionmercantil.com.py	37.000	presupuesto - www.distrisan.com	40.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	36.425
	53	Provisión y colocación de media Jabonera de losa	UNI	2	32.276	presupuesto - www.corporacionmercantil.com.py	37.000	presupuesto - www.distrisan.com	40.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	36.425
	54	Provisión y colocación de portarrollo	UNI	2	27.713	presupuesto - www.corporacionmercantil.com.py	37.000	presupuesto - www.distrisan.com	31.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	31.904
	55	Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica	UNI	2	36.418	presupuesto - www.corporacionmercantil.com.py	28.338	presupuesto - www.distrisan.com	41.560	presupuesto - ventas@ventassanycer	36.104
	56	Provisión y colocación de percheros simples de losa.	UNI	1	27.713	presupuesto - www.corporacionmercantil.com.py	37.000	presupuesto - www.distrisan.com	31.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	31.904
	57	Provisión y colocación de tapa acolchada para inodoro	UNI	2	44.498	presupuesto - www.corporacionmercantil.com.py	53.000	presupuesto - www.distrisan.com	58.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	51.833
	58	Provisión y colocación de cisterna alta	UNI	2	34.823	presupuesto - www.corporacionmercantil.com.py	46.000	presupuesto - www.distrisan.com	44.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	41.608

37.000

30.120

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de costos referenciales por ítem)

"Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación"

Código de Catálogo	Ítem N°		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario Referencial 1		Costo Unitario Referencial 2		Costo Unitario Referencial 3		Referencial Promedio Adoptado
	59	Provisión y colocación de ducha eléctrica (incluye instalación eléctrica, llaves, accesorios, etc)	UNI	1	237.770	presupuesto - www.corporaciónmercantil.com.py	250.000	presupuesto - www.distrisan.com	333.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	273.590
	60	Provisión y colocación de griferías de cierre automático con temporizador para lavatorios	UNI	2	318.127	presupuesto - www.corporaciónmercantil.com.py	362.000	presupuesto - www.distrisan.com	330.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	336.709
	61	Provisión y colocación de griferías de cierre automático con temporizador para mingitorios	UNI	1	357.983	presupuesto - www.corporaciónmercantil.com.py	402.000	presupuesto - www.distrisan.com	450.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	403.321
	62	Provisión y colocación de griferías para ducha	UNI	1	422.959	presupuesto - www.corporaciónmercantil.com.py	425.000	presupuesto - www.distrisan.com	478.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	441.986
	63	Provisión y colocación de grifería: pileta de acero inoxidable	UNI	1	422.959	presupuesto - www.corporaciónmercantil.com.py	425.000	presupuesto - www.distrisan.com	478.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	441.986
	64	Provisión y colocación de grifería: Canilla para patio con pico tipo manguera.	UNI	4	422.959	presupuesto - www.corporaciónmercantil.com.py	425.000	presupuesto - www.distrisan.com	478.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	441.986
	65	Desagüe de SSHH con duchas p/Contratistas - P.B., incluye caños (desagüe, bajada, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.).	UNI	1	330.660	revista mandu'a pág 73,74,75	580.600	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	389.000	revista costos pág 79	433.420
	66	Desagüe de SSHH p/ Encargado P.B.- hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilac., etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	330.660	revista mandu'a pág 73,74,75	580.600	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	389.000	revista costos pág 79	433.420
	67	Desagüe cloacal de pileta de Comedor hasta el primer registro, incluye caños y accesorios- P.B.	UNI	1	330.660	revista mandu'a pág 73,74,75	580.600	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	389.000	revista costos pág 79	433.420
	68	Caño de PVC reforzado de 100mm, incluye accesorios entre registros, cámara séptica y pozo absorbente a construir	ml	20	14.466	costoref. impulso-architec	18.000	LPN ANDE BID N°1116-16	17.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	16.489
	69	Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara de inspección cloacal)	UNI	3	257.105	revista mandu'a pág 73,74,75	425.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	360.000	revista costos pág 79	347.368
	70	Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara séptica)	UNI	1	985.816	revista mandu'a pág 73,74,75	1.350.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	1.080.000	revista costos pág 79	1.138.605
	71	Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de pozo absorbente)	UNI	1	1.503.671	revista mandu'a pág 73,74,75	2.000.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	1.782.345	revista costos pág 79	1.782.072
	72	Pozo Artesiano - suelo duro - 4" con apertura de filtros caños grava sello sanitario y provision e instalacion de motobomba de 3 HP	ml	100	252.157	LPN ANDE BID N°1116-16	300.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	296.325	Consultora Mineragua	282.827

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de costos referenciales por ítem)

"Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación"

Código de Catálogo	Ítem N°		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Referencial 1		Costo Referencial 2		Costo Referencial 3		Costo Referencial Promedio (Adoptado)
	73	Caseta metalica para motobomba	UNI	1	650.774	LPN ANDE BID N°1116-16	744.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	701.550	LPN N°1336/2069	698.775
	74	Tanque elevado de 500lts (incluye conexiones y estructura metálica de soporte)	UNI	1	8.744.526	LPN ANDE BID N°1116-16	10.500.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	11.780.000	LPN N°1336/2070	10.341.509
	75	Provisión y colocación de llave de paso	UNI	10	82.946	presupuesto - www.corporaciónmercantil.com.py	87.000	presupuesto - www.distrisan.com	99.600	presupuesto - ventas@ventassanycer	89.849
	76	Cañería PVC dn 1" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica del pozo al tanque incluye llave de paso	ml	60	39.814	presupuesto - www.corporaciónmercantil.com.py	43.000	presupuesto - www.distrisan.com	40.800	presupuesto - ventas@ventassanycer	41.205
	77	Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica del tanque a los baños y cocina	ml	20	39.814	presupuesto - www.corporaciónmercantil.com.py	43.000	presupuesto - www.distrisan.com	40.800	presupuesto - ventas@ventassanycer	41.205
	78	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica del tanque a los baños y cocina	ml	20	46.450	presupuesto - www.corporaciónmercantil.com.py	56.000	presupuesto - www.distrisan.com	71.300	presupuesto - ventas@ventassanycer	57.917
	79	Instalación de agua fria en Baño p/ Contratistas, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	447.437	LPN ANDE BID N°1116-16	1.227.730	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	968.107	LPN N°1336/2069	881.091
	80	Instalación de agua fria en baño de Encargado de deposito, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	447.437	LPN ANDE BID N°1116-16	1.227.730	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	968.107	LPN N°1336/2069	881.091
	81	Instalación de agua fria en pileta de Cocina (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	UNI	1	161.454	LPN ANDE BID N°1116-16	161.454	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	172.920	LPN N°1336/2069	165.276
	82	Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida y accesorios)	UNI	4	161.454	LPN ANDE BID N°1116-16	161.454	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	172.920	LPN N°1336/2069	165.276
	83	Provisión y colocación de Canaleta para desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 - desarr.= 0,70m.	ml	100	36.300	costoref. Impulso-architec	61.675	LPN ANDE BID N°1116-16	63.525	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	60.500
	84	Provisión y colocación de Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G° N° 24 de 0.15m x 0.20m	ml	98	36.300	costoref. Impulso-architec	61.675	LPN ANDE BID N°1116-16	63.525	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	60.500
	85	Acometida de media tensión trifásica y alimentación al T.G.- diseño final de la Inst. Eléctrica	UNI	1	30.524.220	LPN 1432-Caazapá	35.000.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	33.500.000	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	33.008.073
	86	Provisión e Instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2)	UNI	1	232.250	LPN 1432-Caazapá	300.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	350.000	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	294.083

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de costos referenciales por ítem)

"Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación"

Código de Catálogo	Ítem N°		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Referencial 1		Costo Referencial 2		Costo Referencial 3		Costo Referencial Promedio Adoptado
	87	Provisión y colocación de línea subterránea - Alimentación trifásica al TG ; Cable NYY acorde a la carga solicitada (Puesto de medición / tablero general)	ml	50	165.893	LPN 1432-Caazapá	200.000	presupuestoventas@electropar.com.py	220.000	presupuestoww.fonoluz.com.py	195.298
	88	Provisión e instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero General con riel, barra de fase, neutro, P.A.T. e interruptores Termomagnéticos, tipo europeo.	UNI	1	1.658.925	LPN 1432-Caazapá	1.850.000	presupuestoventas@electropar.com.py	1.730.000	presupuestoww.fonoluz.com.py	1.746.308
	89	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3 x150 amperes - L/C	UNI	1	152.289	LPN 1432-Caazapá	169.000	presupuestoventas@electropar.com.py	222.000	presupuestoww.fonoluz.com.py	167.763
	90	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3x150 amperes - C/T	UNI	1	50.763	LPN 1432-Caazapá	60.000	presupuestoventas@electropar.com.py	97.000	presupuestoww.fonoluz.com.py	69.254
	91	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x25 amperes	UNI	5	43.132	LPN 1432-Caazapá	45.000	presupuestoventas@electropar.com.py	56.000	presupuestoww.fonoluz.com.py	48.044
	92	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x20 amperes	UNI	5	43.132	LPN 1432-Caazapá	45.000	presupuestoventas@electropar.com.py	49.600	presupuestoww.fonoluz.com.py	45.911
	93	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x16 amperes	UNI	5	29.861	LPN 1432-Caazapá	30.000	presupuestoventas@electropar.com.py	35.000	presupuestoww.fonoluz.com.py	31.620
	94	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x10 amperes	UNI	5	26.543	LPN 1432-Caazapá	30.000	presupuestoventas@electropar.com.py	32.000	presupuestoww.fonoluz.com.py	29.514
	95	Circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves)	UNI	61	45.123	LPN 1432-Caazapá	50.000	presupuestoventas@electropar.com.py	67.000	presupuestoww.fonoluz.com.py	54.041
	96	Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves)	UNI	4	55.342	LPN 1432-Caazapá	60.000	presupuestoventas@electropar.com.py	62.000	presupuestoww.fonoluz.com.py	59.114
	97	Provisión e instalación de circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	UNI	36	45.123	LPN 1432-Caazapá	388.500	presupuestoventas@electropar.com.py	277.500	presupuestoww.fonoluz.com.py	237.041
	98	Provisión y colocación: luminarias colgantes para interior, con porta equipo de aluminio inyectado y lámparas bajo consumo de 105W	UNI	40	444.000	LPN 1432-Caazapá	625.000	presupuestoventas@electropar.com.py	375.000	presupuestoww.fonoluz.com.py	446.000
	99	Provisión y colocación: luminarias para exterior con brazos de sujeción y porta equipo de aluminio inyectado, lámparas bajo consumo de 105W (con fotocélulas)	UNI	6	600.000	LPN 1432-Caazapá	60.000	presupuestoventas@electropar.com.py	49.000	presupuestoww.fonoluz.com.py	236.333
	100	Provisión e instalación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos	UNI	13	119.443	LPN 1432-Caazapá	120.244	presupuestoventas@electropar.com.py	122.000	presupuestoww.fonoluz.com.py	120.562
	101	Provisión y colocación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos	UNI	2	106.171	LPN 1432-Caazapá	110.000	presupuestoventas@electropar.com.py	130.000	presupuestoww.fonoluz.com.py	115.390
	102	Provisión e instalación de iluminación de emergencia: artefactos fluorescentes 1 x 20 Watts.	UNI	2	50.820	LPN 1432-Caazapá	114.345	presupuestoventas@electropar.com.py	88.935	presupuestoww.fonoluz.com.py	84.700

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de costos referenciales por ítem)

"Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación"

Código de Catálogo	Ítem Nº		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Referencial 1		Costo Referencial 2		Costo Referencial 3		Costo Referencial Promedio Adaptado
	103	Acometida Telefónica: 2 ductos de 1" para línea de Copaco con Cable telefónico de 50 pares	ml	50	33.179	LPN 1432-Caazapá	35.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	37.800	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	35.326
	104	Provisión y colocación de Soporte porta modulo para Rack 19 Pulgadas - 200 pares	UNI	1	156.102	LPN 1432-Caazapá	170.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	165.000	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	163.701
	105	Provisión y colocación de Caja de distribución 100 pares.	UNI	1	97.007	LPN 1432-Caazapá	100.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	110.000	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	102.336
	106	Provisión y colocación de Barra de tierra Rackeable de 19 pulgadas - Cobre.	UNI	1	119.536	LPN 1432-Caazapá	130.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	132.000	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	127.179
	107	Provisión y colocación de Marco ampliación	UNI	1	23.072	LPN 1432-Caazapá	25.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	27.000	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	25.024
	108	Provisión y colocación de Modulo de Corte ISA Plus serie 2/10 Blanco - Regleta Krone de 10 pares	UNI	10	9.474	LPN 1432-Caazapá	11.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	10.002	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	10.159
	109	Provisión y colocación de Canal de tensión de 19 pulgadas con 8 tomas universales con indicador 220 Vac.	UNI	1	82.628	LPN 1432-Caazapá	95.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	100.000	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	92.543
	110	Provisión y colocación de Riel a tierra 2/10	UNI	10	8.074	LPN 1432-Caazapá	100.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	100.000	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	69.358
	111	Provisión y colocación de Protector CPNGB180A1 p/180V estado Gas + Solido	UNI	25	21.532	LPN 1432-Caazapá	23.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	28.000	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	24.177
	112	Provisión e instalación de circuito de comunicación: Tomas telefónicas RJ-11 con Cable UTP interno categoría 6A (incluye colocación de electroductos y cableado)	UNI	4	77.894	LPN 1432-Caazapá	88.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	80.000	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	81.965
	113	Provisión y colocación de Caño para acometida de 1 1/2" para alimentación de Swich en sala Técnica.	ml	25	122.097	LPN 1432-Caazapá	156.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	130.000	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	136.032
	114	Montante para Swich de computadora con regletas p/24 bocas (en Sala Técnica).	UNI	1	198.275	LPN 1432-Caazapá	230.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	298.000	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	242.092
	115	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 con Cable UTP interno categoría 6A (incluye colocación de electroductos y cableado)para red de computadoras)	UNI	4	77.894	LPN 1432-Caazapá	120.000	presupuesto-ventas@electropar.com.py	85.000	presupuesto-ww.fonoluz.com.py	94.298
	116	Extintor Polvo 113A/21B 6 kg.	UNI	6	349.761	LPN ANDE BID Nº1116-16	450.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	425.000	presupuesto-info@pci.com.py	408.280
	117	Iluminación de Emergencia D-200	UNI	4	198.739	LPN ANDE BID Nº1116-16	230.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	220.000	presupuesto-info@pci.com.py	216.246

72151505

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de costos referenciales por ítem)

"Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación"

Código de Catálogo	Ítem N°		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Referencial 1		Costo Referencial 2		Costo Referencial 3		Costo Referencial Promedio (Adoptado)
	118	Señal Poliprop. 210x197 mm. Fotolum.	UNI	8	158.991	LPN ANDE BID N°1116-16	200.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	167.000	presupuesto-info@pci.com.py	175.330
	119	Pulsador Alarma Fuego	UNI	4	198.739	LPN ANDE BID N°1116-16	260.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	290.000	presupuesto-info@pci.com.py	249.580
	120	Provisión e instalación de circuitos eléctricos para aparatos de A°A° tipo Split	UNI	2	230.102	presupuesto-www.luminotecnia.com.py	210.273	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	200.102	presupuesto-ventas@electropar.com.py	213.492
	121	Provisión e instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio-calor) tipo Split de 18.000 BTU (incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento)	M2	2	1.903.119	Presupuesto - www.tupi.com.py	2.150.000	Presupuesto - www.tecnoservice.com.py	2.200.000	Presupuesto - www.frioper.com.py	2.084.373
	122	Provisión y colocación de tuberías de desagües para A°A° tipo Split - PVC Ø 25mm.	ml	25	32.500	presupuesto-www.luminotecnia.com.py	30.277	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	27.206	presupuesto-ventas@electropar.com.py	29.994
	123	Extractores eólicos de techo.	M2	8	397.478	revista mandu'a pág113	450.000	revista costos pág 97	507.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	451.493
	124	Provisión y colocación de muebles fijos de madera en Comedor (incluye mesada revestida de formica, herrajes y lustre natural de terminación)	ml	2	170.211	revista mandu'a pág113	344.100	revista costos pág 97	682.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	398.770
	125	Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hormigón en bordes de empedrado.	ml	160	27.540	L.P.N. N° 1336/2017. "Ejecución de Obras Civiles para Construcción Edificio Agencia Regional Amambay	29.650	"L.P.N. N° 1432/2019. "Ejecución de Obras Civiles para Construcción Edificio Agencia Regional Caazapa	29.454	L.P.N. N° 1240/2016. "Construcción de Edificio para los Departamentos Regionales Comercial y Distribución Guairá - Sede Villarrica"	28.881
	126	Provisión y colocación de badenes prefabricados de Hormigón en bordes de empedrado, tipo cuneta.	ml.	50	70.000	LPN ANDE BID N°1116-16	280.000	Revista Costos pág75	50.431	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	133.477
	127	Empedrado en acceso y estacionamiento.	M2	1780	50.400	Revista Mandu'a pág 72	91.000	Revista Costos pág 97 y Revista Mandu'a pág 107	99.768	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	80.389
	128	Baldosones de hormigón en guarda obra y caminero (incluye contrapiso y carpeta de mortero)	M2	144	50.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	47.830	revista mandu'a pág 71,72,73	53.000	LPN ANDE BID N°1116-16	50.277
	129	Portón de acceso vehicular de tejido de alambre con pilastras de H°A° incluidas y pintura previo tratamiento con antóxido	M2	12	476.974	presupuesto - contacto@metalúrgicavera.com.py	510.000	presupuesto - www.tecnimetal.com.py	550.000	http://www.paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva	512.325

400.000

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de costos referenciales por ítem)

"Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación"

Código de Catálogo	Ítem Nº		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Referencial 1		Costo Referencial 2		Costo Referencial 3		Costo Referencial Promedio Ponderado Adoptado
	130	Cimiento de piedra bruta colocada	M3	126	343.182	L.P.N. Nº 1240/2016. "Construcción de Edificio para los Departamentos Regionales Comercial y Distribución Guairá - Sede Villarrica" - ID: 314631	360.710	Revista mandu'a pág 68 - Abril 2020	510.805	http://www.paraguay.generadordeprecios.info	404.899
	131	Cerco de tejido de alambre con postes cada 250cm de caños de Fe cuadrado de 60mmx60mm pared de 2 cargado con H° sobre muro de Piedra bruta colocada.	UNI	280	122.760	presupuesto - www.corporaciónmercantil.com.py	130.000	presupuesto - www.distrisan.com	128.000	presupuesto - ventas@ventassanycer	126.920
	132	Servicio de limpieza general de la construccion-Limpieza final	UNI	1	2.674.915	LCO ANDE 1044-2019	2.720.000	LCO ANDE 1053-2019	2.823.277	LPN Nº1336/2017	2.706.064

BORRADOR

RESOLUCION P/N°_____

POR LA QUE SE DESIGNA UN COMITÉ DE EVALUACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS OFERTAS INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1635/2021, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL ENCARNACIÓN.

Asunción, de junio de 2021

VISTO: El Interno DCP/DLI/59/2021 de fecha 23 de Junio de 2021 originado en el Departamento de Licitaciones, por medio del cual se solicita la designación de un Comité de Evaluación de Ofertas para el estudio de las ofertas inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1635/2021, para Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación;

La Resolución P/N° 43833 de fecha 10 de agosto de 2020, "Por la que se pone en vigencia la ICP – 05, denominada "Conformación, Nombramiento, Función y Elaboración del Informe del Comité de Evaluación de Ofertas", correspondiente al Capítulo 14 – Contrataciones Públicas, del Manual de Procedimientos Generales; y

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 27° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", es necesario designar un Comité de Evaluación de Ofertas que se ocupe del estudio de las ofertas presentadas en la Licitación Pública Nacional de referencia;

Que dicho Comité debe estar compuesto por un Coordinador, un Representante del Área Solicitante y un Representante de la Asesoría Legal, de modo a cubrir todos los aspectos técnicos, administrativos y legales;

Por tanto, en uso de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

Art. 1° - Designar un Comité de Evaluación para el estudio de las ofertas inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1635/2021, para Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación, conforme al Artículo 27° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", el que se integra con los siguientes funcionarios:

- **Coordinador:** Señor Fidel Girett
- **Miembro Representante del Área Solicitante:** Señor Rigoberto Fugarazzo
- **Miembro Representante de la Asesoría Legal:** Señor Juan José Gómez

Art. 2° - El Comité de Evaluación designado deberá presentar su informe con las conclusiones pertinentes, ajustándose a lo establecido en el Artículo 27° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y al Artículo 67° del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 de la referida Ley.

Art. 3° - Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

Ing. Félix Sosa
Presidente

A: Señor Fidel Girett – Coordinador del Comité de Evaluación

Se adjuntan las ofertas correspondientes a la Licitación Pública Nacional ANDE N°1635/2021 para ***"Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación"***, para su estudio

Asimismo, las siguientes documentaciones:

- Copia de Acta de Apertura
- Borrador Resolución de Designación Comité de Evaluación
- Sobres Cerrados de las ofertas a continuación:

Nº	Oferentes
1	SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI
2	CONSORCIO PC-ANDE
3	NORESTE S.A.
4	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
5	CX CONSTRUCCIONES S.A.
6	SENDERO SOCIEDAD ANONIMA

Para la verificación de los documentos del oferente que presentó constancia del SIPE, deberán acceder mediante la siguiente contraseña:

Usuario: 100000 Contraseña: ANDEsipe100

Asimismo, a los efectos de la comprobación de no hallarse el oferente comprendido en las inhabilidades del Art. 40, incisos a) y b), de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, el Comité de Evaluación solicitará a través del Departamento de Gestión del Personal la constancia del SINARH, conforme establecido en la Resolución DNCP N° 849/2015.

Conforme a lo indicado en el Manual de Procedimiento "*El Comité de Evaluación, en un plazo de 10 (diez) días calendario, deberá presentar el Informe de Evaluación y Recomendación (IER) de adjudicación, declaración desierta o cancelación a la Dirección de Contrataciones Públicas (DCP) en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC).*

Atentamente,

Lic. Luis M. González E.
Jefe Dpto. de Licitaciones

Lic. Luis Miguel González
Departamento de Licitaciones
25/06/2021

/aj