RESOLUCIÓN PR / EJ N° 951 /17

Asunción, 07 de noviembre de 2017

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 25/17 PARA EL "SERVICIO DE READECUACIÓN DE RECINTO DE TANQUES D5 901 Y D5 902 EN ZONA DE PROCESO DE LA PLANTA DE VILLA ELISA" ID N° 336.279.

VISTOS:

El Acto Público de Apertura de Ofertas de la Contratación Directa N° 25/2017 del 12 de octubre de 2017; Informe de Evaluación de Ofertas del 23 de octubre de 2017 de la Dirección Operativa de Contrataciones; la Nota Interna DJU/872/2017 del 26 de octubre de 2017 de la Dirección Operativa de Contrataciones; la Nota Interna DOC/N° 319/2017 del 27 de octubre de 2017 de la Dirección Operativa de Contrataciones; y,

CONSIDERANDO:

Que según el informe de evaluación conforme al Acta de Apertura de Ofertas del 12 de octubre de 2017 presentaron oferta las siguientes empresas: UNIPERSONAL LILIAN CELESTE SOSA, COCIPLAC S.R.L., SENA INGENIERIA S.R.L. y CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES de Carlos A. Perales Ortellado;

Que en el mismo Informe de Evaluación se manifiesta que habiéndose verificado el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las bases y condiciones de la contratación, se recomienda adjudicar la Contratación Directa N° 25/17 para el "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 en Zona de Proceso de la Planta de Villa Elisa" ID N° 336.279, a la firma CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES de Carlos A. Perales Ortellado, por un monto total de Guaraníes ochenta y cinco millones doscientos siete mil sesenta (G. 85.207.060) IVA incluido, por ser la oferta más conveniente para PETROPAR;

Que la citada contratación directa se encuentra incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) con el número de ID 336.279, la cual cuenta con disponibilidad presupuestaria en el Sub Grupo de Gasto N° 240 "Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones" para el presente ejercicio fiscal;

Que la Dirección Jurídica informa que: *"La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) certifica que la oferta de la firma propuesta para la adjudicación, se ajusta a los requerimientos legales, financieros y técnicos previstos para esta contratación e indicados en la respectivo Pliego de Bases y Condiciones, como así mismo resultan económicamente conveniente a PETROPAR conforme a las estimaciones previstas a este efecto"*;

Que el Art. 22° de la Ley N° 1182/85 del 23 de diciembre de 1985 "Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica", modificado por la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 "Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo", compete al Presidente la adjudicación del presente llamado; por tanto, en uso de sus atribuciones legales;

EL PRESIDENTE DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

R E S U E L V E:

Artículo 1°.- Adjudicar la Contratación Directa N° 25/17 para el "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 en Zona de Proceso de la Planta de Villa Elisa" ID N° 336.279, a la firma CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES de Carlos A. Perales Ortellado, por un monto total de Guaraníes ochenta y cinco millones doscientos siete mil

RESOLUCIÓN PR / EJ N° 951 /17

Asunción, 07 de noviembre de 2017

sesenta (G. 85.207.060) IVA incluido, por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, según el siguiente detalle:

Ítem Nº	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total G IVA incluido
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**7.705.294**	**7.705.294**
1.1	CONSTRUCCION DE OBRADOR, CON EQUIPAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO	Unidad	Evento	1	4.433.334	4.433.334
1.2	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	Evento	285	5.906	1.683.210
1.3	MOVIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL DE SUELO EN SECTORES REQUERIDOS	Metros cúbicos	Evento	41	38.750	1.588.750
2	**EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE VIGA ENCADENADA DE HORMIGON ARMADO**	**Metros cúbicos**	**Evento**	**4,2**	**37.083**	**155.749**
3	**CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE VIGA ENCADENADA DE HORMIGON ARMADO**	**Metro lineal**	**Evento**	**67**	**208.125**	**13.944.375**
4	**PISO**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**41.326.740**	**41.326.740**
4.1	COLOCACION DE CONTRAPISO DE CÁSCOTE DE CERAMICO APISONADO	Metros cuadrados	Evento	270	33.062	8.926.740
4.2	CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON ARMADO	Metros cuadrados	Evento	270	120.000	32.400.000
5	**MAMPOSTERIA**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**10.673.100**	**10.673.100**
5.1	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	Evento	50	87.812	4.390.600
5.2	CONSTRUCCION DE PROTECTOR DE VALVULA CON MAMPOSTERIA DE ELEVACION	Unidad	Evento	2	1.006.250	2.012.500
5.3	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE MAMPOSTERIA CON LADRILLOS COMUNES	Unidad	Evento	4	1.067.500	4.270.000
6	**COLOCACION DE REVOQUE COMÚN**	**Metros cuadrados**	**Evento**	**100**	**20.687**	**2.068.700**
7	**CONSTRUCCION DE REGISTRO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**Evento**	**3**	**284.375**	**853.125**
8	**CONSTRUCCION DE REGISTRO ABIERTO DE HORMIGÓN ARMADO**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**4.500.000**	**4.500.000**
9	**COLOCACIÓN DE CAÑO DE METAL DE 4"**	**Metro lineal**	**Evento**	**1,5**	**204.375**	**306.563**
10	**COLOCACIÓN DE CAÑO DE METAL DE 6"**	**Metro lineal**	**Evento**	**3,5**	**246.875**	**864.063**
11	**PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA**	**Metros cuadrados**	**Evento**	**100**	**20.406**	**2.040.600**
12	**LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**768.752**	**768.752**
PRECIO TOTAL						**85.207.060**

Artículo 2°.- Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones la elaboración del Contrato respectivo.

RESOLUCIÓN PR / EJ N° 951 /17

Asunción, 07 de noviembre de 2017

Artículo 3°.- Designar a la Sub Gerencia de Mantenimiento de Planta Villa Elisa como encargada de administrar el Contrato.

Artículo 4°.- Autorizar a la Dirección Financiera a efectuar los pagos correspondientes, contra presentación de facturas, conforme a las condiciones de pago establecidas, previa conformidad del Administrador del Contrato.

Artículo 5°.- Imputar los gastos resultantes de esta Contratación en el Sub Grupo de Gasto N° 240 "Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones", del presupuesto de PETROPAR.

Artículo 6°.- Remitir copia de esta Resolución y los antecedentes necesarios a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus Decretos Reglamentarios N° 21909/03 y N° 5174/05.

Artículo 7°.- Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

FIRMA:

Lic. EDDIE R. JARA ROJAS
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

COPIA FIEL AL O.C.