DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 10/2014 "AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DEL AISP"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3		EMPRESA 4		EMPRESA 5		EMPRESA 6		EMPRESA 7		EMPRESA 8		EMPRESA 9		EMPRESA 10	
					PROEL INGENIERIA		BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A.		CONSORCIO DEPERDUSSIN		EDIVISA		CONSORCIO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR		CIVSA		LIDER S.R.L.		CARAGUATAY S.A.		TECNOEDIL S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		MOVIMIENTO DE SUELOS																						
1	72131601-997	Desmonte de suelo vegetal	Ha	12	10.000.000	120.000.000	26.873.883	322.486.596	15.096.443	181.157.316	59.232.964	710.795.568	7.363.209	88.358.508	30.543.326	366.519.912	3.993.546	47.922.552	12.059.667	144.716.004	10.452.242	125.426.904	19.686.855	236.242.260
2	72131601-997	Limpieza de cauces de canales existentes	m	600	140.000	84.000.000	17.701	10.620.600	38.632	23.179.200	117.502	70.501.200	39.689	23.813.400	6.768	4.060.800	158.716	95.229.600	174.752	104.851.200	84.486	50.691.600	48.608	29.164.800
3	72131601-997	Excavacion no clasificada	m3	2.400	35.000	84.000.000	34.815	83.556.000	16.090	38.616.000	39.422	94.612.800	27.403	65.767.200	19.766	47.438.400	29.382	70.516.800	26.062	62.548.800	41.148	98.755.200	18.336	44.006.400
4	72131601-997	Excavacion de bolsones	m3	300	40.000	12.000.000	41.435	12.430.500	21.167	6.350.100	33.272	9.981.600	27.403	8.220.900	23.147	6.944.100	26.705	8.011.500	29.938	8.981.400	27.173	8.151.900	24.494	7.348.200
5	72131601-997	Excavacion de canal de drenaje	m3	1.800	30.000	54.000.000	31.114	56.005.200	22.758	40.964.400	31.799	57.238.200	27.403	49.325.400	24.462	44.031.600	24.698	44.456.400	26.062	46.911.600	32.731	58.915.800	24.979	44.962.200
6	72131601-997	Relleno y compactacion	m3	4.280	45.000	192.600.000	100.826	431.535.280	44.694	191.290.320	92.091	394.149.480	46.548	199.225.440	82.113	351.443.640	54.354	232.635.120	39.093	167.318.040	56.412	241.443.360	75.083	321.355.240
7	72131601-997	Sub rasante mejorada (CBR> 20 %)	m3	3.300	48.000	158.400.000	100.826	332.725.800	75.243	248.301.900	94.518	311.909.400	43.079	142.160.700	80.549	265.811.700	45.717	150.866.100	45.000	148.500.000	79.500	262.350.000	86.825	286.522.500
		OBRAS DE DRENAJE																						
8	72131601-997	Muros de Piedra bruta	m3	690	600.000	414.000.000	844.488	582.696.720	565.356	390.095.640	638.660	440.675.400	401.501	277.035.690	401.625	277.121.250	387.103	267.101.070	501.480	346.021.200	327.949	226.284.810	673.815	464.932.350
9	72131601-997	Losa Fondo de hormigon	m3	56	1.000.000	56.000.000	1.257.823	70.438.088	991.107	55.501.992	1.662.681	93.110.136	2.073.310	116.105.360	1.856.480	103.962.880	1.805.933	101.132.248	842.299	47.168.744	2.000.595	112.033.320	1.887.868	105.720.608
10	72131601-997	Losa de H°A° de cobertura	m3	20	1.430.000	28.600.000	2.186.019	43.720.380	1.332.983	26.659.660	2.891.913	57.838.260	2.033.710	40.674.200	2.582.179	51.643.580	1.805.933	36.118.660	2.196.690	43.933.800	2.209.695	44.193.900	1.887.868	37.757.360
		REHABILITACION DE CAÑERIAS DE DESAGUES EXISTENTES																						
11	72131601-997	Construccion de registro cloacal con tapa de hierro fundido	un	2	7.205.000	14.410.000	10.638.212	21.276.424	7.154.014	14.308.028	37.435.978	74.871.956	6.279.240	12.558.480	7.400.334	14.800.668	6.515.559	13.031.118	3.442.725	6.885.450	6.322.307	12.644.614	8.665.639	17.331.278
12	72131601-997	Construccion de sumidero	un	1	880.000	880.000	2.626.184	2.626.184	1.969.279	1.969.279	23.257.942	23.257.942	3.441.240	3.441.240	14.611.788	14.611.788	595.359	595.359	6.454.305	6.454.305	1.782.400	1.782.400	2.016.828	2.016.828
13	72131601-997	Rehabilitacion de cañerias de desagües	gl	1	5.500.000	5.500.000	18.316.674	18.316.674	4.153.848	4.153.848	9.941.472	9.941.472	11.616.000	11.616.000	14.088.250	14.088.250	2.342.622	2.342.622	11.840.000	11.840.000	3.720.750	3.720.750	40.298.477	40.298.477
14	72131601-997	Demolicion de registro y sumidero cloacal existente	un	1	330.000	330.000	4.624.701	4.624.701	5.372.125	5.372.125	6.227.119	6.227.119	8.297.142	8.297.142	9.861.775	9.861.775	2.772.333	2.772.333	3.783.780	3.783.780	278.864	278.864	10.074.620	10.074.620
		AMPLIACION DE PLATAFORMA DE HORMIGON FCI≥310																						
15	72131601-997	existente	m2	922	33.000	30.426.000	85.336	78.679.792	137.346	126.633.012	25.230	23.262.060	204.930	188.945.460	38.391	35.396.502	108.901	100.406.722	57.071	52.619.462	80.699	74.404.478	46.365	42.748.530
16	72131601-997	Base granular	m3	1.638	340.000	556.920.000	435.601	713.514.438	173.187	283.680.306	448.481	734.611.878	121.979	199.801.602	291.027	476.702.226	293.907	481.419.666	198.526	325.185.588	202.502	331.698.276	278.194	455.681.772
17	72131601-997	Base Tratada con Cemento (BTC)	m3	1.635	240.000	392.400.000	698.420	1.141.916.700	312.434	510.829.590	571.999	935.218.365	98.434	160.939.590	323.045	528.178.575	291.225	476.152.875	84.643	138.391.305	164.588	269.101.380	460.870	753.522.450
18	72131601-997	Pavimento de hormigón hidráulico fck≥ 310 kg/cm2	m2	9.778	366.835	3.586.912.630	363.624	3.555.515.472	281.393	2.751.460.754	449.159	4.391.876.702	468.259	4.578.636.502	365.421	3.573.086.538	447.621	4.376.838.138	363.456	3.553.872.768	353.133	3.452.934.474	372.200	3.639.371.600
19	72131601-997	Construcción de margen de hormigón simple	m2	977	158.400	154.756.800	347.491	339.498.707	281.912	275.428.024	336.870	329.121.990	297.396	290.555.892	372.464	363.897.328	447.621	437.325.717	173.621	169.627.717	301.043	294.119.011	332.750	325.096.750
20	72131601-997	Junta de construcción	m	915	121.616	111.278.640	293.424	268.482.960	98.545	90.168.675	33.763	30.893.145	6.049	5.534.835	53.648	49.087.920	26.164	23.940.060	24.288	22.223.520	71.585	65.500.275	149.887	137.146.605
21	72131601-997	Junta de retracción	m	270	117.128	31.624.560	125.838	33.976.260	94.203	25.434.810	31.369	8.469.630	6.709	1.811.430	114.144	30.818.880	24.604	6.643.080	24.288	6.557.760	38.766	10.466.820	149.450	40.351.500
22	72131601-997	Junta de dilatación	m	3.764	280.940	1.057.458.160	250.053	941.199.492	248.518	935.421.752	31.369	118.072.916	27.060	101.853.840	88.795	334.224.380	20.099	75.652.636	24.288	91.420.032	106.179	399.657.756	7.321	27.556.244
		CONSTRUCCION DE CAMINO DE SERVICIO																						
23	72131601-997	Riego de imprimación	m2	1.089	8.000	8.712.000	16.044	17.471.916	6.410	6.980.490	10.161	11.065.329	39.021	42.493.869	15.814	17.221.446	10.884	11.852.676	17.122	18.645.858	16.974	18.484.686	11.155	12.147.795
24	72131601-997	Tratamiento superficial doble	m2	1.089	28.000	30.492.000	56.719	61.766.991	19.823	21.587.247	26.809	29.195.001	32.299	35.173.611	23.908	26.035.812	19.420	21.148.380	57.397	62.505.333	88.007	95.839.623	23.363	25.442.307
25	72131601-997	Señalización horizontal	m2	90	80.000	7.200.000	93.608	8.424.720	69.986	6.298.740	60.676	5.460.840	39.491	3.554.190	70.442	6.339.780	48.100	4.329.000	175.560	15.800.400	861.123	77.501.070	38.860	3.497.400
26	72131601-997	Sub rasante mejorada (CBR> 20 %)	m3	330	48.000	15.840.000	100.826	33.272.580	75.243	24.830.190	94.518	31.190.940	42.123	13.900.590	80.549	26.581.170	45.717	15.086.610	45.000	14.850.000	79.500	26.235.000	86.825	28.652.250

Lic. Jorge Perez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A
Jefe Int. Administrativo - SDAF

MANUEL IPUN
JEFE INT GCIA MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL — GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 10/2014 "AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DEL AISP"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3		EMPRESA 4		EMPRESA 5		EMPRESA 6		EMPRESA 7		EMPRESA 8		EMPRESA 9		EMPRESA 10	
					PROEL INGENIERIA		BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A.		CONSORCIO DEPERDUSSIN		EDIVISA		CONSORCIO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR		CIVSA		LIDER S.R.L.		CARAGUATAY S.A.		TECNOEDIL S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
27	72131601-997	Base granular	m3	237,6	340.000	80.784.000	435.601	103.498.798	173.187	41.149.231	448.481	106.559.086	148.317	35.240.119	291.027	69.148.015	293.020	69.621.552	198.526	47.169.778	202.502	48.114.475	278.194	66.098.894
		OBRAS COMPLEMENTARIAS																						
28	72131601-997	Desmonte de alcantarilla existente	gl	1,00	21.000.000	21.000.000	13.592.597	13.592.597	3.408.030	3.408.030	15.002.812	15.002.812	6.766.834	6.766.834	3.522.063	3.522.063	5.641.699	5.641.699	3.486.120	3.486.120	3.381.147	3.381.147	14.392.313	14.392.313
29	72131601-997	Traslado de columnas de alumbrado	un	4,00	500.000	2.000.000	10.109.209	40.436.836	4.001.026	16.004.104	8.668.000	34.672.000	845.855	3.383.420	1.488.333	5.953.332	6.892.021	27.568.084	1.755.600	7.022.400	1.453.705	5.814.820	2.878.462	11.513.848
30	72131601-997	Señalizacion horizontal de platvimento	m	400	80.000	32.000.000	93.608	37.443.200	198.595	79.438.000	60.676	24.270.400	17.243	6.897.200	70.442	28.176.800	48.100	19.240.000	15.048	6.019.200	239.235	95.694.000	19.429	7.771.600
31	72131601-997	balizamiento	un	10,00	1.000.000	10.000.000	252.549	2.525.490	6.170.733	61.707.330	5.200.800	52.008.000	133.519	1.335.190	563.530	5.635.300	1.400.028	14.000.280	1.647.360	16.473.600	1.857.079	18.570.790	1.727.078	17.270.780
32	72131601-997	Eliminacion de pintura de pavimento	m	300	10.000	3.000.000	47.495	14.248.500	19.384	5.815.200	74.295	22.288.500	11.025	3.307.500	21.132	6.339.600	18.010	5.403.000	34.492	10.347.600	16.874	5.062.200	43.177	12.953.100
33	72131601-997	Pintura de señalizacion de pavimento	m	400	40.000	16.000.000	93.608	37.443.200	198.595	79.438.000	60.676	24.270.400	17.243	6.897.200	70.442	28.176.800	48.100	19.240.000	15.048	6.019.200	239.235	95.694.000	19.429	7.771.600
34	72131601-997	balizamiento	un	10	990.000	9.900.000	301.168	3.011.680	21.456.728	214.567.280	8.668.000	86.680.000	6.733.519	67.335.190	704.413	7.044.130	5.600.114	56.001.140	1.647.360	16.473.600	3.353.864	33.538.640	7.196.157	71.961.570
35	72131601-997	Plantacion de tepes	m2	1000	10.000	10.000.000	17.135	17.135.000	12.480	12.480.000	13.869	13.869.000	15.281	15.281.000	9.434	9.434.000	12.337	12.337.000	44.022	44.022.000	12.239	12.239.000	11.873	11.873.000
36	72131601-997	Limpieza final	gl	1	27.500.000	27.500.000	13.741.989	13.741.989	41.647.353	41.647.353	27.581.121	27.581.121	20.295.000	20.295.000	14.088.250	14.088.250	16.634.001	16.634.001	5.891.358	5.891.358	13.218.260	13.218.260	21.588.470	21.588.470
						7.420.924.790		**9.469.856.465**		**6.842.327.926**		**9.410.750.648**		**6.836.539.724**		**7.217.429.190**		**7.349.213.798**		**5.784.538.922**		**6.693.943.603**		**7.382.143.499**

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

MANUEL ...
GTE INTENDENCIA MANTENIMIENTO