MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE TAVAI

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC BAS 5171 SAN JUAN BAUTISTA con ID: 348846

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				PEDRO PABLO GONZALEZ				CONSTRUCCIONES AB				CONSTRU –SERVI "SAN JOSE"			
Item	**Código Catálogo**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**% respecto al referencial**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**% respecto al referencial**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**% respecto al referencial**
1	72131601-002	Cartel de Obra	M2	2,00	421.300	842.600	-23,4%	2,00	434.500	869.000	-21,0%	2,00	520.000	1.040.000	-5,5%
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M2	65,00	4.500	292.500	-25,0%	65,00	4.740	308.100	-21,0%	65,00	5.000	325.000	-16,7%
3	72131601-002	Replanteo	M2	65,00	3.500	227.500	-22,2%	65,00	3.555	231.075	-21,0%	65,00	4.000	260.000	-11,1%
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	298.000	4.172.000	-23,6%	14,00	308.100	4.313.400	-21,0%	14,00	350.000	4.900.000	-10,3%
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	1,05	1.560.000	1.638.000	-21,6%	1,05	1.572.100	1.650.705	-21,0%	1,05	1.780.000	1.869.000	-10,6%
6	72131601-004	Encadenados de H° A° inferior e superior	M3	3,00	1.560.000	4.680.000	-21,6%	3,00	1.572.100	4.716.300	-21,0%	3,00	1.780.000	5.340.000	-10,6%
7	72131601-004	Viga de H°A° en galeria	M3	0,50	1.560.000	780.000	-21,6%	0,50	1.572.100	786.050	-21,0%	0,50	1.780.000	890.000	-10,6%
8	72131601-003	Muros de nivelación De 0,45 cm.	M2	4,00	122.000	488.000	-23,8%	4,00	126.400	505.600	-21,0%	4,00	140.000	560.000	-12,5%
9	72131601-003	Muros de nivelación De 0,30 cm.	M2	8,00	90.000	720.000	-25,0%	8,00	94.800	758.400	-21,0%	8,00	112.000	896.000	-6,7%
10	72131601-003	Muros de nivelación De 0,60 cm.	M2	0,80	145.000	116.000	-23,7%	0,80	150.100	120.080	-21,0%	0,80	175.000	140.000	-7,9%
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	24,00	68.000	1.632.000	-23,6%	24,00	70.310	1.687.440	-21,0%	24,00	75.000	1.800.000	-15,7%
12	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	M2	8,00	61.000	488.000	-23,8%	8,00	63.200	505.600	-21,0%	8,00	65.000	520.000	-18,8%
13	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar	M2	4,00	122.000	488.000	-23,8%	4,00	126.400	505.600	-21,0%	4,00	140.000	560.000	-12,5%
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	4,00	73.000	292.000	-23,2%	4,00	75.050	300.200	-21,0%	4,00	80.000	320.000	-15,8%
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,00	130.000	4.420.000	-23,5%	34,00	134.300	4.566.200	-21,0%	34,00	135.000	4.590.000	-20,6%
16	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	124.000	1.674.000	-23,5%	13,50	127.980	1.727.730	-21,0%	13,50	141.000	1.903.500	-13,0%
17	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,00	75.000	2.550.000	-23,5%	34,00	77.420	2.632.280	-21,0%	34,00	82.000	2.788.000	-16,3%
18	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	19.000	228.000	-24,0%	12,00	19.750	237.000	-21,0%	12,00	22.000	264.000	-12,0%
19	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor; rellenado con HºAº	ML	7,00	150.000	1.050.000	-23,1%	7,00	154.050	1.078.350	-21,0%	7,00	145.000	1.015.000	-25,6%
20	72131601-007	Techo de tejas españolas, con tejuelo de 1era, tirante de HºAº con isolant 5mm	M2	90,50	255.000	23.077.500	-25,0%	90,50	268.600	24.308.300	-21,0%	90,50	256.000	23.168.000	-24,7%
21	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	64,50	35.000	2.257.500	-22,2%	64,50	35.550	2.292.975	-21,0%	64,50	35.000	2.257.500	-22,2%
22	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de H° A°	M2	10,30	38.000	391.400	-24,0%	10,30	39.500	406.850	-21,0%	10,30	36.000	370.800	-28,0%
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	64,50	29.000	1.870.500	-25,6%	64,50	30.810	1.987.245	-21,0%	64,50	35.000	2.257.500	-10,3%
24	72131601-009	Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización	M2	64,50	67.000	4.321.500	-23,9%	64,50	69.520	4.484.040	-21,0%	64,50	75.000	4.837.500	-14,8%
25	72101607-005	Zócalo	ML	34,00	19.000	646.000	-24,0%	34,00	19.750	671.500	-21,0%	34,00	20.000	680.000	-20,0%
26	72131601-009	Guarda Obra alisada de cemento con contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	35,00	72.000	2.520.000	-24,2%	35,00	75.050	2.626.750	-21,0%	35,00	80.000	2.800.000	-15,8%
27	72131601-010	Aberturas de madera Puerta tablero de 1,20 x 2,10	Un.	1,00	1.450.000	1.450.000	-23,7%	1,00	1.501.000	1.501.000	-21,0%	1,00	1.600.000	1.600.000	-15,8%
28	72131601-010	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines	M2	7,00	290.000	2.030.000	-23,7%	7,00	300.200	2.101.400	-21,0%	7,00	300.000	2.100.000	-21,1%

MUNICIPALIDAD DE TAVAI * SECRETARIO EJECUTIVO *

Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	PEDRO PABLO GONZALEZ				CONSTRUCCIONES AB				CONSTRU –SERVI "SAN JOSE"			
				Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial
29	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10,00	19.000	190.000	-24,0%	10,00	19.750	197.500	-21,0%	10,00	22.000	220.000	-12,0%
		Pinturas :				-			0	-				-	
30	72131601-012	De paredes al látex	M2	64,50	22.000	1.419.000	-26,7%	64,50	23.700	1.528.650	-21,0%	64,50	23.800	1.535.100	-20,7%
31	72131601-012	De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	21.000	249.900	-25,0%	11,90	22.120	263.228	-21,0%	11,90	25.000	297.500	-10,7%
32	72131601-012	De viga cumbrera al látex	M2	10,30	22.000	226.600	-26,7%	10,30	23.700	244.110	-21,0%	10,30	25.000	257.500	-16,7%
33	72131601-012	De aberturas con pintura sintética	M2	7,50	24.500	183.750	-23,4%	7,50	25.280	189.600	-21,0%	7,50	29.000	217.500	-9,4%
34	72131601-012	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	112,00	22.900	2.564.800	-23,7%	112,00	23.700	2.654.400	-21,0%	112,00	24.000	2.688.000	-20,0%
35	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	22.900	2.072.450	-23,7%	90,50	23.700	2.144.850	-21,0%	90,50	28.000	2.534.000	-6,7%
36	72131601-012	De abertura de madera con barniz	M2	5,50	24.500	134.750	-23,4%	5,50	25.280	139.040	-21,0%	5,50	28.000	154.000	-12,5%
		Vidrio:				-			0	-				-	
37	72131601-010	Vidrios dobles	M2	7,00	134.000	938.000	-23,4%	7,00	138.250	967.750	-21,0%	7,00	160.000	1.120.000	-8,6%
		Desagüe Pluvial				-			0	-				-	
38	72101510-005	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	25,00	57.000	1.425.000	-24,0%	25,00	59.250	1.481.250	-21,0%	25,00	58.000	1.450.000	-22,7%
39	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1,00	2.980.000	2.980.000	-23,6%	1,00	3.081.000	3.081.000	-21,0%	1,00	3.100.000	3.100.000	-20,5%
40	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL	1,00	2.320.000	2.320.000	-23,9%	1,00	2.409.500	2.409.500	-21,0%	1,00	2.500.000	2.500.000	-18,0%
41	72131601-012	Pizarrones	UN.	1,00	1.150.000	1.150.000	-23,3%	1,00	1.185.000	1.185.000	-21,0%	1,00	1.100.000	1.100.000	-26,7%
42	72131601-013	**Limpieza final y Retiro de Desechos**	GL	1,00	802.750	802.750	-15,5%	1,00	750.500	750.500	-21,0%	1,00	700.000	700.000	-26,3%
TOTAL:						**82.000.000**				**85.115.548**				**87.925.400**	

MUNICIPALIDAD DE TAVAI 22-XII-1993 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aldo Hernán Cubilla Samudio
Evaluador

MUNICIPALIDAD DE TAVAI SECRETARIO EJECUTIVO

Guido A. Aguiar
Evaluador.