ANEXO B-02-08

Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item		Constructora Integral					Tramet Metalúrgica en Gral.					Construcad					Constructora Lainuz S.A.					Tecnometal				
	Descripción	Marca	Proc	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proc	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proc	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proc	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proc	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**																									
1.1	Cartel de Obra 2,40 x 1,20 ml c/ estructura metálica			1	1.500.000	1.500.000			1	1.950.000	1.950.000			1	300.000	300.000			1	1.300.000	1.300.000			1	1.500.000	1.500.000
1,2	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador 60 m2 y su posterior retiro. Elementos de Oficina			1	13.500.000	13.500.000			1	7.100.000	7.100.000			1	1.000.000	1.000.000			1	2.000.000	2.000.000			1	6.500.000	6.500.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**					0					0					0					0					0
2.1	Excavación y retiro de material para fundación			75	99.000	7.425.000			75	26.000	1.950.000			75	25.000	1.875.000			75	60.000	4.500.000			75	22.000	1.650.000
2,2	Relleno y Compactación de ambas cabeceras			300	35.000	10.500.000			300	37.000	11.100.000			300	100.000	30.000.000			300	30.000	9.000.000			300	30.000	9.000.000
3	**PUENTE DE H°A°**					0					0					0					0					0
3.1	Muro de Piedra Bruta Colocada, con filtros			75	190.000	14.250.000			75	371.500	27.862.500			75	120.000	9.000.000			75	350.000	26.250.000			75	320.000	24.000.000
3.2	Piso de H°A°			6	1.800.000	10.800.000			6	1.415.000	8.490.000			6	1.300.000	7.800.000			6	1.900.000	11.400.000			6	1.200.000	7.200.000
3.3	Viga de H°A°			5	1.500.000	7.500.000			5	2.685.000	13.425.000			5	1.800.000	9.000.000			5	1.900.000	9.500.000			5	1.800.000	9.000.000
3.4	Losa de H°A°			4	1.800.000	7.200.000			4	2.475.000	9.900.000			4	1.600.000	6.400.000			4	1.900.000	7.600.000			4	1.600.000	6.400.000
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**					0					0					0					0					0
4.1	Limpieza Final, retiro de desechos			1	3.500.000	3.500.000			1	495.000	495.000			1	250.000	250.000			1	1.500.000	1.500.000			1	300.000	300.000
	Total General					**76.175.000**					**82.272.500**					**65.625.000**					**73.050.000**					**65.550.000**

Alex Hernan Ramírez Montes
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU U.O.C.