ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434.111

LOTE NRO: 1					OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3		OFERTA 4		OFERTA 5	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE CAMBYRETA					JMC CONSTRUCCIONES		GREGORIO JARA VERA		JL Y COMPAÑÍA S.A.		ROSANA MAYUMI KASUGA		LOS ANDES INGENIERIA SRL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado - Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.060.640	1.060.640	1.015.000	1.015.000	1.013.334	1.013.334	1.140.000	1.140.000	1.256.374	1.256.374
2	72131701-002	Construcción de empedrado - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	6.600.000	6.600.000	6.850.000	6.850.000	6.573.334	6.573.334	7.395.000	7.395.000	8.133.950	8.133.950
3	72131701-002	Construcción de empedrado - Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	18	45.000	810.000	40.000	720.000	37.996	683.928	37.996	683.928	40.514	729.252
4	72131701-002	Construcción de empedrado - Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen).	Metros cúbicos	163,34	25.000	4.083.500	28.100	4.589.854	25.976	4.242.920	27.504	4.492.503	30.589	4.996.407
5	72131701-002	Construcción de empedrado - Movimiento de suelo - relleno, nivelación y compactación	Metros cúbicos	245,02	45.000	11.025.900	47.500	11.638.450	48.371	11.851.862	48.371	11.851.862	50.383	12.344.843
6	72131701-002	Construcción de empedrado - Empedrado piedra basáltica (incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	1.738	32.000	55.616.000	34.000	59.092.000	36.960	64.236.480	37.000	64.306.000	37.535	65.235.830
7	72131701-002	Construcción de empedrado - Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	1.738	3.500	6.083.000	3.600	6.256.800	3.524	6.124.712	3.731	6.484.478	4.051	7.040.638
8	72131701-002	Construcción de empedrado - Cordón escondido de hormigón 15x30cm (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1,9	990.000	1.881.000	995.000	1.890.500	1.048.333	1.991.833	1.110.000	2.109.000	1.201.941	2.283.688
9	72131701-002	Construcción de empedrado - Cordón Cuneta de Hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	36,11	1.100.000	39.721.000	998.000	36.037.780	1.046.938	37.804.931	1.070.731	38.664.096	1.118.714	40.396.763
10	72131701-002	Construcción de empedrado - Alcantarillado Tubular de 0,60 m de diámetro Incluye Provisión y colocación de tuberías y asiento de H° Pobre	Metro lineal	121	430.000	52.030.000	460.000	55.660.000	483.000	58.443.000	483.000	58.443.000	513.262	62.104.702
11	72131701-002	Construcción de empedrado - Baden de H° A° (fck= 210 kg/cm2).	Metros cúbicos	3,6	2.400.000	8.640.000	1.990.000	7.164.000	2.040.000	7.344.000	2.160.000	7.776.000	2.362.327	8.504.377
12	72131701-002	Construcción de empedrado - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	2.040,8	1.200	2.448.960	1.100	2.244.880	1.078	2.199.982	1.212	2.473.450	1.293	2.638.754
Total		TOTAL				190.000.000		193.159.264		202.510.317		205.819.318		215.665.578
		Monto según oferta				190.000.000		193.159.264		202.510.317		205.819.318		215.665.604
		Errores aritmétcios				NO		NO		NO		NO		SI
		diferencia				-		-		-		-		- 26

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434.111

LOTE NRO: 2					OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3		OFERTA 4	
Construcción de empedrado tramo 2 Distrito de Alborada					GREGORIO JARA VERA		ROSANA MAYUMI KASUGA		JL Y COMPAÑÍA S.A.		LOS ANDES INGENIERIA SRL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado- Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.015.000	1.015.000	1.140.000	1.140.000	1.241.334	1.241.334	1.256.374	1.256.374
2	72131701-002	Construcción de empedrado - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	6.750.000	6.750.000	7.395.000	7.395.000	8.052.334	8.052.334	8.503.676	8.503.676
3	72131701-002	Construcción de empedrado - Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen).	Metros cúbicos	179,74	26.000	4.673.240	27.000	4.852.980	30.040	5.399.390	30.589	5.498.067
4	72131701-002	Construcción de empedrado - Desmonte de arbol	Unidad	7	555.000	3.885.000	616.800	4.317.600	685.334	4.797.338	686.642	4.806.494
5	72131701-002	Construcción de Empedrado piedra basáltica (incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	560	36.000	20.160.000	37.000	20.720.000	37.633	21.074.480	38.432	21.521.920
6	72131701-002	Construcción de empedrado-Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	560	2.700	1.512.000	2.873	1.608.880	3.192	1.787.520	3.328	1.863.680
7	72131701-002	Construcción de empedrado-Cordón Cuneta de Hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	12	1.080.000	12.960.000	1.125.000	13.500.000	1.224.909	14.698.908	1.263.885	15.166.620
8	72131701-002	Construcción de empedrado - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	560	1.100	616.000	1.212	678.720	1.320	739.200	1.351	756.560
		TOTAL				51.571.240		54.213.180		57.790.504		59.373.391
		Monto según oferta				51.571.240		54.213.180		57.790.504		59.373.391
		Errores aritmétcios				NO		NO		NO		NO
		diferencia				-		-		-		-

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elinio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapua

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434111

	LOTE NRO: 3				OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3		OFERTA 4	
Construcción de empedrado tramo 3 Distrito de Alborada					GREGORIO JARA VERA		ROSANA MAYUMI KASUGA		JL Y COMPAÑÍA S.A.		LOS ANDES INGENIERIA SRL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado - Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.015.000	1.015.000	1.140.000	1.140.000	1.203.334	1.203.334	1.256.374	1.256.374
2	72131701-002	Construcción de empedrado - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	6.750.000	6.750.000	7.395.000	7.395.000	7.805.834	7.805.834	8.692.793	8.692.793
3	72131701-002	Construcción de Empedrado - Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen).	Metros cúbicos	545,53	26.000	14.183.780	27.000	14.729.310	28.538	15.568.335	30.589	16.687.217
4	72131701-002	Construcción de empedrado - Empedrado piedra basáltica (incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	1.323	36.000	47.628.000	37.000	48.951.000	36.880	48.792.240	38.333	50.714.559
5	72131701-002	Construcción de empedrado -Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	1.323	3.750	4.961.250	4.076	5.392.548	4.438	5.871.474	4.612	6.101.676
6	72131701-002	Construcción de empedrado - Cordón escondido de hormigón 15x30cm (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	0,32	1.085.000	347.200	1.170.000	374.400	1.274.000	407.680	1.316.411	421.252
7	72131701-002	Construcción de empedrado - Cordón Cuneta de Hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	28,35	1.080.000	30.618.000	1.187.411	33.663.102	1.224.909	34.726.170	1.263.885	35.831.140
8	72131701-002	Construcción de empedrado -Baden de H° A° (fck= 210 kg/cm2).	Metros cúbicos	6,48	1.850.000	11.988.000	2.040.000	13.219.200	2.221.334	14.394.244	2.362.327	15.307.879
9	72131701-002	Construcción de empedrado - Hormigón armado de 210 Kg/cm2 (Incluye encofrado)	Metros cúbicos	3,6	1.950.000	7.020.000	2.099.999	7.559.996	2.286.666	8.231.998	2.362.327	8.504.377
10	72131701-002	Construcción de empedrado - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	1.323	1.150	1.521.450	1.234	1.632.582	1.344	1.778.112	1.411	1.866.753
		TOTAL				**126.032.680**		**134.057.138**		**138.779.421**		**145.384.020**
		Monto según oferta				**126.032.680**		**134.057.138**		**138.779.421**		**145.384.020**
		Errores aritmétcios				NO		NO		NO		NO
		diferencia				-		-		-		-

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elicio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa