CUADRO COMPARTIVO DE OFERTAS: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 2ª ETAPA - SAN BERNARDINO. con ID: 415022

			BETA INGENIERIA			MORENO INGENIERIA		YSYRY		RBA ARQUITECTURA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de la obra: Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical,	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.106.250	1.106.250	1.327.500	1.327.500	1.475.000	1.475.000
2	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	1.182.611	1.182.611	14.191.133	14.191.133	1.576.815	1.576.815
3	Fundaciones y hormigón armado: Excavación de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	95	65.000	6.175.000	57.750	5.486.250	69.300	6.583.500	60.000	5.700.000
4	Carga de cimientos de P.B.C.	Metros cúbicos	95	460.000	43.700.000	337.500	32.062.500	405.000	38.475.000	350.000	33.250.000
5	Refuerzo lateral: Perforación de pilares de HºAº para anclaje de varillas con epoxi (para nuevas vigas)	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.600.000	3.600.000	2.950.000	2.950.000
6	Vigas de HºAº 15x40	Metros cúbicos	7,55	2.600.000	19.630.000	2.175.000	16.421.250	2.610.000	19.705.500	1.850.000	13.967.500
7	Viga encadenado superior 15x30	Metro lineal	385	159.000	61.215.000	148.748	57.267.980	178.497	68.721.345	130.000	50.050.000
8	Pilares de Hº 15x30 remate de parapeto superior	Metro lineal	96	157.000	15.072.000	146.250	14.040.000	175.500	16.848.000	125.000	12.000.000
9	Albañilería: Contrapiso de H° de cascotes de 10cm (Nivel 0,00)	Metros cuadrados	372	44.500	16.554.000	41.265	15.350.580	49.518	18.420.696	40.000	14.880.000
10	Contrapiso de H° de cascotes de 5cm (Nivel +5,40-acceso a palco y cabinas de prensa)	Metros cuadrados	23,5	40.000	940.000	42.525	999.338	51.030	1.199.205	56.700	1.332.450
11	Carpeta alisada de cemento base para piso (Nivel 0,00)	Metros cuadrados	372	40.000	14.880.000	37.403	13.913.916	44.883	16.696.476	37.125	13.810.500
12	Carpeta alisada de cemento base para piso (Nivel +5,40-acceso a palco y cabinas de prensa)	Metros cuadrados	23,5	40.000	940.000	36.653	861.346	43.983	1.033.601	40.000	940.000
13	Provisión y colocación de piso cerámico PEI 5 (Nivel 0,00)	Metros cuadrados	372	120.000	44.640.000	110.625	41.152.500	132.750	49.383.000	120.000	44.640.000

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

14	Provisión y colocación de piso cerámico PEI 5 (Nivel +5,40- palco de autoridades y cabinas de prensa)	Metros cuadrados	96,6	120.000	11.592.000	108.750	10.505.250	130.500	12.606.300	120.000	11.592.000
15	Revoque con hidrófugo de muros interiores a 1 capa filtrado	Metros cuadrados	986	45.000	44.370.000	36.750	36.235.500	44.100	43.482.600	40.000	39.440.000
16	Revoque con hidrófugo de vigas de HºAº (nuevo soporte de muros)	Metros cuadrados	75,5	48.000	3.624.000	42.000	3.171.000	50.400	3.805.200	56.000	4.228.000
17	Envarillado de muros superiores	Metro lineal	3.080	12.000	36.960.000	22.253	68.539.240	26.703	82.245.240	18.650	57.442.000
18	Instalaciones sanitarias: Desagüe cloacal hasta el primer registro (baño balco)	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	874.950	874.950	1.049.940	1.049.940	1.166.600	1.166.600
19	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baño masculino)	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	3.525.000	3.525.000	4.230.000	4.230.000	3.500.000	3.500.000
20	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baño femenino)	Unidad	1	3.700.000	3.700.000	3.424.950	3.424.950	4.109.940	4.109.940	3.500.000	3.500.000
21	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baño vestuario árbitros)	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	999.975	999.975	1.199.970	1.199.970	1.333.300	1.333.300
22	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baño vestuario visitantes)	Unidad	1	1.750.000	1.750.000	1.624.950	1.624.950	1.949.940	1.949.940	1.850.000	1.850.000
23	Desagüe cloacal hasta el primer registro (baño vestuario local)	Unidad	1	1.750.000	1.750.000	1.624.950	1.624.950	1.949.940	1.949.940	1.893.800	1.893.800
24	Cañeria de desagüe cloacal PVC Ø 100	Metro lineal	96	40.000	3.840.000	39.000	3.744.000	46.800	4.492.800	40.000	3.840.000
25	Registro cloacal 40x40 - doble tapa	Unidad	3	400.000	1.200.000	342.450	1.027.350	410.940	1.232.820	456.600	1.369.800
26	Registro cloacal 60x60 - doble tapa	Unidad	8	600.000	4.800.000	499.950	3.999.600	599.940	4.799.520	415.000	3.320.000
27	Camara séptica de 2,00x1,40	Unidad	4	4.500.000	18.000.000	4.999.950	19.999.800	5.999.940	23.999.760	2.595.000	10.380.000
28	Pozo absorbente de 1,80 x3,00	Unidad	2	6.000.000	12.000.000	3.999.975	7.999.950	4.799.970	9.599.940	3.265.000	6.530.000
29	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	1.556.250	1.556.250	1.867.500	1.867.500	1.435.822	1.435.822
					383.732.000		**371.697.235**		**458.806.366**		**349.393.587**

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.