PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		NUDO & SAMANIEGO		BOFSA CONSTRUCTORA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
	520	1.1	Casilla de obrador, armado y desarmado	m2	40	186.300,00	7.452.000,00	130.654,00	5.226.160,00	325.633	13.025.320,00	13.025.320,00
	520	1.2	Confección y colocación Cartel de Obra	m2	5	81.000,00	405.000,00	213.401,00	1.067.005,00	164.131	820.655,00	820.655,00
	520	1.3	Provisión y colocación de cintas señalizadores de peligro	ml	680	269,00	182.920,00	1.380,00	938.400,00	4.609	3.134.120,00	3.134.120,00
	520	1.4	Señalizaciones durante la ejecución de la obra	gl	1	1.012.500,00	1.012.500,00	3.421.380,00	3.421.380,00	1.028.445	1.028.445,00	1.028.445,00
	520	1.5	Trazado, replanteo y marcación	m2	1.840,00	1.620,00	2.980.800,00	2.433,00	4.476.720,00	3.432	6.314.880,00	6.314.880,00
	520	1.6	Alquiler de contenedores permanentes, Cant. 4 (cuatro)	mes	12	1.134.000,00	13.608.000,00	1.842.503,00	19.710.036,00	1.018.457	12.221.484,00	12.221.484,00
	520	1.7	Alquiler de sanitarios estándar (6 sanitarios)	mes	12	2.430.000,00	29.160.000,00	1.537.980,00	18.455.760,00	3.819.222	45.830.664,00	45.830.664,00
	520	1.8	Limpieza del terreno	m2	450	1.215,00	546.750,00	3.416,00	1.537.200,00	2.750	1.237.500,00	1.237.500,00
	520	1.9	Poda, destronque y desarraigo de árboles	Un	4	40.500,00	162.000,00	444.223,00	1.776.892,00	823.757	3.295.028,00	3.295.028,00
[illegible]												
	520	2.1	De mampostería			-		-		-		-
	520	2.1.1	De ladrillos comunes - e = 0.15 m	m2	473,41	8.100,00	3.834.621,00	6.804,00	3.221.082,00	5.489	[illegible]	2.598.547,00
	520	2.1.2	De ladrillos comunes - e = 0.30 m	m2	242,21	12.150,00	2.942.652,00	9.178,00	2.223.004,00	6.182	[illegible]	1.497.342,00
	520	2.2	De pisos			-		-		-		-
	520	2.2.1	De pisos, contrapisos y zócalos	m2	751	6.075,00	4.562.325,00	5.868,00	4.421.388,00	10.979	8.244.478,00	8.244.478,00
	520	2.3	De revestidos			-		-		-		-
	520	2.3.1	De azulejos y pastillas cerámicas	m2	74,76	9.720,00	726.658,00	5.568,00	416.264,00	6.182	[illegible]	462.168,00
	520	2.4	De cielo raso			-		-		-		-
	520	2.4.1	De placas de yeso con perfilería de aluminio	m2	188,6	9.720,00	1.619.352,00	10.884,00	1.818.278,00	9.614	[illegible]	1.601.692,00
	520	2.5	De estructuras			-		-		-		-
	520	2.5.1	De techo de Tejas Españolas con tejuelones, con recupero de maderamen	m2	286,4	8.100,00	2.319.840,00	7.464,00	2.143.418,00	13.728	[illegible]	3.931.899,00
	520	2.5.2	De mamparas de laminados estructurales y machers, incluye puertas	m2	18,9	6.075,00	114.818,00	5.433,00	102.684,00	13.728	[illegible]	259.459,00
	520	2.5.3	De losa de hormigón armado	m2	38,3	25.920,00	992.736,00	25.021,00	958.303,00	34.320	1.314.456,00	1.314.456,00
[illegible]												

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ignacio Agustín Ortiz M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Enrique Rivera
Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera O.
Abogado Mat. Nº 10.31[illegible]
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valderramos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERTANTE			IR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		BGFS.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORRECTO
	520	3.1	Relleno c/ tierra de préstamo, compactación con maquinaria y nivelación	m3	298,46	17.750,00	5.298.020,00	75.956,00	22.671.347,00	40.194	[illegible]	11.997.105,00
[illegible]	520	4	[illegible]									
	520	4.1	Fundaciones			-	-	-	-	-	-	-
	520	4.1.1	Pilotes tipo Strauss ø 60 cms.	ml	874	262.035,00	229.018.590,00	622.615,00	544.165.510,00	709.071	619.728.054,00	619.728.054,00
	520	4.1.2	Cabezales de pilotes	m3	17,46	983.179,00	16.817.106,00	1.428.474,00	24.941.157,00	1.434.356	25.043.856,00	25.043.856,00
	520	4.1.3	Vigas de fundación	m3	29,02	983.179,00	27.951.455,00	1.509.405,00	43.802.934,00	1.617.583	46.942.258,00	46.942.258,00
	520	4,2	Pilares de hormigón armado, Fck=240 kg/cm2	m3	22,57	1.027.427,00	23.189.028,00	1.468.810,00	33.151.042,00	1.679.227	[illegible]	37.900.158,00
	520	4,3	Losas de hormigón armado, Fck=240 kg/cm2	m3	85,45	859.013,00	73.402.661,00	1.454.024,00	124.246.351,00	1.574.199	[illegible]	134.515.305,00
	520	4.4	Vigas de hormigón armado, Fck=240 kg/cm2	m3	49,8	987.803,00	49.192.890,00	1.532.417,00	76.306.367,00	1.714.229	[illegible]	85.368.604,00
[illegible]	520	5	[illegible]									
	520	5.1	De piedra bruta colocada, Prof. Mínima 0,80 m.	m3	190,89	167.038,00	31.885.834,00	225.450,00	43.038.151,00	271.810	[illegible]	51.885.911,00
[illegible]	520	6	[illegible]									
	520	6.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo incoloro	m2	144,01	8.592,00	1.237.334,00	22.803,00	3.283.861,00	45.441	[illegible]	6.543.958,00
	520	6,2	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas transitables	m2	561,17	30.594,00	17.168.439,00	38.929,00	21.845.787,00	92.873	[illegible]	52.117.541,00
	520	6,3	De losa de baño en planta alta c/ emulsión asfáltica,2 manos	m2	5,3	30.594,00	162.149,00	25.391,00	134.573,00	45.441	[illegible]	240.837,00
[illegible]	520	7	[illegible]									
	520	7.1	De nivelación ladrillo común, e= 0,30 m	m2	114,67	82.457,00	7.181.945,00	95.800,00	10.982.452,00	121.341	[illegible]	13.914.172,00
	520	7.2	De nivelación ladrillo común, e= 0,45 m	m2	29,34	91.263,00	2.677.657,00	143.214,00	4.201.899,00	180.938	[illegible]	5.308.750,00
	520	7.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 ml.	m2	828,39	34.354,00	28.559.061,00	53.112,00	43.891.225,00	59.431	[illegible]	49.086.656,00
	520	7.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,20 ml.	m2	61,03	59.605,00	4.929.794,00	76.528,00	8.201.064,00	67.923	[illegible]	7.124.401,00
	520	7.5	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 ml.	m2	902,81	59.605,00	53.811.991,00	96.812,00	87.222.180,00	116.072	[illegible]	104.790.982,00
	520	7.6	Pilares de ladrillos comunes, 0,30 x 0,30 m	ml	5,4	295.974,00	1.598.260,00	39.107,00	211.178,00	49.289	[illegible]	266.053,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Wilson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gutierrez M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9 611
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lezcano S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Víctor Raúl Lezcano G.
Abogado
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Manuel Ferrar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera G.
Abogado - Mat. Nº 10.
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia N. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

80031

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMARIA		BGF S.A. CONSTRUCTORA		
RENGLÓN CATÁLOGO	DESTINO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO ESTIMADO OFICIAL
	520	7.7	De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 ml	m2	300,76	113.400,00	34.106.184,00	223.610,00	67.252.944,00	186.593	[illegible]	56.119.711,00
	520	7.8	De placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 ml	m2	45,11	113.400,00	5.115.474,00	238.979,00	10.780.343,00	186.593	8.417.210,23	8.417.210,00
[illegible]												
	520	8.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	ml	344,25	8.542,00	2.875.009,00	15.314,00	5.171.845,00	17.380	5.983.065,00	5.983.065,00
[illegible]												
	520	9.1	A dos capas, interior con hidrófugo	m2	2.870,42	14.564,00	41.804.797,00	18.216,00	52.287.571,00	19.052	[illegible]	54.687.242,00
	520	9.2	A dos capas exteriores con hidrófugo. Incluye parapetos.	m2	597,83	14.575,00	8.713.373,00	26.409,00	15.788.093,00	22.759	[illegible]	13.608.013,00
	520	9.3	Masa Baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	m2	71,18	350.730,00	24.964.962,00	527.439,00	37.543.309,00	237.017	[illegible]	16.870.870,00
	520	9.4	A una capa, en losa y pórticos de hormigón armado	m2	38,3	17.164,00	657.382,00	29.072,00	1.113.458,00	32.329	[illegible]	1.238.201,00
	520	9.5	Uniones verticales curvas pared - pared	ml	202	13.932,00	1.421.064,00	9.012,00	919.224,00	10.527	1.073.754,00	1.073.754,00
	520	9.6	Uniones horizontales curvas cielo raso - pared	ml	83,7	6.866,00	574.685,00	16.925,00	1.416.623,00	10.527	[illegible]	881.110,00
[illegible]												
	520	10.1	Techo de tejas específicas y tejuelones prensados sobre tirantes y vigas de madera	m2	309,5	173.016,00	53.548.452,00	183.673,00	50.657.413,00	238.632	73.237.804,00	73.237.804,00
[illegible]												
	520	11.1	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 2.10 mts.	m2	946,39	35.589,00	33.775.713,00	61.001,00	57.730.737,00	64.614	[illegible]	61.150.043,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Letona G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge [illegible]
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9[illegible]
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
J.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Novera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vinar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Yadovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia Benítez L.
Sec. [illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rodolfo Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

							IR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		SGF S.A. CONSTRUCTORA	
CODIGO CATALOGO	NUMERO	ITEM	DESCRIPCION DEL OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL DE LOS OFERTADOS
	520	11.2	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 2.80 mts.	m2	202,38	35.689,00	7.222.740,00	66.105,00	13.378.330,00	64.614	13.076.581,00	13.076.581,00
	520	11.3	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 3.00 mts.	m2	280	35.689,00	9.992.920,00	60.101,00	16.828.280,00	64.614	18.091.920,00	18.091.920,00
	520	11.4	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0.20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto c/mesadas y lavamanos - h = 0,60 mts.	m2	52,2	35.689,00	1.862.968,00	62.878,00	3.282.075,00	64.614	3.372.851,00	3.372.851,00
	520	11.5	Cemantido texturado con hidrofugo para fachadas	m2	404,47	32.400,00	13.104.828,00	33.343,00	13.488.244,00	52.428	21.204.744,00	21.204.744,00
	520	11.6	De láminas de plomo en puertas, e = 2 mm	m2	4,89	680.400,00	3.327.156,00	1.072.433,00	5.244.198,00	1.253.062	6.274.178,00	6.274.178,00
	520	11.7	De pastillas color verde claro, de 0.20x0.10 m. Adheridos con cemento de contacto - h=1.90 mt.	m2	327,49	55.080,00	18.038.150,00	76.917,00	25.189.549,00	84.623	27.713.186,00	27.713.186,00
	520	11.8	Listel 0,30 X 0,03 m	ml	491,16	24.442,00	12.000.422,80	34.074,00	16.736.458,00	20.141	[illegible]	9.892.856,00
	520	11.9	Guarda 0,30 X 0,10 m	ml	224,86	24.442,00	5.496.817,00	25.484,00	5.729.345,00	26.510	[illegible]	5.961.589,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	520	12.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m para pisos de piente baja	m2	1.804,69	13.369,00	24.119.882,00	29.590,00	53.292.496,00	31.955	[illegible]	57.668.869,00
	520	12.2	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0.05 m para guarda obras	m2	87,32	13.369,00	1.167.032,00	15.321,00	1.337.830,00	19.679	[illegible]	1.718.370,00
	520	12.3	Carpeta hidrófuga sobre losa de hormigón armado y base de aislación para sanitarios de obra alta	m2	8,75	17.858,00	156.308,00	44.096,00	385.840,00	17.842	[illegible]	156.118,00
	520	12.4	Contrapiso y carpeta, pend.:1%, Aislación c/membrana esp.4mm, Protección mecánica	m2	640	53.055,00	33.955.200,00	48.280,00	30.901.200,00	72.490	46.393.600,00	46.393.600,00
	520	12.5	Carpeta para pisos cerámicos	m2	105,35	10.692,00	1.126.723,00	18.620,00	1.962.176,00	17.842	[illegible]	1.880.190,00
	520	12.6	De hormigón pobre sobre losa H°A° e=0.07 ml para asiento de pisos de granito.	m2	187,8	13.365,00	2.507.274,00	24.978,00	4.689.673,00	27.709	[illegible]	5.198.208,00
	520	12.7	Base para piso de H° A°	m2	5,01	13.365,00	66.959,00	12.716,00	63.718,00	29.755	[illegible]	149.078,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Quintana M.
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Beatriz Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

013010

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	520	13.1	De granito.				-		-		-	-
	520	13.1.1	De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final y encerado.				-		-		-	-
	520	13.1.1.1	De mosaico granítico Base gris. 0.30x0.30 m	m2	1.394,20	63.585,00	88.650.207,00	86.222,00	120.210.713,00	105.061	[illegible]	146.476.046,00
	520	13.1.2	Planchas de granito reconstituido				-		-		-	-
	520	13.1.2.1	Planchas de granito reconstituido en cantos.	m2	0,98	405.000,00	396.900,00	338.893,00	331.626,00	401.412	[illegible]	393.384,00
	520	13.1.2.2	Antideslizantes para huellas de escalera, ancho 0,34 ml	m2	5	76.140,00	380.700,00	339.076,00	1.695.390,00	406.384	2.031.920,00	2.031.920,00
	520	13.1.2.3	Para contrahuellas de escalera, h= 0.18 ml	m2	2,52	43.740,00	110.225,00	261.840,00	659.812,00	394.350	993.762,00	993.762,00
	520	13.1.2.4	Para descanso de escalera.	m2	1,5	78.140,00	114.210,00	260.554,00	390.831,00	394.350	591.525,00	591.525,00
	520	13.2	Piso cerámico antideslizante para sanitarios 0.30 X 0.30m	m2	114,13	48.740,00	4.992.047,00	77.611,00	8.857.744,00	84.920	[illegible]	9.691.920,00
	520	13.8	De baldosones de Hormigón de 0.30 X 0.30 m.	m2	114,61	32.400,00	3.713.384,00	43.497,00	4.985.192,00	50.215	[illegible]	5.759.141,00
	520	13.4	De baldosones de Hormigón de 0.30 X 0.30 m. en cuarto chico	m2	87,32	32.400,00	2.829.168,00	44.005,00	3.842.517,00	50.215	[illegible]	4.384.774,00
	520	13.5	Rampa de H°A° para acceso discapacitados terminación rodillado acabado tipo terroso cemento.	m2	4,08	58.725,00	236.662,00	86.503,00	348.608,00	132.296	[illegible]	529.123,00
	520	13.6	Piso de canto rodado de 0,30 x 0.30 m	m2	378,1	46.980,00	17.763.138,00	78.453,00	29.906.880,00	72.413	[illegible]	27.379.355,00
	520	13.7	Adoquines de H4 hexagonal H = 10 cm c/sellado de arena lavada	m2	98,56	52.650,00	5.241.334,00	77.600,00	7.745.766,00	94.589	[illegible]	9.417.281,00
	520	13.8	De tejuelita prensada.	m2	840	43.740,00	27.993.600,00	40.416,00	25.866.240,00	36.201	23.168.640,00	23.168.640,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	14.1	De mosaicos graníticos				-		-		-	-
	520	14.1.1	De mosaicos graníticos base gris - 0.30x0.07 m.	ml	1.120,52	23.895,00	26.774.826,00	42.178,00	47.261.293,00	36.751	[illegible]	41.180.231,00
	520	14.1.2	De planchas de granito natural para zócalo en descanso de escalera, h= 0.12 m.	ml	3,27	28.568,00	88.878,00	62.828,00	205.498,00	36.751	[illegible]	120.176,00
	520	14.1.3	De planchas de granito natural en escalones de escalera - h = 0.12 m.	ml	8,28	28.568,00	219.984,00	68.888,00	545.553,00	36.751	[illegible]	304.298,00
C.	520	14.1.4	Zócalo sanitario de granito reconstituido	ml	199,4	28.568,00	5.297.880,00	24.841,00	4.853.598,00	46.431	[illegible]	9.258.841,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Guscel M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 8.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lobera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocío Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

011

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	14.2	Zócalo de cemento para exteriores - h = 10 cm	ml	193,7	15.068,00	2.918.285,00	9.762,00	1.890.900,00	6.081	[illegible]	1.174.018,00
	520	14.3	Cordón para veredas y calles internas de mampostería	ml	160.4	16.038,00	2.572.496,00	21.257,00	3.409.823,00	44.858	[illegible]	7.195.223,00
	520	15	CARPINTERIA TERMINADA									
	520	15.1	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y [illegible]				-		-		-	-
	520	15.1.1	PUERTA TIPO P1 (0.70 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	22	364.500,00	8.019.000,00	249.387,00	5.486.514,00	495.715	10.909.730,00	10.905.730,00
	520	15.1.2	PUERTA TIPO P2 (0.80 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	18	398.900,00	6.850.400,00	253.199,00	4.563.184,00	497.832	7.966.112,00	7.966.112,00
	520	15.1.3	PUERTA TIPO P3 (0.90 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	15	429.300,00	6.439.500,00	321.502,00	4.822.580,00	500.049	7.500.735,00	7.500.735,00
	520	15.1.4	PUERTA TIPO P5 (1.40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	765.450,00	765.450,00	500.839,00	500.839,00	760.496	760.496,00	760.496,00
	520	15.1.5	PUERTA TIPO P1a (0.7 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	384.500,00	384.500,00	249.655,00	249.655,00	584.837	584.837,00	584.837,00
	520	15.1.6	PUERTA TIPO P02 (0.80 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	4	396.900,00	1.587.600,00	434.766,00	1.739.064,00	755.172	3.020.688,00	3.020.688,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Tesón G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge [illegible]
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Maris Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Eulice Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			IR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMUDIA		MEPSA CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO 15%	PRECIO TOTAL 15%	PRECIO UNITARIO 3.5%	PRECIO TOTAL 3.5%	PRECIO UNITARIO 1.5%	PRECIO TOTAL 1.5%	PRECIO PROMEDIO DE MERCADO
	520	15.1.7	PUERTA TIPO PB3 (0.90 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	6	429.300,00	2.575.800,00	477.073,00	2.862.438,00	657.778	3.946.668,00	3.946.868,00
	520	15.1.8	PUERTA TIPO PB4 (1.20 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	5	741.150,00	3.705.750,00	648.602,00	3.243.010,00	1.166.198	5.830.990,00	5.830.990,00
	520	15.1.9	PUERTA TIPO PP (1.40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	785.450,00	785.450,00	742.735,00	742.735,00	766.812	766.812,00	766.812,00
	520	15.2	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo valvén de:			-	-	-	-			
	520	15.2.1	PUERTA TIPO PBV4 (1.20 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas valven + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	3	972.000,00	2.916.000,00	628.071,00	1.884.213,00	2.068.814	6.206.442,00	6.206.442,00
	520	15.2.2	PUERTA TIPO PV1 (0.70 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	6	429.300,00	2.575.800,00	279.972,00	1.679.832,00	873.433	5.240.598,00	5.240.598,00
	520	15.2.3	PUERTA TIPO PV2 (0.80 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	599.400,00	599.400,00	319.480,00	319.480,00	888.171	888.171,00	888.171,00
	520	15.2.4	PUERTA TIPO PV3 (0.90 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	5	793.800,00	3.969.000,00	367.075,00	1.835.375,00	898.898	4.494.490,00	4.494.490,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge [illegible]
Dirección Jurídica - Mat. Nº 8.6[illegible]
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Maris Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Cavera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia B. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío G. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

				[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	15.2.5	PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según [illegible]	un	7	855.360,00	5.987.520,00	469.419,00	3.383.933,00	1.670.493	11.693.451,00	11.693.451,00
	520	15.2.6	PUERTA TIPO PV5 (1.40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según [illegible]	un	8	1.158.300,00	9.266.400,00	552.479,00	4.419.832,00	1.721.412	13.771.298,00	13.771.296,00
	520	15,3	Provisión y colocación de ventanas multilaminadas con herrajes, cerraduras y contramarcos de [illegible]			-	-	-	-			
	520	15.3.1	VENTANA TIPO V8 (0.80 x 1.20/1.05) - Ventana con dos hojas de Madera corredizas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	2	1.895.400,00	3.790.800,00	168.515,00	337.030,00	629.387	1.258.774,00	1.258.774,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	520	16.1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada Nº 16:				-	-	-			-
	520	16.1.1	Para PUERTA TIPO P2 (0.70 x 2.10) cajón para pared de 0,15 m en chapa doblada Nº 16 lisas, según plano de detalles	un	21	129.800,00	2.725.800,00	141.564,00	2.972.844,00	177.903	3.735.963,00	3.735.963,00
	520	16.1.2	Para PUERTA TIPO P1 (0.70 x 2.10) cajón para pared de 0,20 m en chapa doblada Nº 16 lisas, según plano de detalles	un	1	129.600,00	129.600,00	147.868,00	147.868,00	275.297	275.297,00	275.297,00
	520	16.1.3	Para PUERTA TIPO P2 (0.80 x 2.10) cajón para pared de 0,15 m en chapa doblada Nº 16 lisas, según plano de detalles	un	16	145.800,00	2.332.800,00	147.627,00	2.362.032,00	180.455	2.887.280,00	2.887.280,00
	520	16.1.4	Para PUERTA TIPO P3 (0.90 x 2.10) cajón para pared de 0,15 m en chapa doblada Nº 16 lisas, según plano de detalles	un	10	170.100,00	1.701.000,00	152.480,00	1.524.800,00	182.996	1.829.960,00	1.829.960,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Walter Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gus[illegible]
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Maris Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección de Ofertas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdevinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Latizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		RUGO A. SANABRIA		RGF S.A. CONSTRUCTORA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	16.1.5	Para PUERTA TIPO P3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	5	170.100,00	850.500,00	158.029,00	790.145,00	284.207	1.421.035,00	1.421.035,00
	520	16.1.8	Para PUERTA TIPO P5 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	194.400,00	194.400,00	164.251,00	164.251,00	195.734	195.734,00	195.734,00
	520	16.1.7	Para PUERTA TIPO P1a (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	145.800,00	145.800,00	145.275,00	145.275,00	177.903	177.903,00	177.903,00
	520	16.1.8	Para PUERTA TIPO PB2 (0.80 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	3	230.850,00	692.550,00	170.783,00	512.349,00	245.102	735.306,00	735.306,00
	520	16.1.9	Para PUERTA TIPO PB2 (0.80 x 2.75) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	230.850,00	230.850,00	171.779,00	171.779,00	471.713	471.713,00	471.713,00
	520	16.1.10	Para PUERTA TIPO PB3 (0.90 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	6	251.100,00	1.506.600,00	179.817,00	1.078.902,00	243.331	1.459.986,00	1.459.986,00
	520	16.1.11	Para PUERTA TIPO PB4 (1.20 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	5	283.900,00	1.417.500,00	179.817,00	899.085,00	265.474	1.327.370,00	1.327.370,00
	520	16.1.12	Para PUERTA TIPO PP (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	283.500,00	283.500,00	164.251,00	164.251,00	313.346	313.346,00	313.346,00
	520	16.1.13	Para PUERTA TIPO PBV4 (1.20 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	3	283.500,00	850.500,00	182.542,00	547.626,00	258.810	776.830,00	776.830,00
	520	16.1.14	Para PUERTA TIPO PV1 (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	6	145.900,00	874.800,00	143.719,00	862.314,00	177.903	1.067.418,00	1.067.418,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Justo
Dirección Jurídica - Mat. N° 9.621
Jefe Departamento Judicial

[illegible] PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
IPS
CJT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lobera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. [illegible]
Sección Evaluación de Ofertas
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras G.B.S.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMANIEGO		INFSA CONSTRUCTORA		
CODIGO ORIGINAL	NUMERO	TIPO	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO TOTAL IVA CORREGIDO
	520	16.1.15	Para PUERTA TIPO PV2 (0.80 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	145.800,00	145.800,00	148.572,00	148.572,00	180.455	180.455,00	180.455,00
	520	16.1.16	Para PUERTA TIPO PV3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	5	145.800,00	729.000,00	150.501,00	752.505,00	182.998	914.980,00	914.980,00
	520	16.1.17	Para PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	7	194.400,00	1.360.800,00	154.607,00	1.082.249,00	190.841	1.334.487,00	1.334.487,00
	520	16.1.18	Para PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	8	194.400,00	1.555.200,00	151.310,00	1.210.480,00	297.572	2.380.576,00	2.380.576,00
	520	16.1.19	Para PUERTA TIPO PV5 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	230.850,00	230.850,00	157.407,00	157.407,00	195.734	195.734,00	195.734,00
	520	16.1.20	Para PUERTA TIPO PmD (0.70 x 2.10) +0.80x0.95 cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	2	145.800,00	291.600,00	146.830,00	293.660,00	256.564	513.128,00	513.128,00
	520	16.1.21	Para PUERTA TIPO Pm1 (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	3	145.800,00	437.400,00	142.320,00	426.960,00	177.903	533.709,00	533.709,00
	520	16.1.22	Para PUERTA TIPO Pm3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	170.100,00	170.100,00	151.808,00	151.808,00	182.996	182.996,00	182.996,00
	520	16.1.23	Para PUERTA TIPO Pm4 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	230.850,00	230.850,00	158.029,00	158.029,00	195.734	195.734,00	195.734,00
	520	16.1.24	Para PUERTA TIPO Pm5 (2.00 x 2.80) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	291.600,00	291.600,00	177.005,00	177.005,00	228.052	228.052,00	228.052,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leite G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel Yunt
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia R. Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Roc. M. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						EMPRESA QUERETE		JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMBRIA		INPS S.A. CONSTRUCTORA	
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL DE LA CONTRATO
	520	16.1.25	Para VENTANA TIPO V10 (0.80 x 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	4	210.600,00	842.400,00	88.347,00	353.388,00	160.853	643.412,00	643.412,00
	520	16,2	Provisión y colocación de puertas y portones metálicos con herrajes, cerraduras y contramarcos:			-	-	-	-			
	520	16.2.1	PUERTA TIPO Pm0 (0.70 x 2.10) +0.80x0.95 de Chapa doblada Nº 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	170.100,00	170.100,00	839.294,00	839.294,00	964.867	964.867,00	964.867,00
	520	16.2.2	PUERTA TIPO Pm1 (0.70 x 2.10) de Chapa doblada N° 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	2	170.100,00	340.200,00	561.189,00	1.122.378,00	1.066,516	2.133.032,00	2.133.032,00
	520	16.2.3	PUERTA TIPO Pm3 (0.90 x 2.10) de Chapa doblada N° 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	3	364.500,00	1.093.500,00	593.408,00	1.780.224,00	1.193.819	3.581.457,00	3.581.457,00
	520	16.2.4	PUERTA TIPO Pm4 (1.40 x 2.10) de Chapa doblada N° 22 -2 hojas con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	526.500,00	526.500,00	901.510,00	901.510,00	2.260.333	2.260.333,00	2.260.333,00
	520	16.2.5	PUERTA TIPO Pm5 (2.00 x 2.90) de Chapa doblada N° 22 -2 hojas con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	658.500,00	658.500,00	1.015.366,00	1.015.366,00	2.655.983	2.655.983,00	2.655.983,00
	520	16.2.6	PUERTA TIPO PR1 (1.40 x 2.50) tipo reja de dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	526.500,00	526.500,00	841.161,00	841.161,00	2.146.749	2.146.749,00	2.146.749,00
	520	16.2.7	PUERTA TIPO PR2 (4.50 x 2.55) - Portón tipo reja, 1 hoja corrediza con motor con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	2	1.498.500,00	2.997.000,00	1.862.748,00	3.725.496,00	10.772.465	21.544.930,00	21.544.930,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Deicha G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorgelina Guerra M.
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras Ortiz
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Lorena I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			JR CONSTRUCTORA		IRAGO A. MARABIA		B.G.P.S.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO CONTRATO
	520	16.2.8	PUERTA TIPO PR3 (3.05 x 2.50) - Portón tipo reja, 1 hoja corrediza con motor con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.336.500,00	1.336.500,00	1.628.949,00	1.628.949,00	10.135.928	10.135.928,00	10.135.928,00
	520	16.2.9	PUERTA TIPO PR4 (0.90 x 2.10) - Puerta tipo reja, una hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	364.500,00	364.500,00	1.577.176,00	1.577.176,00	1.214.411	1.214.411,00	1.214.411,00
	520	16.2.10	PUERTA TIPO PR5 (1.20 x 2.10) - Puerta tipo reja, 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	469.600,00	469.600,00	826.851,00	826.851,00	1.792.285	1.792.285,00	1.792.285,00
	520	16,8	Provisión y colocación de ventanas metálicas con herrajes, cerraduras y contramarcos:			-	-	-				
	520	16.3.1	VENTANA TIPO V10 (0.60 x 0.60/1.55) - Ventana metálica de Chapa doblada N° 22, fija con tela metálica interior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Un	4	972.000,00	3.888.000,00	191.626,00	766.504,00	486.761	1.947.044,00	1.947.044,00
	520	16,4	Provisión e instalación de baranda, pasamanos metálicos de escaleras y rejas perimetrales:			-	-	-				
	520	16.4.1	Pasamanos y barandas para escalera y rampa	ml	27,14	97.200,00	2.638.008,00	233.357,00	6.333.309,00	408.386	11.083.596,00	11.083.596,00
	520	16.4.2	Baranda de acero inoxidable de escalera al 1er piso , h= 0.90 m.	ml	13,66	348.300,00	4.827.438,00	293.444,00	3.997.834,00	1.278.068	17.714.022,00	17.714.022,00
	520	16.4.3	Rejas de caño cuadrado de 25x25mm, c/columnas de 100x100mm y bastidor de 50x50mm	m2	214,2	142.580,00	30.536.352,00	321.306,00	68.823.748,00	345.730	74.055.356,00	74.055.356,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	520	17.1	Provisión y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural de:			-	-	-				-
	520	17.1.1	VENTANA TIPO V4 (1.50 x 1.20/0.95) - de aluminio de 2 hojas corredizas vidrios templados color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	22	2.170.800,00	47.757.600,00	665.898,00	14.649.756,00	971.531	21.373.682,00	21.373.682,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Ocampo C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge [illegible]
Dirección Jurídica - Mat. N°
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		IKIKO R. SAMANIA		BGF S.A. CONSTRUCTORA		
	520	17.2	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color natural. Dos				-	-	-			
	520	17.2.1	VENTANA TIPO V1 (0.80 x 0.60/1.55) - de aluminio, de una hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de	un	44	1.822.500,00	80.190.000,00	218.811,00	9.539.684,00	601.337	26.458.828,00	26.458.828,00
	520	17.2.2	VENTANA TIPO V2 (1.60 x 0.60/1.55) - de aluminio de 2 hojas proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de	un	9	2.170.800,00	19.537.200,00	426.958,00	3.842.622,00	831.490	7.483.410,00	7.483.410,00
	520	17.3	Provisión y colocación de ventanas fijas de:				-	-	-			-
	520	17.3.1	VENTANA TIPO V3 (1.60 x 0.60/1.55) - de aluminio de 2 hojas fijas, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	2.008.800,00	2.008.800,00	402.538,00	402.538,00	564.146	564.146,00	564.146,00
	520	17.3.2	VENTANA TIPO V11 (1.62+0.71) x 1.10/1.05) - de aluminio de tres hojas fijas, vidrio incoloro de 8 mm según plano de detalles	un	1	2.008.800,00	2.008.800,00	461.021,00	461.021,00	1.614.063	1.614.063,00	1.614.063,00
	520	17.3.3	VENTANA TIPO V12 (2.20 x 1.20/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas fijas, vidrio incoloro de 8 mm según plano de detalles	un	3	2.308.500,00	6.925.500,00	969.824,00	2.909.472,00	1.728.639	5.185.917,00	5.185.917,00
	520	17.3.4	VENTANA TIPO V14 (1.80 x 1.08/1.10) - Ventana de aluminio una hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm según plano de detalles	un	1	2.008.800,00	2.008.800,00	678.777,00	678.777,00	1.204.878	1.204.878,00	1.204.878,00
	520	17.3.5	VENTANA TIPO V15 (1.80 x 1.08/1.10) - Ventana de aluminio una hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm según plano de detalles	un	1	2.057.400,00	2.057.400,00	780.280,00	780.280,00	1.357.444	1.357.444,00	1.357.444,00
	520	17.4	Provisión y colocación de ventanas de aluminio, tipo mallatina				-	-	-			

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leyva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Carlos Alberto
Dirección Jurídica Administrativa
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Silvia Marina Quintana C
Jefa - Depto. de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lopera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.319
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio B. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		ULCO A. SARABIA		[illegible] S.A. CONSTRUCTORA		
CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ITEM	PRECIO TOTAL ITEM	PRECIO UNITARIO ITEM	PRECIO TOTAL ITEM	PRECIO UNITARIO ITEM	PRECIO TOTAL ITEM	PRECIO TOTAL ITEM
	520	17.4.1	VENTANA TIPO V6 (0.70 x 1.20/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas, una fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8mm con herrajes y cerraduras según	un	6	1.247.400,00	7.484.400,00	348.092,00	2.094.192,00	767.844	4.607.064,00	4.607.064,00
	520	17.4.2	VENTANA TIPO V7 (0.70 x 1.20/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas, una fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8mm con herrajes y cerraduras según	un	1	1.247.400,00	1.247.400,00	348.855,00	348.855,00	767.844	767.844,00	767.844,00
	520	17.5	Provisión y colocación de ventanas de aluminio, batientes				-	-	-			
	520	17.5.1	VENTANA TIPO V9 (0.70 x 0.60/1.10) - Ventana de aluminio 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según	un	2	1.425.600,00	2.851.200,00	189.759,00	379.518,00	767.844	1.535.688,00	1.535.688,00
[illegible]	520	18	INSTALACIONES SANITARIAS									
	520	18.1	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO				-	-	-			
	520	18.1.1	Provisión y colocación de tubos de PVC				-	-	-			
	520	18.1.1.1	Tubo PVC soldable, diámetro de 75 mm (21/2"), para presión 6 kg/cm2	ml	18	11.745,00	211.410,00	38.837,00	698.466,00	39.501	711.018,00	711.018,00
	520	18.1.1.2	Tubo PVC soldable, diámetro de 60 mm (2"), para presión 6 kg/cm2	ml	42	10.165,00	426.930,00	26.393,00	1.108.506,00	27.335	1.148.070,00	1.148.070,00
	520	18.1.1.3	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (1 1/2"), para presión 6 kg/cm2	ml	72	10.044,00	723.168,00	22.822,00	1.628.784,00	25.421	1.830.312,00	1.830.312,00
	520	18.1.1.4	Tubo PVC soldable, diámetro de 40 mm (1 1/4"), para presión 6 kg/cm2	ml	54	9.396,00	507.384,00	19.268,00	1.040.472,00	20.328	1.097.712,00	1.097.712,00
	520	18.1.1.5	Tubo PVC soldable, diámetro de 32 mm (1"), para presión 7.5 kg/cm2	ml	78	10.125,00	789.750,00	15.214,00	1.186.692,00	17.787	1.387.386,00	1.387.386,00
	520	18.1.1.6	Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm (3/4"), para presión 7.5 kg/cm2	ml	348	9.963,00	3.467.124,00	10.934,00	3.805.032,00	11.473	3.992.604,00	3.992.604,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leite
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Secciá. Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	18.1.1.7	Tubo PVC soldable, diámetro de 20 mm (1/2"), para presión 7,5 kg/cm2	ml	144	9.153,00	1.318.032,00	9.049,00	1.303.056,00	10.208	1.469.952,00	1.469.952,00
	520	18.1.2	Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable	gl	1	2.235.600,00	2.239.800,00	2.189.428,00	2.165.428,00	381.920	381.920,00	381.920,00
	520	18.1.3	Provisión y colocación de accesorios de PVC roscable	gl	1	3.699.270,00	3.699.270,00	567.721,00	567.721,00	127.303	127.303,00	127.303,00
	520	18.1.4	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas de 1/2", L=0,30 m	un	18	7.895,00	300.035,00	33.566,00	436.358,00	23.210	301.730,00	301.730,00
	520	18.1.5	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas de 1/2", L= 0,40 m	un	56	7.695,00	430.920,00	35.538,00	1.990.128,00	27.038	1.514.128,00	1.514.128,00
	520	18.1.6	Provisión y colocación de cinta teflón	gl	1	526.500,00	526.500,00	1.010.368,00	1.010.368,00	68.486	68.486,00	68.486,00
	520	18.1.7	Provisión y colocación de líquido adhesivo	gl	1	704.700,00	704.700,00	1.409.815,00	1.409.815,00	59.257	59.257,00	59.257,00
	520	18.1.8	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	526.500,00	526.500,00	2.090.458,00	2.090.458,00	39.468	39.468,00	39.468,00
	520	18.1.9	Provisión y colocación de tubos de polipropileno copolímero Random tipo 3, termofusión, PN 20, diámetro 20 mm (1/2")	ml	160	13.365,00	2.138.400,00	34.145,00	5.463.200,00	12.529	2.004.640,00	2.004.640,00
		18.1.10	Provisión y colocación de accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3	gl	1	188.800,00	188.800,00	1.135.442,00	1.135.442,00	171.864	171.864,00	171.864,00
	520	18.1.11	Excavación manual de zanjas	m3	53	12.150,00	648.950,00	31.161,00	1.651.533,00	23.342	1.237.126,00	1.237.126,00
	520	18.1.12	Relleno y compactación de zanjas	m3	53	11.340,00	601.020,00	24.105,00	1.277.565,00	23.342	1.237.126,00	1.237.126,00
	520	18.2	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO				-		-		-	-
	520	18.2.1	Realización de estudios hidrogeológicos del sitio de la perforación del pozo	gl	1	14.823.000,00	14.823.000,00	7.577.909,00	7.577.909,00	4.073.839	4.073.839,00	4.073.839,00
	520	18.2.2	Traslado de maquinaria e instalación de equipos, herramientas y materiales hasta el sitio de la obra	gl	1	20.736.000,00	20.736.000,00	18.425.024,00	18.425.024,00	2.546.148	2.546.148,00	2.546.148,00
	520	18.2.3	Provisión y colocación de tubería de PVC - R150 - ON 200 mm, tramos de 6m.	ml	20	145.800,00	2.916.000,00	314.813,00	6.298.260,00	190.960	3.819.200,00	3.819.200,00
	520	18.2.4	Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diámetro 12 3/4", con zapata de apoyo y entubado	ml	20	113.400,00	2.268.000,00	730.416,00	14.608.320,00	381.920	7.638.400,00	7.638.400,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Dirección Jurídica - Mat. N° 9.211
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Lic. Edith Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera G.
Abogado - Mat. N° 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SARABIA		BGE S.A. CONSTRUCTORA		
CÓDIGO SANEAMIENTO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS	PRECIO TOTAL GS	PRECIO UNITARIO GS	PRECIO TOTAL GS	PRECIO UNITARIO GS	PRECIO TOTAL GS	PRECIO TOTAL GS
	520	18.2.5	Perforación del hoyo, con martillo neumático y broca a botones - diámetro 6 1/2", limpieza y desarrollo	ml	230	145.800,00	33.534.000,00	565.233,00	130.003.590,00	343.726	79.057.440,00	79.057.440,00
	520	18.2.6	Provisión y colocación de tubo de acero sin costura, espesor de 7,11 mm, para soporte de electrobomba, diám. 10"	ml	1,2	210.600,00	252.720,00	1.534.247,00	1.841.097,00	1.082.114	1.298.936,80	1.298.537,00
	520	18.2.7	Provisión y colocación de centralizadores metálicos de 17" x 200 mm	un	5	348.300,00	1.741.500,00	97.991,00	489.955,00	63.657	318.285,00	318.285,00
	520	18.2.8	Provisión y colocación de tapón metálico diámetro 10" c/ candado	un	1	189.540,00	189.540,00	443.289,00	443.289,00	152.768	152.768,00	152.768,00
	520	18.2.9	Provisión de materiales y ejecución de sisiación vertical y sello sanitario.	ml	20	27.540,00	550.800,00	95.813,00	1.916.260,00	80.201	1.604.020,00	1.604.020,00
	520	18.2.10	Provisión de materiales y ejecución de losa hormigón de 1,0 mts x 1,0 mts x0, 30 mts	un	1	299.650,00	299.650,00	763.702,00	763.702,00	401.016	401.016,00	401.016,00
	520	18.2.11	Realización de perfilaje eléctrico del pozo.	ml	250	19.440,00	4.860.000,00	68.438,00	17.109.500,00	35.013	8.753.250,00	8.753.250,00
	520	18.2.12	Realización de prueba de bombeo.	gl	1	3.483.000,00	3.483.000,00	8.492.484,00	8.492.484,00	5.983.450	5.983.450,00	5.983.450,00
	520	18.2.13	Realización de análisis de calidad de agua	gl	1	972.000,00	972.000,00	2.390.981,00	2.390.981,00	1.464.034	1.464.034,00	1.464.034,00
	520	18.3	EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DE POZO				-	-	-		-	-
	520	18.3.1	Provisión y Montaje de accesorios y materiales para Instalación de Electrobombas y Bomba dosificadora:				-	-	-		-	-
	520	18.3.1.1	Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm.	ml	390	6.889,00	2.685.150,00	5.413,00	2.110.280,00	11.473	4.474.470,00	4.474.470,00
	520	18.3.1.2	Tubería de PEAD de 2"-16 Kg/cm2 para interior del pozo	ml	150	68.850,00	10.327.500,00	49.696,00	7.454.400,00	44.572	6.685.800,00	6.685.800,00
	520	18.3.1.3	Accesorios de HFGº y bronce para salida del pozo									
	520	18.3.1.4	Alma doble de 2" - Hº Gº	un	6	10.520,00	63.180,00	26.072,00	156.432,00	38.192	229.152,00	229.152,00
	520	18.3.1.5	Unión doble de 2" - Hº Gº (con asiento de bronce)	un	1	14.580,00	14.580,00	94.569,00	94.569,00	110.121	110.121,00	110.121,00
	520	18.3.1.6	Codo de 2" - Hº Gº	un	2	19.440,00	38.880,00	46.476,00	92.952,00	44.561	89.122,00	89.122,00
	520	18.3.1.7	Te de 2" - Hº Gº	un	1	27.540,00	27.540,00	50.395,00	50.395,00	48.378	48.378,00	48.378,00
	520	18.3.1.8	Tubo de HºGº de 2"	m	3	48.740,00	181.220,00	93.231,00	279.693,00	119.680	359.040,00	359.040,00
	520	18.3.1.9	Unión universal de 1/2" - Hº Gº	un	1	5.427,00	5.427,00	4.418,00	4.418,00	5.709	5.709,00	5.709,00
	520	18.3.1.10	Alma doble de 1/2" - Hº Gº	un	1	7.047,00	7.047,00	4.169,00	4.169,00	2.970	2.970,00	2.970,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peralta G.
Jefe Departamento Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bestard M.
Dirección Jurídica
Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

J.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Mantiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		[illegible] S.A. CONSTRUCTORA		
NUMERO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO CONCEPTO
	520	18.3.1.11	Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2"	un	1	36.450,00	36.450,00	47.782,00	47.782,00	59.840	59.840,00	59.840,00
	520	18.3.1.12	Transición de bronce estría/rosca para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba/salida del pozo	un	2	106.920,00	213.840,00	94.880,00	189.760,00	248.248	496.496,00	496.496,00
	520	18.3.1.13	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 3"	un	1	275.400,00	275.400,00	298.606,00	298.606,00	462.860	462.860,00	462.860,00
	520	18.3.1.14	Válvula Exclusa de bronce de 2"	un	3	188.300,00	564.900,00	323.835,00	971.505,00	251.878	755.634,00	755.634,00
	520	18.3.1.15	Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 3"x3/16"x12 pulg.	un	1	187.515,00	187.515,00	616.872,00	616.872,00	1.914	1.914,00	1.914,00
	520	18.3.1.16	Provisión de tapa metálica galvanizada, 12"X8/12" pulg.	un	1	52.650,00	52.650,00	616.872,00	616.872,00	248.248	248.248,00	248.248,00
	520	18.3.1.17	Provisión piola de seda tipo marinera de seda, diámetro de 12 mm.	m	150	3.648,00	546.750,00	28.464,00	4.269.600,00	6.369	955.350,00	955.350,00
	520	18.3.1.18	Provisión tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. [illegible]	un	1	442.260,00	442.260,00	1.479.497,00	1.479.497,00	705.188	705.188,00	705.188,00
	520	18.3.2	Realización de pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo	gl	1	174.150,00	174.150,00	122.099,00	122.099,00	63.857	63.857,00	63.857,00
	520	18.3.3	Provisión de hipoclorito de sodio y desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución	gl	1	3.483.000,00	3.483.000,00	1.101.224,00	1.101.224,00	498.498	498.496,00	496.496,00
	520	18.3.4	Realización de análisis de calidad de agua	gl	1	405.000,00	405.000,00	2.224.222,00	2.224.222,00	509.234	509.234,00	509.234,00
	520	18.3.5	Provisión y colocación de ducto de PEAD de 2", incluyendo excavación y compactación de zanja	ml	9	45.380,00	408.240,00	28.150,00	253.350,00	54.483	490.347,00	490.847,00
	520	18.4	TANQUE ELEVADO DE HºAº 50 m3 Y CASETA DE OPERACIÓN				-	-	-			
	520	18.4.1	Excavación de la fundación hasta 5 mts de profundidad	m3	12	20.250,00	243.000,00	77.273,00	927.276,00	20.592	247.104,00	247.104,00
	520	18.4.2	Relleno y compactación mecánica, sin control de grado de compactación	m3	0,5	12.150,00	6.075,00	38.108,00	19.054,00	20.592	10.296,00	10.296,00
		18.4.3	Elaboración y carga de hormigón ciclópeo	m3	3,6	525.500,00	1.898.400,00	1.090.771,00	3.926.776,00	593.879	[illegible]	2.137.964,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Cristaldo M.
Dirección Jurídica - Mat. 19.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lovera
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible] Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMARIA		BRF S.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL CORREGIDO
	520	18.4.4	Elaboración y carga de hormigón fck=240 kg/cm2 para el tramo superior de fuste, incluyendo acero estructural, alambre de atar	m3	8,4	1.085.800,00	8.709.120,00	1.805.838,00	15.167.816,00	1.644.214	[illegible]	13.811.398,00
	520	18.4.5	Elaboración y carga de hormigón estructural fck=240 kg/cm2, incluyendo acero estructural y alambre de atar y alquiler de encofrado y andamiaje	m3	38,23	1.038.800,00	39.698.864,00	2.309.541,00	88.293.753,00	1.644.214	[illegible]	62.858.301,00
	520	18.4.6	Realización de la impermeabilización de la cuba	m2	86,44	27.540,00	2.380.558,00	79.830,00	6.554.746,00	85.250	7.369.010,00	7.369.010,00
	520	18.4.7	Realización de la prueba de estanqueidad	m3	45	405.000,00	18.225.000,00	59.498,00	2.677.275,00	25.465	1.145.925,00	1.145.925,00
	520	18.4.8	Ejecución de pintura de la estructura de HA9 al látex blanco	m2	278,93	9.963,00	2.779.094,00	25.104,00	6.952.051,00	13.772	[illegible]	3.813.680,00
	520	18.4.9	Pintura sintética de los tubos de HºGº				-	-	-		-	-
	520	18.4.9.1	Tubo de hierro galvanizado de 2"	ml	34	8.343,00	283.662,00	7.341,00	249.594,00	9.968	339.592,00	339.592,00
	520	18.4.9.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	ml	18,45	9.158,00	190.567,00	6.290,00	138.371,00	9.968	[illegible]	184.303,00
	520	18.4.10	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, plataforma y tapa metálica	gl	1	1.506.800,00	1.506.800,00	6.277.595,00	6.277.595,00	2.355.188	2.355.188,00	2.355.188,00
	520	18.4.11	Provisión y montaje de la instalación hidráulica				-	-	-		-	-
	520	18.4.11.1	Tubo hierro galvanizado Ø = 2"	ml	34	25.920,00	881.280,00	94.556,00	3.214.904,00	124.938	4.247.892,00	4.247.892,00
	520	18.4.11.2	Tubo hierro galvanizado Ø =2 1/2"	ml	16,5	28.350,00	467.775,00	104.197,00	1.719.251,00	156.781	[illegible]	2.986.557,00
	520	18.4.11.3	Codo 90° x 2" de HºGº	un	1	32.150,00	32.150,00	37.641,00	37.641,00	21.450	21.450,00	21.450,00
	520	18.4.11.4	Codo 90° x 2 1/2" de HºGº	un	1	38.770,00	38.770,00	74.971,00	74.971,00	51.557	51.557,00	51.557,00
	520	18.4.11.5	Codo 45° x 2" de HºGº	un	1	22.880,00	22.880,00	68.749,00	68.749,00	21.450	21.450,00	21.450,00
	520	18.4.11.6	Válvula exclusa de bronce de 2"	un	1	276.400,00	276.400,00	305.792,00	305.792,00	251.878	251.878,00	251.878,00
	520	18.4.11.7	Válvula exclusa de bronce de 2 1/2"	un	1	348.300,00	348.300,00	566.166,00	566.166,00	359.458	359.458,00	359.458,00
	520	18.4.11.8	Válvula retención horizontal de bronce de 2"	un	1	291.800,00	291.800,00	295.526,00	295.526,00	276.705	276.705,00	276.705,00
	520	18.4.11.9	Unión doble HºGº de 2" con asiento de bronce	un	2	291.800,00	583.200,00	94.258,00	188.516,00	109.208	218.416,00	218.416,00
	520	18.4.11.10	Unión doble HºGº de 2 1/2" con asiento de bronce	un	1	186.300,00	186.300,00	176.694,00	176.694,00	147.400	147.400,00	147.400,00
	520	18.4.11.11	Alma doble HºGº de 2"	un	5	145.800,00	729.000,00	28.309,00	141.545,00	32.329	161.645,00	161.645,00
	520	18.4.11.12	Alma doble HºGº de 2 1/2"	un	1	153.900,00	153.900,00	49.027,00	49.027,00	45.056	45.056,00	45.056,00
	520	18.4.11.13	Unión sencilla HºGº 2"	un	7	28.755,00	201.285,00	25.434,00	178.038,00	34.870	244.090,00	244.090,00
	520	18.4.11.14	Unión sencilla HºGº 2 1/2"	un	3	31.590,00	94.770,00	169.850,00	509.550,00	39.983	119.889,00	119.889,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Víctor Raúl Leroa G.
Jefe Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gusta M.
Dirección Jurídica Mat. N° 9.621
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Hugo Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitación
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras G.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Análisis de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						EMPRESA CONTRATISTA		IN CONSTRUCTORA		NUEVA SANABRIA		MEFS.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	TOMO	ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS. IVA	PRECIO TOTAL GS. IVA	PRECIO UNITARIO GS. IVA	PRECIO TOTAL GS. IVA	PRECIO UNITARIO GS. IVA	PRECIO TOTAL GS. IVA	PRECIO UNITARIO GS. IVA	PRECIO TOTAL GS. IVA
	520	18.4.11.15	Te de HºG" 2"x2".	un	1	34.830,00	34.830,00	56.119,00	56.119,00	107.437	107.437,00	107.437,00	107.437,00
	520	18.4.11.18	Tubo de PVC soldable de 150 mm. serie reforzada	ml	12	28.350,00	340.200,00	60.101,00	721.212,00	52.800	633.600,00	633.600,00	633.600,00
	520	18.4.12	Construcción de registros de mampostería 0,80 x 0,80 x 0,80 c/3 tapa HºA° de 0,36 x1.10 espl.07mts.	un	1	145.800,00	145.800,00	625.271,00	625.271,00	731.258	731.258,00	731.258,00	731.258,00
	520	18.4.13	Mampostería elevación de ladrillo comun. e=0.15 m	m2	38,24	25.820,00	991.181,00	74.824,00	2.861.270,00	62.722	[illegible]	2.398.489,00	
	520	18.4.14	Revoque común de mampostería a dos caras	m2	87,37	14.564,00	1.272.457,00	24.190,00	2.113.483,00	18.645	[illegible]	1.629.014,00	
	520	18.4.15	Aislación horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	m2	12,4	4.536,00	56.247,00	29.702,00	368.308,00	42.691	[illegible]	529.368,00	
	520	18.4.16	Aislación de la losa techo de la caseta	m2	18	17.164,00	274.624,00	141.355,00	2.261.680,00	92.873	1.485.968,00	1.485.968,00	
	520	18.4.17	Ejecución de contra piso hormigón, espesor 0,05 mts	m3	0,55	13.365,00	7.351,00	536.351,00	295.104,00	401.104	[illegible]	220.607,00	
	520	18.4.18	Ejecución de piso hormigón, espesor 0,10 mts	m3	1.1	14.985,00	16.484,00	662.478,00	728.724,00	887.368	[illegible]	976.329,00	
	520	18.4.19	Provisión y colocación de balancín incluyendo vidrio fino de 4 mm	m2	1	198.450,00	198.450,00	218.690,00	218.690,00	365.827	365.827,00	365.827,00	
	520	18.4.20	Fabricación y montaje de puerta metálica	gl	1	1.458.000,00	1.458.000,00	1.875.813,00	1.875.813,00	868.692	868.692,00	868.692,00	
	520	18.4.21	Ejecución de pintura de mampostería y losa techo	m2	87,37	10.125,00	884.522,00	22.016,00	1.923.538,00	18.134	[illegible]	1.147.518,00	
	520	18.5	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL S/PLANO				-	-	-				
	520	18.5.1.	Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie reforzada				-	-	-				
	520	18.5.1.1	Diámetro de 150 mm	ml	54	38.880,00	2.099.520,00	60.810,00	3.283.740,00	52.800	2.851.200,00	2.851.200,00	
	520	18.5.1.2	Diámetro de 100 mm	ml	270	34.020,00	9.185.400,00	30.657,00	8.277.390,00	33.704	9.100.080,00	9.100.080,00	
	520	18.5.1.3	Diámetro de 75 mm	ml	72	29.970,00	2.157.840,00	20.270,00	1.459.440,00	20.968	1.509.792,00	1.509.792,00	
	520	18.5.2	Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie normal				-	-	-		-	-	
	520	18.5.2.1	Diámetro de 50 mm	ml	102	25.110,00	2.561.220,00	11.519,00	1.174.938,00	14.498	1.478.796,00	1.478.796,00	
	520	18.5.2.2	Diámetro de 40 mm	ml	138	22.590,00	3.119.840,00	9.059,00	1.250.142,00	13.233	1.826.154,00	1.826.154,00	
	520	18.5.3	Excavación, tapada, compactación manual de zanja.	m3	138,97	21.870,00	2.995.534,00	48.404,00	6.629.896,00	23.342	[illegible]	3.197.154,00	
	520	18.5.4	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	9,16	10.530,00	96.455,00	104.007,00	952.705,00	9.614	[illegible]	88.064,00	

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Tecco G.
Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Cristal
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Ma-
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Rodolfo Saveria
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado - Mat. Nº40.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	18.5.5	Provisión y colocación de accesorios con juntas elástica, serie reforzada				-	-	-		-	-
	520	18.5.5.1	Codo 90º x 100 mm	un	29	9.720,00	281.880,00	34.642,00	1.004.618,00	11.640	337.821,00	337.821,00
	520	18.5.5.2	Codo 87º30' para tubo de bajada	un	2	5.966,00	13.932,00	58.804,00	119.608,00	11.715	23.430,00	23.430,00
	520	18.5.5.3	Codo 90º x 75 mm	un	12	8.966,00	83.592,00	16.538,00	198.456,00	59.763	717.156,00	717.156,00
	520	18.5.5.4	Codo 90º x 50 mm	un	12	8.888,00	83.892,00	8.011,00	96.132,00	3.696	44.352,00	44.352,00
	520	18.5.5.5	Codo 90º x 40 mm	un	207	8.156,00	1.274.292,00	3.903,00	807.821,00	2.035	421.245,00	421.245,00
	520	18.5.5.6	Codo 45º x 100 mm	un	9	7.938,00	71.442,00	39.757,00	357.813,00	7.700	69.300,00	69.300,00
	520	18.5.5.7	Codo 45º x 75 mm	un	5	7.209,00	36.045,00	14.466,00	72.330,00	5.400	27.000,00	27.000,00
	520	18.5.5.8	Codo 45º x 50 mm	un	28	6.318,00	176.904,00	7.439,00	208.292,00	3.000	84.000,00	84.000,00
	520	18.5.5.9	Codo 45º x 40 mm	un	70	6.318,00	442.260,00	4.125,00	288.750,00	1.500	105.000,00	105.000,00
	520	18.5.5.10	Reducción 75 mm x 50 mm	un	1	8.910,00	8.910,00	41.561,00	41.561,00	7.810	7.810,00	7.810,00
	520	18.5.5.11	Te 75 mm x 75 mm	un	1	8.910,00	8.910,00	15.181,00	15.181,00	8.500	8.500,00	8.500,00
	520	18.5.5.12	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x25	un	1	52.650,00	52.650,00	71.873,00	71.873,00	120.000	120.000,00	120.000,00
	520	18.5.5.13	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x50	un	30	52.650,00	1.579.500,00	64.394,00	1.931.820,00	150.000	4.500.000,00	4.500.000,00
	520	18.5.5.14	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio , 150x150x25	un	3	68.850,00	206.550,00	77.739,00	233.217,00	12.000	36.000,00	36.000,00
	520	18.5.5.15	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x50	un	18	68.850,00	1.239.300,00	68.314,00	1.229.652,00	120.000	2.160.000,00	2.160.000,00
	520	18.5.5.16	Caja seca de 40 mm "RP", 100x100x40, con rejilla cuadrada de aluminio	un	12	64.800,00	777.600,00	34.941,00	419.292,00	110.000	1.320.000,00	1.320.000,00
	520	18.5.5.17	Ramal Y 100 mm x 100 mm	un	2	14.985,00	29.970,00	54.128,00	108.256,00	16.000	32.000,00	32.000,00
	520	18.5.5.18	Ramal Y 100 mm 75 mm	un	3	13.365,00	40.095,00	48.489,00	130.467,00	14.000	42.000,00	42.000,00
	520	18.5.5.19	Ramal Y 100 mm x 50 mm	un	10	13.365,00	133.650,00	53.009,00	530.090,00	11.800	118.000,00	118.000,00
	520	18.5.5.20	Ramal Y 75 mm x 50 mm	un	1	11.745,00	11.745,00	44.174,00	44.174,00	9.000	9.000,00	9.000,00
	520	18.5.5.21	Ramal Y 50 mm x 50 mm	un	7	10.935,00	76.545,00	11.454,00	80.178,00	5.000	35.000,00	35.000,00
	520	18.5.5.22	Ramal Y 40 mm x 40 mm	un	7	10.208,00	71.442,00	8.798,00	61.586,00	3.500	24.500,00	24.500,00
	520	18.5.5.23	Terminal para ventilación, 75 mm	un	12	4.374,00	52.488,00	27.251,00	327.012,00	3.800	45.600,00	45.600,00
	520	18.5.5.24	Adaptador para válvula de pileta y lavatorio 40 mm x1"	un	57	28.317,00	1.500.069,00	10.746,00	612.522,00	20.000	1.140.000,00	1.140.000,00
	520	18.5.5.25	Unión corrediza 40 mm para pileta y lavatorio con mesada	un	39	11.816,00	460.962,00	12.254,00	477.906,00	16.000	624.000,00	624.000,00
	520	18.5.5.26	Conexión para salida de inodoro 100 mm	un	27	5.427,00	146.529,00	22.090,00	596.430,00	3.200	86.400,00	86.400,00
	520	18.5.5.27	Provisión y colocación de líquido adhesivo	gl	1	704.700,00	704.700,00	1.237.477,00	1.237.477,00	33.250	33.250,00	33.250,00
	520	18.5.5.28	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	542.700,00	542.700,00	1.611.395,00	1.611.395,00	38.500	38.500,00	38.500,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Veiga G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Giménez Mas
Dirección Jurídica - Mat. N° 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Elmilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. N° 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel Viuda
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			JB CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		INFSA CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA CORREGIDO
	520	18.5.5.29	Provisión y colocación de pasta lubricante, para anillos, frasco de 1 kg	unid	14	36.450,00	510.300,00	79.264,00	1.109.696,00	10.000	140.000,00	140.000,00
	520	18.5.5.30	Desengrasador de PVC, circular, 435 mm x 535 mm x50/75 mm	un	2	142.560,00	285.120,00	281.839,00	563.678,00	180.000	360.000,00	360.000,00
	520	18.5.5.31	Prolongador (losa planta alta) para conexión de inodoro y caja seca: 100 mm x 700 mm	un	4	21.060,00	84.240,00	33.647,00	134.588,00	15.000	60.000,00	60.000,00
	520	18.5.5.32	Prolongador (losa planta alta) para conexión de rejilla piso sifonada/rejilla piso sifonada tapada: 150 mm x 200 mm	un	3	43.740,00	131.220,00	49.996,00	149.988,00	22.700	68.100,00	68.100,00
	520	18.5.5.33	Unión sencilla para conexión inodoro planta alta, DN 100	un	3	5.427,00	16.281,00	52.822,00	158.466,00	15.900	47.700,00	47.700,00
	520	18.5.5.34	Fabricación y colocación de soporte metálico galvanizado tipo segolla, para tubería de desagüe sanitario, para diámetros de 100 m, 75 mm, 50 mm y 40 mm, fijado en losa de HºAº con taruqo	un	13	100.359,00	1.304.667,00	106.763,00	1.387.919,00	1.500	19.500,00	19.500,00
	520	18.5.6	Construcción de registro para desagüe sanitario con tapa metálica conteniendo piso local y contratapa de HºAº conforme plano de detalle, incluye excavación			-	-	-	-	-	-	-
	520	18.5.6.1	1,0x0,4x0,4	un	1	145.800,00	145.800,00	582.653,00	582.653,00	490.000	490.000,00	490.000,00
	520	18.5.6.2	0,4x0,40x0,45	un	1	97.200,00	97.200,00	337.211,00	337.211,00	237.000	237.000,00	237.000,00
	520	18.5.6.3	0,6x0,4x0,51	un	1	129.600,00	129.600,00	431.468,00	431.468,00	322.000	322.000,00	322.000,00
	520	18.5.6.4	0,4x0,6x0,4	un	1	145.800,00	145.800,00	542.835,00	542.835,00	387.000	387.000,00	387.000,00
	520	18.5.6.5	0,6x0,6x0,57	un	1	170.100,00	170.100,00	542.833,00	542.833,00	375.000	375.000,00	375.000,00
	520	18.5.6.6	0,8x0,8x04	un	1	170.100,00	170.100,00	494.307,00	494.307,00	355.000	355.000,00	355.000,00
	520	18.5.6.7	08x0,8x0,46	un	1	170.100,00	170.100,00	487.090,00	487.090,00	360.000	360.000,00	360.000,00
	520	18.5.6.8	0,4x0,40x0,40	un	1	145.800,00	145.800,00	360.418,00	360.418,00	236.000	236.000,00	236.000,00
	520	18.5.6.9	0,4x0,40x0,42	un	1	145.800,00	145.800,00	363.653,00	363.653,00	237.000	237.000,00	237.000,00
	520	18.5.6.10	0,4x0,40x0,46	un	1	145.800,00	145.800,00	360.107,00	360.107,00	245.000	245.000,00	245.000,00
	520	18.5.6.11	0,4x0,40x0,50	un	1	145.800,00	145.800,00	365.955,00	365.955,00	247.000	247.000,00	247.000,00
	520	18.5.6.12	0,8x0,60x0,65	un	1	145.800,00	145.800,00	530.392,00	530.392,00	388.000	388.000,00	388.000,00
	520	18.5.7	Construcción de registros de mampostería con tapa de hormigón sellada y contra tapa, incluyendo excavación			-	-	-	-	-	-	-
	520	18.5.7.1	0,4x0,4x0,4	un	3	97.200,00	291.600,00	238.537,00	715.611,00	169.000	507.000,00	507.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Tereza G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Rusta
Dirección Jurídica
Mat. Nº 9.624
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio A. Carreras G.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vuar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			M CONSTRUCTORA		RUBO A. SANABRIA		MEF S.A. CONSTRUCTORA		
ÓRGANO CONTRATANTE	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA PLANILLA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL REDONDEADO
	520	18.5.7.2	0,4x0,4x0,44	un	1	97.200,00	97.200,00	241.274,00	241.274,00	170.000	170.000,00	170.000,00
	520	18.5.7.3	0,6x0,6x0,57	un	1	121.500,00	121.500,00	405.960,00	405.960,00	180.000	180.000,00	180.000,00
	520	18.5.7.4	0,6x0,6x0,75	un	1	121.500,00	121.500,00	419.336,00	419.336,00	260.000	260.000,00	260.000,00
	520	18.5.7.5	0,8x0,8x0,64	un	1	[redacted]		[redacted]		280.000	280.000,00	280.000,00
	520	18.5.7.6	0,8x0,8x0,66	un	1	145.800,00	145.800,00	618.739,00	618.739,00	320.000	320.000,00	320.000,00
	520	18.5.7.7	0,8x0,8x0,93	un	1	145.800,00	145.800,00	508.616,00	508.616,00	350.000	350.000,00	350.000,00
	520	18.5.7.8	0,8x0,8x0,97	un	1	145.800,00	145.800,00	633.048,00	633.048,00	380.000	380.000,00	380.000,00
	520	18.5.7.9	0,8x0,8x1,02	un	1	145.800,00	145.800,00	645.491,00	645.491,00	400.000	400.000,00	400.000,00
	520	18.5.7.10	0,8x0,8x1,06	un	1	145.800,00	145.800,00	645.491,00	645.491,00	410.000	410.000,00	410.000,00
	520	18.5.7.11	0,8x0,8x1,16	un	1	145.800,00	145.800,00	664.467,00	664.467,00	420.000	420.000,00	420.000,00
	520	18.5.7.12	0,8x0,8x1,23	un	1	145.800,00	145.800,00	677.533,00	677.533,00	450.000	450.000,00	450.000,00
	520	18.5.7.13	0,4x0,4x0,45	un	1	97.200,00	97.200,00	244.198,00	244.198,00	178.000	178.000,00	178.000,00
	520	18.5.7.14	0,6x0,6x0,44	un	1	194.400,00	194.400,00	388.850,00	388.850,00	240.000	240.000,00	240.000,00
	520	18.5.7.15	0,6x0,6x0,52	un	1	194.400,00	194.400,00	388.850,00	388.850,00	255.000	255.000,00	255.000,00
	520	18.5.7.16	0,6x0,6x0,54	un	1	194.400,00	194.400,00	401.294,00	401.294,00	255.000	255.000,00	255.000,00
	520	18.5.7.17	0,8x0,8x1,32	un	1	194.400,00	194.400,00	698.264,00	698.264,00	460.000	460.000,00	460.000,00
	520	18.5.7.18	0,8x0,8x1,49	un	1	194.400,00	194.400,00	716.729,00	716.729,00	500.000	500.000,00	500.000,00
	520	18.5.7.19	0,6x0,6x04	un	1	194.400,00	194.400,00	364.184,00	364.184,00	245.000	245.000,00	245.000,00
	520	18.5.7.20	0,6x0,6x0,43	un	1	194.400,00	194.400,00	364.184,00	364.184,00	245.000	245.000,00	245.000,00
	520	18.5.7.21	0,6x0,6x0,5	un	1	194.400,00	194.400,00	380.717,00	380.717,00	260.000	260.000,00	260.000,00
	520	18.5.7.22	0,6x0,6x0,58	un	1	194.400,00	194.400,00	403.471,00	403.471,00	260.000	260.000,00	260.000,00
	520	18.5.7.23	0,8x0,8x1,6	un	1	225.800,00	225.800,00	729.794,00	729.794,00	600.000	600.000,00	600.000,00
	520	18.5.7.24	0,8x0,8x1,64	un	1	225.800,00	225.800,00	736.327,00	736.327,00	600.000	600.000,00	600.000,00
	520	18.5.7.25	0,8x0,8x1,68	un	1	225.800,00	225.800,00	743.482,00	743.482,00	650.000	650.000,00	650.000,00
	520	18.5.7.26	0,8x0,8x1,74	un	1	225.800,00	225.800,00	755.925,00	755.925,00	700.000	700.000,00	700.000,00
	520	18.5.7.27	0,8x0,8x1,81	un	1	225.800,00	225.800,00	782.145,00	782.145,00	750.000	750.000,00	750.000,00
	520	18.5.7.28	0,6x0,6x0,48	un	1	225.800,00	225.800,00	463.730,00	463.730,00	280.000	280.000,00	280.000,00
	520	18.5.7.29	0,6x0,6x0,73	un	1	225.800,00	225.800,00	415.292,00	415.292,00	260.000	260.000,00	260.000,00
	520	18.5.7.30	0,8x0,8x0,82	un	1	225.800,00	225.800,00	609.717,00	609.717,00	320.000	320.000,00	320.000,00
	520	18.5.7.31	0,8x0,8x0,88	un	1	225.800,00	225.800,00	620.918,00	620.918,00	330.000	330.000,00	330.000,00
	520	18.5.7.32	1x0,8x0,91	un	1	271.350,00	271.350,00	716.729,00	716.729,00	780.000	780.000,00	780.000,00
	520	18.5.7.33	0,8x0,8x0,95	un	1	243.000,00	243.000,00	634.815,00	634.815,00	350.000	350.000,00	350.000,00
	520	18.6	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES: DOS CÁMARAS SÉPTICAS EN SERIE Y FILTRO ANAERÓBICO			-		-		-		-
	520	18.6.1	Excavación hasta profundidad de 5 mts	m3	132,34	28.350,00	3.751.839,00	26.760,00	3.541.419,00	20.000	2.646.800,00	2.646.800,00
	520	18.6.2	Relleno y compactación mecánica, sin control de grado de compactación	m3	42,76	13.770,00	588.808,00	19.421,00	830.442,00	20.000	855.200,00	855.200,00
	520	18.6.3	Transporte de material sobrante de excavación hasta 1 Km	m3	89,37	14.580,00	1.303.015,00	23.103,00	2.064.716,00	10.000	893.700,00	893.700,00
	520	18.6.4	Elaboración y carga de hormigón en masa				-	-	-		-	-
	520	18.6.4.1	Hormigón de base y relleno f'c= 100 kg/cm2	m3	7,5	963.900,00	7.229.250,00	986.902,00	7.401.765,00	618.000	4.612.500,00	4.612.500,00
	520	18.6.4.2	Hormigón estructural f'c= 240 kg/cm2	m3	70,2	1.580.900,00	107.469.180,00	1.903.189,00	133.994.666,00	838.000	58.827.600,00	58.827.600,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Giménez
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial
Mat. Nº 9.62

000028

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quiñiana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Cabrera
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras Q.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Ruiz
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Lilizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Mentiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMANIEGO		MAFSA CONSTRUCTORA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.6.5	Provisión, corte, doblado y colocación de acero estructural fyde4200 kg/cm2	kg	8.424,00	5.348,00	45.034.704,00	8.989,00	75.723.336,00	6.000	50.544.000,00	50.544.000,00
	520	18.6.6	Provisión y atado de alambre negro nº 17	kg	180	8.910,00	1.603.800,00	13.551,00	2.439.180,00	15.000	2.700.000,00	2.700.000,00
	520	18.6.7	Ejecución de pintura al látex para exterior color cemento	m2	43,26	10.125,00	438.210,00	13.168,00	569.912,00	24.000	1.038.720,00	1.038.720,00
	520	18.6.8	Ejecución de prueba de estanqueidad de las estructuras	lts	64.230,00	526,00	33.784.980,00	89,00	5.716.470,00	50	3.211.500,00	3.211.500,00
	520	18.6.9	Fabricación y montaje de tapa metálica basculante	un	2	526.500,00	1.053.000,00	758.165,00	1.516.330,00	350.000	700.000,00	700.000,00
	520	18.6.10	Fabricación y montaje de escalera metálica marinero	ml	1,5	704.700,00	1.057.050,00	52.262,00	78.393,00	350.000	525.000,00	525.000,00
	520	18.6.11	Ejecución de revoque impermeable con hidrófugo	m2	179,48	15.147,00	2.557.998,00	88.891,00	12.068.993,00	20.000	3.509.600,00	3.509.600,00
	520	18.6.12	Provisión y colocación de líneas de relleno colgante, con filete de PVC y trozos de ducto corrugado eléctrico de **	un	720	4.374,00	3.149.280,00	18.143,00	13.062.960,00	7.500	5.400.000,00	5.400.000,00
	520	18.6.13	Provisión y colocación de accesorios y tuberías				-	-	-		-	-
	520	18.6.13.1	Tubo de PVC roscable de 3"	ml	13	29.160,00	379.080,00	82.095,00	1.067.235,00	65.000	845.000,00	845.000,00
	520	18.6.13.2	Unión doble de PVC de 3"	un	2	26.830,00	69.560,00	377.029,00	754.058,00	25.000	50.000,00	50.000,00
	520	18.6.13.3	Alma doble de PVC de 3"	un	4	25.920,00	103.680,00	103.403,00	413.612,00	20.000	80.000,00	80.000,00
	520	18.6.13.4	Codo PVC de 90°x3"	un	4	20.250,00	81.000,00	354.756,00	1.419.024,00	18.000	72.000,00	72.000,00
	520	18.6.13.5	Codo PVC 45°x3"	un	2	21.060,00	42.120,00	383.624,00	767.248,00	15.000	30.000,00	30.000,00
	520	18.6.13.6	Tu PVC 3"x3"	un	1	261.100,00	261.100,00	209.513,00	209.513,00	22.000	22.000,00	22.000,00
	520	18.6.13.7	Tubo de PVC roscable de 1"	ml	50	8.910,00	445.500,00	8.856,00	442.800,00	18.000	900.000,00	900.000,00
	520	18.6.13.8	Unión doble de PVC de 1"	un	24	12.150,00	291.600,00	19.635,00	471.264,00	7.500	180.000,00	180.000,00
	520	18.6.13.9	Alma doble de PVC de 1"	un	24	8.100,00	194.400,00	8.452,00	202.568,00	8.500	204.000,00	204.000,00
	520	18.6.14	Provisión y colocación de líquido adhesivo	gl	1	532.170,00	532.170,00	17.483,00	17.483,00	7.600	7.600,00	7.600,00
	520	18.6.15	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	259.200,00	259.200,00	936.351,00	936.351,00	6.600	6.600,00	6.600,00
	520	18.6.16	Cinta teflón rollos de 18 mm x 10 mts	gl	1	528.500,00	528.500,00	59.572,00	59.572,00	7.600	7.600,00	7.600,00
	520	18.6.17	Provisión y colocación de válvula exclusa de bronce de 1"	un	2	283.500,00	567.000,00	615.317,00	1.230.634,00	520.000	1.040.000,00	1.040.000,00
	520	18.6.18	Provisión y colocación de tubos y accesorios PVC soldable				-	-	-		-	-
	520	18.6.18.1	Tubo de PVC soldable para desagüe, serie reforzada, 150 mm	ml	18	28.350,00	510.300,00	52.131,00	938.358,00	55.000	990.000,00	990.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Salaívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Héctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial
M.J. 4.621

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Emilio R. Carrera O.
Mat. Nº 10.010
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						M. CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		BEFS.A. CONSTRUCTORA		
ORDEN CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE TRABAJO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL CORREGIDO
	520	18.6.18.2	Te de PVC para desagüe sanitario soldable, 150 mm x 150 mm	un	2	35.559,00	71.118,00	121.322,00	242.644,00	22.000	44.000,00	44.000,00
	520	18.6.18.3	Codo PVC para desagüe sanitario soldable, 90ºx150 mm	un	4	27.945,00	111.780,00	88.223,00	352.892,00	15.000	60.000,00	60.000,00
	520	18.7	INSTALACIÓN DESAGÜE DE AIRE ACONDICIONADOS S/PLANO			-	-	-	-		-	-
	520	18.7.1	Instalación hidráulica de desagüe de los artefactos de aire acondicionado, incluyendo picado y revoque de mampostería, excepto mampostería	un	43	97.200,00	4.179.600,00	141.256,00	6.074.008,00	20.000	860.000,00	860.000,00
	520	18.7.2	Provisión de tubo y accesorios de PVC, presión de servicio 6 kg/cm2, soldable				-	-	-		-	-
	520	18.7.2.1	Tubo diámetro de 20 mm, presión 10 kg/cm2	ml	186	6.885,00	1.280.610,00	2.118,00	393.948,00	15.000	2.790.000,00	2.790.000,00
	520	18.7.2.2	Codo 90ºx20 mm	un	134	1.298,00	173.864,00	2.035,00	272.690,00	2.300	308.200,00	308.200,00
	520	18.7.2.3	Codo 45ºx20 mm	un	31	1.456,00	45.193,00	2.054,00	63.694,00	1.500	46.500,00	46.500,00
	520	18.7.2.4	Reducción 40 mm x 20 mm	un	38	2.754,00	104.652,00	2.885,00	109.630,00	1.500	57.000,00	57.000,00
	520	18.7.3	Provisión y colocación de tubo y accesorios de PVC para desagüe sanitario, serie normal				-	-	-		-	-
	520	18.7.3.1	Tubo diámetro de 40 mm	ml	12	1.944,00	23.328,00	7.407,00	88.884,00	15.000	180.000,00	180.000,00
	520	18.7.3.2	Ramal Y 40 mm x 40 mm	un	15	1.458,00	21.870,00	7.560,00	113.400,00	2.800	42.000,00	42.000,00
	520	18.7.3.3	Codo 45º x 40 mm	un	16	1.458,00	23.328,00	3.435,00	54.960,00	1.500	24.000,00	24.000,00
	520	18.7.3.4	Provisión y colocación de fluido adhesivo	gl	1	162.000,00	162.000,00	75.593,00	75.593,00	3.500	3.500,00	3.500,00
	520	18.7.3.5	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	145.800,00	145.800,00	143.719,00	143.719,00	3.000	3.000,00	3.000,00
	520	18.7.4	Fabricación y colocación de soporte metálico galvanizado tipo argolla, para tubería de desagüe de aire acondicionado, diámetro de 20 mm. fijado en losa de HºAº con tarugo metálico.	un	2	121.500,00	243.000,00	96.871,00	193.742,00	1.500	3.000,00	3.000,00
	520	18.7.5	Excavación, tapada, compactación manual de zanjas	m3	11	12.150,00	133.650,00	38.668,00	425.348,00	20.000	220.000,00	220.000,00
	520	18.7.6	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	2	10.530,00	21.060,00	91.085,00	182.170,00	10.000	20.000,00	20.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leyva C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustman M.
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Jurídico
Mat. Nº 5621

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Leyva S. Abogado - Mat. Nº 10.318
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio B. Carreras O.
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Ing. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío B. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE:			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		DEFSUL CONSTRUCTORA		
CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL GS.
	520	18.8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS S/ DIBUJO				-	-	-			
	520	18.8.1	Lavatorio y pedestal, de loza	un	18	427.400,00	7.673.200,00	647.408,00	11.653.344,00	300.000	5.400.000,00	5.400.000,00
	520	18.8.2	Lavatorio, columna tipo suspenso (ménsula).	un	1	283.500,00	283.500,00	362.098,00	362.098,00	250.000	250.000,00	250.000,00
	520	18.8.3	Lavatorio de embutir de la línea oval, de loza	un	24	113.400,00	2.721.600,00	322.678,00	7.744.272,00	250.000	6.000.000,00	6.000.000,00
	520	18.8.4	Lavatorio pequeño, para lavado de ojos, de adosar a la pared con sifón cromado incorporado, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada, y accesorios de [illegible]	un	1	145.800,00	145.800,00	363.964,00	363.964,00	250.000	250.000,00	250.000,00
	520	18.8.5	Inodoro convencional de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	un	7	97.200,00	680.400,00	616.250,00	4.313.750,00	400.000	2.800.000,00	2.800.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdobinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Miguel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Custalé M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

0003331

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		INGD A. SARABIA		BGF S.A. CONSTRUCTORA		
CÓDIGO CATÁLOGO	CÓDIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL GS. CORREGIDO
	520	18.8.6	Cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco hielo	un	5	313.400,00	567.000,00	211.068,00	1.055.340,00	80.000	400.000,00	400.000,00
	520	18.8.7	Inodoro con cisterna baja, loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción, enchufe para inodoro, conexión para salida inodoro	un	22	145.800,00	3.207.800,00	1.140.855,00	25.098.810,00	650.000	14.300.000,00	14.300.000,00
	520	18.8.8	Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	un	1	280.260,00	280.260,00	1.113.045,00	1.113.045,00	850.000	850.000,00	- 850.000,00
	520	18.8.9	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco	un	29	56.700,00	1.644.300,00	80.851,00	2.346.879,00	80.000	2.320.000,00	2.320.000,00
	520	18.8.10	Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitados, color blanco hielo	un	1	133.650,00	133.650,00	1.155.663,00	1.155.663,00	200.000	200.000,00	200.000,00
	520	18.8.11	Mingitorio de loza, color blanco hielo, con sifón integrado, con todos sus accesorios	un	3	429.300,00	1.287.900,00	904.403,00	2.713.209,00	650.000	1.950.000,00	1.950.000,00
	520	18.8.12	Grifería cromada línea clásica para lavatorio - agua fría y caliente, con mezclador	un	14	162.000,00	2.268.000,00	547.439,00	7.664.146,00	380.000	5.320.000,00	5.320.000,00
	520	18.8.13	Grifería cromada línea clásica para lavatorio - agua fría	un	6	48.600,00	291.600,00	173.770,00	1.042.620,00	180.000	1.080.000,00	1.080.000,00
	520	18.8.14	Canilla automática cromada, para agua fría, para lavatorio,	un	24	241.380,00	5.793.120,00	428.305,00	10.281.320,00	280.000	6.720.000,00	6.720.000,00
	520	18.8.15	Grifería cromada pico alto para lavatorio - agua fría y caliente, con mezclador	un	12	850.500,00	10.206.000,00	578.809,00	6.943.308,00	390.000	4.680.000,00	4.680.000,00
	520	18.8.16	Grifería cromada pico alto clásica para lavatorio - agua fría	un	10	688.500,00	6.885.000,00	291.432,00	2.914.320,00	220.000	2.200.000,00	2.200.000,00
	520	18.8.17	Canilla automática cromada, con tecla para discapacitado para agua fría	un	3	850.500,00	2.551.500,00	362.118,00	1.086.354,00	350.000	1.050.000,00	1.050.000,00
	520	18.8.18	Grifería automática para mingitorio	un	3	372.800,00	1.117.800,00	452.925,00	1.358.775,00	380.000	1.140.000,00	1.140.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Pereira G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustine M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Valdez
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Vatchovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Lorena I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	18.8.19	Ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	un	7	108.540,00	759.780,00	598.455,00	4.189.185,00	550.000	3.850.000,00	3.850.000,00
		18.8.20	Ducha normal, con todos sus accesorios	un	14	113.400,00	1.587.600,00	220.500,00	3.087.000,00	200.000	2.800.000,00	2.800.000,00
	520	18.8.21	Griferia monocomando para mesada con pico móvil, ducha extraíble y accesorios- agua fría y caliente, con mezclador	un	1	1.668.800,00	1.668.800,00	1.356.548,00	1.356.548,00	850.000	850.000,00	850.000,00
	520	18.8.22	Griferia cromada de pared pico alto para mesada cocina - agua fría y caliente, con mezclador	un	5	850.500,00	2.551.500,00	635.041,00	1.985.123,00	450.000	1.350.000,00	1.350.000,00
	520	18.8.23	Canilla cromada clásica para servicio	un	4	61.560,00	246.240,00	84.200,00	336.800,00	120.000	480.000,00	480.000,00
	520	18.8.24	Canilla cromada clásica para manguera	un	10	61.560,00	615.600,00	84.200,00	842.000,00	80.000	800.000,00	800.000,00
	520	18.8.25	Válvula automática de pedal, para agua fría y caliente	un	5	575.100,00	2.875.500,00	1.010.394,00	5.051.970,00	1.800.000	9.000.000,00	9.000.000,00
	520	18.8.26	Llave de paso cromada clásica con campana 3/4"	un		-	-	-	-		-	-
		18.8.26.1	Diámetro de 3/4"		105	89.860,00	7.314.300,00	81.810,00	6.890.050,00	80.000	8.400.000,00	8.400.000,00
		18.8.26.2	Diámetro de 1/2"		105	61.560,00	6.463.800,00	87.900,00	7.087.500,00	60.000	6.300.000,00	6.300.000,00
	520	18.8.27	Asiento rebatible de 0,50 m x 0,50 m, para ducha de discapacitados	un	8	52.650,00	315.900,00	519.750,00	3.118.500,00	250.000	1.500.000,00	1.500.000,00
	520	18.8.28	Barra de apoyo rebatible para discapacitados de 0,80 m conforme detalle baño	un	7	1.040.850,00	7.285.950,00	2.219.083,00	15.533.441,00	250.000	1.750.000,00	1.750.000,00
	520	18.8.29	Barra de apoyo en L para discapacitados, conforme detalle	un	5	1.040.850,00	5.204.250,00	1.927.575,00	9.637.875,00	350.000	1.750.000,00	1.750.000,00
	520	18.8.30	Barra de apoyo fija de 0,60 para baño internación, conforme detalle	un	6	1.040.850,00	6.245.100,00	725.625,00	4.353.750,00	150.000	900.000,00	900.000,00
	520	18.8.31	Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	un	27	959.850,00	25.915.950,00	1.232.402,00	33.274.854,00	550.000	14.850.000,00	14.850.000,00
	520	18.8.32	Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	un	2	1.701.000,00	3.402.000,00	2.271.902,00	4.543.804,00	850.000	1.700.000,00	1.700.000,00
	520	18.8.33	Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle	un	2	1.701.000,00	3.402.000,00	3.142.652,00	6.285.304,00	1.800.000	3.600.000,00	3.600.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Cerna G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Rivera
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Cuadro de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leonardo I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	18.8.34	Pileta de acero inoxidable especial para preparado de yeso, de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle	un	1	1.701.000,00	1.701.000,00	6.132.902,00	6.132.902,00	850.000	850.000,00	850.000,00
	520	18.8.35	Pileta de acero inox. De 0.70 m X 0.80 m X 0.40m con fregadero central para lavar ropa	un	3	1.701.000,00	5.103.000,00	1.988.437,00	4.159.311,00	950.000	2.850.000,00	2.850.000,00
	520	18.8.36	Jabonera de loza de color blanco hielo, de 0.15 m x 0.15 m, para lavatorio	un	16	8.100,00	129.600,00	43.859,00	698.544,00	35.000	560.000,00	560.000,00
	520	18.8.37	Jabonera de loza de color blanco hielo, de 0.17 m x 0.10 m, para ducha	un	13	8.100,00	105.300,00	32.894,00	427.622,00	35.000	455.000,00	455.000,00
	520	18.8.38	Jabonera inoxidable, de 0.15 m x 0.15 m, para lavatorio	un	11	43.740,00	481.140,00	60.750,00	668.250,00	60.000	660.000,00	660.000,00
	520	18.8.39	Jabonera inoxidable, de 0,17 m x 0,10 m, para ducha	un	2	43.740,00	87.480,00	99.225,00	198.450,00	80.000	160.000,00	160.000,00
	520	18.8.40	Dispensador de jabón líquido 500 ml	un	59	68.850,00	4.062.150,00	249.750,00	14.735.250,00	180.000	10.620.000,00	10.620.000,00
	520	18.8.41	Toallero de loza, de color blanco hielo	un	12	10.985,00	131.220,00	15.296,00	183.552,00	60.000	720.000,00	720.000,00
	520	18.8.42	Toallero acero inoxidable	un	5	43.740,00	262.440,00	300.584,00	1.803.384,00	150.000	900.000,00	900.000,00
	520	18.8.43	Dispensador de toalla de papel interclado	un	50	64.800,00	3.240.000,00	425.250,00	21.282.500,00	250.000	12.500.000,00	12.500.000,00
	520	18.8.44	Portarrollo de loza de color blanco hielo	un	10	12.960,00	129.600,00	42.101,00	421.010,00	35.000	350.000,00	350.000,00
	520	18.8.45	Dispensador de papel higiénico en rollo	un	14	64.800,00	907.200,00	317.250,00	4.441.500,00	350.000	4.900.000,00	4.900.000,00
	520	18.8.46	Percha simple de loza de color blanco hielo	un	25	12.150,00	303.900,00	22.944,00	573.600,00	38.000	950.000,00	950.000,00
	520	18.8.47	Percha acero inoxidable	un	12	364.500,00	4.374.000,00	168.750,00	2.025.000,00	60.000	720.000,00	720.000,00
	520		Mesada de granito natural pulido, con espacio para bachas, incluye faldón y zócalo, de acuerdo a las especificaciones técnicas y plano de detalle	m2	58,84	615.600,00	34.867.584,00	1.151.240,00	65.208.234,00	1.000.000	56.640.000,00	58.840.000,00
	520		Demolición de infraestructura sanitaria y cloacal existente	gl	1	1.863.000,00	1.863.000,00	7.464.600,00	7.464.600,00	6.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00
[redacted]												

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Ferro C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Giménez N.
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Maris Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Emilio A. Carreras D.
Mat. Nº 10.338
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	19.1	Electrobomba sumergible; Caudal: 3,0 m3/h, Altura manométrica: 180 m - Potencia estimada 5 HP, trifásica	un	2	7.938.000,00	15.876.000,00	8.564.518,00	17.129.036,00	10.000.000	20.000.000,00	20.000.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	20.1	Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	un	2	1.336.500,00	2.673.000,00	3.889.566,00	7.779.132,00	2.900.000	5.800.000,00	5.800.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	540	21.1	Termo calefón, capacidad 100 litros	un	23	2.268.000,00	52.164.000,00	1.275.941,00	29.346.643,00	1.500.000	34.500.000,00	34.500.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	22.1	Fabricación y colocación de canaletas área moldurados, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0,40 mts. incluye anti óxido y pintura final	ml	176,2	109.350,00	19.267.470,00	46.620,00	8.214.444,00	60.000	10.572.000,00	10.572.000,00
	520	22.2	Fabricación y colocación de ductos horizontal sobre losa de hormigón, chapa galvanizada nº 24, sección 0,10mx0,10m, incluye anti óxido y pintura final	ml	57,5	109.350,00	6.287.625,00	49.920,00	2.870.400,00	40.000	2.300.000,00	2.300.000,00
	520	22.3	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,10mx0,10m, incluye anti óxido y pintura final	ml	60	109.350,00	6.561.000,00	48.600,00	2.916.000,00	40.000	2.400.000,00	2.400.000,00
	520	22.4	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,15mx0,10m, incluye anti óxido y pintura final	ml	6,5	124.740,00	810.810,00	54.900,00	356.850,00	45.000	292.500,00	292.500,00
	520	22.5	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,15mx0,20m, incluye anti óxido y pintura final	ml	6,5	135.270,00	879.255,00	76.880,00	499.520,00	50.000	325.000,00	325.000,00
	520	22.6	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,05mx0,10m, incluye anti óxido y pintura final	ml	3,05	108.945,00	332.283,00	32.940,00	100.487,00	35.000	106.750,00	106.750,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras

Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Lic. Rodrigo Noguera Emilio R. Carreras
Jefe Dpto. de Licitaciones Abogado - Mat. Nº 10.338
D.G.B.S. Dirección Jurídica

Ing. Juan Manuel Vera
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Abog. José Valdinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERTANTE			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMAGNA		RIFS.R. CONSTRUCTORA		
PLIEGO CITADO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ITEM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ITEM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ITEM	PRECIO TOTAL ITEM CORREGIDO
	520	22.7	Fabricación y colocación de rejilla de piso para losa de hormigón, chapa galvanizada nº 24, incluye anticorrosivo y pintura final	un	13	188.300,00	2.421.900,00	22.050,00	286.650,00	250.000	3.250.000,00	3.250.000,00
	520	22.8	Provisión y colocación de tubos de PVC para desagüe			-	-	-	-		-	-
	520	22.8.1	Diámetro de 100 mm, serie reforzada, con anillo de goma	ml	312	29.920,00	8.087.040,00	21.958,00	6.850.896,00	35.000	10.920.000,00	10.920.000,00
	520	22.8.2	Diámetro de 150 mm, serie reforzada con anillo de goma	ml	150	34.830,00	5.224.500,00	45.101,00	6.765.150,00	55.000	8.250.000,00	8.250.000,00
	520	22.8.3	Provisión y colocación de líquido adhesivo	gl	1	275.400,00	275.400,00	61.200,00	61.200,00	77.000	77.000,00	77.000,00
	520	22.8.4	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	113.400,00	113.400,00	81.000,00	81.000,00	68.000	68.000,00	86.000,00
	520	22.9	Excavación, tapada, compactación manual de zanjas	m3	9	20.250,00	182.250,00	31.500,00	283.500,00	20.000	180.000,00	180.000,00
	520	22.10	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	3.5	10.530,00	36.855,00	78.500,00	287.750,00	10.000	35.000,00	35.000,00
	520	22.11	Construcción de registro pluvial con marco, contra marco y chapa metálica conteniendo piso local, ciega sellada, conforme plano de detalle, incluye excavación			-	-	-	-	-	-	-
	520	22.11.1	0,3x0,3x0,45	un	1	198.300,00	186.300,00	159.369,00	159.369,00	180.000	180.000,00	180.000,00
	520	22.11.2	0,4x1,10x0,53	un	1	202.500,00	202.500,00	144.039,00	144.039,00	420.000	420.000,00	420.000,00
	520	22.11.3	0,4x1,10x0,85	un	1	202.500,00	202.500,00	650.734,00	650.734,00	420.000	420.000,00	420.000,00
	520	22.11.4	0,4x0,65x0,7	un	1	202.500,00	202.500,00	416.028,00	416.028,00	380.000	380.000,00	380.000,00
	520	22.11.5	0,8x0,8x0,77	un	1	283.500,00	283.500,00	631.025,00	631.025,00	400.000	400.000,00	400.000,00
	520	22.11.6	0,30x0,3x0,4	un	1	226.800,00	226.800,00	264.474,00	264.474,00	180.000	180.000,00	180.000,00
	520	22.11.7	0,3x0,9x0,47	un	1	226.800,00	226.800,00	268.526,00	268.526,00	190.000	190.000,00	190.000,00
	520	22.11.8	0,4x0,4x0,40	un	1	226.800,00	226.800,00	318.753,00	318.753,00	230.000	230.000,00	230.000,00
	520	22.11.9	0,5x1,3x0,56	un	1	283.500,00	283.500,00	868.830,00	868.830,00	450.000	450.000,00	450.000,00
	520	22.12	Construcción de registro pluvial con tapa HIAA, conforme plano de detalle, incluye excavación			-	-	-	-	-	-	-
	520	22.12.1	0,30x0,3x0,4	un	10	194.400,00	1.944.000,00	156.474,00	1.564.740,00	100.000	1.000.000,00	1.000.000,00
	520	22.12.2	0,8x0,8x0,89	un	1	194.400,00	194.400,00	562.260,00	562.260,00	350.000	350.000,00	350.000,00
	520	22.12.3	0,4x0,4x0,42	un	1	162.000,00	162.000,00	212.169,00	212.169,00	170.000	170.000,00	170.000,00
	520	22.12.4	0,4x0,4x0,55	un	1	162.000,00	162.000,00	221.531,00	221.531,00	180.000	180.000,00	180.000,00
	520	22.12.5	0,6x0,4x0,40	un	2	162.000,00	324.000,00	210.753,00	421.506,00	165.000	330.000,00	330.000,00
	520	22.12.6	0,4x0,45x0,4	un	1	162.000,00	162.000,00	222.281,00	222.281,00	170.000	170.000,00	170.000,00
	520	22.12.7	0,3x0,45x0,4	un	1	145.800,00	145.800,00	198.258,00	198.258,00	160.000	160.000,00	160.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Víctor Raúl Ortega G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.62
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Hugo L. Benítez
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Emilio R. Carreras O.
Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Prof. Juan Manuel Vera
Sección Control de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letisia Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]		HUGO A. [illegible]		[illegible] CONSTRUCTORA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	22.12.8	0,3x3,20x0,73	un	1	615.600,00	615.600,00	2.675.998,00	2.675.998,00	350.000	350.000,00	350.000,00
	520	22.12.9	0,4x0,4x0,49	un	1	188.300,00	188.300,00	217.217,00	217.217,00	180.000	180.000,00	180.000,00
	520	22.13	Demolición de Infraestructura de desague pluvial existente	gl	1	1.263.600,00	1.263.600,00	4.241.250,00	4.241.250,00	600.000	600.000,00	600.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	520	23.1	Puesto de distribución				-		-			-
	520	23.1.1	Desmontaje del Puesto de Distribución existente. (Transformador)	gl	1	9.153.000,00	9.153.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00
	520	23.1.2	Construcción del Puesto de Distribución. (Uno para el Transformador y otro para el Generador) Trabajos Preliminares				-		-			-
	520	23.1.2.1	Cimiento				-		-			-
	520	23.1.2.1.1	De piedra brute colocada 1:12 - profundidad mínima 0,80 m	m3	4	70.470,00	281.880,00	205.860,00	823.440,00	235.000	940.000,00	940.000,00
	520	23.1.2.2	Aislación				-		-			-
	520	23.1.2.2.1	Horizontal asfáltica 3 capas con aditivo hidrófugo Impermiplan	m2	7,3	10.834,00	79.235,00	17.906,00	130.714,00	35.000	255.500,00	255.500,00
	520	23.1.2.3	Mampostería				-		-			-
	520	23.1.2.3.1	De nivelación ladrillo común e=20 m	m2	5	59.605,00	298.025,00	83.770,00	418.850,00	97.000	485.000,00	485.000,00
	520	23.1.2.3.2	De elevación ladrillo común e=0,15	m2	44	34.534,00	1.520.376,00	44.422,00	1.954.568,00	52.000	2.288.000,00	2.288.000,00
	520	23.1.2.3.3	De ladrillo comvocé e=0,15	m2	2	43.740,00	87.480,00	84.135,00	168.270,00	92.300	184.600,00	184.600,00
	520	23.1.2.4	Emarillado				-		-			-
	520	23.1.2.4.1	Emarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	ml	20	8.642,00	172.840,00	12.546,00	250.920,00	15.000	300.000,00	300.000,00
	520	23.1.2.5	Revoques				-		-			-
	520	23.1.2.5.1	A dos capas interior con hidrófugo	m2	82	14.564,00	1.194.248,00	15.776,00	1.293.632,00	14.000	1.148.000,00	1.148.000,00
	520	23.1.2.5.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye machetas	m2	82	14.965,00	1.228.770,00	21.600,00	1.771.200,00	16.000	1.312.000,00	1.312.000,00
	520	23.1.2.6	Techo				-		-			-
	520	23.1.2.6.1	Techo de tejas españolas y tejuelones prensados sobre tirantería de HºAº Prefabricado	m2	25	182.000,00	4.050.000,00	140.457,00	3.511.425,00	180.000	4.500.000,00	4.500.000,00
	520	23.1.2.7	Contrapisos				-		-			-
	520	23.1.2.7.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural. h= 0,10 m	m2	14	13.365,00	187.110,00	23.730,00	332.220,00	28.000	392.000,00	392.000,00
	520	23.1.2.8	Base de Hº Aº para transformadores y grupo generador				-		-			-

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Raúl Leiva G.
Director Jurídico Administrativo
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Guillermo
Dirección Jurídica
Jefe Dpto. Procedimiento Judicial
Nº 9.621

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.3
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Licitación de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

31

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	23.1.2.8.1	De H° A°, para soporte del equipo e= 0.40	m3	2	1.198.800,00	2.397.600,00	1.012.500,00	2.025.000,00	1.200.000	2.400.000,00	2.400.000,00
	520	23.1.2.8.2	Provisión y colocación de base de arena lavada e= 0,10 m.	m3	0,51	25.920,00	13.220,00	40.500,00	20.655,00	50.000	25.500,00	25.500,00
	520	23.1.2.9	Pisos				-	-	-			-
	520	23.1.2.9.1	De Baldosones de hormigón 0.40 x 0.40 m	m2	22	32.400,00	712.800,00	42.300,00	930.600,00	46.500	1.023.000,00	1.023.000,00
	520	23.1.2.9.2	De alisada de cemento e= 2 cm. terminación fratás.	m2	5,1	25.920,00	132.192,00	22.500,00	114.750,00	26.800	136.680,00	136.680,00
	520	23.1.2.10	Pintura				-	-	-			-
	520	23.1.2.10.1	Al látex				-	-	-			-
	520	23.1.2.10.1.1	De paredes interiores	m2	82	10.125,00	830.250,00	9.688,00	794.416,00	14.000	1.148.000,00	1.148.000,00
	520	23.1.2.10.2	Al látex acrílico				-	-	-			-
	520	23.1.2.10.2.1	De paredes exteriores	m2	82	12.474,00	1.022.868,00	12.105,00	992.610,00	16.000	1.312.000,00	1.312.000,00
	520	23.1.2.10.3	Al esmalte sintético				-	-	-			-
	520	23.1.2.10.3.1	Previo Anjidado de aberturas metálicas, incluye marcos y contramarcos	m2	23	19.845,00	456.435,00	17.290,00	397.670,00	19.800	455.400,00	455.400,00
	520	23.1.2.11	Carpintería metálica, provisión y colocación				-	-	-			-
	520	23.1.2.11.1	Puerta tipo PmS incluye cerradura, herrajes y marco	un	2	97.200,00	194.400,00	882.000,00	1.764.000,00	3.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00
	520	23.1.2.11.2	Ventana de chapa doblada tipo V10	un	4	97.200,00	388.800,00	162.000,00	648.000,00	500.000	2.000.000,00	2.000.000,00
	520	23.1.2.12	Provisión e instalación de Artefacto de iluminación				-	-	-			-
	520	23.1.2.12.1	Artefacto de adosar 2X40W	un	4	36.450,00	145.800,00	103.500,00	414.000,00	185.000	740.000,00	740.000,00
	520	23.2	Desmontaje de instalaciones, artefactos y accesorios, internas y Externas Existentes	gl	1	1.984.500,00	1.984.500,00	10.800.000,00	10.800.000,00	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00
	520	23.3	Tableros. Provisión y Montaje.				-	-	-			-
	520	23.3.1	Tableros Principal y Seccionales	un	36	352.350,00	12.684.600,00	693.000,00	24.948.000,00	450.000	16.200.000,00	16.200.000,00
	520	23.4	Disyuntores Termo magnéticos, Diferenciales y Protecciones contra Sobre Tensiones (DPS). Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento				-	-	-			-
	520	23.4.1	Disyuntores Termo magnéticos				-	-	-			-
	520	23.4.1.1	De 1 X 10 A	un	439	18.630,00	8.178.570,00	28.762,00	12.838.298,00	75.000	32.925.000,00	32.925.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ana I. Ferro G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. [illegible]
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Ma[illegible] Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leti[illegible] Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMARIA		DGF S.A. CONSTRUCTORA		
RENGLÓN CALCULO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL CONTRATO
	520	23.4.1.2	De 1 X 25 A	un	21	21.080,00	442.280,00	28.782,00	604.422,00	75.000	1.575.000,00	1.575.000,00
	520	23.4.1.3	De 1 X 20 A	un	2	25.110,00	50.220,00	28.782,00	57.564,00	75.000	150.000,00	150.000,00
	520	23.4.1.4	De 1 X 32 A	un	3	36.936,00	110.808,00	28.782,00	86.346,00	75.000	225.000,00	225.000,00
	520	23.4.1.5	De 3 X 10 A	un	49	70.470,00	3.453.030,00	141.530,00	6.934.970,00	75.000	3.675.000,00	3.675.000,00
	520	23.4.1.6	De 3 X 16 A	un	43	78.870,00	3.378.510,00	141.530,00	6.085.790,00	250.000	10.750.000,00	10.750.000,00
	520	23.4.1.7	De 3 X 20 A	un	1	88.290,00	88.290,00	141.530,00	141.530,00	250.000	250.000,00	250.000,00
	520	23.4.1.8	De 3 X 32 A	un	4	108.840,00	434.160,00	141.530,00	566.120,00	250.000	1.000.000,00	1.000.000,00
	520	23.4.1.9	De 3 X 63 A	un	10	135.270,00	1.352.700,00	141.530,00	1.415.300,00	300.000	3.000.000,00	3.000.000,00
	520	23.4.1.10	De 3X100A	un	3	205.740,00	617.220,00	787.132,00	2.361.396,00	850.000	2.550.000,00	2.550.000,00
	520	23.4.1.11	De 3X125A	un	5	226.800,00	1.134.000,00	858.924,00	4.294.620,00	950.000	4.750.000,00	4.750.000,00
	520	23.4.1.12	De 3 X 60 A	un	1	186.300,00	186.300,00	694.830,00	694.830,00	850.000	850.000,00	850.000,00
	520	23.4.1.13	De 3 X 150 A	un	3	259.200,00	777.600,00	1.747.512,00	5.242.536,00	1.800.000	5.400.000,00	5.400.000,00
	520	23.4.1.14	De 3 X 850 A	un	2	848.300,00	696.600,00	3.554.100,00	7.108.200,00	3.200.000	6.400.000,00	6.400.000,00
	520	23.4.1.15	De 3 X 800 A	un	3	518.400,00	1.555.200,00	11.332.800,00	33.998.400,00	7.000.000	21.000.000,00	21.000.000,00
	520	23.4.2	Disyuntores Diferenciales				-		-			-
	520	23.4.2.1	De 20 A / 30 mA / 300 ms (Trifásico)	un	11	18.954,00	208.494,00	405.000,00	4.455.000,00	300.000	3.300.000,00	3.300.000,00
	520	23.4.2.2	De 25 A / 30 mA / 300 ms (Trifásico)	un	2	21.060,00	42.120,00	499.500,00	999.000,00	300.000	600.000,00	600.000,00
	520	23.4.2.3	De 32 A / 30 mA / 300 ms (Trifásico)	un	3	23.247,00	69.741,00	585.000,00	1.755.000,00	300.000	900.000,00	900.000,00
	520	23.4.2.4	De 90 A / 30 mA / 300 ms (Trifásico)	un	9	28.380,00	255.420,00	675.000,00	6.075.000,00	350.000	3.150.000,00	3.150.000,00
	520	23.4.3	Dispositivos de Protección contra Sobretensiones				-		-			-
	520	23.4.3.1	De 12,5 / 60 kA	un	9	99.630,00	896.670,00	4.275.000,00	38.475.000,00	450.000	4.050.000,00	4.050.000,00
	520	23.4.3.2	De 45 kA	un	6	115.830,00	694.980,00	2.070.000,00	12.420.000,00	450.000	2.700.000,00	2.700.000,00
	520	23.4.3.3	De 20 kA	un	16	106.920,00	1.710.720,00	1.413.000,00	22.608.000,00	450.000	7.200.000,00	7.200.000,00
	520	23.5	Alimentación trifásica de tableros. Provisión y montaje				-		-			-
	520	23.5.1	NYY de 2 mm2	ml	22.450,00	11.340,00	254.583.000,00	2.160,00	48.492.000,00	2.860	64.207.000,00	64.207.000,00
	520	23.5.2	NYY de 4 mm2	ml	180	14.005,00	2.340.800,00	2.970,00	475.200,00	5.010	801.600,00	801.600,00
	520	23.5.3	NYY de 6 mm2	ml	6.390,00	15.875,00	101.447.840,00	3.960,00	25.304.400,00	6.690	42.749.100,00	42.749.100,00
	520	23.5.4	NYY de 16 mm2	ml	4.430,00	17.496,00	77.507.280,00	8.820,00	39.072.600,00	16.200	71.766.000,00	71.766.000,00
	520	23.5.5	NYY de 25 mm2	ml	3.610,00	26.301,00	94.948.510,00	13.365,00	48.247.650,00	24.200	87.362.000,00	87.362.000,00
	520	23.5.6	NYY de 35 mm2	ml	1.140,00	30.270,00	34.507.800,00	18.513,00	21.104.820,00	32.300	37.050.000,00	37.050.000,00
	520	23.5.7	NYY de 50 mm2	ml	300	105.300,00	31.590.000,00	23.400,00	7.020.000,00	43.800	13.140.000,00	13.140.000,00
	520	23.5.8	NYY de 70 mm2	ml	1.170,00	151.470,00	177.219.900,00	35.739,00	41.814.630,00	61.100	71.487.000,00	71.487.000,00
	520	23.5.9	NYY de 95 mm2	ml	630	186.300,00	117.369.000,00	48.051,00	30.272.130,00	84.000	52.920.000,00	52.920.000,00
	520	23.5.10	NYY de 120 mm2	ml	10	226.800,00	2.268.000,00	81.000,00	810.000,00	110.000	1.100.000,00	1.100.000,00
	520	23.5.11	NYY de 150mm2	ml	10	259.200,00	2.592.000,00	101.700,00	1.017.000,00	130.250	1.302.500,00	1.302.500,00
	520	23.5.12	NYY de 185 mm2	ml	630	299.700,00	188.811.000,00	126.000,00	79.380.000,00	150.000	94.500.000,00	94.500.000,00
	520	23.5.13	NYY de 4X4 mm2	ml	10	48.740,00	487.400,00	14.400,00	144.000,00	19.800	198.000,00	198.000,00
	520	23.5.14	NYY de 4X6 mm2	ml	10	52.650,00	526.500,00	198.000,00	1.980.000,00	26.800	268.000,00	268.000,00
	520	23.5.15	NYY de 4X10 mm2	ml	10	115.880,00	1.158.800,00	31.230,00	312.300,00	42.020	420.200,00	420.200,00
	520	23.5.16	NYY de 4X16 mm2	ml	10	133.630,00	1.336.300,00	52.650,00	526.500,00	69.500	695.000,00	695.000,00
	520	23.5.17	NYY de 3X25 + 1x16 mm2	ml	10	189.540,00	1.895.400,00	77.400,00	774.000,00	95.700	957.000,00	957.000,00
	520	23.6	Alimentación de Luminarias para Exteriores. Provisión y Montaje				-		-			-
	520	23.6.1	NYY de 2 mm2	ml	22.450,00	11.340,00	254.583.000,00	432,00	9.698.400,00	2.860	64.207.000,00	64.207.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Ferva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jorge A. [illegible]
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial
Mat. Nº 49.62[illegible]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. [illegible] Rivera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. [illegible] Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	23.5.2	NYY de 4 mm2	ml	160	14.005,00	2.240.800,00	564,00	90.240,00	5.010	801.600,00	801.600,00
	520	23.5.3	NYY de 6 mm2	ml	6.390,00	15.876,00	101.447.640,00	792,00	5.060.880,00	6.690	42.749.100,00	42.749.100,00
	520	23.5.4	NYY de 16 mm2	ml	4.630,00	17.496,00	77.507.280,00	1.784,00	7.934.520,00	16.200	71.766.000,00	71.766.000,00
	520	23.5.5	NYY de 25 mm2	ml	3.810,00	28.301,00	94.948.810,00	2.673,00	9.649.590,00	24.200	87.382.000,00	87.382.000,00
	520	23.5.6	NYY de 35 mm2	ml	1.140,00	30.270,00	34.507.800,00	3.703,00	4.221.420,00	32.300	37.050.000,00	37.050.000,00
	520	23.5.7	NYY de 50 mm2	ml	300	105.800,00	31.580.000,00	4.680,00	1.404.000,00	43.800	13.140.000,00	13.140.000,00
	520	23.5.8	NYY de 70 mm2	ml	1.170,00	151.470,00	177.219.900,00	7.148,00	8.363.160,00	61.100	71.487.000,00	71.487.000,00
	520	23.5.9	NYY de 95 mm2	ml	630	186.300,00	117.369.000,00	9.611,00	6.054.930,00	84.000	52.920.000,00	52.920.000,00
	520	23.5.10	NYY de 120 mm2	ml	10	226.800,00	2.268.000,00	16.200,00	162.000,00	110.000	1.100.000,00	1.100.000,00
	520	23.5.11	NYY de 150mm2	ml	10	259.200,00	2.592.000,00	20.340,00	203.400,00	130.250	1.302.500,00	1.302.500,00
	520	23.5.12	NYY de 185 mm2	ml	630	299.700,00	188.811.000,00	25.200,00	15.876.000,00	150.000	94.500.000,00	94.500.000,00
	520	23.5.13	NYY de 4X4 mm2	ml	10	43.740,00	437.400,00	17.280,00	172.800,00	19.800	198.000,00	198.000,00
	520	23.5.14	NYY de 4X8 mm2	ml	10	52.650,00	526.500,00	23.760,00	237.600,00	26.800	268.000,00	268.000,00
	520	23.5.15	NYY de 4X10 mm2	ml	10	115.830,00	1.158.300,00	37.476,00	374.760,00	42.020	420.200,00	420.200,00
	520	23.5.16	NYY de 4X16 mm2	ml	10	183.630,00	1.836.300,00	63.180,00	631.800,00	69.500	695.000,00	695.000,00
	520	23.5.17	NYY de 3X25 +1x16 mm2	ml	10	169.540,00	1.695.400,00	92.880,00	928.800,00	95.700	957.000,00	957.000,00
	520	23.7	Artefactos de Iluminación, Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento				-	-	-		-	-
	520	23.7.1	Iluminación externa				-		-			-
	520	23.7.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de 1 x 500 W, en Columnas Cilíndricas de Hormigón Armado de 12 m de longitud (nivel del terreno al extremo superior), con lámparas de vapor de sodio, reactor, ignitor, capacitor,	un	18	528.500,00	9.477.000,00	6.750.000,00	121.500.000,00	1.800.000	32.400.000,00	32.400.000,00
	520	23.7.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Fotocélulas para encendido de los Artefactos de Iluminación Tipo AP	un	18	97.200,00	1.749.800,00	315.000,00	5.670.000,00	50.000	900.000,00	900.000,00
	520	23.7.2	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 4x40 W	un	12	129.600,00	1.555.200,00	640.440,00	7.685.280,00	320.000	3.840.000,00	3.840.000,00
	520	23.7.3	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 3x40 W	un	9	117.450,00	1.057.050,00	480.330,00	4.322.970,00	250.000	2.250.000,00	2.250.000,00
	520	23.7.4	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 2x40 W	un	165	101.250,00	16.708.250,00	320.220,00	52.836.300,00	190.000	31.350.000,00	31.350.000,00
	520	23.7.5	Artefactos de Luminarias para aplique en Pared, Escaleras, rampas y Auditorio	un	6	106.920,00	641.520,00	82.620,00	495.720,00	200.000	1.200.000,00	1.200.000,00
	520	23.7.6	Artefactos de luminarias bidireccionales para aplique en Paredes de Fachada.	un	1	184.217,00	184.217,00	53.865,00	53.865,00	320.000	320.000,00	320.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Perez G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Guanes A.
Dirección Jurídica Mat. Nº 19.621
Jefe Departamento Judicial

Lic. Silvia Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Muñar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Lorena I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						IRCONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		ESPSA CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL POR ITEM G.	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL POR ITEM G.	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL POR ITEM G.	PRECIO UNITARIO G.
	520	23.7.7	Artefactos para luminarias empotrables, de bajo consumo destinadas a dependencias indicadas en planos	un	24	115.830,00	2.779.920,00	53.865,00	1.292.760,00	200.000	4.800.000,00	4.800.000,00
	520	23.7.8	Artefactos Reflectores para iluminación de fachadas, según indicación	un	1	115.830,00	115.830,00	675.000,00	675.000,00	550.000	550.000,00	550.000,00
	520	23.7.9	Artefactos destinados a iluminación de escenario de auditorio, indicados en planos	un	8	214.850,00	1.287.900,00	1.575.000,00	9.450.000,00	650.000	3.900.000,00	3.900.000,00
	520	23.7.10	Artefactos destinados a iluminación de jardines, indicados en planos	un	1	99.630,00	99.630,00	495.000,00	495.000,00	850.000	850.000,00	850.000,00
	520	23.7.11	Artefactos destinados a iluminación de baños (ubicados en niveles superiores sobre los lavamanos), indicados en planos	un	30	89.100,00	2.673.000,00	53.885,00	1.616.550,00	95.000	2.850.000,00	2.850.000,00
	520	23.8	**Tomas de Corriente. Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento**				-	-	-			-
	520	23.8.1	Trifásico con tierra - (TIPO SCHUKO)	un	65	106.920,00	6.949.800,00	45.820,00	2.865.300,00	120.000	7.800.000,00	7.800.000,00
	520	23.8.2	Monofásico con tierra - (TIPO SCHUKO)	un	86	91.330,00	7.854.380,00	45.820,00	3.923.320,00	90.000	7.740.000,00	7.740.000,00
	520	23.8.3	Monofásico	un	100	97.200,00	9.720.000,00	38.475,00	3.847.500,00	70.000	7.000.000,00	7.000.000,00
	520	23.9	**Instalación de Equipos de Acondicionadores de Aires Tipo Split:**				-	-	-			-
	520	23.9.1	**Acondicionador de Aire Split de 36.000 BTU. Tipo Split.**				-	-	-		-	-
	520	23.9.1.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	96	210.500,00	20.217.600,00	48.600,00	4.665.600,00	350.000	33.600.000,00	33.600.000,00
	520	23.9.2	**Acondicionador de Aire Split de 24.000 BTU. Tipo Split.**				-	-	-		-	-
	520	23.9.2.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	32	186.300,00	5.961.600,00	48.600,00	1.555.200,00	280.000	8.960.000,00	8.960.000,00
	520	23.9.3	**Acondicionador de Aire Split de 18.000 BTU. Tipo Split.**				-	-	-		-	-
	520	23.9.3.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	224	133.650,00	29.937.600,00	48.600,00	10.886.400,00	250.000	56.000.000,00	56.000.000,00
	520	23.9.4	**Acondicionador de Aire Split de 12.000 BTU. Tipo Split.**				-	-	-		-	-
	520	23.9.4.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	152	133.650,00	20.314.800,00	48.600,00	7.387.200,00	250.000	38.000.000,00	38.000.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Héctor Raúl Ferro
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Héctor Raúl Ferro
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
J.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Lic. Luis E. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						EMPRESA OFERENTE		JR CONSTRUCTORA		HUGO A. BANABIA		BETS A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DEL OFERENTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA OFERTADO	PRECIO TOTAL C/ IVA OFERTADO
	520	23.9.5	Acondicionador de Aire Splits de 9.000 BTU, Tipo Splits.				-	-	-		-	-
	520	23.9.5.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	24	133.850,00	3.207.600,00	48.600,00	1.166.400,00	250.000	6.000.000,00	6.000.000,00
	520	23.10	Montaje y puesta en funcionamiento de Termo Calefones.				-	-	-			-
	520	23.10.1	Montaje y Puesta en Funcionamiento de Termo Calefones de 100 litros según planos	un	23	194.400,00	4.471.200,00	2.475.000,00	56.925.000,00	250.000	5.750.000,00	5.750.000,00
	520	23.11	Montaje de Ventiladores de techo.	un	10	99.830,00	998.300,00	90.000,00	900.000,00	20.000	200.000,00	200.000,00
	520	23.12	Provisión y montaje de bandeja porta cables y electro ductos para resguardo de conductores				-	-	-		-	-
	520	23.12.1	Electro ductos, Incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cuidando la estética				-	-	-		-	-
	520	23.12.1.1	Electro ductos, de PVC rígido 4", antillama	ml	500	2.592,00	1.296.000,00	51.750,00	25.875.000,00	20.000	10.000.000,00	10.000.000,00
	520	23.12.1.2	Electro ductos, de PVC rígido 2", antillama	ml	1.500,00	2.025,00	3.037.500,00	5.850,00	8.775.000,00	18.000	27.000.000,00	27.000.000,00
	520	23.12.1.3	Electro ductos, de PVC rígido 3/4", antillama	ml	2.750,00	1.458,00	4.009.500,00	2.610,00	7.177.500,00	15.000	41.250.000,00	41.250.000,00
	520	23.12.2	Bandejas porta cables, Incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cuidando la estética				-	-	-			-
	520	23.12.2.1	Bandeja 600X64 mm	ml	15	124.740,00	1.871.100,00	112.500,00	1.687.500,00	150.000	2.250.000,00	2.250.000,00
	520	23.12.2.2	Bandeja 400X64 mm.	ml	25	109.269,00	2.731.725,00	77.130,00	1.928.250,00	80.000	2.000.000,00	2.000.000,00
	520	23.12.2.3	Bandeja 300X64 mm	ml	35	106.920,00	3.742.200,00	67.500,00	2.362.500,00	70.000	2.450.000,00	2.450.000,00
	520	23.12.2.4	Bandeja 200X64 mm	ml	45	103.880,00	4.675.600,00	60.975,00	2.743.875,00	60.000	2.700.000,00	2.700.000,00
	520	23.12.2.5	Bandeja 100X64 mm	ml	550	54.270,00	29.848.500,00	49.320,00	27.126.000,00	55.000	30.250.000,00	30.250.000,00
	520	23.13	INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA EN CASETA DE BOMBEO. (Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento) Con todos los accesorios necesarios para su correcto				-	-	-			-
	520	23.13.1	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso sumergido en agua de 3 x 16 mm²	ml	180	210.500,00	37.908.000,00	12.826,00	2.309.040,00	60.000	10.800.000,00	10.800.000,00
	520	23.13.2	Provisión y montaje de Tablero de medio arranque compensado, 5 HP	un	1	4.422.600,00	4.422.600,00	22.828.681,00	22.828.681,00	4.500.000	4.500.000,00	4.500.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dpto. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio E. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Lezcano G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gaona
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Sonia Marina Quintana C.
Jefa - Dpto. de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Caballero S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Viuda
Jefe Sección Comparativa de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Lic. Letizia Benítez L.
Secretaria
Secc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Secc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERTANTE			R CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		EGES.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO TOTAL IVA CORRECTO
	520	23.13.3	Cable eléctrico multifilar para uso sumergido en agua, para sondas de 2x1 mm².	ml	480	10.854,00	5.209.920,00	2.367,00	1.136.160,00	1.930	926.400,00	926.400,00
	520	23.13.4	Sonda superior, inferior y de referencia	un	3	188.300,00	564.900,00	33.366,00	100.098,00	150.000	450.000,00	450.000,00
	520	23.13.5	Sistema de automatización de llenado del tanque elevado. Incluyendo sistema en el tablero de mando y bomba	gl	1	1.336.500,00	1.336.500,00	567.147,00	567.147,00	1.250.000	1.250.000,00	1.250.000,00
		23.13.6	Provisión de repuestos para tablero de mando			-	-	-	-		-	-
	520	23.13.6.1	Contactor de guarda nivel rebobinable	un	1	186.300,00	186.300,00	262.431,00	262.431,00	300.000	300.000,00	300.000,00
	520	23.13.6.2	Micro relee de 24 Voltios	un	2	348.300,00	696.600,00	88.519,00	177.038,00	850.000	1.700.000,00	1.700.000,00
	520	23.13.6.3	Bornera con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación	un	4	170.100,00	680.400,00	4.687,00	18.748,00	50.000	200.000,00	200.000,00
	520	23.14	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA ELÉCTRICA			-	-	-	-		-	-
	520	23.14.1	Conductor de cobre desnudo				-	-	-			-
	520	23.14.1.1	35 mm2	ml	389	26.350,00	10.177.850,00	19.440,00	6.978.960,00	36.000	12.924.000,00	12.924.000,00
	520	23.14.1.2	50mm2	ml	282	34.930,00	9.852.060,00	30.240,00	8.527.680,00	46.000	12.972.000,00	12.972.000,00
	520	23.14.2	Jabalinas			-	-	-	-		-	-
	520	23.14.2.1	De diámetro 2,5 mm2 o de 5/8": 254 Micrones	un	30	25.920,00	777.600,00	99.360,00	2.980.800,00	45.000	1.350.000,00	1.350.000,00
	520	23.14.3	Captores (con antena de 3 m)	un	19	100.440,00	1.305.720,00	170.640,00	2.218.320,00	1.750.000	22.750.000,00	22.750.000,00
	520	23.14.4	Soldadura exotérmica	un	118	10.125,00	1.194.750,00	157.500,00	18.585.000,00	80.000	9.440.000,00	9.440.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	530	24.1	Provisión ,montaje y puesta en funcionamiento de un transformador de 750 KVA. Tipo pedestal	un	1	121.500.000,00	121.500.000,00	92.850.000,00	92.850.000,00	110.000.000	110.000.000,00	110.000.000,00
	530	24.2	Montaje, estructuras y accesorios para el montaje de transformadores	gl	1	19.440.000,00	19.440.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	10.000.000	10.000.000,00	10.000.000,00
	530	24.3	Disyuntor TM limitadora regulable 1200 A	un	3	3.645.000,00	10.935.000,00	15.953.850,00	47.861.550,00	15.000.000	45.000.000,00	45.000.000,00
	530	24.4	Alimentación en MT (incluye puesto de entrega y alimentación con 150 metros de cable XLPE de 50 mm2)	gl	1	13.365.000,00	13.365.000,00	20.052.000,00	20.052.000,00	50.000.000	50.000.000,00	50.000.000,00
[illegible]												

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras C.
Abogado - Mat. Nº 10.313
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Ramírez
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Eunice Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sec. Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Mantiel C.
Sección Proyectos
Dpto. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		ROCO S.A. SAMAGUA		DEPSA CONSTRUCTORA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	25.1	Provisión ,montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 500KVA,con su tablero de transferencia automática y [illegible]	un	1	20.250.000,00	20.250.000,00	367.200.000,00	367.200.000,00	380.000.000	380.000.000,00	380.000.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	26.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de unA Fuente de Alimentación electrica Ininterrumpida (UPS) de 70KVA. - Quirofano	un	2	11.583.000,00	23.166.000,00	64.800.000,00	129.600.000,00	1.200.000	2.400.000,00	2.400.000,00
	530	26.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de unA Fuente de Alimentación electrica Ininterrumpida (UPS) de 40KVA. - Sala [illegible]	un	2	7.047.000,00	14.094.000,00	34.560.000,00	69.120.000,00	1.000.000	2.000.000,00	2.000.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530		Banco de Capacitores de 150 kVAr	gl	1	15.066.000,00	15.066.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	20.000.000	20.000.000,00	20.000.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530		Celdas de Media Tensión tipo sf6, con seccionador y fusible - Operación con carga	un	1	51.840.000,00	51.840.000,00	43.653.600,00	43.653.600,00	48.500.000	48.500.000,00	48.500.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Augusto Ale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.921
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor [illegible] Meza G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Le[illegible] [illegible]
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R. CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMANIEGO		DEPS.A. CONSTRUCTORA		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	30					20.500,00	3.078.000,00	229.500,00	2.295.000,00	450.000	4.500.000,00	4.500.000,00
[illegible]	520											
	520	30.1	Espejos				-	-	-		-	-
	520	30.1.1	Espejo tipo float en sanitarios de 4 mm. (0,80 x 0,80 m)	un	30	200.475,00	6.014.250,00	75.600,00	2.268.000,00	250.000	7.500.000,00	7.500.000,00
	520	30.2	Cristal Templado incoloro, Provisión e Instalación				-	-	-		-	-
	520	30.2.1	Provisión e Instalación de puertas y ventanas batientes de cristal templado	un			-	-	-		-	-
	520	30.2.1.1	PUERTA TIPO PE4 (1.30 x 2.10) de Cristal templado de una hoja, color humo de 10 mm Barra antipánico. con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.935.800,00	1.935.800,00	1.942.200,00	1.942.200,00	3.500.000	3.500.000,00	3.500.000,00
	520	30.2.1.2	PUERTA TIPO PT1 (1.60 x 2.10) de Cristal templado de 2 hojas. color humo de 10 mm y paños laterales y superiores fijos. Herreria en bronce. con herrajes y cerraduras según plano de	un	2	2.280.021,00	4.820.042,00	2.115.000,00	4.230.000,00	5.600.000	11.200.000,00	11.200.000,00
	520	30.2.1.3	PUERTA TIPO PT4 (2.00 x 2.10) de Cristal templado de 2 hojas. color humo de 10 mm Herreria en bronce. con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	2	2.956.500,00	5.913.000,00	2.385.000,00	4.770.000,00	5.600.000	11.200.000,00	11.200.000,00
	520	30.2.1.4	VENTANA TIPO V17 (1.40 x 2.80 x 0,10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.984.900,00	1.984.500,00	1.997.169,00	1.997.169,00	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00
	520	30.2.1.5	VENTANA TIPO V18 (1.60 x 2.25 x 0.10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.984.500,00	1.984.500,00	1.752.618,00	1.752.618,00	2.600.000	2.600.000,00	2.600.000,00
	520	30.2.2	Paños fijos de cristal templado				-	-	-		-	-
	520	30.2.2.1	De 6 mm. templados color humo para ventanas	m2	72,96	526.900,00	38.413.440,00	171.000,00	12.476.160,00	350.000	25.536.000,00	25.536.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Enrique R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustamante
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Ortega S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Compra de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jos[illegible]
Jefe Sección Co[illegible] Directas
D.G.B.S.

Arq. Leti[illegible] Benítez L.
Sec[illegible]
Direc[illegible] de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible] CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	30.2.2.2	De 4 mm , sobre pared roca yeso incoloro	m2	72,67	526.500,00	38.260.755,00	117.000,00	8.502.390,00	190.000	13.080.600,00	13.080.600,00
	520	30.2.2.3	De 8 mm , incoloro c/perfilería de aluminio y con perforaciones para atención a pacientes	m2	19,37	526.500,00	10.198.305,00	209.340,00	4.054.916,00	550.000	10.653.500,00	10.653.500,00
	520	30.2.2.4	De 10 mm , color humo c/perfilería de aluminio para acceso principal	m2	12,36	526.500,00	6.507.540,00	301.800,00	3.728.540,00	650.000	8.034.000,00	8.034.000,00
	520	30.3	Vidrio Plúmbico	m2	0,24	526.500,00	126.360,00	579.535,00	139.094,00	6.500.000	1.560.000,00	1.560.000,00
[illegible]	520	31	[illegible]									
	520	31.1	Enlucido			-	-	-	-	-	-	-
	520	31.1.1	En paredes a dos capas (mampostería y tabiques de roca-yeso)	m2	1.648,77	9.318,00	10.419.929,00	9.032,00	14.891.891,00	8.300	13.684.791,00	13.684.791,00
	520	31.1.2	Con base de cemento para asiento de mesa baritada y pintura acrílica	m2	271,4	7.023,00	1.906.043,00	10.215,00	2.772.351,00	10.000	2.714.000,00	2.714.000,00
	520	31.1.3	En cielo raso de junta tomada a dos capas	m2	722,53	9.153,00	6.613.318,00	19.041,00	13.757.694,00	8.300	5.996.999,00	5.996.999,00
	520	31.1.4	En losa de HRA4	m2	640	9.153,00	5.857.920,00	19.041,00	12.186.240,00	8.300	5.312.000,00	5.312.000,00
	520	31.2	Al latex			-	-	-	-			-
	520	31.2.1	Al látex para cielo raso	m2	722,53	60.750,00	43.893.698,00	5.496,00	3.971.025,00	10.000	7.225.300,00	7.225.300,00
	520	31.3	Al latex acrílico			-	-	-	-			-
	520	31.3.1	Al latex acrílico para paredes interiores	m2	870,08	7.995,00	6.958.290,00	9.669,00	8.412.804,00	10.000	8.700.800,00	8.700.800,00
	520	31.3.2	Al latex acrílico para paredes exteriores	m2	776,69	8.545,00	6.639.507,00	12.105,00	9.428.048,00	10.500	8.176.245,00	8.176.245,00
	520	31.4	Al esmalte sintético			-	-	-	-			-
	520	31.4.1	Esmalte sintético para aberturas de madera	m2	207,82	15.147,00	3.147.650,00	17.290,00	3.593.208,00	19.500	4.052.490,00	4.052.490,00
	520	31.4.2	Esmalte sintético, previo antióxido para rejas, portones, estructuras metálicas, canaletas, soportes de pasamanos, etc.	m2	247,5	15.147,00	3.748.883,00	17.547,00	4.342.883,00	19.500	4.828.250,00	4.828.250,00
	520	31.5	Al Epoxi	m2		-	-	-	-			-
	520	31.5.1	Epoxica para cielo raso	m2	78,9	38.450,00	2.803.005,00	21.800,00	1.881.040,00	35.000	2.691.500,00	2.691.500,00
	520	31.5.2	Epoxica para paredes	m2	123,32	38.450,00	4.495.014,00	20.250,00	2.497.230,00	35.000	4.316.200,00	4.316.200,00
[illegible]	520	32	[illegible]									
	520	32.1	Cielo raso de placas de yeso desmontables con perfilería de aluminio a la vista	m2	743,03	31.185,00	23.171.391,00	58.500,00	43.467.255,00	120.000	89.163.600,00	89.163.600,00
	520	32.2	Cielo raso de placas de yeso junta tomada		56,4	31.185,00	1.758.834,00	63.000,00	3.553.200,00	80.000	4.512.000,00	4.512.000,00
	520	32.3	Boña perimetral para cielo raso de yeso junta tomada.	m2	58,5	9.963,00	582.885,00	13.500,00	789.750,00	40.000	2.340.000,00	2.340.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Augusto [illegible]
Dirección Jurídica - Mat. Nº 8.624
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Sylia Marina Quintana C.
Jefa Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio [illegible] S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Le[illegible] L.
Sec[illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]		[illegible]		[illegible]		
CONCEPTO NAVISION	FUNDO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G.S.	PRECIO TOTAL G.S.	PRECIO UNITARIO G.S.	PRECIO TOTAL G.S.	PRECIO UNITARIO G.S.	PRECIO TOTAL G.S.	PRECIO TOTAL G.S. CORREGIDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	520	33	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAS [illegible]									
	520	33.1	Puertas			-	-	-	-	-	-	-
	520	33.1.1	Puertas de laminados estructurales de alta presión, para boxes de baños. Incluye, tiradores y cerraduras. de (0,60 x 1,87 m)	un	2	648.000,00	1.296.000,00	342.000,00	684.000,00	450.000	900.000,00	900.000,00
	520	33.1.2	Puertas de PVC de 35 mm de esp. , para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,60 x 1,87 m)	un	8	133.650,00	1.069.200,00	306.000,00	2.448.000,00	380.000	3.040.000,00	3.040.000,00
	520	33.1.3	Puertas de laminados estructurales de alta presión corredizas, incluye, tiradores y cerraduras, de:			-	-	-	-		-	-
	520	33.1.3.1	0,90 x 2,10 en una hoja	un	1	1.006.450,00	1.006.450,00	387.000,00	387.000,00	850.000	850.000,00	850.000,00
	520	33.1.3.2	0,60 x 2,10 en una hoja	un	1	720.900,00	720.900,00	378.000,00	378.000,00	850.000	850.000,00	850.000,00
	520	33.2	Mamparas			-	-	-	-		-	-
	520	33.2.1	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado natural y paños fijos de vidrio desde [illegible]	m2	57,81	324.000,00	18.730.440,00	157.500,00	9.105.075,00	240.000	13.874.400,00	13.874.400,00
	520	33.2.2	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado natural con aberturas de vidrio	m2	20,3	324.000,00	6.577.200,00	166.500,00	3.379.950,00	260.000	5.278.000,00	5.278.000,00
	520	33.2.3	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado natural para estaciones de trabajo	m2	10,13	364.500,00	3.692.385,00	126.000,00	1.276.380,00	240.000	2.431.200,00	2.431.200,00
	520	33.2.4	Paneles de PVC de 35 mm de espesor con perfilería de aluminio y accesorios	m2	33,6	348.300,00	11.702.880,00	306.000,00	10.281.600,00	120.000	4.032.000,00	4.032.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	520	34	[illegible] PROVISIÓN DE [illegible]									
	520	34.1	Indicadores de locales-CP1-Cartel en acrílico blanco de 0,10 x 0,35 y e=8mm con textos tarugados a la puerta	un	50	43.740,00	2.187.000,00	59.063,00	2.953.150,00	80.000	4.000.000,00	4.000.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Justal
Dirección Jurídica - Mat. Nº
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vuar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						EMPRESA OFERTANTE		JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMARIA		DGPS.A. CONSTRUCTORA	
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA CORREGIDO	
	520	34.2	Indicadores de locales-CF2- Cartel en acrílico blanco de 0,20 x 0,20 y e=3mm con símbolos, tarugados a la pared	un	25	36.450,00	911.250,00	67.500,00	1.687.500,00	70.000	1.750.000,00	1.750.000,00	
	520	34.3	Indicador de locales -CAM 2- Cartel en acrílico transparente de 0,70 x 0,20 y e=3mm con textos tarugados en las esquinas por la pared	un	25	43.740,00	1.093.500,00	236.250,00	5.906.250,00	120.000	3.000.000,00	3.000.000,00	
	520	34.4	Indicador de locales -EB1- Cartel en acrílico blanco de 0,70 x 0,20 y e=3mm en bandera textos tarugados a la pared	un	14	52.650,00	737.100,00	288.500,00	3.989.000,00	120.000	1.680.000,00	1.680.000,00	
	520	34.5	Indicador de locales -CS1- Cartel en acrílico blanco de 0,65 x 2,20 y e=3mm con textos, pictogramas, y flechas en vinil, suspendidos del cielorraso	un	3	186.300,00	558.900,00	866.500,00	2.859.500,00	850.000	2.550.000,00	2.550.000,00	
[illegible]	530	35	[illegible]										
	530	35.1	Cartel de Acceso Principal-CAP1- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además Provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción - 1.55 X 6.45 mts.	un	1	996.300,00	996.300,00	1.606.500,00	1.606.500,00	7.800.000	7.800.000,00	7.800.000,00	
	530	35.2	Cartel de Acceso en sector de Urgencias-CAP2- Cartel en acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción - 8.44 X 1.34 mts.	un	1	1.174.500,00	1.174.500,00	1.390.500,00	1.390.500,00	1.350.000	1.350.000,00	1.350.000,00	

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leda G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge [illegible]
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
[illegible] Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Cabrera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia [illegible]nitez L.
Sec[illegible] Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dpto. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						IR CONSTRUCTORA		JUGO A. SANABRIA		ICFS.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION SEGUN PLIEGO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL GS. CORREGIDO
	530	35.3	Cartel con logo para sector de Urgencias-CIPA- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras embutidas cada una con sujeción separadas,invisible- 2.55 X 2.49 mts.	un	1	2.057.400,00	2.057.400,00	1.305.000,00	1.305.000,00	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00
[illegible]	520	36	CORTINAS									
	520	36.1	Cortinas antibacteriana, con rieles	m2	97,52	105.300,00	10.268.856,00	90.000,00	8.776.800,00	200.000	19.504.000,00	19.504.000,00
[illegible]	520	37	PASAMANOS									
	520	37,1	Pasamanos y protectores de paredes incorporado de PVC	ml	258,35	105.300,00	27.204.255,00	121.300,00	31.389.525,00	250.000	64.587.500,00	64.587.500,00
	520	37,2	Esquinero de PVC - 90° 50X50 mm - L=1.80m	un	103	137.700,00	14.188.100,00	51.750,00	5.330.250,00	80.000	8.240.000,00	8.240.000,00
[illegible]	520	38	PALMERAS									
	520	38,1	Palmera imperial	Un	5	97.200,00	486.000,00	405.000,00	2.025.000,00	650.000	3.250.000,00	3.250.000,00
	520	38,2	Palmera fenix de 80 cm	Un	10	97.200,00	972.000,00	94.500,00	945.000,00	550.000	5.500.000,00	5.500.000,00
	520	38,3	Palmera fenix de 60 cm	Un	7	97.200,00	680.400,00	40.500,00	283.500,00	350.000	2.450.000,00	2.450.000,00
	520	38,4	Palmera fenix de 120 cm	Un	3	97.200,00	291.600,00	202.500,00	607.500,00	1.500.000	4.500.000,00	4.500.000,00
	520	38,5	Uniope	Un	150	97.200,00	14.580.000,00	6.750,00	1.012.500,00	10.000	1.500.000,00	1.500.000,00
	520	38,6	Lantana	Un	150	28.350,00	4.252.500,00	6.750,00	1.012.500,00	10.000	1.500.000,00	1.500.000,00
	520	38,7	Santa Rita	Un	44	28.350,00	1.247.400,00	27.000,00	1.188.000,00	20.000	880.000,00	880.000,00
	520	38,8	Lapacho	Un	5	28.350,00	141.750,00	33.750,00	168.750,00	10.000	50.000,00	50.000,00
	520	38,9	Hovenia	Un	3	28.350,00	85.050,00	33.750,00	101.250,00	10.000	30.000,00	30.000,00
	520	38,1	Inga-I	Un	2	28.350,00	56.700,00	33.750,00	67.500,00	10.000	20.000,00	20.000,00
	520	38,11	Piedras de jardin y canto rodado	gl	1	1.514.700,00	1.514.700,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00
	520	38,12	Empastado con pasto kavaju	m2	1.229,50	4.050,00	4.979.475,00	14.850,00	18.256.073,00	15.000	18.442.500,00	18.442.500,00
	520	38,13	Provisión y colocación de basureros según diseños	Un	19	69.560,00	1.322.640,00	162.000,00	3.078.000,00	450.000	8.550.000,00	8.550.000,00
	520	38,14	Provisión y colocación de bancos de jardin según diseños	Un	9	704.700,00	6.342.300,00	391.500,00	3.523.500,00	450.000	4.050.000,00	4.050.000,00
	520	38,15	Piso de cemento alisado sobre contrapisos para ensurar basureros y bancos de jardin	m2	12,42	19.845,00	246.475,00	13.500,00	167.670,00	50.000	621.000,00	621.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Víctor Rodríguez G.
Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Cuevale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Rovera S.
Jefe Unidad de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Viuar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Naldovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			JB CONSTRUCTORA		HUGO A. BAHARIA		SGFS.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/ IVA	PRECIO TOTAL S/ IVA	PRECIO UNITARIO S/ IVA	PRECIO TOTAL S/ IVA	PRECIO UNITARIO S/ IVA	PRECIO TOTAL S/ IVA	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDO
	520	39.1	Provisión y colocación de señalización.				-	-	-		-	-
	520	39.1.1	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 1	un	4	68.850,00	275.400,00	292.500,00	1.170.000,00	230.000	920.000,00	920.000,00
	520	39.1.2	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 2	un	4	117.450,00	469.800,00	283.500,00	1.134.000,00	250.000	1.000.000,00	1.000.000,00
	520	39.1.3	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 3	un	1	117.450,00	117.450,00	306.000,00	306.000,00	280.000	280.000,00	280.000,00
	520	39.1.4	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 4	un	1	150.660,00	150.660,00	297.000,00	297.000,00	300.000	300.000,00	300.000,00
	520	39.1.5	Indicadores de presencia de extintores	un	23	25.920,00	596.160,00	40.500,00	931.500,00	150.000	3.450.000,00	3.450.000,00
	520	39.1.6	Indicadores de presencia de BIE	un	5	25.920,00	129.600,00	40.500,00	202.500,00	180.000	900.000,00	900.000,00
	520	39.1.7	Lámparas de emergencia con batería	un	18	118.235,00	1.858.760,00	315.000,00	5.040.000,00	280.000	4.480.000,00	4.480.000,00
	520	39.2	Provisión y colocación de tubos, accesorios y válvulas para la red hidrante			-	-	-	-		-	-
	520	39.2.1	Tubos de hierro galvanizado, diámetro de 3"	ml	102	92.880,00	6.870.300,00	167.628,00	17.097.750,00	200.000	20.400.000,00	20.400.000,00
	520	39.2.2	Tubos de hierro galvanizado, diámetro de 2 1/2"	ml	180	85.235,00	6.342.800,00	93.287,00	16.791.660,00	180.000	32.400.000,00	32.400.000,00
	520	39.2.3	Te de hierro galvanizado 3" x 3"	un	7	35.235,00	246.645,00	105.807,00	740.649,00	78.000	546.000,00	546.000,00
	520	39.2.4	Te de hierro galvanizado 3" x 2 1/2"	un	1	38.450,00	38.450,00	183.800,00	183.800,00	91.500	91.500,00	91.500,00
	520	39.2.5	Te de hierro galvanizado 2 1/2" x 2 1/2"	un	1	38.450,00	38.450,00	74.855,00	74.855,00	88.000	88.000,00	88.000,00
	520	39.2.6	Codo de hierro galvanizado de 90º x 3"	un	17	27.540,00	468.180,00	230.850,00	3.924.450,00	95.500	1.623.500,00	1.623.500,00
	520	39.2.7	Codo de hierro galvanizado de 90º x 2 1/2"	un	20	25.920,00	518.400,00	82.100,00	1.642.000,00	90.000	1.800.000,00	1.800.000,00
	520	39.2.8	Buje de reducción de hierro galvanizado 3" x 2 1/2"	un	4	28.244,00	104.976,00	78.300,00	313.200,00	110.000	440.000,00	440.000,00
	520	39.2.9	Unión sencilla de hierro galvanizado de 3"	un	25	18.630,00	465.750,00	166.500,00	4.162.500,00	120.000	3.000.000,00	3.000.000,00
	520	39.2.10	Unión sencilla de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	38	17.010,00	646.380,00	148.500,00	5.643.000,00	95.000	3.610.000,00	3.610.000,00
	520	39.2.11	Alma doble de hierro galvanizado de 3"	un	15	43.740,00	656.100,00	42.300,00	634.500,00	130.000	1.950.000,00	1.950.000,00
	520	39.2.12	Unión doble de hierro galvanizado de 3"	un	4	100.440,00	401.760,00	275.319,00	1.101.276,00	180.000	720.000,00	720.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Larrea G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Elena Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Ing. Leticia Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	39.2.13	Reducción concéntrica de hierro galvanizado de 3"x 1 1/2"	un	2	100.035,00	200.070,00	130.500,00	261.000,00	150.000	300.000,00	300.000,00
	520	39.2.14	Reducción excéntrica de hierro galvanizado de 3"x 1 1/2"	un	2	100.035,00	200.070,00	136.800,00	273.600,00	150.000	300.000,00	300.000,00
	520	39.2.15	Válvula exclusa de bronce de 3"	un	6	288.500,00	1.701.000,00	677.700,00	4.066.200,00	450.000	2.700.000,00	2.700.000,00
	520	39.2.16	Válvula de retención horizontal de bronce de 3"	un	2	348.300,00	696.600,00	614.700,00	1.229.400,00	350.000	700.000,00	700.000,00
	520	39.3	Ejecución de pintura sintética para tubos de HGG			-	-	-	-		-	-
	520	39.3.1	Tubo de hierro galvanizado de 3"	ml	8,5	52.650,00	447.525,00	7.560,00	64.260,00	10.000	85.000,00	85.000,00
	520	39.3.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	ml	16,45	35.235,00	579.615,00	8.480,00	106.596,00	10.000	164.500,00	164.500,00
	520	39.4	Cáñamo peinado	kg	41	10.125,00	415.125,00	49.500,00	2.029.500,00	260.000	10.660.000,00	10.660.000,00
	520	39.5	Excavación de zanja, tapada y compactación.	ml	257,5	20.250,00	5.214.375,00	40.500,00	10.428.750,00	20.000	5.150.000,00	5.150.000,00
	520	39.6	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO SIAMESA B.I.S.				-	-	-		-	-
	520	39.6.1	Te de hierro galvanizado, 2 1/2" x 2 1/2"	ml	1	100.440,00	100.440,00	74.655,00	74.655,00	600.000	600.000,00	600.000,00
	520	39.6.2	Alma doble de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	4	43.740,00	174.960,00	37.800,00	151.200,00	120.000	480.000,00	480.000,00
	520	39.6.3	Unión sencilla de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	1	26.244,00	26.244,00	148.500,00	148.500,00	120.000	120.000,00	120.000,00
	520	39.6.4	Válvula de retención vertical de 2 1/2"	un	1	226.800,00	226.800,00	383.310,00	383.310,00	450.000	450.000,00	450.000,00
	520	39.6.5	Registro globo angular de 2 1/2"	un	2	226.800,00	453.600,00	531.000,00	1.062.000,00	650.000	1.300.000,00	1.300.000,00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	530	40,1	Equipo de bombeo de eje horizontal, con motor separado, caudal 24 m3/h, altura manométrica 66,5 mts	un	2	15.147.000,00	30.294.000,00	19.530.000,00	39.060.000,00	20.000.000	40.000.000,00	40.000.000,00
	530	40,2	Tablero de mando trifásico, arranque compensado, 15 HP	un	1	5.329.800,00	5.329.800,00	10.441.215,00	10.441.215,00	11.800.000	11.800.000,00	11.800.000,00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	530	41,1	Caja metálica para manguera externa.	un	5	356.400,00	1.782.000,00	325.800,00	1.629.000,00	350.000	1.750.000,00	1.750.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio B. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Ruiz Ibarra G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Giménez M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quiñiana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdoninos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	41,2	Registro globo angular de 2 1/2"	un	5	226.800,00	1.134.000,00	531.000,00	2.655.000,00	650.000	3.250.000,00	3.250.000,00
	530	41,3	Adaptador storz de 2 1/2" x 3 1/2"	un	5	99.830,00	499.150,00	230.400,00	1.152.000,00	350.000	1.750.000,00	1.750.000,00
	530	41,4	Manguera de poliéster de 1 1/2"x 25 mts	un	5	694.170,00	3.470.850,00	1.021.500,00	5.107.500,00	1.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00
	530	41,5	Lanza (pico tronco cónico) para conexión de 1 1/2" x 13 mm	un	5	152.199,00	760.995,00	184.680,00	923.400,00	350.000	1.750.000,00	1.750.000,00
[illegible]	530	41	EXTINTORES									
	530	42,1	Extintores de polvo químico tipo ABC de 4 Kg.	un	11	382.350,00	3.875.850,00	170.100,00	1.871.100,00	450.000	4.950.000,00	4.950.000,00
	530	42,2	Extintores halogenados de 4 kg.	un	11	442.260,00	4.864.860,00	211.500,00	2.326.500,00	850.000	9.350.000,00	9.350.000,00
	530	42,2	Extintores CO2 de 4 Kg.	un	1	348.300,00	348.300,00	211.500,00	211.500,00	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00
[illegible]	530	43	[illegible]									
[illegible]	530	44	[illegible]									
[illegible]	530	45	[illegible]									
[illegible]	530	46	[illegible]									
[illegible]	530	47	[illegible]									
[illegible]	530	48	MINICONSOLAS									
	530	48,1	Tomas de consola, para oxígeno sistema DISS internacional	un	23	241.063,00	5.544.449,00	344.174,00	7.916.002,00	290.530	6.682.190,00	6.682.190,00
	530	48,2	Tomas de consola, para aire sistema DISS internacional	un	4	241.063,00	964.252,00	344.174,00	1.376.696,00	290.530	1.162.120,00	1.162.120,00
	530	48,3	Tomas de consola, para Óxido Nitroso sistema DISS internacional	un	2	241.063,00	482.126,00	344.174,00	688.348,00	290.530	581.060,00	581.060,00
	530	48,4	Miniconsolas de pared de 1 Gases	un	16	720.900,00	11.534.400,00	200.320,00	3.205.120,00	169.100	2.705.600,00	2.705.600,00
	530	48,5	Miniconsolas de pared de 2 Gases	un	1	720.900,00	720.900,00	310.220,00	310.220,00	282.000	282.000,00	282.000,00
	530	48,6	Miniconsolas de pared de 3 Gases	un	1	720.900,00	720.900,00	556.858,00	556.858,00	470.000	470.000,00	470.000,00
	530	48,7	Miniconsolas de pared de 4 Gases	un	2	1.441.800,00	2.883.600,00	689.610,00	1.379.220,00	585.000	1.170.000,00	1.170.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Ledesma C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Guillén M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

46

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dpto. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible] CONSTRUCTORA		[illegible] A. SANABRIA		[illegible] CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RENGLON	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL DE LAS OFERTAS
	530	48,8	Instalación y montaje de tubería de cobre electrolítico.	un	480	162.189,00	78.058.520,00	105.188,00	50.490.240,00	128.000	61.440.000,00	61.440.000,00
	530	48,9	Caja de válvula de sectorización de zona, para 1 gas.	un	1	1.662.098,00	1.662.098,00	2.090.286,00	2.090.286,00	1.800.000	1.800.000,00	1.800.000,00
	530	48,1	Panel de alarma de area, para 1 gas.	un	1	6.179.233,00	6.179.233,00	6.317.646,00	6.317.646,00	5.350.000	5.350.000,00	5.350.000,00
	530	48,11	Caja de válvula de sectorización de zona, para 3 gases.	un	1	2.624.400,00	2.624.400,00	3.446.111,00	3.446.111,00	2.910.000	2.910.000,00	2.910.000,00
	530	48,12	Panel de alarma de area, para 3 gases.	un	2	7.938.000,00	15.876.000,00	12.720.114,00	25.440.228,00	10.750.000	21.500.000,00	21.500.000,00
	530	48,13	Válvulas de sectorización Principal de cada gas.	un	3	1.895.400,00	5.686.200,00	936.170,00	2.808.510,00	790.250	2.370.750,00	2.370.750,00
	530	48,14	Fluxometro de Oxigeno doble escala toma DISS	un	12	1.158.300,00	13.899.600,00	318.087,00	3.817.044,00	268.510	3.222.120,00	3.222.120,00
	530	48,15	Fluxometro de Aire doble escala toma DISS	un	3	1.158.300,00	3.474.900,00	318.087,00	954.261,00	268.510	805.530,00	805.530,00
	530	48,16	Humidificadores, para oxigeno y aire	un	15	190.350,00	2.855.250,00	235.820,00	3.534.300,00	199.000	2.985.000,00	2.985.000,00
	530	48,17	Bomba portatil de aspiracion	un	5	631.800,00	3.159.000,00	19.049.877,00	95.249.385,00	16.100.000	80.500.000,00	80.500.000,00
	530	48,18	Conexiones para manguera, Oxigeno	un	3	532.170,00	2.660.850,00	141.372,00	706.860,00	120.000	600.000,00	600.000,00
	530	48,19	Conexiones para manguera, Aire Comprimido	un	3	532.170,00	2.660.850,00	141.372,00	706.860,00	120.000	600.000,00	600.000,00
	530	48,2	Conexiones para manguera, Oxido Nitrico	un	3	694.170,00	2.082.510,00	141.372,00	424.116,00	120.000	360.000,00	360.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	530	49,1	Manifold Automático de Cilindros para Oxido Nitroso (2x1)	un	1	5.491.800,00	5.491.800,00	58.812.857,00	58.812.857,00	49.650.000	49.650.000,00	49.650.000,00
	530	49,2	Manifold Automático de Cilindros para Aire Medico (2x2)	un	1	6.390.900,00	6.390.900,00	59.233.607,00	59.233.607,00	50.000.200	50.000.200,00	50.000.200,00
	530	49,3	Manifold Automático de Cilindros para Oxigeno (2x4)	un	1	7.994.700,00	7.994.700,00	59.233.607,00	59.233.607,00	50.000.200	50.000.200,00	50.000.200,00
[illegible]	530	[illegible]	[illegible]									
	530	50,1	Cilindros de acero de alta presión para Oxigeno	un	20	2.997.000,00	59.940.000,00	2.591.820,00	51.836.400,00	2.190.000	43.800.000,00	43.800.000,00
	530	50,2	Cilindros de acero de alta presión para Aire Comprimido	un	8	2.997.000,00	23.976.000,00	2.591.820,00	20.734.560,00	2.190.000	17.520.000,00	17.520.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Zarza C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castaldo M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.521
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Viuar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Le[illegible] Sánchez L.
Secc. [illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMABRIA		RIFS A. CONSTRUCTORA		
ÍTEM CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA CORREGIDO
	530	51.1	Equipos			-	-	-	-	-	-	-
	530	51.1.1	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 500m3/h - 6 mmca - VE 01, Baño	un	1	9.995.400,00	9.995.400,00	1.350.000,00	1.350.000,00	950.000	950.000,00	950.000,00
	530	51.1.2	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 2,150m3/h - 10 mmca - VE 02, Cocina	un	1	10.854.000,00	10.854.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.200.000	2.200.000,00	2.200.000,00
	530	51.1.3	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 2,150m3/h - 8 mmca - VE 03 y VE 04, Planchado y Secado	un	2	9.825.300,00	19.650.600,00	3.600.000,00	7.200.000,00	2.200.000	4.400.000,00	4.400.000,00
	530	51.1.4	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular, de 800 m3/h - 1 mmca, con sistema de trampa de luz, para montaje en mampostería. VE 05, Revelado	un	1	9.825.300,00	9.825.300,00	1.125.000,00	1.125.000,00	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00
	530	51.1.5	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 300m3/h - 6 mmca, VE 06, Evelina	un	1	9.825.300,00	9.825.300,00	1.125.000,00	1.125.000,00	950.000	950.000,00	950.000,00
	530	51.1.6	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular, 500 m3/h - 1 mmca, para montaje en mampostería. VE 07 y VE 08, Esterilización y Autoclave	un	2	9.995.400,00	19.990.800,00	1.125.000,00	2.250.000,00	2.000.000	4.000.000,00	4.000.000,00
	530	51.2	Materiales, montaje y puesta en marcha								-	-
	530	51.2.1	Conducto circular de chapa galvanizada, sin aislación, para extracción	ml	30	36.450,00	1.093.500,00	180.000,00	5.400.000,00	95.000	2.850.000,00	2.850.000,00
	530	51.2.2	Conducto rectangular de chapa galvanizada, sin aislación, para extracción de los ventiladores	ml	9	36.450,00	328.050,00	135.000,00	1.215.000,00	95.000	855.000,00	855.000,00
	530	51.2.3	Conexión y puesta en marcha de extractores de aire	un	8	619.650,00	4.957.200,00	45.000,00	360.000,00	500.000	4.000.000,00	4.000.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica Mat. Nº 9.62
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
L.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Ibarra S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Compras de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benitez L.
Sección Proyectos
Direc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio B. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			JR CONSTRUCTORA		MAO C.H. SANABRIA		BGF S.A. CONSTRUCTORA		
[redacted]												
[redacted]	540	52	[redacted]									
	540	52.1	Equipos				-	-	-		-	
	540	52.1.1	Equipos split con evaporador de techo, de 36.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	4	6.480.000,00	25.920.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	7.500.000	30.000.000,00	30.000.000,00
	540	52.1.2	Equipos split con evaporador de pared, de 24.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	2	3.442.500,00	6.885.000,00	3.150.000,00	6.300.000,00	4.200.000	8.400.000,00	8.400.000,00
	540	52.1.3	Equipos split con evaporador de pared, de 18.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	14	2.940.300,00	41.164.200,00	2.700.000,00	37.800.000,00	3.000.000	42.000.000,00	42.000.000,00
	540	52.1.4	Equipos split con evaporador de pared, de 12.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	19	2.511.000,00	47.709.000,00	1.575.000,00	29.925.000,00	2.200.000	41.800.000,00	41.800.000,00
	540	52.1.5	Equipos split con evaporador de pared, de 9.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	4	1.458.000,00	5.832.000,00	1.350.000,00	5.400.000,00	1.600.000	6.400.000,00	6.400.000,00
	540	52.2	Materiales, montaje y puesta en marcha			-	-	-	-		-	-
	540	52.2.1	Cañería de cobre con aislación, de 3/4" y 3/8"	ml	50	43.740,00	2.187.000,00	270.000,00	13.500.000,00	180.000	9.000.000,00	9.000.000,00
	540	52.2.2	Cañería de cobre con aislación, de 3/8" y 3/8"	ml	300	70.470,00	21.141.000,00	180.000,00	54.000.000,00	160.000	48.000.000,00	48.000.000,00
	540	52.2.3	Cañería de cobre con aislación, de 1/2" y 1/4"	m	30	35.235,00	1.057.050,00	90.000,00	2.700.000,00	140.000	4.200.000,00	4.200.000,00
	540	52.2.4	Cañerías de drenaje	gl	1	2.583.900,00	2.583.900,00	1.800.000,00	1.800.000,00	4.300.000	4.300.000,00	4.300.000,00
	540	52.2.5	Atanclamiento de equipos	un	43	97.200,00	4.179.600,00	90.000,00	3.870.000,00	650.000	27.950.000,00	27.950.000,00
	540	52.2.6	Conexión y puesta en marcha de equipos de AA	un	43	194.400,00	8.359.200,00	90.000,00	3.870.000,00	850.000	15.050.000,00	15.050.000,00
[redacted]	520	53	[redacted]									
	520	53.1	Provisión y montaje de bandeja porta cables y electro ductos para transporte de conductores				-	-	-		-	-
	520	53.1.1	Electro ductos, Incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cuidando la estética				-	-	-		-	-
	520	53.1.1.1	Electro ductos, de PVC rígido 3/4", antiflama	ml	850	3.483,00	2.960.550,00	2.610,00	2.218.500,00	15.000	12.750.000,00	12.750.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ramiro Rodríguez C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Giménez M.
Dirección Jurídica Mat. Nº 6211
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Stella Marina Quintana C.
Jefe Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilia Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Miguel Vinar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

							JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMARIA		SEPSA CONSTRUCTORA	
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A
	520	53.1.2	Bandejas porta cables, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cálculado la estética.				-	-	-		-	-
	520	53.1.2.1	Bandeja 300X54 mm	ml	12	124.740,00	1.496.880,00	67.500,00	810.000,00	40.000	480.000,00	480.000,00
	520	53.1.2.2	Bandeja 200X54 mm	ml	54	109.269,00	5.900.526,00	60.975,00	3.292.650,00	20.000	1.080.000,00	1.080.000,00
	520	53.1.2.3	Bandeja 100X54 mm	ml	60	108.920,00	6.415.200,00	49.320,00	2.959.200,00	15.000	900.000,00	900.000,00
	520	53.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Cajas de salida - Tomas telefónicos.	un	38	103.680,00	3.916.480,00	11.070,00	952.020,00	110.000	9.460.000,00	9.460.000,00
	520	53,3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Gabinetes de distribución.	un	1	5.328.990,00	5.328.990,00	337.500,00	337.500,00	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00
	520	53,4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Conductores	ml	520	36.450,00	18.954.000,00	3.150,00	1.638.000,00	10.000	5.200.000,00	5.200.000,00
	520	53,5	Puesta de Operación.	un	2	1.263.800,00	2.527.200,00	3.150.000,00	6.300.000,00	3.500.000	7.000.000,00	7.000.000,00
	520	53,6	Trámites y pago de derechos de conexión telefónica.	gl	1	1.863.000,00	1.863.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	850.000	850.000,00	850.000,00
	520	58,7	Trámites y pago de derechos conexión telefónica para teléfonos públicos.	gl	1	437.400,00	437.400,00	765.000,00	765.000,00	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00
[redacted]												
	540	54,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Central telefónica.	un	1	7.727.400,00	7.727.400,00	8.480.000,00	8.480.000,00	35.000.000	35.000.000,00	35.000.000,00
[redacted]												
	540	55,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Aparatos telefónicos.	un	45	186.300,00	8.383.500,00	1.512.000,00	68.040.000,00	450.000	20.250.000,00	20.250.000,00
[redacted]												
	520	56,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de puntos de voz/datos				-	-	-		-	-
	520	56.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento estaciones de trabajo	un	36	5.481.800,00	197.704.800,00	675.000,00	24.300.000,00	280.000	10.080.000,00	10.080.000,00
	520	56.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Cableado Estructurado Nº	ml	750	18.954,00	14.215.500,00	11.920,00	8.940.000,00	10.000	7.500.000,00	7.500.000,00
	520	56.1.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Cableado Eléctrico	ml	5.800,00	3.483,00	20.201.400,00	11.920,00	69.136.000,00	6.000	34.800.000,00	34.800.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor R. Zarate Cerna
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Caballero M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Eric Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERTANTE			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		BGF S.A. CONSTRUCTORA		
CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO TOTAL IVA CORREGIDO
	520	56.1.3.1	NYY 2 mm2	ml	5.860,00	2.592,00	15.083.600,00	2.592,00	15.083.600,00	2.880	16.588.000,00	16.588.000,00
	520	56.1.3.2	NYY 6 mm2	ml	100	5.913,00	591.300,00	4.752,00	475.200,00	6.690	669.000,00	669.000,00
	520	56.1.3.3	NYY 10 mm2	ml	100	12.150,00	1.215.000,00	10.584,00	1.058.400,00	10.800	1.080.000,00	1.080.000,00
	520	56.1.3.4	NYY 16 mm2	ml	100	20.250,00	2.025.000,00	10.584,00	1.058.400,00	16.200	1.620.000,00	1.620.000,00
	520	56.1.3.5	NYY 25 mm2	ml	100	29.970,00	2.997.000,00	16.038,00	1.603.800,00	24.200	2.420.000,00	2.420.000,00
	520	56.1.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento fibra óptica de 8 pelos	ml	75	134.217,00	10.066.275,00	22.500,00	1.687.500,00	200.000	15.000.000,00	15.000.000,00
	520	56.2	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento Rack 45 U- Sala Técnica				-	-	-		-	-
	520	56.2.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Gabinete de piso con dimensiones de 1928 mm. de altura, 1068 mm. de ancho y 660 mm. de profundidad aproximadamente para Rack de	un	1	1.530.900,00	1.530.900,00	2.502.000,00	2.502.000,00	2.000.000	2.000.000,00	2.000.000,00
	520	56.2.2	Cable color Rojo de 4mm2	un	15	1.215,00	18.225,00	4.050,00	60.750,00	12.000	180.000,00	180.000,00
	520	56.2.3	Cable color Negro de 4mm2	un	15	1.215,00	18.225,00	4.050,00	60.750,00	12.000	180.000,00	180.000,00
	520	56.2.4	Cable color Blanco de 4mm2	un	15	1.215,00	18.225,00	4.050,00	60.750,00	12.000	180.000,00	180.000,00
	520	56.2.5	Terugo Nro 14 con tirafondo y arandela	un	24	1.701,00	40.824,00	1.125,00	27.000,00	7.000	168.000,00	168.000,00
	520	56.2.6	Riel a tierra requisable	un	3	11.745,00	35.235,00	15.300,00	45.900,00	1.100.000	3.300.000,00	3.300.000,00
	520	56.2.7	Canal de Tensión, 5 tomas	un	1	117.450,00	117.450,00	157.500,00	157.500,00	550.000	550.000,00	550.000,00
	520	56.2.8	Llave TM 3x16 Amp	un	3	26.244,00	78.732,00	28.782,00	86.346,00	75.000	225.000,00	225.000,00
	520	56.2.9	Pach-Panel 24	un	6	134.217,00	805.302,00	486.000,00	2.916.000,00	770.000	4.620.000,00	4.620.000,00
	520	56.2.10	Pach cord 1mt	un	50	27.994,00	1.399.700,00	3.150,00	157.500,00	12.000	600.000,00	600.000,00
	520	56.3	Tablero Auxiliar para conexión electrica para Rack - Sala Técnica - TSAR				-	-	-		-	-
	520	56.3.1	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento del Tablero metálico para 36 llaves TM, con barra fase, neutro y tierra	gl	1	6.933.600,00	6.933.600,00	693.000,00	693.000,00	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00
	520	56.4	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento Rack 45 U- Planta Alta				-	-	-		-	-
	540	56.4.1	Rack pivotante para pared de 19" - 45 U	un	1	548.750,00	548.750,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.200.000	1.200.000,00	1.200.000,00
	520	56.4.2	Cable color Rojo de 4mm2	un	15	1.215,00	18.225,00	4.050,00	60.750,00	12.000	180.000,00	180.000,00
	520	56.4.3	Cable color Negro de 4mm2	un	15	1.215,00	18.225,00	4.050,00	60.750,00	12.000	180.000,00	180.000,00
	520	56.4.4	Cable color Blanco de 4mm2	un	15	1.215,00	18.225,00	4.050,00	60.750,00	12.000	180.000,00	180.000,00
	520	56.4.5	Terugo Nro 14 con tirafondo y arandela	un	24	1.701,00	40.824,00	1.125,00	27.000,00	7.000	168.000,00	168.000,00
	520	56.4.6	Riel a tierra requisable	un	3	11.745,00	35.235,00	15.300,00	45.900,00	1.100.000	3.300.000,00	3.300.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castaldo Ms
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.521
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Ortiz
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío B. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SARABIA		MCF S.A. CONSTRUCTORA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	56.4.7	Canal de Tensión 5 tomas	un	9	117.450,00	352.350,00	157.500,00	472.500,00	550.000	1.650.000,00	1.650.000,00
	520	56.4.8	Llave TM 1X16 Amp	un	1	26.244,00	26.244,00	28.782,00	28.782,00	75.000	75.000,00	75.000,00
	520	56.4.9	Pach-Panel 24	un	3	134.217,00	402.651,00	488.000,00	1.464.000,00	770.000	2.310.000,00	2.310.000,00
	520	56.4.10	Pach-cord 1mt	un	30	27.994,00	839.820,00	3.150,00	94.500,00	12.000	360.000,00	360.000,00
	520	58,5	Tablero Auxiliar para conexión electrica del Rack en planta alta - TSAR01				-	-	-		-	-
	520	58.5.1	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento del Tablero metálico para 36 llaves TM, con barra fase, neutro y tierra	un	1	6.933.600,00	6.933.600,00	693.000,00	693.000,00	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00
[redacted]												
[redacted]												
	520	58,1	Monitor de señales de llamado	un	3	1.514.700,00	4.544.100,00	3.150.000,00	9.450.000,00	2.500.000	7.500.000,00	7.500.000,00
	520	58,2	Provisión y Montaje de pulsadores de llamada, Luces de llamada y cableados correspondiente.	un	19	44.226,00	840.294,00	878.000,00	16.587.000,00	800.000	15.200.000,00	15.200.000,00
[redacted]												
	530	59,1	Provisión y Montaje de altoparlante conforme a los planos, incluyendo cableado y electroductos	un	6	441.450,00	2.648.700,00	1.080.000,00	6.480.000,00	800.000	4.800.000,00	4.800.000,00
	530	59,2	Provisión y Montaje de amplificador de 12 canales de salida y 5.000 W.	un	1	2.511.000,00	2.511.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	5.100.000	5.100.000,00	5.100.000,00
	530	59,3	Provisión y Montaje de microfonos compatibles con el amplificador	un	4	279.936,00	1.119.744,00	1.575.000,00	6.300.000,00	2.720.000	10.880.000,00	10.880.000,00
[redacted]												
	520	60,1	Provisión y Montaje de timbres con sus correspondientes cajas, pulsadores y campanillas, electroductos y cableados	un	3	79.947,00	239.841,00	247.500,00	742.500,00	250.000	750.000,00	750.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Verón G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. [illegible]
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Dpto. Asesoramiento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lovera S
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benitez L.
Sec. de Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Martinez C.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			IR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMARIA		INFRA CONSTRUCTORA		
CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN RUBROS TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CORREGIDO
	520	61	MUEBLES [illegible]									
	520	61.1	Módulo A - mueble bajo con puerta y estantes para área de recepción, urgencia y enfermería	un	2	5.328.180,00	10.656.360,00	1.305.000,00	2.610.000,00	2.500.000	5.000.000,00	5.000.000,00
	520	61.2	Módulo B - mueble bajo con cajonera para área de recepción, urgencia y enfermería	un	2	6.373.890,00	12.747.780,00	2.295.000,00	4.590.000,00	3.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00
	520	61.3	Armario rodante auxiliar bajo mesadas de granito	un	12	1.728.540,00	20.742.480,00	729.000,00	8.748.000,00	1.300.000	15.600.000,00	15.600.000,00
	520	61.4	Cajonera rodante auxiliar bajo mesadas de granito	un	19	2.295.540,00	43.615.260,00	1.101.600,00	20.930.400,00	2.890.000	54.910.000,00	54.910.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO							6.557.515.164,00		6.737.649.798,00		7.376.292.143,50	7.376.292.141,00

VALOR CORREGIDO	7.376.292.141,00
OFERTA ORIGINAL	7.376.292.144,00
DIFERENCIA ORIGINAL - CORREGIDO	3,00

OBSERVACIONES
NO OFERTO EL ITEM
PRECIOS CON ERRORES ARITMETICOS
PRECIOS UNITARIO CON DECIMALES

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obr
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Valdez
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

Arq. Letizia I. Bonito L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Gustavo [illegible]
Dirección Jurídica - Mat. Nº [illegible]
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leroy G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

000059

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO TRO HOGAR			DANIEL BURGOS Y ASOCIADOS			S.R. S.R.		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]											
	520	1,1	Casilla de obrador, armado y desarmado	m2	40	452.264,00	18.090.560,00	18.090.560,00	1.224.335,20	48.973.408,00	48.973.408,00	120.000,0	4.800.000,0	4.800.000,0
	520	1,2	Confección y colocación Canal de Obra	m2	5	236.681,00	1.183.405,00	1.183.405,00	408.311,00	2.040.555,00	2.040.555,00	200.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	1,3	Provisión y colocación de cinta señalizadora de peligro	ml	600	1.365,00	928.200,00	928.200,00	1.618,80	971.652,00	971.652,00	1.500,0	1.020.000,0	1.020.000,0
	520	1,4	Señalización durante la ejecución de la obra	gl	1	2.433.960,00	2.433.960,00	2.433.960,00	3.570.977,80	3.570.977,80	3.570.977,00	3.500.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0
	520	1,5	Tapado, relleno y marcado	m2	1.840,00	2.220,00	4.084.800,00	4.084.800,00	2.449,70	4.507.448,00	4.507.448,00	2.500,0	4.600.000,0	4.600.000,0
	520	1,6	Alquiler de contenedores permanentes, Cant. 4 (cuatro)	mes	12	1.581.337,60	18.976.044,00	18.976.044,00	1.561.351,60	18.736.212,00	18.736.212,00	1.500.000,0	18.000.000,0	18.000.000,0
	520	1,7	Alquiler de sanitarios ecológicos (6 sanitarios)	mes	12	1.525.086,00	18.301.032,00	18.301.032,00	3.853.296,70	46.239.560,00	46.239.560,00	1.500.000,0	18.000.000,0	18.000.000,0
	520	1,8	Limpieza del terreno	m2	450	3.220,00	1.492.200,00	1.492.200,00	4.031,00	1.816.450,00	1.816.450,00	10.000,0	4.500.000,0	4.500.000,0
	520	1,9	Poda, destronque y desalojo de árboles	Lin	4	420.952,00	1.683.808,00	1.683.808,00	464.327,50	1.856.910,00	1.856.910,00	500.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
[illegible]														
	520	2,1	De mampostería											
	520	2.1.1	De ladrillos comunes - e = 0.15 m	m2	473,41	5.954,00	[illegible]	2.818.680,00	7.142,80	[illegible]	3.381.236,00	9.000,0	4.260.690,0	4.260.690,0
	520	2.1.2	De ladrillos comunes - e = 0.30 m	m2	743,21	8.016,00	[illegible]	1.941.555,00	9.192,40	[illegible]	2.224.166,00	11.000,0	2.664.310,0	2.664.310,0
	520	2.2	De tabique											
	520	2.2.1	De pisos, contrapisos y zócalos	m2	751	5.012,00	3.764.012,00	3.764.012,00	5.613,50	[illegible]	4.215.588,00	7.000,0	5.257.000,0	5.257.000,0
	520	2.3	De revoques											
	520	2.3.1	De azulejos y pastillas cerámicas	m2	74,76	5.386,00	[illegible]	402.657,00	5.911,50	[illegible]	419.050,00	7.000,0	523.320,0	523.320,0
	520	2.4	De cielorrasos											
	520	2.4.1	De placas de yeso con perfilería de aluminio	m2	166,6	9.519,00	[illegible]	1.585.869,00	10.202,80	[illegible]	1.699.737,00	10.000,0	1.666.000,0	1.666.000,0
	520	2.5	De estructuras											
	520	2.5.1	De techo de Tejas Españolas con tejuelones, con recupero de maderamen	m2	286,4	12.665,00	3.627.256,00	3.627.256,00	13.243,00	[illegible]	3.906.395,00	10.000,0	2.864.000,0	2.864.000,0
	520	2.5.2	De mampara de tabiques estructurales y madera, [illegible]	m2	18,9	5.013,00	[illegible]	94.727,00	6.131,80	[illegible]	115.896,00	10.000,0	189.000,0	189.000,0
	520	2.5.3	De losa de hormigón armado	m2	38,3	20.304,00	[illegible]	777.528,00	56.516,00	[illegible]	2.164.262,00	25.000,0	957.500,0	957.500,0
[illegible]														
	520	3,1	Relleno c/ tierra de préstamo, compactación con maquinaria y nivelación	m3	298,48	63.438,00	[illegible]	18.934.974,00	26.526,00	[illegible]	7.917.774,00	100.000,0	29.848.000,0	29.848.000,0
[illegible]														
	520	4.1	Fundaciones											
	520	4.1.1	Pilares tipo Strauss ø 60 cm.	m	874	617.410,00	548.356.340,00	548.356.340,00	[illegible]	[illegible]	314.341.267,00	770.000,0	672.980.000,0	672.980.000,0
	520	4.1.2	Cabezales de pilares	m3	17,46	1.384.931,00	24.180.930,00	24.180.930,00	[illegible]	[illegible]	25.233.401,00	1.500.000,0	26.190.000,0	26.190.000,0
	520	4.1.3	Viga de fundación	m3	29,02	1.489.811,00	43.234.315,00	43.234.315,00	[illegible]	[illegible]	43.852.813,00	1.500.000,0	43.530.000,0	43.530.000,0
	520	4,2	Pilares de hormigón armado, f'c≥240 kg/cm2	m3	22,57	1.357.248,00	30.639.067,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	34.105.530,00	1.500.000,0	33.855.000,0	33.855.000,0
	520	4,3	Losas de hormigón armado, f'c≥240 kg/cm2	m3	85,45	1.350.212,00	115.376.470,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	120.113.460,00	1.500.000,0	128.175.000,0	128.175.000,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson R. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Zelaya G.
Jefe Dpto. Medio Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge M. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.627
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO PRO HOGAR			DANIEL IBRICH Y ASOCIADOS			S.M. S.A.		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRECIO UNITARIO S/IVA	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO
	520	4.4	Vigas de hormigón armado, [illegible] m3	m3	49,8	1.444.188,00	[illegible]	71.920.502,00	1.544.072,20	[illegible]	76.894.796,00	1.500.000,0	74.700.000,0	74.700.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	5.1	De piedra bruta colocada, [illegible] Mínimo 0,80 m	m3	190,88	333.310,00	[illegible]	63.625.546,00	272.933,00	[illegible]	52.081.091,00	240.000,0	45.813.600,0	45.813.600,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	6.1	Horizontal asfáltica 3 capas, con aditivo hidrófugo incorporado	m2	144,01	19.691,00	[illegible]	2.835.701,00	19.345,30	[illegible]	2.785.677,00	19.000,0	2.736.190,0	2.736.190,0
	520	6.2	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm revestimiento de aluminio, para áreas [illegible]	m2	561,17	39.381,00	[illegible]	22.100.558,00	32.640,10	[illegible]	18.321.091,00	32.000,0	17.957.440,0	17.957.440,0
	520	6.3	De losa de baño en planta alta c/ emulsión asfáltica, 2 manos	m2	5,3	26.333,00	[illegible]	139.513,00	22.446,60	[illegible]	118.967,00	22.000,0	116.600,0	116.600,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	7.1	De elevación ladrillo común, e= 0,30 m	m2	114,67	101.045,00	[illegible]	11.701.500,00	94.886,00	[illegible]	10.880.578,00	93.000,0	10.664.310,0	10.664.310,0
	520	7.2	De elevación ladrillo común, e= 0,45 m	m2	29,34	143.641,00	[illegible]	4.214.417,00	147.941,30	[illegible]	4.340.595,00	140.000,0	4.107.600,0	4.107.600,0
	520	7.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m	m2	826,39	43.158,00	[illegible]	35.665.340,00	53.455,90	[illegible]	48.059.454,00	55.000,0	45.451.450,0	45.451.450,0
	520	7.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,20 m	m2	81,03	96.367,00	[illegible]	7.808.618,00	76.533,60	[illegible]	6.200.626,00	70.000,0	5.672.100,0	5.672.100,0
	520	7.5	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m	m2	901,81	100.530,00	[illegible]	90.758.489,00	93.965,10	[illegible]	84.741.441,00	93.000,0	83.961.330,0	83.961.330,0
	520	7,6	Pilares de ladrillos comunes, 0,30 x 0,30 m	ml	5,4	48.301,00	[illegible]	260.825,00	45.014,00	[illegible]	247.996,00	40.000,0	216.000,0	216.000,0
	520	7,7	De placas de revoqueo liso, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 ml	m2	300,76	210.545,00	[illegible]	63.333.514,00	185.650,50	[illegible]	55.834.724,00	230.000,0	69.174.800,0	69.174.800,0
	520	7,8	De placas de revoqueo rugoso con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 ml	m2	45,11	228.730,00	[illegible]	10.318.010,00	189.731,30	[illegible]	8.514.610,00	230.000,0	10.375.300,0	10.375.300,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	8.1	Envotidado sobre albañilería de 2 x 8 mm	ml	344,25	14.573,00	[illegible]	5.016.755,00	14.283,50	[illegible]	4.917.695,00	14.000,0	4.819.500,0	4.819.500,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	9.1	A dos capas, interior con hidrófugo	m2	2.870,41	17.381,00	[illegible]	49.890.770,00	18.368,60	[illegible]	52.716.986,00	18.000,0	51.667.360,0	51.667.360,0
	520	9.2	A dos capas exteriores con hidrófugo, incluye parapetos.	m2	597,53	26.605,00	[illegible]	15.905.267,00	23.466,30	[illegible]	14.018.858,00	24.000,0	14.347.920,0	14.347.920,0
	520	9.3	Masa llenada de 2 cm cubierta a protección del equipo radiológico.	m2	71,18	526.700,00	37.348.146,00	37.348.146,00	611.326,50	[illegible]	43.524.011,00	550.000,0	39.149.000,0	39.149.000,0
	520	9.4	A una capa, en losa y pórticos de hormigón armado	m2	38,3	28.124,00	[illegible]	1.077.149,00	26.527,60	[illegible]	1.016.007,00	30.000,0	1.149.000,0	1.149.000,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Ferreira S.
Jefe Sección Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vidal
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA VERDUGO			CONSORCIO PINOMAR			DANIEL HUESCA Y ASOCIADOS			EMI S.A.		
RUBRO CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CORREGIDO
	520	9.5	Uniones verticales curvas panel c/panel	ml	102	8.949,00	912.798,00	912.798,00	9.102,80	928.646,00	928.646,00	8.500,0	867.000,0	867.000,0
	520	9.6	Uniones horizontales curvas panel c/panel	ml	89,7	19.679,00	1.647.132,00	1.647.132,00	17.944,80	1.451.760,00	1.451.760,00	16.000,0	1.339.200,0	1.339.200,0
[illegible]	520	10	[illegible]											
	520	10,1	Techo de tejas españolas y tejuelones pintados sobre tirantes y viguetas de madera	m2	309,5	179.147,00	[illegible]	55.445.997,00	178.549,90	55.261.163,00	55.261.163,00	230.000,0	71.185.000,0	71.185.000,0
[illegible]	520	11	[illegible]											
	520	11.1	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,10x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 2.10 mts.	m2	948,39	57.849,00	[illegible]	54.747.715,00	63.257,70	59.866.455,00	59.866.455,00	55.000,0	52.051.450,0	52.051.450,0
	520	11.2	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,10x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 2.80 mts.	m2	201,38	58.159,00	[illegible]	11.770.218,00	63.257,70	12.802.693,00	12.802.693,00	55.000,0	11.130.900,0	11.130.900,0
	520	11.3	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,10x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 3,00 mts.	m2	280	58.349,00	16.348.920,00	16.348.920,00	63.257,70	17.712.156,00	17.712.156,00	55.000,0	15.400.000,0	15.400.000,0
	520	11.4	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto s/mesadas y lavamanos - h = 0,60 mts.	m2	52,1	57.849,00	[illegible]	3.019.718,00	66.319,00	[illegible]	3.461.852,00	55.000,0	2.871.000,0	2.871.000,0
	520	11.5	Cementicio terminado con hidrofugo para fachadas	m2	404,47	28.928,00	[illegible]	11.700.509,00	36.710,10	[illegible]	14.856.214,00	30.000,0	12.134.100,0	12.134.100,0
	520	11.6	De láminas de plomo en puertas e = 2 mm.	m2	4,60	1.041.485,00	[illegible]	5.017.753,00	1.122.106,50	[illegible]	5.498.051,00	1.100.000,0	5.379.000,0	5.379.000,0
	520	11.7	De pastillas color verde claro, de 0,10x0,10 m. Adheridas con cemento de contacto - h = 2,00 m.	m2	327,49	68.083,00	[illegible]	22.296.501,00	76.522,69	[illegible]	25.060.386,00	77.000,0	25.216.730,0	25.216.730,0
	520	11.8	Listel 0,30 X 0,09 m	m	491,18	27.776,00	[illegible]	13.643.616,00	31.607,50	[illegible]	15.528.920,00	30.000,0	14.735.400,0	14.735.400,0
	520	11.9	Cenefa 0,30 X 0,10 m	m	324,88	24.510,00	[illegible]	7.961.802,00	23.408,90	[illegible]	7.271.440,00	24.000,0	7.797.120,0	7.797.120,0
[illegible]	520	12	[illegible]											
	520	12.1	De hormigón de cerámicos sobre terreno natural, h= 0,10 m para pisos de planta baja	m2	1.804,69	27.691,00	[illegible]	49.951.624,00	22.446,60	[illegible]	40.509.155,00	25.000,0	45.117.250,0	45.117.250,0
	520	12,2	De hormigón de cerámicos sobre terreno natural, h= 0,05 m para mezcla obras	m2	87,31	12.752,00	[illegible]	1.085.705,00	19.261,60	[illegible]	1.607.684,00	15.000,0	1.309.800,0	1.309.800,0
	520	12,3	Carpeta hidrófuga sobre losa de hormigón armado y base de aislación para sanitarios de [illegible]	m2	8,75	46.332,00	405.405,00	405.405,00	32.649,10	285.680,00	285.680,00	40.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	12,4	Contrapiso y carpeta, pend.: 1%, Aislación c/membrana esp. 4mm, [illegible]	m2	840	43.157,00	27.620.480,00	27.620.480,00	45.914,00	29.384.960,00	29.384.960,00	45.000,0	28.800.000,0	28.800.000,0
	520	12,5	Carpeta para pisos cerámicos	m2	105,38	21.785,00	[illegible]	2.295.703,00	22.446,60	[illegible]	2.365.423,00	17.000,0	1.791.460,0	1.791.460,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.6[illegible]
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

[illegible] Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO PRO ROSAN			DANIEL MUCCI Y ASOCIADOS			E.M. S.A.		
CÓDIGO PARTIDA	ÍTEM	TÍTULO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G/I.V.A	PRECIO TOTAL G/I.V.A	PRECIO TOTAL G/I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO G/I.V.A	PRECIO TOTAL G/I.V.A	PRECIO TOTAL G/I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO G/I.V.A	PRECIO TOTAL G/I.V.A	PRECIO TOTAL G/I.V.A CORREGIDO
	520	12.6	De hormigón pobre sobre losa H°A° e=0.07 mt para asiento de piso de granito.	m2	187,6	27.600,00	5.177.760,00	5.177.760,00	22.446,60	4.210.582,00	4.210.582,00	25.000,0	4.690.000,0	4.690.000,0
	520	12.7	Base para piso de H° A°	m2	5,01	13.750,00	[illegible]	68.953,00	18.364,80	[illegible]	92.011,00	12.000,0	60.120,0	60.120,0
[illegible]	520	13	[illegible]											
	520	13.1	De granito				-	-		-	-		-	-
	520	13.1.1	De mosaico granítico semipulido incluye pulido final y encerado				-	-		-	-		-	-
	520	13.1.1.1	De mosaico granítico Base arib. 0,30x0,30 m	m2	1.394,10	84.231,00	117.406.874,00	117.406.874,00	78.400,00	109.329.607,00	109.329.607,00	88.000,0	122.689.600,0	122.689.600,0
	520	13.1.2	Plancha de granito reconstituido				-	-		-	-		-	-
	520	13.1.2.1	Planchas de granito reconstituido en cerros	m2	0,98	387.866,00	[illegible]	380.109,00	346.934,00	339.957,00	339.957,00	330.000,0	323.400,0	323.400,0
	520	13.1.2.2	Antideslizante para huellas de escalera, a=0,34 ml	m2	5	318.152,00	1.590.760,00	1.590.760,00	346.894,80	1.734.474,00	1.734.475,00	330.000,0	1.650.000,0	1.650.000,0
	520	13.1.2.3	Para contrahuellas de escalera, h=0,15 ml	m2	2,51	271.119,00	[illegible]	685.760,00	255.060,50	[illegible]	643.774,00	330.000,0	831.600,0	831.600,0
	520	13.1.2.4	Para descanso de escalera	m2	1,5	272.119,00	[illegible]	408.179,00	255.060,50	[illegible]	382.608,00	330.000,0	495.000,0	495.000,0
	520	13.2	Piso cerámico antideslizante para cantoneras 0,30 X 0,30m	m2	114,18	80.820,00	[illegible]	9.223.987,00	80.501,60	[illegible]	9.199.038,60	70.000,0	7.989.100,0	7.989.100,0
	520	13.3	De baldosones de Hormigón de 0.30 X 0.30 m.	m2	114,61	40.275,00	[illegible]	4.615.918,00	41.834,90	[illegible]	4.794.354,00	45.000,0	5.157.450,0	5.157.450,0
	520	13.4	De baldosones de Hormigón de 0.30 X 0.30 m en muro galería	m2	87,33	39.901,00	[illegible]	3.484.243,00	41.834,90	[illegible]	3.652.762,00	45.000,0	3.929.400,0	3.929.400,0
	520	13.5	Rampa de H°A° para acceso discapacitados terminación rodillado acabado tipo fermoso cemento.	m2	4,05	92.693,00	[illegible]	375.559,00	101.007,80	[illegible]	407.060,00	80.000,0	324.000,0	324.000,0
	520	13.6	Piso de canto rodado de 0,30 X 0,30 m	m2	378,1	66.107,00	[illegible]	14.995.057,00	44.891,10	[illegible]	16.973.709,00	75.000,0	28.357.500,0	28.357.500,0
	520	13.7	Adoquines de H° hexagonal H = 10 cm c/sellado de arena fina	m2	99,96	79.629,00	[illegible]	7.927.803,00	76.512,60	[illegible]	7.818.590,00	80.000,0	7.964.800,0	7.964.800,0
	520	13.8	De tejuela cerámica	m2	640	36.943,00	23.643.520,00	23.643.520,00	34.407,60	22.101.344,00	22.101.344,00	36.000,0	23.040.000,0	23.040.000,0
[illegible]	520	14	[illegible]											
	520	14.1	De mosaico granítico				-	-		-	-		-	-
	520	14.1.1	De mosaico granítico base arib. 0,30x0,07 m	m2	1.129,52	36.992,00	[illegible]	41.950.270,00	28.568,10	[illegible]	32.011.127,00	40.000,0	44.810.800,0	44.810.800,0
	520	14.1.2	De planchas de granito natural para pisos en descanso de escalera, h= 0,12 m	ml	3,19	66.936,00	[illegible]	214.303,00	36.227,60	[illegible]	116.993,00	60.000,0	196.200,0	196.200,0
	520	14.1.3	De planchas de granito natural en escalones de escalera, h=0,12 m	ml	8,28	65.536,00	[illegible]	542.638,00	96.227,60	[illegible]	802.561,00	60.000,0	496.800,0	496.800,0
	520	14.1.4	Zócalo sanitario de granito antideslizante	ml	199,4	23.286,00	[illegible]	4.641.218,00	38.779,00	[illegible]	7.730.858,00	25.000,0	4.985.000,0	4.985.000,0
	520	14.2	Zócalo de cemento para cantoneras, h = 10 cm	ml	193,7	9.963,00	[illegible]	1.929.833,00	12.243,00	[illegible]	2.371.468,00	10.000,0	1.937.000,0	1.937.000,0
	520	14.3	Cordón para vereda y calles internas de mampostería	ml	160,4	23.163,00	3.715.345,00	3.715.345,00	25.507,90	[illegible]	4.091.467,00	22.000,0	3.528.800,0	3.528.800,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Zeron G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.627
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Ortega S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	15.1	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y				-	-		-	-		-	-
	520	15.1.1	PUERTA TIPO P1 (0.70 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de	un	22	606.944,00	13.352.768,00	13.352.768,00	357.097,00	[illegible]	7.856.143,00	300.000,0	6.600.000,0	6.600.000,0
	520	15.1.2	PUERTA TIPO P2 (0.80 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de	un	16	526.042,00	8.416.672,00	8.416.672,00	387.706,00	6.203.296,00	6.203.296,00	300.000,0	4.800.000,0	4.800.000,0
	520	15.1.3	PUERTA TIPO P3 (0,90 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	15	538.444,00	8.076.660,00	8.076.660,00	418.314,00	6.274.719,00	6.274.719,00	300.000,0	4.500.000,0	4.500.000,0
	520	15.1.4	PUERTA TIPO P5 (1,40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	687.274,00	687.274,00	687.274,00	714.196,00	[illegible]	714.196,00	600.000,0	600.000,0	600.000,0
	520	15.1.5	PUERTA TIPO P12 (0.7 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	606.944,00	606.944,00	606.944,00	428.517,00	[illegible]	428.517,00	300.000,0	300.000,0	300.000,0
	520	15.1.6	PUERTA TIPO PB2 (0.90 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de	un	4	523.445,00	2.093.780,00	2.093.780,00	480.016,00	[illegible]	1.920.247,00	600.000,0	2.400.000,0	2.400.000,0
	520	15.1.7	PUERTA TIPO PB3 (0.90 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de	un	6	720.219,00	[illegible]	4.321.314,00	581.558,00	3.489.354,00	3.489.354,00	600.000,0	3.600.000,0	3.600.000,0
	520	15.1.8	PUERTA TIPO PB4 (1.20 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de	un	5	768.232,00	3.841.160,00	3.841.160,00	785.615,60	3.928.078,00	3.928.078,00	1.000.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0
	520	15.1.9	PUERTA TIPO P9 (1.40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.039.846,00	1.039.846,00	1.039.846,00	818.251,60	[illegible]	818.251,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	15.2	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo valvula de				-	-		-	-		-	-

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Dr. Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gonzalez M.
Dirección Jurídica Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

000064

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Mé
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	15.2.1	PUERTA TIPO PM4 (1.20 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas vaivén + vidrio liso con herrajes y cerraderas según	un	3	711.946,00	2.135.838,00	2.135.838,00	[illegible]	[illegible]	2.785.361,00	1.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
	520	15.2.2	PUERTA TIPO PV1 (0.70 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaivén + visor transparente 15x100 con herrajes y cerradura según	un	6	478.410,00	2.870.460,00	2.870.460,00	480.551,50	2.883.309,00	2.883.309,00	300.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	520	15.2.3	PUERTA TIPO PV2 (0.80 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaivén + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	1	493.611,00	493.611,00	493.611,00	[illegible]	[illegible]	520.342,00	300.000,0	300.000,0	300.000,0
	520	15.2.4	PUERTA TIPO PV3 (0.90 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaivén + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraderas según	un	5	580.034,00	2.900.170,00	2.900.170,00	561.091,70	[illegible]	3.805.259,00	300.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	15.2.5	PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas vaivén + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraderas según	un	7	657.162,00	4.600.134,00	4.600.134,00	679.507,40	[illegible]	4.756.552,00	600.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0
	520	15.2.6	PUERTA TIPO PV5 (1.40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas vaivén + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	8	700.351,00	5.602.808,00	5.602.808,00	758.066,30	[illegible]	6.064.546,00	600.000,0	4.800.000,0	4.800.000,0
	520	15.3	Provisión y colocación de ventanas multilaminadas con herrajes, cerraduras y [illegible]				-	-			-		-	-
	520	15.3.1	VENTANA TIPO V8 (0.90 x 1.20/1.05) - Ventana con dos hojas de madera corredizas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	2	401.038,00	802.076,00	802.076,00	[illegible]	771.331,00	771.331,00	300.000,0	600.000,0	600.000,0
	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	28.1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 16				-	-			-		-	-
	520	16.1.1	Para PUERTA TIPO P1 (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisos, según plano de [illegible]	un	14	161.066,00	3.401.286,00	3.401.286,00	[illegible]	[illegible]	3.641.385,00	150.000,0	3.150.000,0	3.150.000,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustamante
Dirección Jurídica - Mat. N° [illegible]
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Sheila Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Tovera
Jefe Dpto. de Licitación
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Leticia [illegible]
Sección [illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO PROHOGAR			HOME REMOS Y ASOCIADOS			DAL S.A.		
CÓDIGO CATÁLOGO	ANEXO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	PRECIO TOTAL OFERTADO	PRECIO TOTAL OFERTA CONSORCIO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	PRECIO TOTAL OFERTADO	PRECIO TOTAL OFERTA CONSORCIO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	PRECIO TOTAL OFERTADO	PRECIO TOTAL OFERTA CONSORCIO
	520	16.1.2	Para PUERTA TIPO P1 (0,70 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	159.645,00	159.645,00	159.645,00	173.447,00	173.447,00	173.447,00	150.000,0	150.000,0	150.000,0
	520	16.1.3	Para PUERTA TIPO P2 (0.80 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	10	159.645,00	2.554.320,00	2.554.320,00	17.344,00	173.447,00	277.517,00	150.000,0	1.500.000,0	2.400.000,0
	520	16.1.4	Para PUERTA TIPO P3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	10	173.741,00	1.737.410,00	1.737.410,00	188.752,30	1.887.523,00	1.887.523,00	150.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	16.1.5	Para PUERTA TIPO P3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	5	173.741,00	868.705,00	868.705,00	188.752,30	943.762,00	943.762,00	150.000,0	750.000,0	750.000,0
	520	16.1.6	Para PUERTA TIPO P5 (1,10 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	186.087,00	186.087,00	186.087,00	198.955,90	198.956,00	198.956,00	200.000,0	200.000,0	200.000,0
	520	16.1.7	Para PUERTA TIPO P1a (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	168.139,00	168.139,00	168.139,00	178.549,90	178.550,00	178.550,00	150.000,0	150.000,0	150.000,0
	520	16.1.8	Para PUERTA TIPO P82 (0.80 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	3	200.886,00	602.658,00	602.658,00	208.154,90	624.464,00	624.410,00	250.000,0	750.000,0	750.000,0
	520	16.1.9	Para PUERTA TIPO P82 (0.80 x 2.75) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	200.886,00	200.886,00	200.886,00	208.154,90	208.337,00	208.337,00	250.000,0	250.000,0	250.000,0
	520	16.1.10	Para PUERTA TIPO P8a (0.90 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	6	200.886,00	1.205.316,00	1.205.316,00	210.177,00	1.261.062,00	1.261.062,00	250.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	16.1.11	Para PUERTA TIPO P8A (1.20 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	5	213.231,00	1.066.160,00	1.066.160,00	214.258,00	1.071.290,00	1.071.290,00	300.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	16.1.12	Para PUERTA TIPO PP (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	188.539,00	188.539,00	188.539,00	196.955,90	196.956,00	196.956,00	300.000,0	300.000,0	300.000,0
	520	16.1.13	Para PUERTA TIPO P8V4 (1.20 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	3	201.409,00	604.227,00	604.227,00	214.258,00	642.774,00	642.774,00	300.000,0	900.000,0	900.000,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Giménez M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.86
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vidal
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia Sanchez L.
Sec. Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	16.1.14	Para PUERTA TIPO PV1 (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	6	167.991,00	1.007.946,00	1.007.946,00	[illegible]	1.077.410,40	1.077.410,00	150.000,0	900.000,0	900.000,0
	520	16.1.15	Para PUERTA TIPO PV2 (0.80 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	167.991,00	167.991,00	167.991,00	181.610,00	181.610,00	181.610,00	150.000,0	150.000,0	150.000,0
	520	16.1.16	Para PUERTA TIPO PV3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	5	167.991,00	839.955,00	839.955,00	[illegible]	947.837,00	947.837,00	150.000,0	750.000,0	750.000,0
	520	16.1.17	Para PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	7	174.164,00	1.219.148,00	1.219.148,00	189.772,00	1.328.404,00	1.328.404,00	150.000,0	1.050.000,0	1.050.000,0
	520	16.1.18	Para PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	8	174.164,00	1.393.312,00	1.393.312,00	214.258,00	1.714.064,00	1.714.064,00	150.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
	520	16.1.19	Para PUERTA TIPO PV5 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	178.165,00	178.165,00	178.165,00	214.258,00	214.258,00	214.258,00	250.000,0	250.000,0	250.000,0
	520	16.1.20	Para PUERTA TIPO PW0 (0.70 x 2,10) +0,0005-0,05 cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	2	167.991,00	335.982,00	335.982,00	[illegible]	[illegible]	359.137,00	150.000,0	300.000,0	300.000,0
	520	16.1.21	Para PUERTA TIPO PW1 (0.70 x 2,10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	3	159.641,00	478.935,00	478.935,00	[illegible]	[illegible]	538.705,00	150.000,0	450.000,0	450.000,0
	520	16.1.22	Para PUERTA TIPO PM3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	159.645,00	159.645,00	159.645,00	[illegible]	[illegible]	173.447,00	150.000,0	150.000,0	150.000,0
	520	16.1.23	Para PUERTA TIPO PM4 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	178.165,00	178.165,00	178.165,00	[illegible]	[illegible]	189.651,00	250.000,0	250.000,0	250.000,0
	520	16.1.24	Para PUERTA TIPO PM5 (1.00 x 2.30) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	202.857,00	202.857,00	202.857,00	214.258,00	214.258,00	214.258,00	300.000,0	300.000,0	300.000,0
	520	16.1.25	Para VENTANA TIPO V10 (0.80 x 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	4	99.014,00	396.056,00	396.056,00	[illegible]	[illegible]	448.023,00	100.000,0	400.000,0	400.000,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obra
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustamante
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Sofía Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leonardo I. Martínez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO PRO HOGAR			DANIEL HIRSEN Y ASOCIADOS			E.M. S.A.		
RENGLÓN	SUBRENGLÓN	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/ I.V.A.	PRECIO TOTAL S/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONSORCIO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONSORCIO	PRECIO UNITARIO S/ I.V.A.	PRECIO TOTAL S/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONSORCIO
	520	16.2	Provisión y colocación de puertas y portones metálicos con bernejas, cerraduras y [illegible]				-	-			-		-	-
	520	16.2.1	PUERTA TIPO PmD (0.70 x 2.10) +0.80x0.95 de Chapa doblada Nº 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	978.691,00	978.691,00	978.691,00	1.045.786,56	1.045.786,56	1.045.787,00	900.000,0	900.000,0	900.000,0
	520	16.2.2	PUERTA TIPO PmD (0.70 x 2.10) de Chapa doblada Nº 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de	un	2	604.307,00	1.216.614,00	1.216.614,00	760.108,80	1.520.217,60	1.520.218,00	900.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	520	16.2.3	PUERTA TIPO PmD (0.90 x 2.10) de Chapa doblada Nº 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de	un	3	670.038,05	2.010.114,00	2.010.114,00	808.919,90	2.426.759,70	2.401.760,00	900.000,0	2.700.000,0	2.700.000,0
	520	16.2.4	PUERTA TIPO PmE (1.40 x 2.10) de Chapa doblada Nº 22 -2 hojas con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de	un	1	1.033.741,00	1.033.741,00	1.033.741,00	1.312.104,40	1.312.104,40	1.312.104,00	1.600.000,0	1.600.000,0	1.600.000,0
	520	16.2.5	PUERTA TIPO PmS (2.00 x 2.30) de Chapa doblada Nº 22 -2 hojas con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de	un	1	1.065.114,00	1.065.114,00	1.065.114,00	1.203.929,10	1.203.929,10	1.203.929,00	1.800.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	520	16.2.6	PUERTA TIPO PR1 (1.60 x 2.50) tipo reja de dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	834.872,00	834.872,00	834.872,00	1.050.888,30	1.050.888,30	1.050.888,00	900.000,0	900.000,0	900.000,0
	520	16.2.7	PUERTA TIPO PR2 (4.50 x 2.55) - Portón tipo reja, 1 hoja corrediza con motor con herrajes y cerraduras según [illegible]	un	2	1.735.317,00	3.470.634,00	3.470.634,00	2.193.601,30	4.387.203,00	4.387.203,00	2.500.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0
	520	16.2.8	PUERTA TIPO PR3 (3.05 x 2.50) - Portón tipo reja, 1 hoja corrediza con motor con herrajes y cerraduras según [illegible]	un	1	1.723.007,00	1.723.007,00	1.723.007,00	1.816.501,70	1.816.501,70	1.816.502,00	2.200.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
	520	16.2.9	PUERTA TIPO PR4 (0.90 x 2.10) - Puerta tipo reja, una hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.488.394,00	1.488.394,00	1.488.394,00	1.810.904,90	1.810.904,90	1.810.905,00	2.200.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
	520	16.2.10	PUERTA TIPO PR5 (1.20 x 2.10) - Puerta tipo reja, 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	873.680,00	873.680,00	873.680,00	2.050.761,90	2.050.761,90	2.050.762,00	2.200.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
	520	16.3	Provisión y colocación de ventanas metálicas con bernejas, cerraduras y [illegible]				-	-			-		-	-

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castiglione M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Bernardo Rivera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Le[illegible] Ruiz L.
S. [illegible]
Direcc. de [illegible] - I.P.S.

Rodolfo Montiel C.
Sección Proyectos
Dpto. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONSORCIO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONSORCIO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONSORCIO
	520	16.3.1	VENTANA TIPO V10 (0,80 x 0,60/1,55) - Ventana metálica de Chapa doblada N° 22, fija con tela metálica interior con herrajes y cerraduras según planos de	un	4	216.374,00	905.492,00	905.492,00	285.677,50	[illegible]	1.142.731,00	250.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	16.4	Provisión e instalación de barandas, pasamanos metálicos de escaleras y [illegible]				-	-			-		-	-
	520	16.4.1	Pasamanos y barandas para escalera y rampa	ml	27,14	247.947,00	6.729.282,00	6.729.282,00	280.570,10	[illegible]	7.614.890,00	250.000,0	6.785.000,0	6.785.000,0
	520	16.4.2	Barandas de acero inoxidable de escalera al 1er piso , hr 0,90 m	ml	13,86	334.370,00	4.634.368,00	4.634.368,00	381.891,20	[illegible]	4.591.861,00	300.000,0	4.158.000,0	4.158.000,0
	520	16.4.3	Rejas de caño cuadrado de 25x25mm, c/columnas de 100x100mm y bastidor de 50x50mm	m2	214,2	298.330,00	63.880.886,00	63.880.886,00	341.338,20	[illegible]	68.841.567,00	330.000,0	70.686.000,0	70.686.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	17.1	Provisión y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural [illegible]				-	-			-		-	-
	520	17.1.1	VENTANA TIPO V4 (1,60 x 1,20/0,95) - de aluminio de 2 hojas corredizas vidrios templados color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de	un	22	585.398,00	12.878.756,00	12.878.756,00	968.215,80	[illegible]	21.322.765,00	1.000.000,0	22.000.000,0	22.000.000,0
	520	17.2	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color natural [illegible]				-	-			-		-	-
	520	17.2.1	VENTANA TIPO V1 (0,60 x 0,60/1,55) - de aluminio, de una hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de	un	44	503.759,00	22.165.396,00	22.165.396,00	328.965,80	[illegible]	14.474.407,00	330.000,0	14.520.000,0	14.520.000,0
	520	17.2.2	VENTANA TIPO V2 (0,60 x 0,60/1,55) - de aluminio de 2 hojas proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de	un	9	502.319,00	4.520.871,00	4.520.871,00	[illegible]	[illegible]	5.567.839,00	800.000,0	7.200.000,0	7.200.000,0
	520	17.3	Provisión y colocación de vitrogres fijas de:				-	-			-		-	-
	520	17.3.1	VENTANA TIPO V3 (1,60 x 0,60/1,55) - de aluminio de 2 hojas fijas, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	377.091,00	377.091,00	377.091,00	[illegible]	[illegible]	447.784,00	800.000,0	800.000,0	800.000,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelsen H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leyva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Cristaldo M.
Dirección Jurídica Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Lic. Leticia [illegible]
Sec. [illegible]
Direcc. de Infraestructura

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO PEDI HOPE			DAVIS MERCOR ASOCIADOS			E.M.S.A.		
CÓDIGO OFERENTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CORREGIDO
	520	18.1.1.3	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (1 1/2"), para presión 6 kg/cm2	ml	72	23.392,00	1.684.224,00	1.684.224,00	19.385,80	[illegible]	1.395.741,00	22.000,0	1.584.000,0	1.584.000,0
	520	18.1.1.4	Tubo PVC soldable, diámetro de 40 mm (1 1/4"), para presión 6 kg/cm2	ml	54	18.195,00	982.530,00	982.530,00	15.305,40	[illegible]	826.492,00	20.000,0	1.080.000,0	1.080.000,0
	520	18.1.1.5	Tubo PVC soldable, diámetro de 32 mm (1"), para presión 7.5 kg/cm2	ml	78	16.630,00	1.297.140,00	1.297.140,00	18.263,80	[illegible]	1.424.576,00	16.000,0	1.248.000,0	1.248.000,0
	520	18.1.1.6	Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm (3/4"), para presión 7.5 kg/cm2	ml	348	9.210,00	3.205.080,00	3.205.080,00	8.161,00	2.840.376,00	2.840.376,00	12.000,0	4.176.000,0	4.176.000,0
	520	18.1.1.7	Tubo PVC soldable, diámetro de 20 mm (1/2"), para presión 7.5 kg/cm2	ml	144	8.582,00	1.237.248,00	1.237.248,00	[illegible]	[illegible]	1.028.491,00	12.000,0	1.728.000,0	1.728.000,0
	520	18.1.2	Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable	gl	1	2.231.399,00	2.231.399,00	2.231.399,00	2.244.614,00	[illegible]	2.244.615,00	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
	520	18.1.3	Provisión y colocación de accesorios de PVC roscable	gl	1	618.693,00	618.693,00	618.693,00	2.244.614,00	[illegible]	2.244.615,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.1.4	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,30 m	un	13	33.978,00	441.714,00	441.714,00	33.628,80	[illegible]	433.168,00	32.000,0	416.000,0	416.000,0
	520	18.1.5	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L= 0,40 m	un	56	36.087,00	2.020.648,00	2.020.648,00	33.668,80	[illegible]	1.885.453,00	38.000,0	2.128.000,0	2.128.000,0
	520	18.1.6	Provisión y colocación de cinta teflón	gl	1	915.008,00	915.008,00	915.008,00	1.020.279,70	[illegible]	1.020.280,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.1.7	Provisión y colocación de líquido adhesivo	gl	1	1.375.096,00	1.375.096,00	1.375.096,00	1.428.390,70	[illegible]	1.428.391,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.1.8	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	2.284.329,00	2.284.329,00	2.284.329,00	2.142.586,60	[illegible]	2.142.587,00	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
	520	18.1.9	Provisión y colocación de tubos de polipropileno copolímero Random tipo 3, termofusión, PN 20. [illegible]	ml	166	30.344,00	4.855.040,00	4.855.040,00	28.568,10	4.570.896,00	4.570.896,00	33.000,0	5.280.000,0	5.280.000,0
		18.1.10	Provisión y colocación de accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3	gl	1	1.091.939,00	1.091.939,00	1.091.939,00	1.122.306,80	[illegible]	1.122.307,00	1.200.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
	520	18.1.11	Excavación manual de zanjas	m3	59	19.916,00	1.055.548,00	1.055.548,00	17.355,80	[illegible]	919.857,00	25.000,0	1.325.000,0	1.325.000,0
	520	18.1.12	Relleno y compactación de zanjas	m3	59	17.251,00	914.303,00	914.303,00	21.516,80	[illegible]	1.139.390,00	20.000,0	1.060.000,0	1.060.000,0
	520	18.2	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO					-		-	-		-	-
	520	18.2.1	Realización de estudios hidrogeológicos del sitio de la perforación del pozo	gl	1	7.291.480,00	7.291.480,00	7.291.480,00	[illegible]	[illegible]	3.436.937,00	10.000.000,0	10.000.000,0	10.000.000,0
	520	18.2.2	Traslado de maquinaria e instalación de equipos, herramientas y materiales hasta el sitio de la obra	gl	1	10.719.072,00	10.719.072,00	10.719.072,00	1.472.979,40	[illegible]	1.472.979,00	15.000.000,0	15.000.000,0	15.000.000,0
	520	18.2.3	Provisión y colocación de tubería de PVC - PN10 - DN 200 mm, nuevo de 4m	ml	20	274.041,00	5.498.820,00	5.498.820,00	224.452,60	4.489.332,00	4.489.332,00	330.000,0	6.600.000,0	6.600.000,0

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio I. C. [illegible]
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Ferro G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustale M.
Director Jurídico - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Médic
DGBS
Instituto de Previsión Social

Ing. Nelson H. Sullivan, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ernesto Cabrera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible] Vidal
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO MEDHOGAR			DAVIS IRACE Y ASOCIADOS			E.M. S.A.		
CODIGO ANTERIOR	NUMERO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CONSORCIO	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CONSORCIO	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CONSORCIO
	520	18.2.4	Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diámetro 12 1/4", con zapata de apoyo y entubado	ml	20	667.303,00	13.346.060,00	13.346.060,00	[illegible]	6.121.676,00	6.121.676,00	770.000,0	15.400.000,0	15.400.000,0
	520	18.2.5	Perforación del hoyo, con martillo neumático y broca a botones - diámetro 6 1/2", limpieza y desarrollo	ml	230	509.597,00	117.207.310,00	117.207.310,00	[illegible]	65.705.871,00	65.705.871,00	550.000,0	126.500.000,0	126.500.000,0
	520	18.2.6	Provisión y colocación de tubo de acero sin costura, espesor de 7,11 mm, para soporte de electrobomba, [illegible]	ml	1,2	1.504.117,00	1.804.940,40	1.804.940,00	408.111,60	[illegible]	489.733,00	1.500.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	520	18.2.7	Provisión y colocación de centralizadores metálicos de 12" x 200 mm	un	5	86.918,00	434.590,00	434.590,00	[illegible]	[illegible]	943.763,00	85.000,0	425.000,0	425.000,0
	520	18.2.8	Provisión y colocación de tapón metálico diámetro 10" c/ cantante	un	1	484.977,00	484.977,00	484.977,00	[illegible]	[illegible]	459.126,00	450.000,0	450.000,0	450.000,0
	520	18.2.9	Provisión de materiales y ejecución de ablación sectorial y sellamiento	ml	20	92.352,00	1.847.040,00	1.847.040,00	[illegible]	1.734.502,00	1.734.502,00	90.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	520	18.2.10	Provisión de materiales y ejecución de losa hormigón de 1,0 metros (1,0 metros), 30 cm	un	1	670.936,00	670.936,00	670.936,00	[illegible]	[illegible]	332.938,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.2.11	Realización de perfilaje eléctrico del pozo	ml	250	48.668,00	12.167.000,00	12.167.000,00	[illegible]	7.651.150,00	7.651.150,00	66.000,0	16.500.000,0	16.500.000,0
	520	18.2.12	Realización de prueba de bombeo	gl	1	5.279.256,00	5.279.256,00	5.279.256,00	[illegible]	[illegible]	2.550.699,00	5.500.000,0	5.500.000,0	5.500.000,0
	520	18.2.13	Realización de análisis de calidad de agua	gl	1	884.551,00	884.551,00	884.551,00	[illegible]	[illegible]	765.210,00	2.200.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
	520	18.3	EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DE POZO				-	-		-	-		-	-
	520	18.3.1	Provisión y Montaje de accesorios y materiales para instalación de Electrobombas y Bomba dosificadora:				-	-		-	-		-	-
	520	18.3.1.1	Tubería de PVC roscable, diámetro 75 mm	ml	399	5.122,00	1.997.580,00	1.997.580,00	2.455,20	957.528,00	957.528,00	5.500,0	2.145.000,0	2.145.000,0
	520	18.3.1.2	Tubería de PEAD de 2"-10 kg/cm2 para interior del pozo	ml	150	41.933,00	6.289.950,00	6.289.950,00	37.316,80	5.597.295,00	5.597.295,00	50.000,0	7.500.000,0	7.500.000,0
	520	18.3.1.3	Accesorios de HFGº y bronce para salida del pozo				-	-		-	-		-	-
	520	18.3.1.4	Codo doble de 2" - HF Gº	un	6	30.113,00	180.678,00	180.678,00	[illegible]	[illegible]	265.113,00	25.000,0	150.000,0	150.000,0
	520	18.3.1.5	Unión doble de 2" - HF Gº (rosa externa de bronce)	un	1	87.911,00	87.911,00	87.911,00	[illegible]	[illegible]	63.829,00	90.000,0	90.000,0	90.000,0
	520	18.3.1.6	Codo de 2" - HF Gº	un	2	36.594,00	73.188,00	73.188,00	[illegible]	[illegible]	58.918,00	33.000,0	66.000,0	66.000,0
	520	18.3.1.7	Te de 2" - HF Gº	un	1	54.768,00	54.768,00	54.768,00	[illegible]	[illegible]	45.171,00	45.000,0	45.000,0	45.000,0
	520	18.3.1.8	Tubo de HFGº de 2"	m	3	72.834,00	218.502,00	218.502,00	[illegible]	[illegible]	244.314,00	88.000,0	264.000,0	264.000,0
	520	18.3.1.9	Unión universal de 1/2" - HF Gº	un	1	5.013,00	5.013,00	5.013,00	[illegible]	[illegible]	9.329,00	6.500,0	6.500,0	6.500,0
	520	18.3.1.10	Niple doble de 1/2" - HF Gº	un	1	4.407,00	4.407,00	4.407,00	[illegible]	[illegible]	11.784,00	6.500,0	6.500,0	6.500,0
	520	18.3.1.11	Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2"	un	1	53.922,00	53.922,00	53.922,00	[illegible]	[illegible]	24.550,00	45.000,0	45.000,0	45.000,0
	520	18.3.1.12	Transición de bronce estriado/rosca para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba (rosca de bronce)	un	1	98.161,00	196.322,00	196.322,00	[illegible]	[illegible]	157.817,00	110.000,0	220.000,0	220.000,0

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección [illegible]
Direcc. de Infraestructura

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leite G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castale N.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Maris Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Devera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			DANIEL [illegible] Y ASOCIADOS			S.M.S.A.		
CÓDIGO [illegible]	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/ IVA	PRECIO TOTAL S/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO S/ IVA	PRECIO TOTAL S/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO S/ IVA	PRECIO TOTAL S/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA INCLUIDO
	520	18.3.1.13	Válvula de Retención Horizontal de Bronce de 3"	un	1	285.962,00	285.962,00	285.962,00	245.496,00	[illegible]	245.496,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	18.3.1.14	Válvula Exclusa de Bronce de 3"	un	3	320.549,00	961.647,00	961.647,00	176.756,80	[illegible]	530.270,00	330.000,0	990.000,0	990.000,0
	520	18.3.1.15	Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 2"x3/4"x21 cuña	un	1	640.742,00	640.742,00	640.742,00	147.297,70	[illegible]	147.298,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.3.1.16	Provisión de tapa metálica galvanizada, 12"x3/12" pulg	un	1	598.846,00	598.846,00	598.846,00	302.702,40	[illegible]	302.702,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.3.1.17	Provisión piola de seda tipo marinera de seda, diámetro de 17 mm	m	150	31.810,60	4.771.500,00	4.771.500,00	1.474,00	221.100,00	221.100,00	25.000,0	3.750.000,0	3.750.000,0
	520	18.3.1.18	Provisión tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. [illegible]	un	1	1.506.831,00	1.506.831,00	1.506.831,00	147.297,70	[illegible]	147.298,00	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	18.3.2	Realización de pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de	gl	1	136.886,00	136.886,00	136.886,00	245.496,80	[illegible]	245.496,00	200.000,0	200.000,0	200.000,0
	520	18.3.3	Provisión de hipoclorito de sodio y desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución	gl	1	1.044.856,00	1.044.856,00	1.044.856,00	245.496,80	[illegible]	245.496,00	1.100.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0
	520	18.3.4	Realización de análisis de calidad de agua	gl	1	884.551,00	884.551,00	884.551,00	736.487,40	[illegible]	736.487,00	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
	520	18.3.5	Provisión y colocación de ducto de PEAD de 2", incluyendo excavación y compactación de suelo	ml	9	30.318,00	272.862,00	272.862,00	18.878,80	[illegible]	195.169,00	25.000,0	225.000,0	225.000,0
	520	18.4	TANQUE ELEVADO DE HPAP 30 m3 Y CASETA DE OPERACIÓN			-		-			-	-		-
	520	18.4.1	Excavación de la fundación hasta 1 mts de profundidad	m3	13	56.906,00	682.872,00	682.872,00	18.937,40	[illegible]	251.249,00	77.000,0	924.000,0	924.000,0
	520	18.4.2	Relleno y compactación mecánica, sin control de grado de compactación	m3	0,5	842.875,00	421.437,50	421.438,00	23.863,60	[illegible]	11.933,00	33.000,0	16.500,0	16.500,0
		18.4.3	Elaboración y carga de hormigón ciclópeo	m3	3,6	1.080.000,00	3.888.000,00	3.888.000,00	1.115.629,70	[illegible]	4.015.547,00	1.100.000,0	4.320.000,0	4.320.000,0
	520	18.4.4	Elaboración y carga de hormigón f'c=240 kg/cm2 para el tramo superior de fuste, incluyendo acero estructural, alambre de atar	m3	8,4	1.785.000,00	14.994.000,00	14.994.000,00	2.458.709,40	[illegible]	17.251.109,00	1.900.000,0	15.960.000,0	15.960.000,0
	520	18.4.5	Elaboración y carga de hormigón estructural f'c=240 kg/cm2, incluyendo acero estructural y alambre de atar y alquiler de encofrado y andamiaje	m3	38,33	2.260.000,00	86.599.800,00	86.599.800,00	3.487.095,40	[illegible]	50.087.095,00	2.400.000,0	91.752.000,0	91.752.000,0
	520	18.4.6	Realización de la impermeabilización de la cuba	m2	86,44	74.865,00	6.454.047,60	6.454.043,00	81.622,30	[illegible]	7.055.423,00	77.000,0	6.655.880,0	6.655.880,0

Arq. [illegible] T. Benítez L.
Sección [illegible]
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jorge A. Guerrero M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Enrique Espera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de [illegible]

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO PLO HOGAR			DAVIL HERSON Y ASOCIADOS			E.M. S.A.		
CODIGO ESTADISTICO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CORREGIDO
	520	18.4.7	Realización de la prueba de estanqueidad	ml	45	47.921,00	2.156.490,00	2.156.490,00	29.434,80	[illegible]	1.325.660,00	55.000,0	2.475.000,0	2.475.000,0
	520	18.4.8	Ejecución de pintura de la estructura de HºAº al latex blanco	m2	270,93	18.808,00	5.208.490,44	5.208.490,00	20.406,90	[illegible]	5.651.061,00	25.600,0	6.933.250,0	6.933.250,0
	520	18.4.9	Pintura esmalte de los tubos de agua				-	-			-		-	-
	520	18.4.9.1	Tubo de hierro galvanizado de 2"	ml	34	7.741,00	263.194,00	263.194,00	9.182,80	[illegible]	312.215,00	12.000,0	408.000,0	408.000,0
	520	18.4.9.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	ml	16,45	7.741,00	127.338,00	127.338,00	12.141,00	[illegible]	201.397,00	12.000,0	197.400,0	197.400,0
	520	18.4.10	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, mantenimiento y pintura metálica	gl	1	6.299.454,00	6.299.454,00	6.299.454,00	8.162.234,30	[illegible]	8.162.234,00	7.700.000,0	7.700.000,0	7.700.000,0
	520	18.4.11	Provisión y montaje de la instalación hidráulica				-	-			-		-	-
	520	18.4.11.1	Tubo hierro galvanizado Ø = 2"	ml	34	92.827,00	3.156.118,00	3.156.118,00	102.028,30	[illegible]	3.468.962,00	110.000,0	3.740.000,0	3.740.000,0
	520	18.4.11.2	Tubo hierro galvanizado Ø = 2 1/2"	ml	16,5	91.849,00	[illegible]	1.515.410,00	112.230,80	[illegible]	1.851.808,00	110.000,0	1.815.000,0	1.815.000,0
	520	18.4.11.3	Codo 90° x 2" de HºG°	un	1	32.757,00	32.757,00	32.757,00	35.711,50	[illegible]	35.712,00	33.000,0	33.000,0	33.000,0
	520	18.4.11.4	Codo 90° x 2 1/2" de HºG°	un	1	65.490,00	65.490,00	65.490,00	78.560,80	[illegible]	78.561,00	70.000,0	70.000,0	70.000,0
	520	18.4.11.5	Codo 45° x 2" de HºG°	un	1	322.753,00	322.753,00	322.753,00	85.725,50	[illegible]	85.725,00	66.000,0	66.000,0	66.000,0
	520	18.4.11.6	Válvula esclusa de bronce de 2"	un	1	298.000,00	298.000,00	298.000,00	305.080,60	[illegible]	305.084,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	18.4.11.7	Válvula esclusa de bronce de 2 1/2"	un	1	533.500,00	533.500,00	533.500,00	612.166,50	[illegible]	612.167,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	18.4.11.8	Válvula retención horizontal de bronce de 2"	un	1	280.155,00	280.155,00	280.155,00	306.080,60	[illegible]	306.084,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	18.4.11.9	Unión doble HºG° de 2" con asiento de bronce	un	2	85.039,00	170.078,00	170.078,00	102.028,30	[illegible]	204.057,00	90.000,0	180.000,0	180.000,0
	520	18.4.11.10	Unión doble HºG° de 2 1/2" con asiento de bronce	un	1	29.008,00	29.008,00	29.004,00	178.549,50	[illegible]	178.550,00	200.000,0	200.000,0	200.000,0
	520	18.4.11.11	Niple doble HºG° de 2"	un	5	36.546,00	182.730,00	182.730,00	30.604,60	[illegible]	153.043,00	26.000,0	130.000,0	130.000,0
	520	18.4.11.12	Niple doble HºG° de 2 1/2"	un	1	53.249,00	53.249,00	53.249,00	51.012,60	[illegible]	51.014,00	47.000,0	47.000,0	47.000,0
	520	18.4.11.13	Unión sencilla HºG° 2"	un	7	29.032,60	203.021,00	203.021,00	28.568,90	[illegible]	199.977,00	24.000,0	168.000,0	168.000,0
	520	18.4.11.14	Unión sencilla HºG° 2 1/2"	un	1	139.591,00	418.773,00	418.773,00	188.757,10	[illegible]	566.137,00	165.000,0	495.000,0	495.000,0
	520	18.4.11.15	Tu de HºG° 2"x2"	un	1	41.126,00	41.126,00	41.126,00	188.752,10	[illegible]	188.752,00	50.000,0	50.000,0	50.000,0
	520	18.4.11.16	Tubo de PVC soldable de 150 mm, enterrado	ml	12	55.540,00	666.480,00	666.480,00	51.013,60	[illegible]	612.163,00	66.000,0	792.000,0	792.000,0
	520	18.4.12	Construcción de registros de mampostería 0,80 x 0,80 x 0,80 c/3 tapa HºAº de 0,36 x 0,40 x 0,07m	un	1	358.524,00	358.524,00	358.524,00	58.156,90	[illegible]	58.156,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.4.13	Mampostería elevación de ladrillo común e=0,15 m	m2	38,24	43.158,00	[illegible]	1.650.362,00	58.185,90	[illegible]	2.223.883,00	55.000,0	2.103.200,0	2.103.200,0
	520	18.4.14	Revoque común de mampostería en ambas caras	m2	87,37	26.693,00	[illegible]	2.324.479,00	22.446,60	[illegible]	1.961.459,00	24.000,0	2.096.880,0	2.096.880,0
	520	18.4.15	Aislación horizontal asfáltica 3 capas, con aditivo hidrófugo inorgánico	m2	12,4	18.456,00	[illegible]	228.854,00	27.038,00	[illegible]	335.271,00	25.000,0	310.000,0	310.000,0
	520	18.4.16	Aislación de la losa techo de la caseta	m2	16	117.196,00	1.875.136,00	1.875.136,00	76.522,60	[illegible]	1.224.362,00	130.000,0	2.080.000,0	2.080.000,0
	520	18.4.17	Ejecución de contra piso hormigón, espesor 0,06 mts	m3	0,55	525.000,00	288.750,00	288.750,00	76.522,60	[illegible]	42.087,00	550.000,0	302.500,0	302.500,0
	520	18.4.18	Ejecución de piso hormigón, espesor 0,10 mts	m3	1,1	750.000,00	825.000,00	825.000,00	76.522,60	[illegible]	84.175,00	900.000,0	990.000,0	990.000,0
	520	18.4.19	Provisión y colocación de batacia incluyendo vidrio liso de 4 mm	m2	1	264.189,00	264.189,00	264.189,00	319.360,90	[illegible]	319.361,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0

Arq. Edgar F. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura I.P.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Carlos Gustale M.
Dpto. Jurídico - Mat. Nº 9.021
Jefe Departamento Judicial

Lic. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Amor
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera O.
Abogado - Mat. Nº 10.918
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obra
Dirección Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						EMPRESA CONSORTE			CONSORCIO PACHOLOGIA			DIONEL BIRSON Y ASOCIADOS			S.M. S.A.		
CODIGO CATALOGO	NUMERO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORREGIDO	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORREGIDO	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORREGIDO
	520	18.4.20	Fabricación y montaje de puerta metálica	gl	1	1.775.700,00	1.775.700,00	1.775.700,00	1.632.448,00	[illegible]	1.632.448,00	1.800.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	520	18.4.21	Ejecución de pintura de mamposteria y losa techo	m2	87,37	18.500,00	1.616.345,00	1.616.345,00	18.355,60	[illegible]	1.604.600,00	22.000,0	1.922.140,0	1.922.140,0
	520	18.5	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL SANITARIO				-	-		-	-		-	-
	520	18.5.1.	Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe cloacal, serie reforzada				-	-		-	-		-	-
	520	18.5.1.1	Diámetro de 150 mm	ml	36	53.185,00	1.990.044,00	1.990.044,00	47.953,40	[illegible]	2.580.484,00	60.000,0	3.240.000,0	3.240.000,0
	520	18.5.1.2	Diámetro de 100 mm	ml	270	26.212,00	7.079.840,00	7.079.840,00	29.587,80	7.988.706,00	7.988.706,00	33.000,0	8.910.000,0	8.910.000,0
	520	18.5.1.3	Diámetro de 75 mm	ml	72	15.587,00	1.121.924,00	1.121.924,00	16.324,00	1.175.328,00	1.175.328,00	22.000,0	1.584.000,0	1.584.000,0
	520	18.5.2	Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe cloacal, serie reforzada				-	-		-	-		-	-
	520	18.5.2.1	Diámetro de 50 mm	ml	102	9.286,00	947.172,00	947.172,00	42.351,60	[illegible]	4.370.863,00	12.000,0	1.224.000,0	1.224.000,0
	520	18.5.2.2	Diámetro de 40 mm	ml	138	8.530,00	1.177.140,00	1.177.140,00	38.750,00	[illegible]	5.350.343,00	10.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0
	520	18.5.3	Excavación, tapada, compactación manual de zanjas	m3	136,97	40.130,60	[illegible]	5.519.043,00	17.887,30	[illegible]	2.449.896,00	44.000,0	6.026.680,0	6.026.680,0
	520	18.5.4	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	9,36	116.300,00	1.092.788,00	1.092.788,00	15.668,70	[illegible]	146.173,00	110.000,0	1.007.600,0	1.007.600,0
	520	18.5.5	Provisión y colocación de accesorios con juntas elástica, serie reforzada				-	-		-	-		-	-
	520	18.5.5.1	Codo 90° x 100 mm	un	29	28.430,00	824.470,00	824.470,00	[illegible]	[illegible]	887.049,00	32.000,0	927.000,0	927.000,0
	520	18.5.5.2	Codo 87°30' para tubo de bajada	un	2	53.350,00	106.718,00	106.718,00	[illegible]	[illegible]	102.027,00	55.000,0	110.000,0	110.000,0
	520	18.5.5.3	Codo 90° x 75 mm	un	12	15.777,00	189.324,00	189.324,00	[illegible]	[illegible]	183.663,00	18.000,0	216.000,0	216.000,0
	520	18.5.5.4	Codo 90° x 50 mm	un	12	13.353,00	160.236,00	160.236,00	[illegible]	[illegible]	85.709,00	12.000,0	144.000,0	144.000,0
	520	18.5.5.5	Codo 90° x 40 mm	un	267	3.850,00	796.950,00	796.950,00	[illegible]	[illegible]	739.142,00	10.000,0	2.670.000,0	2.670.000,0
	520	18.5.5.6	Codo 45° x 100 mm	un	6	42.324,00	380.844,00	380.844,00	[illegible]	[illegible]	330.571,00	40.000,0	360.000,0	360.000,0
	520	18.5.5.7	Codo 45° x 75 mm	un	5	14.516,00	72.580,00	72.580,00	[illegible]	66.319,00	66.319,00	15.000,0	75.000,0	75.000,0
	520	18.5.5.8	Codo 45° x 50 mm	un	28	7.130,00	199.640,00	199.640,00	[illegible]	[illegible]	192.584,00	12.000,0	336.000,0	336.000,0
	520	18.5.5.9	Codo 45° x 40 mm	un	70	3.534,00	247.380,00	247.380,00	[illegible]	252.019,00	252.019,00	10.000,0	700.000,0	700.000,0
	520	18.5.5.10	Reducción 75 mm x 50 mm	un	1	38.886,00	38.886,00	38.886,00	[illegible]	38.799,00	38.799,00	40.000,0	40.000,0	40.000,0
	520	18.5.5.11	Te 75 mm x 75 mm	un	1	11.245,00	11.245,00	11.245,00	[illegible]	14.284,00	14.284,00	18.000,0	18.000,0	18.000,0
	520	18.5.5.12	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x25	un	1	64.950,00	64.950,00	64.950,00	[illegible]	[illegible]	76.519,00	77.000,0	77.000,0	77.000,0
	520	18.5.5.13	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x50	un	30	64.950,00	1.948.500,00	1.948.500,00	[illegible]	2.295.570,00	2.295.570,00	66.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0
	520	18.5.5.14	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x25	un	3	71.031,00	213.093,00	213.093,00	[illegible]	260.175,00	260.175,00	77.000,0	231.000,0	231.000,0
	520	18.5.5.15	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x50	un	18	71.011,00	1.278.198,00	1.278.198,00	[illegible]	1.561.052,00	1.561.052,00	66.000,0	1.188.000,0	1.188.000,0
	520	18.5.5.16	Caja seca de 40 mm "RP", 100x100x60, con rejilla cromada de aluminio	un	12	37.066,00	444.792,00	444.792,00	66.310,00	795.720,00	795.720,00	33.000,0	396.000,0	396.000,0
	520	18.5.5.17	Ramal Y 100 mm x 100 mm	un	2	34.643,00	69.284,00	69.284,00	[illegible]	99.988,00	99.988,00	55.000,0	110.000,0	110.000,0
	520	18.5.5.18	Ramal Y 100 mm 75 mm	un	3	37.066,00	111.198,00	111.198,00	[illegible]	112.249,00	112.249,00	50.000,0	150.000,0	150.000,0
	520	18.5.5.19	Ramal Y 100 mm x 50 mm	un	10	37.066,00	370.660,00	370.660,00	[illegible]	428.019,00	428.019,00	47.000,0	470.000,0	470.000,0
	520	18.5.5.20	Ramal Y 75 mm x 50 mm	un	1	37.066,00	37.066,00	37.066,00	[illegible]	38.773,00	38.773,00	44.000,0	44.000,0	44.000,0
	520	18.5.5.21	Ramal Y 50 mm x 50 mm	un	7	9.183,00	64.281,00	64.281,00	[illegible]	84.289,00	84.289,00	33.000,0	231.000,0	231.000,0
	520	18.5.5.22	Ramal Y 40 mm x 40 mm	un	7	6.730,00	47.113,00	47.113,00	[illegible]	59.369,00	59.369,00	25.000,0	175.000,0	175.000,0
	520	18.5.5.23	Terminal para ventilación, 75 mm	un	11	28.590,00	342.960,00	342.960,00	[illegible]	318.331,00	318.331,00	25.000,0	300.000,0	300.000,0

Arq. Leticia Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdoseinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Gustavo Mi...
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.62...
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médi...
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Ve...
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Hugo Rivera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO PRO HOMAR			DANIEL GIESEN Y ASOCIADOS			[illegible] S.A.		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/IVA	PRECIO TOTAL S/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO S/IVA	PRECIO TOTAL S/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO S/IVA	PRECIO TOTAL S/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA INCLUIDO
	520	18.5.5.24	Adaptador para válvula de pileta y lavamano 40 mm x 1"	un	57	10.396,00	592.572,00	592.572,00	[illegible]	[illegible]	523.420,00	12.000,0	684.000,0	684.000,0
	520	18.5.5.25	Unión corrediza 40 mm para pileta y lavamano con metálica	un	39	10.396,00	405.444,00	405.444,00	[illegible]	[illegible]	397.898,00	12.000,0	468.000,0	468.000,0
	520	18.5.5.26	Conexión para salida de inodoro 100 mm	un	27	21.306,00	575.262,00	575.262,00	[illegible]	[illegible]	578.407,00	15.000,0	675.000,0	675.000,0
	520	18.5.5.27	Provisión y colocación de tapón adhesivo	gl	1	[illegible]	875.851,00	875.851,00	[illegible]	[illegible]	1.234.558,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.5.5.28	Provisión y colocación de inserto inodoro	gl	1	[illegible]	1.319.428,00	1.319.428,00	[illegible]	[illegible]	1.632.446,00	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	18.5.5.29	Provisión y colocación de perla lubricante, para anillos, brazo de 1 kg	unid	14	77.198,00	1.080.772,00	1.080.772,00	[illegible]	[illegible]	999.876,00	77.000,0	1.078.000,0	1.078.000,0
	520	18.5.5.30	Desengrasador de PVC, cárcaje, 415 mm x 535 mm x 50/75 mm	un	2	334.799,00	669.598,00	669.598,00	[illegible]	[illegible]	550.960,00	330.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.5.5.31	Prolongador (losa planta alta) para conexión de inodoro y caja seca; 100 mm x 200 mm	un	4	27.606,00	110.424,00	110.424,00	[illegible]	[illegible]	121.434,00	33.000,0	132.000,0	132.000,0
	520	18.5.5.32	Prolongador (losa planta alta) para conexión de rejilla piso afloradas/rejilla piso alfonada tapidar 150 mm x 200 mm	un	3	42.154,00	126.462,00	126.462,00	[illegible]	[illegible]	122.433,00	44.000,0	132.000,0	132.000,0
	520	18.5.5.33	Unión corrediza para conexión inodoro planta alta, Ø 100	un	3	50.640,00	151.920,00	151.920,00	[illegible]	[illegible]	146.919,00	55.000,0	165.000,0	165.000,0
	520	18.5.5.34	Fabricación y colocación de soporte metálico galvanizado tipo ángeda, para tubería de desagüe sanitario, para diámetros de 100 m, 75 mm, 50 mm y 40 mm, fijado en losa de HºAº con tarugo	un	13	[illegible]	1.230.411,00	1.230.411,00	[illegible]	[illegible]	1.459.000,00	110.000,0	1.430.000,0	1.430.000,0
	520	18.5.6	Construcción de registro para desagüe sanitario con tapa metálica conteniendo piso local y confinaga de HºAº conforme plano de detalle, incluye excavación			-		-	-		-	-		-
	520	18.5.6.1	1,00x1x0,4	un	1	298.116,00	298.116,00	298.116,00	[illegible]	[illegible]	320.488,00	600.000,0	600.000,0	600.000,0
	520	18.5.6.2	0,4x0,40x0,45	un	1	128.511,00	128.511,00	128.511,00	[illegible]	[illegible]	326.489,00	350.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	18.5.6.3	0,6x0,4x0,51	un	1	337.458,00	337.458,00	337.458,00	[illegible]	[illegible]	267.300,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.5.6.4	0,4x0,8x0,4	un	1	425.213,00	425.213,00	425.213,00	387.706,00	387.706,00	387.706,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	18.5.6.5	0,6x0,6x0,67	un	1	419.879,00	419.879,00	419.879,00	[illegible]	[illegible]	428.517,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	18.5.6.6	0,8x0,6x04	un	1	416.727,00	416.727,00	416.727,00	[illegible]	[illegible]	448.922,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	18.5.6.7	06x0,6x0,46	un	1	418.242,00	418.242,00	418.242,00	[illegible]	[illegible]	489.739,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	18.5.6.8	0,6x0,40x0,40	un	1	319.851,00	319.851,00	319.851,00	[illegible]	[illegible]	336.691,00	350.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	18.5.6.9	0,6x0,60x0,42	un	1	319.851,00	319.851,00	319.851,00	[illegible]	[illegible]	336.691,00	350.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	18.5.6.10	0,6x0,40x0,46	un	1	331.053,00	331.053,00	331.053,00	[illegible]	[illegible]	339.758,00	350.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	18.5.6.11	0,8x0,40x0,50	un	1	332.275,00	332.275,00	332.275,00	[illegible]	[illegible]	351.898,00	350.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	18.5.6.12	0,6x0,60x0,65	un	1	376.112,00	376.112,00	376.112,00	[illegible]	[illegible]	418.345,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	18.5.7	Construcción de registros de mampostería con tapa de hormigón salida y contra tapa, incluyendo excavación			-		-			-	-		-
	520	18.5.7.1	0,4x0,4x0,4	un	1	233.154,00	699.462,00	699.462,00	[illegible]	[illegible]	703.932,00	750.000,0	750.000,0	750.000,0

Arq. Leonel Montiel L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Ridolfo Pinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Dpto. Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Ayala
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jorge Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO PRO JOVAR			DANIEL HIRSCH Y ASOCIADOS			S.M. S.A.	
CÓDIGO CATÁLOGO	NÚMERO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONTENIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONTENIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONTENIDO
	520	18.5.7.2	0,6x0,6x0,44	un	1	228.886,00	228.886,00	228.886,00	234.664,00	234.664,00	234.664,00	250.000,0	250.000,0	250.000,0
	520	18.5.7.3	0,6x0,6x0,57	un	1	236.463,00	236.463,00	236.463,00	408.111,00	408.111,00	408.111,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.5.7.4	0,6x0,6x0,75	un	1	239.494,00	239.494,00	239.494,00	413.416,00	413.416,00	413.416,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.5.7.5	0,6x0,8x0,64	un	1	494.699,00	494.699,00	494.699,00	612.370,00	612.370,00	612.370,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.5.7.6	0,8x0,6x0,86	un	1	500.761,00	500.761,00	500.761,00	510.192,00	510.192,00	510.192,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	18.5.7.7	0,8x0,8x0,93	un	1	501.610,00	501.610,00	501.610,00	637.678,00	637.678,00	637.678,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.5.7.8	0,8x0,8x0,97	un	1	504.701,00	504.701,00	504.701,00	642.776,00	642.776,00	642.776,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.5.7.9	0,8x0,8x1,02	un	1	512.266,00	512.266,00	512.266,00	652.980,00	652.980,00	652.980,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.5.7.10	0,8x0,8x1,06	un	1	513.781,00	513.781,00	513.781,00	657.061,00	657.061,00	657.061,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.5.7.11	0,8x0,8x1,11	un	1	577.927,00	577.927,00	577.927,00	673.385,00	673.385,00	673.385,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.5.7.12	0,8x0,8x1,15	un	1	610.157,00	610.157,00	610.157,00	683.587,00	683.587,00	683.587,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.5.7.13	0,4x0,4x0,45	un	1	244.567,00	244.567,00	244.567,00	244.867,00	244.867,00	244.867,00	250.000,0	250.000,0	250.000,0
	520	18.5.7.14	0,6x0,6x0,44	un	1	313.438,00	313.438,00	313.438,00	387.706,00	387.706,00	387.706,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.5.7.15	0,6x0,6x0,51	un	1	361.926,00	361.926,00	361.926,00	391.809,00	391.809,00	391.809,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.5.7.16	0,6x0,6x0,54	un	1	361.815,00	361.815,00	361.815,00	397.908,00	397.908,00	397.908,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.5.7.17	0,8x0,8x1,32	un	1	412.533,00	412.533,00	412.533,00	693.790,00	693.790,00	693.790,00	700.000,0	700.000,0	700.000,0
	520	18.5.7.18	0,8x0,8x1,49	un	1	520.720,00	520.720,00	520.720,00	714.196,00	714.196,00	714.196,00	700.000,0	700.000,0	700.000,0
	520	18.5.7.19	0,6x0,6x04	un	1	346.035,00	346.035,00	346.035,00	382.605,00	382.605,00	382.605,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.5.7.20	0,6x0,6x0,45	un	1	347.550,00	347.550,00	347.550,00	387.706,00	387.706,00	387.706,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.5.7.21	0,6x0,6x0,5	un	1	349.056,00	349.056,00	349.056,00	397.909,00	397.909,00	397.909,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.5.7.22	0,6x0,6x0,58	un	1	350.581,00	350.581,00	350.581,00	408.111,00	408.111,00	408.111,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.5.7.23	0,8x0,8x1,6	un	1	614.347,00	614.347,00	614.347,00	734.603,00	734.603,00	734.603,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	18.5.7.24	0,8x0,8x1,44	un	1	627.026,00	627.026,00	627.026,00	744.804,00	744.804,00	744.804,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	18.5.7.25	0,8x0,8x1,68	un	1	627.020,00	627.020,00	627.020,00	749.906,00	749.906,00	749.906,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	18.5.7.26	0,8x0,8x1,74	un	1	369.829,00	369.829,00	369.829,00	760.109,00	760.109,00	760.109,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	18.5.7.27	0,8x0,8x1,85	un	1	378.922,00	378.922,00	378.922,00	765.209,00	765.209,00	765.209,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	18.5.7.28	0,6x0,8x0,48	un	1	492.567,00	492.567,00	492.567,00	480.783,00	480.783,00	480.783,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.5.7.29	0,6x0,6x0,79	un	1	492.264,00	492.264,00	492.264,00	418.315,00	418.315,00	418.315,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.5.7.30	0,8x0,8x0,89	un	1	492.567,00	492.567,00	492.567,00	617.269,00	617.269,00	617.269,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.5.7.31	0,8x0,8x0,85	un	1	492.264,00	492.264,00	492.264,00	627.473,00	627.473,00	627.473,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.5.7.32	1x0,8x0,94	un	1	577.170,00	577.170,00	577.170,00	714.196,00	714.196,00	714.196,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.5.7.33	0,8x0,8x0,95	un	1	603.266,00	603.266,00	603.266,00	641.776,00	641.776,00	641.776,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.6	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUIENTES: DOS CÁMARAS SÉPTICAS EN SERIE Y FILTRO AMAERÓBICO				-			-	-		-	-
	520	18.6.1	Excavación hasta profundidad de 5 mts	m3	132,14	23.010,00	[illegible]	3.045.143,00	20.937,40	[illegible]	2.770.950,00	25.000,0	3.303.500,0	3.303.500,0
	520	18.6.2	Relleno y compactación manuales, sin control de grado de compactación	m3	42,76	15.639,00	[illegible]	668.734,00	23.985,60	[illegible]	1.026.402,00	18.000,0	769.680,0	769.680,0
	520	18.6.3	Transporte de material sobrante de excavación hasta 1 Km	m3	99,37	21.761,00	[illegible]	1.944.781,00	13.289,60	[illegible]	1.187.155,00	22.000,0	1.966.140,0	1.966.140,0
	520	18.6.4	Elaboración y carga de hormigón en obra				-			-	-		-	-
	520	18.6.4.1	Hormigón de base y relleno f'c= 100 kg/cm2	m3	7,5	785.423,00	[illegible]	5.890.673,00	708.149,80	[illegible]	5.311.870,00	950.000,0	7.125.000,0	7.125.000,0
	520	18.6.4.2	Hormigón estructural f'c= 210 kg/cm2	m3	70,1	862.390,00	60.539.778,00	60.539.778,00	1.218.500,00	[illegible]	85.388.255,00	1.900.000,0	133.380.000,0	133.380.000,0
	520	18.6.5	Provisión, corte, doblado y colocación de acero estructural fyd=4200 kg/cm2	kg	8.424,00	7.416,00	62.556.624,00	62.556.624,00	5.596,80	[illegible]	47.147.443,00	9.000,0	75.816.000,0	75.816.000,0
	520	18.6.6	Provisión y atado de alambre negro nº 17	kg	180	19.867,00	3.576.060,00	3.576.060,00	10.352,50	1.863.450,00	1.863.450,00	12.500,0	2.250.000,0	2.250.000,0
	520	18.6.7	Ejecución de pintura al látex para exterior color cemento	m2	43,28	9.563,00	[illegible]	413.887,00	9.285,10	[illegible]	401.859,00	12.500,0	541.000,0	541.000,0
	520	18.6.8	Ejecución de prueba de estanqueidad de las instalaciones	hs	64.230,00	110,00	7.065.300,00	7.065.300,00	49,40	3.173.351,00	3.173.385,00	100,0	6.423.000,0	6.423.000,0

Arq. [illegible] T. Bautista L.
Sec. Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible] Vaur
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Covera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raul Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Prevision Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
CODIGO [illegible]	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS [illegible]	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO UNITARIO [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO UNITARIO [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]
	520	18.6.9	Fabricación y montaje de tiras metálica basculante	en	2	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	[illegible]	[illegible]	1.632.448,00	750.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	18.6.10	Fabricación y montaje de escalera metálica marinero	ml	1.5	55.000,00	82.500,00	82.500,00	[illegible]	[illegible]	689.699,00	45.000,0	67.500,0	67.500,0
	520	18.6.11	Ejecución de revoque impermeable con hidrófugo	m2	173,48	37.198,00	[illegible]	6.527.905,00	[illegible]	[illegible]	5.371.197,00	65.000,0	11.581.680,0	11.581.680,0
	520	18.6.12	Provisión y colocación de líneas de relleno colgante, con fleje de PVC y bozos de ducto corrugado eléctrico de [illegible]	un	720	15.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	[illegible]	9.549.936,00	9.549.936,00	18.000,0	12.960.000,0	12.960.000,0
	520	18.6.13	Provisión y colocación de gomaspuma y tubetes				-	-			-	-	-	-
	520	18.6.13.1	Tubo de PVC rígido de 3"	ml	13	51.810,00	673.530,00	673.530,00	[illegible]	[illegible]	980.508,00	77.000,0	1.001.000,0	1.001.000,0
	520	18.6.13.2	Unión doble de PVC de 3"	un	2	208.941,00	418.294,00	418.294,00	[illegible]	[illegible]	73.460,00	390.000,0	780.000,0	780.000,0
	520	18.6.13.3	Alma doble de PVC de 3"	un	4	76.787,00	307.149,00	307.149,00	[illegible]	[illegible]	73.462,00	100.000,0	400.000,0	400.000,0
	520	18.6.13.4	Codo PVC de 90x3"	un	4	194.195,00	776.780,00	776.780,00	[illegible]	24.486,00	24.486,00	380.000,0	1.520.000,0	1.520.000,0
	520	18.6.13.5	Codo PVC 45x3"	un	2	194.195,00	388.390,00	388.390,00	12.243,00	24.486,00	24.486,00	350.000,0	700.000,0	700.000,0
	520	18.6.13.6	Te PVC 3"x3"	un	2	54.768,00	54.768,00	54.768,00	[illegible]	18.366,00	18.366,00	210.000,0	420.000,0	420.000,0
	520	18.6.13.7	Tubo de PVC rígido de 1"	ml	50	9.500,00	475.000,00	475.000,00	[illegible]	2.040.555,00	2.040.555,00	12.000,0	600.000,0	600.000,0
	520	18.6.13.8	Unión doble de PVC de 1"	un	24	18.000,00	432.000,00	432.000,00	[illegible]	440.774,00	440.774,00	18.000,0	432.000,0	432.000,0
	520	18.6.13.9	Alma doble de PVC de 1"	un	24	10.500,00	252.000,00	252.000,00	[illegible]	171.615,00	171.615,00	12.000,0	288.000,0	288.000,0
	520	18.6.14	Provisión y colocación de [illegible] adhesivo	gl	1	[illegible]	15.000,00	15.000,00	17.640,00	[illegible]	17.640,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.6.15	Provisión y colocación de [illegible] fenólica	gl	1	[illegible]	500.000,00	500.000,00	[illegible]	[illegible]	918.258,00	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	18.6.16	Cinta teflón rollos de 18 mm x 10 mts	gl	1	[illegible]	35.000,00	35.000,00	[illegible]	[illegible]	101.038,00	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	18.6.17	Provisión y colocación de válvula esclusa de bronce de [illegible]	un	2	550.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	[illegible]	[illegible]	1.326.365,00	660.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0
	520	18.6.18	Provisión y colocación de tubos y accesorios PVC soldable				-	-			-	-	-	-
	520	18.6.18.1	Tubo de PVC soldable para desagüe, serie reforzada, 150 mm	ml	18	47.000,00	846.000,00	846.000,00	[illegible]	[illegible]	918.245,00	55.000,0	990.000,0	990.000,0
	520	18.6.18.2	Te de PVC para desagüe sanitario soldable, 150 mm x 150 mm	un	2	110.000,00	220.000,00	220.000,00	[illegible]	[illegible]	224.462,00	115.000,0	230.000,0	230.000,0
	520	18.6.18.3	Codo PVC para desagüe sanitario soldable, 90x150 mm	un	4	95.000,00	380.000,00	380.000,00	[illegible]	[illegible]	326.489,00	85.000,0	340.000,0	340.000,0
	520	18.7	INSTALACIÓN DESAGÜE DE AIRE ACONDICIONADOS SIMAMPI				-				-		-	-
	520	18.7.1	Instalación hidráulica de desagüe de los artefactos de aire acondicionado, incluyendo picado y revoque de mampostería, excepto	un	43	130.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	[illegible]	[illegible]	5.703.339,00	140.000,0	6.020.000,0	6.020.000,0
	520	18.7.2	Provisión de tubo y accesorios de PVC, presión de servicio 6 kg/cm2, soldable				-				-		-	-
	520	18.7.2.1	Tubo diámetro de 20 mm, presión 16 kg/cm2	ml	166	1.500,00	465.000,00	465.000,00	12.243,00	2.277.198,00	2.277.198,00	2.000,0	372.000,0	372.000,0
	520	18.7.2.2	Codo 90x20 mm	un	134	2.000,00	268.000,00	268.000,00	[illegible]	[illegible]	1.230.495,00	2.000,0	268.000,0	268.000,0
	520	18.7.2.3	Codo 45x20 mm	un	31	1.500,00	77.500,00	77.500,00	[illegible]	[illegible]	121.451,00	2.000,0	62.000,0	62.000,0
	520	18.7.2.4	Reducción 40 mm x 20 mm	un	38	2.000,00	76.000,00	76.000,00	[illegible]	[illegible]	139.013,00	2.500,0	95.000,0	95.000,0

Arq. Leonardo Martínez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.071
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros M.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Marcelo Aguilar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]			[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.7.3	Provisión y colocación de tubo y accesorios de PVC para desagüe sanitario, serie pesada				-	-		-	-		-
	520	18.7.3.1	Tubo diámetro de 40 mm	ml	12	10.500,00	126.000,00	126.000,00	66.319,00	795.828,00	795.828,00	7.000,0	84.000,0	84.000,0
	520	18.7.3.2	Ramal Y 40 mm x 40 mm	un	15	7.500,00	112.500,00	112.500,00	56.316,60	[illegible]	841.749,00	7.000,0	105.000,0	105.000,0
	520	18.7.3.3	Codo 45° x 40 mm	un	16	3.500,00	56.000,00	56.000,00	[illegible]	[illegible]	244.896,00	7.000,0	112.000,0	112.000,0
	520	18.7.3.4	Provisión y colocación de limpiador adhesivo	gl	1	[illegible]	75.000,00	75.000,00	[illegible]	[illegible]	102.028,00	500.000,0	500.000,0	500.000,0
	520	18.7.3.5	Provisión y colocación de solución lubricante	gl	1	[illegible]	150.000,00	150.000,00	[illegible]	[illegible]	153.042,00	750.000,0	750.000,0	750.000,0
	520	18.7.4	Fabricación y colocación de soporte metálico galvanizado tipo argolla, para tubería de desagüe de aire acondicionado, diámetro de 20 mm, fijado en losa de HºAº con tarugo metálico.	un	7	80.000,00	560.000,00	560.000,00	[illegible]	[illegible]	204.057,00	110.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	18.7.5	Excavación, carga, compactación manual de zanja.	m3	11	25.000,00	275.000,00	275.000,00	[illegible]	[illegible]	187.514,00	45.000,0	495.000,0	495.000,0
	520	18.7.6	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	2	80.000,00	160.000,00	160.000,00	[illegible]	33.341,00	33.341,00	110.000,0	220.000,0	220.000,0
	520	18.8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS [illegible]				-			-	-		-	-
	520	18.8.1	Lavatorio y pedestal, de loza	un	18	616.000,00	11.088.000,00	11.088.000,00	[illegible]	4.499.451,00	4.499.451,00	660.000,0	11.880.000,0	11.880.000,0
	520	18.8.2	Lavatorio, columna tipo sanitarios (mínimal)	un	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	193.853,00	193.853,00	193.853,00	350.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	18.8.3	Lavatorio de embutir de la línea mall, de loza	un	24	280.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	[illegible]	[illegible]	3.917.886,00	350.000,0	8.400.000,0	8.400.000,0
	520	18.8.4	Lavatorio pequeño, para lavado de ojos, de adosar a la pared con sifón cromado incorporado, de loza, color blanco hielo. Incluye ménsula cromada, y accesorios de	un	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	[illegible]	[illegible]	290.781,00	350.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	18.8.5	Inodoro convencional de loza, color blanco hielo y accesorios de unión	un	7	620.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	[illegible]	[illegible]	1.850.809,00	660.000,0	4.620.000,0	4.620.000,0

Arq. Leticia Ramírez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - IPS

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Martínez
Jefe Sección Estudios
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONTINENTAL			CONSORCIO PIO HOGAR			DANIEL HIRSCH Y ASOCIADOS			E.M. S.A.		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA CONTRATO	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA CONTRATO	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA CONTRATO
	520	18.8.6	Cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embute y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco	un	3	150.000,00	750.000,00	750.000,00	183.650,50	918.253,00	918.253,00	200.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.8.7	Inodoro con cisterna baja, loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción, enchufe para inodoro, conexión para salida inodoro	un	22	1.100.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	316.288,50	6.958.299,00	6.958.299,00	1.200.000,0	26.400.000,0	26.400.000,0
	520	18.8.8	Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	un	1	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.224.335,10	1.224.335,10	1.224.335,00	1.200.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
	520	18.8.9	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco	un	29	70.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	86.725,10	2.515.029,00	2.515.029,00	77.000,0	2.233.000,0	2.233.000,0
	520	18.8.10	Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitados, color blanco hielo	un	1	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.224.335,10	1.224.335,10	1.224.335,00	77.000,0	77.000,0	77.000,0
	520	18.8.11	Mingitorio de loza, color blanco hielo, con pión integrado, con todos sus accesorios	un	3	850.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	244.866,60	734.600,00	734.600,00	900.000,0	2.700.000,0	2.700.000,0
	520	18.8.12	Griferia cromada línea clásica para lavatorio - agua fría y caliente, con mezclador	un	14	525.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	428.537,00	5.999.139,00	5.999.139,00	550.000,0	7.700.000,0	7.700.000,0
	520	18.8.13	Griferia cromada línea clásica para lavatorio - agua fría	un	6	145.000,00	870.000,00	870.000,00	163.244,00	979.466,00	979.466,00	250.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	18.8.14	Canilla automática cromada, para agua fría, para lavatorio,	un	14	390.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	867.186,00	8.815.198,00	8.815.198,00	440.000,0	10.560.000,0	10.560.000,0
	520	18.8.15	Griferia cromada pico alto para lavatorio - agua fría y caliente, con mezclador	un	12	517.000,00	6.204.000,00	6.204.000,00	290.780,50	3.489.367,00	3.489.367,00	660.000,0	7.920.000,0	7.920.000,0
	520	18.8.16	Griferia cromada pico alto clásica para lavatorio - agua fría	un	10	285.300,00	2.853.000,00	2.853.000,00	224.461,50	2.244.616,00	2.244.616,00	330.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	18.8.17	Canilla automática cromada, con tecla para discapacitado para agua fría	un	1	130.351,00	1.051.050,00	1.051.050,00	459.125,70	1.377.377,00	1.377.377,00	440.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0
	520	18.8.18	Griferia automática para mingitorio	un	3	490.250,00	1.470.750,00	1.470.750,00	469.328,50	1.407.985,00	1.407.985,00	550.000,0	1.650.000,0	1.650.000,0
	520	18.8.19	Ducha higiénica con desviador para convertir con ducha normal, con todos sus accesorios	un	7	610.950,00	4.276.650,00	4.276.650,00	673.384,80	4.713.694,00	4.713.694,00	770.000,0	5.390.000,0	5.390.000,0
		18.8.20	Ducha normal, con todos sus accesorios	un	14	217.600,00	3.038.000,00	3.038.000,00	183.653,50	2.571.107,00	2.571.107,00	330.000,0	4.620.000,0	4.620.000,0
	520	18.8.21	Griferia monocomando para mesada con pico móvil, ducha extraíble y accesorios agua fría y caliente, con mezclador	un	1	1.407.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00	714.493,00	714.493,00	714.496,00	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0

Arq. Leonardo Ramírez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rodo S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Gustavo M.
Jefe Departamento Jurídica - Mat. Nº 9.621

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Viuar
Jefe Sección General de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Beatriz Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson N. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

0080

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	18.8.22	Grifería cromada de pared pico alto para mesada cocina - agua fría y caliente, con [illegible]	un	3	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	290.780,60	[illegible]	872.342,00	660.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0
	520	18.8.23	Canilla cromada clínica para lavatorio	un	4	87.500,00	350.000,00	350.000,00	91.824,70	[illegible]	367.299,00	110.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.8.24	Canilla cromada clínica para mamadera	un	10	87.500,00	875.000,00	875.000,00	86.725,10	867.251,00	867.251,00	110.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0
	520	18.8.25	Válvula automática de pedal, para agua fría y caliente	un	5	999.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	988.265,00	4.944.315,00	4.846.316,00	1.200.000,0	6.000.000,0	6.000.000,0
	520	18.8.26	Línea de paso cromada clínica con ranura 3/4"	un			-			-	-		-	-
		18.8.26.1	Diámetro de 3/4"		105	81.500,00	8.494.500,00	8.494.500,00	91.824,70	9.641.591,00	9.641.591,00	110.000,0	11.550.000,0	11.550.000,0
		18.8.26.2	Diámetro de 1/2"		105	68.500,00	7.297.500,00	7.297.500,00	76.532,60	8.034.873,00	8.034.873,00	90.000,0	9.450.000,0	9.450.000,0
	520	18.8.27	Asiento rabatible de 0,50 m x 0,50 m, para ducha de discapacitados	un	6	546.300,00	3.277.800,00	3.277.800,00	663.102,20	[illegible]	3.970.094,00	660.000,0	3.960.000,0	3.960.000,0
	520	18.8.28	Barra de apoyo abatible para discapacitados de 0,80 m conforme detalle baño	un	7	2.260.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00	816.224,30	[illegible]	5.713.569,00	2.500.000,0	17.500.000,0	17.500.000,0
	520	18.8.29	Barra de apoyo en L para discapacitados, conforme detalle	un	5	1.975.000,00	9.875.000,00	9.875.000,00	867.237,80	4.336.189,00	4.336.189,00	2.500.000,0	12.500.000,0	12.500.000,0
	520	18.8.30	Barra de apoyo baja de 0.60 para baño inferior, conforme detalle	un	6	850.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	918.251,40	[illegible]	5.509.508,00	800.000,0	4.800.000,0	4.800.000,0
	520	18.8.31	Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	un	17	1.157.000,00	19.738.000,00	19.739.000,00	1.428.390,70	[illegible]	38.566.549,00	1.500.000,0	40.500.000,0	40.500.000,0
	520	18.8.32	Bacha doble de acero inoxidable de 1,10 m x 0,40 m x 0,20 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	un	2	2.150.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	2.652.725,90	[illegible]	5.305.452,00	2.500.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0
	520	18.8.33	Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle	un	2	3.150.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	3.673.005,60	[illegible]	7.346.011,00	3.500.000,0	7.000.000,0	7.000.000,0
	520	18.8.34	Pileta de acero inoxidable especial para preparado de yeso, de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle	un	1	6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	7.141.016,70	[illegible]	7.141.016,00	7.700.000,0	7.700.000,0	7.700.000,0
	520	18.8.35	Pileta de acero inox. De 0.70 m X 0.60 m X 0.40m con fregadero central para lavar [illegible]	un	3	1.350.521,00	4.051.575,00	4.051.575,00	1.632.496,20	[illegible]	4.897.339,00	1.700.000,0	5.100.000,0	5.100.000,0
	520	18.8.36	Jabonera de loza de color blanco liso, de 0,15 m x 0,15 m, para lavatorio	un	16	57.000,00	912.000,00	912.000,00	51.018,60	[illegible]	816.298,00	55.000,0	880.000,0	880.000,0
	520	18.8.37	Jabonera de loza de color blanco liso, de 0,17 m x 0,10 m, para ducha	un	13	47.000,00	611.000,00	611.000,00	51.018,60	[illegible]	663.177,00	55.000,0	715.000,0	715.000,0
	520	18.8.38	Jabonera incolora, de 0,11 m x 0,15 m, para lavatorio	un	11	72.000,00	792.000,00	792.000,00	76.522,60	[illegible]	841.748,00	90.000,0	990.000,0	990.000,0
	520	18.8.39	Jabonera incolora, de 0,17 m x 0,10 m, para ducha	un	2	117.000,00	234.000,00	234.000,00	86.725,10	[illegible]	173.450,00	110.000,0	220.000,0	220.000,0
	520	18.8.40	Dispensador de jabón líquido 800 ml	un	50	250.600,00	14.785.400,00	14.785.400,00	245.493,80	[illegible]	14.489.251,00	300.000,0	17.700.000,0	17.700.000,0

Arq. Leticia R. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Gustavo M. [illegible]
Jefe Dpto. Jurídico
Mat. Nº 9.621
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Nelson H. Saldivar
Dpto. de Proyectos y Fiscalización de Infraestructura

0081

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	188.41	Tocadero de loza, de color blanco hielo	un	12	30.500,00	246.000,00	246.000,00	22.446,60	[illegible]	268.359,00	33.000,0	396.000,0	396.000,0
	520	188.42	Tocadero acero inoxidable	un	6	295.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	408.111,00	2.449.666,00	2.449.666,00	300.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	520	188.43	Dispendio de toalla de papel intercalada	un	50	450.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	873.503,50	18.875.175,00	18.875.175,00	350.000,0	17.500.000,0	17.500.000,0
	520	188.44	Portamolde de loza de color blanco hielo	un	10	43.000,00	430.000,00	430.000,00	51.013,60	510.136,00	510.136,00	55.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	188.45	Dispendio de papel higiénico en rollo	un	14	375.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	264.333,20	[illegible]	3.960.665,00	550.000,0	7.700.000,0	7.700.000,0
	520	188.46	Percha simple de loza de color blanco hielo	un	16	34.000,00	624.000,00	624.000,00	76.522,50	[illegible]	1.389.588,00	33.000,0	858.000,0	858.000,0
	520	188.47	Percha acero inoxidable	un	12	175.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	224.691,60	[illegible]	2.693.539,00	220.000,0	2.640.000,0	2.640.000,0
	520		Mesada de granito natural pulido, con espacio para bachas, incluye faldón y zócalo, de acuerdo a las especificaciones técnicas y	m2	56,64	1.075.000,00	60.888.000,00	60.888.000,00	839.284,20	[illegible]	48.567.025,00	1.300.000,0	73.632.000,0	73.632.000,0
	520		Demolición de infraestructura sanitaria y cloaca existente	gl	1	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	4.438.558,30	[illegible]	4.438.558,00	10.000.000,0	10.000.000,0	10.000.000,0
	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	19.1	Electrobomba sumergible, Caudal: 3,0 m3/h, Altura manométrica: 180 m - Potencia estimada 5 HP,	un	2	8.750.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	6.677.478,50	13.354.957,00	13.354.957,00	11.000.000,0	22.000.000,0	22.000.000,0
	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	20.1	Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ [illegible]	un	2	4.150.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	1.963.964,20	[illegible]	3.927.928,00	4.500.000,0	9.000.000,0	9.000.000,0
	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	540	21.1	Tanque calefón, capacidad 200 litros	un	23	1.150.000,00	26.750.000,00	26.750.000,00	981.982,10	[illegible]	22.585.588,00	1.500.000,0	34.500.000,0	34.500.000,0
	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	22.1	Fabricación y colocación de canaletas área mojadas, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0,40 mts, incluye anti óxido y pintura final	ml	176,2	66.576,00	[illegible]	11.730.691,20	53.830,60	[illegible]	9.312.276,00	55.000,0	9.691.000,0	9.691.000,0
	520	22.2	Fabricación y colocación de ductos horizontal sobre loza de hormigón, chapa galvanizada nº 24, sección 0,10mx0,10m, incluye anti	ml	57,5	58.553,00	[illegible]	3.365.648,00	61.243,20	3.519.989,00	3.519.989,00	55.000,0	3.162.500,0	3.162.500,0
	520	22.3	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,10mx0,10m, incluye anti	ml	60	57.476,00	3.448.560,00	3.448.560,00	53.094,10	3.185.646,00	3.185.646,00	55.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Robio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Director Jurídica - Mat. Nº [illegible]
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Monte[illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Ojopera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Instituto de Previsión Social
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA CRIENTE											
CODIGO ORIGINAL	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA	PRECIO TOTAL C/IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO S/IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA	PRECIO TOTAL C/IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO S/IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA	PRECIO TOTAL C/IVA INCLUIDO
	510	22.4	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,15mx0,10m, incluye anti [illegible]	ml	6,5	59.901,00	[illegible]	389.157,00	[illegible]	[illegible]	424.438,00	66.000,0	429.000,0	419.000,0
	510	22.5	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,15mx0,10m, incluye anti [illegible]	ml	6,5	76.759,00	498.888,00	498.888,00	[illegible]	[illegible]	566.559,00	88.000,0	572.000,0	572.000,0
	510	22.6	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,05mx0,10m, incluye anti [illegible]	ml	3,05	43.058,00	[illegible]	131.327,00	[illegible]	[illegible]	186.712,00	55.000,0	167.750,0	167.750,0
	520	22.7	Fabricación y colocación de rejilla de piso para losa de hormigón, chapa galvanizada nº 24, incluye [illegible]	m	13	38.815,00	504.595,00	504.595,00	[illegible]	[illegible]	437.694,00	55.000,0	715.000,0	715.000,0
	520	22.8	Provisión y colocación de tubos de PVC para desagüe											
	520	22.8.1	Diámetro de 100 mm, serie reforzada, con anillo de goma	ml	312	38.184,00	11.891.568,00	11.891.568,00	[illegible]	[illegible]	8.276.611,00	25.000,0	7.800.000,0	7.800.000,0
	520	22.8.2	Diámetro de 150 mm, serie reforzada con anillo de goma	ml	150	50.112,00	7.516.800,00	7.516.800,00	[illegible]	7.958.115,00	7.958.115,00	55.000,0	8.250.000,0	8.250.000,0
	520	22.8.3	Provisión y colocación de limpio adhesivo	gl	1	65.801,00	65.801,00	65.801,00	[illegible]	[illegible]	102.028,00	500.000,0	500.000,0	500.000,0
	520	22.8.4	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	102.117,00	102.117,00	102.117,00	[illegible]	[illegible]	102.028,00	750.000,0	750.000,0	750.000,0
	520	22.9	Excavación, tapada, compactación manual de zanjas	m3	9	27.459,00	247.131,00	247.131,00	[illegible]	[illegible]	237.065,00	45.000,0	405.000,0	405.000,0
	520	22.10	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	3,5	75.658,00	264.803,00	264.803,00	51.062,00	182.182,00	182.182,00	110.000,0	385.000,0	385.000,0
	520	22.11	Construcción de registro pluvial con marco, contra marco y chapa metálica contemplando piso local, tapa ciega, conforme plano de detalle, incluye excavación											
	520	22.11.1	0,3x0,3x0,45	un	1	141.000,00	145.000,00	145.000,00	[illegible]	[illegible]	180.589,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	22.11.2	0,4x1,10x0,52	un	1	155.000,00	155.000,00	155.000,00	[illegible]	[illegible]	181.144,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	22.11.3	0,4x1,10x0,55	un	1	540.000,00	540.000,00	540.000,00	734.600,00	734.600,00	734.600,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	22.11.4	0,8x0,65x0,7	un	1	357.000,00	357.000,00	357.000,00	[illegible]	[illegible]	689.328,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	22.11.5	0,8x0,8x0,77	un	1	650.000,00	650.000,00	650.000,00	[illegible]	[illegible]	714.195,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	22.11.6	0,3x0,3x0,4	un	1	197.000,00	197.000,00	197.000,00	[illegible]	[illegible]	205.840,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	22.11.7	0,3x0,3x0,47	un	1	150.500,00	150.500,00	150.500,00	[illegible]	[illegible]	306.084,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	22.11.8	0,6x0,6x0,60	un	1	275.000,00	275.000,00	275.000,00	[illegible]	[illegible]	357.097,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	22.11.9	0,8x1,2x0,56	un	1	690.000,00	690.000,00	690.000,00	[illegible]	[illegible]	979.469,00	1.100.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0
	520	22.12	Construcción de registro pluvial con tapa H°A°, conforme plano de detalle, incluye excavación											
	520	22.12.1	0,30x0,3x0,4	un	10	157.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	[illegible]	1.785.408,00	1.785.408,00	330.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	22.12.2	0,8x0,8x0,95	un	1	482.000,00	482.000,00	482.000,00	[illegible]	[illegible]	621.574,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	22.12.3	0,4x0,4x0,41	un	1	145.000,00	145.000,00	145.000,00	[illegible]	[illegible]	234.564,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	22.12.4	0,4x0,4x0,55	un	1	166.000,00	166.000,00	166.000,00	[illegible]	[illegible]	244.867,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0

Arq. L. Benítez L.
Secc. [illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdomino
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Director Jurídica Mat. Nº [illegible]
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera
Jefe Dpto. de Licitación Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Ferro G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO PROHOMA			INDUSTRIAS PASQUALI			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	22.12.5	0,60x0,60x0,60	un	2	157.000,00	314.000,00	314.000,00	[illegible]	[illegible]	469.328,00	330.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	22.12.6	0,60x0,60x0,4	un	1	167.000,00	167.000,00	167.000,00	[illegible]	[illegible]	244.867,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	22.12.7	0,30x0,60x0,4	un	1	135.000,00	135.000,00	135.000,00	[illegible]	[illegible]	214.464,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	22.12.8	0,30x1,10x0,73	un	1	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	[illegible]	[illegible]	1.938.534,00	3.300.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	22.12.9	0,60x0,60x0,60	un	1	163.000,00	163.000,00	163.000,00	[illegible]	[illegible]	244.867,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	22.13	Demolición de Infraestructura de desague pluvial existente	gl	1	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	[illegible]	[illegible]	2.489.830,00	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	23.1	Puesta de distribución				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.1	Desmontaje del Puesto de Distribución existente. (Transformador)	gl	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.674.786,10	[illegible]	7.571.715,00	4.500.000,0	4.500.000,0	4.500.000,0
	520	23.1.2	Construcción del Puesto de Distribución. (Uso para el Transformador y Otro para el Generador) Trabajos Preliminares				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.1	Cimiento				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.1.1	De piedra bruta colocada 1:3:7 - profundidad mínima 0,80 m	m3	4	101.777,00	407.108,00	407.108,00	227.029,00	908.116,00	908.116,00	240.000,0	960.000,0	960.000,0
	520	23.1.2.2	Azotada				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.2.1	Horizontal azotada 3 capas con aditivo hidrófugo incluido	m2	7,3	17.000,00	124.100,00	124.100,00	19.085,00	[illegible]	139.331,00	25.000,0	182.500,0	182.500,0
	520	23.1.2.3	Mampostería				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.3.1	De nivelación ladrillo común e=10 m	m2	5	100.530,00	502.650,00	502.650,00	[illegible]	469.326,00	469.326,00	110.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	23.1.2.3.2	De elevación ladrillo común e=0,15	m2	44	43.158,00	1.898.952,00	1.898.952,00	[illegible]	[illegible]	1.558.860,00	55.000,0	2.420.000,0	2.420.000,0
	520	23.1.2.3.3	De ladrillo comun e=0,15	m2	2	90.320,00	180.640,00	180.640,00	98.967,00	197.934,00	197.934,00	90.000,0	180.000,0	180.000,0
	520	23.1.2.4	Enrrollado				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.4.1	Enrrollado sobre abertura de 2 x 6 mm	ml	20	12.500,00	250.000,00	250.000,00	14.083,50	283.670,00	283.670,00	14.000,0	280.000,0	280.000,0
	520	23.1.2.5	Revoques				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.5.1	A dos capas interior con hidrófugo	m2	82	37.168,00	3.050.236,00	3.050.236,00	[illegible]	[illegible]	1.505.079,00	22.000,0	1.804.000,0	1.804.000,0
	520	23.1.2.5.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye mochetas	m2	82	38.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00	[illegible]	[illegible]	2.175.263,00	24.000,0	1.968.000,0	1.968.000,0
	520	23.1.2.6	Techo				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.6.1	Techo de tejas españolas y bejuntones prensados sobre armadura de HºAº Incluido	m2	25	220.444,00	5.511.100,00	5.511.100,00	193.853,00	4.846.325,00	4.846.325,00	240.000,0	6.000.000,0	6.000.000,0
	520	23.1.2.7	Contrapisos				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.7.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m	m2	14	27.681,00	387.534,00	387.534,00	[illegible]	[illegible]	257.118,00	25.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	23.1.2.8	Base de Hº Aº para transformadores y grupo generador				-	-					-	-
	520	23.1.2.8.1	De Hº Aº, para soporte del equipo h=0,60	m3	2	1.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	[illegible]	[illegible]	2.234.456,00	1.900.000,0	3.800.000,0	3.800.000,0
	520	23.1.2.8.2	Provisión y colocación de base de acero lavada e= 0,10 m	m3	0,51	40.000,00	20.400,00	20.400,00	[illegible]	[illegible]	25.041,00	45.000,0	22.950,0	22.950,0
	520	23.1.2.9	Piso				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.9.1	De baldosones de hormigón 0,40 x 0,40 m	m2	22	44.000,00	968.000,00	968.000,00	[illegible]	[illegible]	947.395,00	55.000,0	1.210.000,0	1.210.000,0

Arq. Leonel T. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.625
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Rivera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO INFOBAR			CONSTRUCTORA [illegible]			[illegible] S.A.		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	23.1.2.9.1	De altada de cemento de 2 cm. terminación frotas.	m3	5,1	27.000,00	137.700,00	137.700,00	22.446,60	[illegible]	114.478,00	25.000,0	127.500,0	127.500,0
	520	23.1.2.10	Pisos				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.10.1	Al látex				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.10.1.1	De paredes interiores	m2	82	9.563,00	784.166,00	784.166,00	9.285,10	[illegible]	761.178,00	11.000,0	902.000,0	902.000,0
	520	23.1.2.10.2	Al látex acrílico				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.10.2.1	De paredes exteriores	m2	82	9.563,00	784.166,00	784.166,00	13.265,80	[illegible]	1.087.637,00	15.000,0	1.230.000,0	1.230.000,0
	520	23.1.2.10.3	Al esmalte sintético				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.10.3.1	Previo Antióxido de aberturas metálicas, incluye marcos y contramarcos	m2	23	21.000,00	483.000,00	483.000,00	18.365,60	[illegible]	422.409,00	22.000,0	506.000,0	506.000,0
	520	23.1.2.12	Carpintería metálica, provisión y colocación				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.12.1	Puerta ciega #m5 incluye cerradura, herrajes y marco	un	1	890.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.122.806,90	[illegible]	2.244.614,00	980.000,0	1.960.000,0	1.960.000,0
	520	23.1.2.12.2	Ventana de chapa doblada tipo V10	un	4	350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	204.031,50	816.127,00	816.127,00	330.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0
	520	23.1.2.12	Provisión e Instalación de Artefacto de Iluminación				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.12.1	Artefacto de adosar 2X40W	un	4	840.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	153.041,00	[illegible]	612.164,00	140.000,0	560.000,0	560.000,0
	520	23.2	Desmontaje de instalaciones, artefactos y accesorios, mamas y [illegible]	gl	1	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.664.459,00	[illegible]	1.664.459,00	12.000.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0
	520	23.4	Tableros. Provisión y Montaje				-	-		-	-		-	-
	520	23.4.1	Tableros Principal y Seccionales	m3	36	580.000,00	20.880.000,00	20.880.000,00	831.620,50	29.943.018,00	29.943.020,00	770.000,0	27.720.000,0	27.720.000,0
	520	23.4	Disyuntores Termo magnéticos, Diferenciales y Protecciones contra Sobre Tensiones (DPS). Provisión, Montaje y Puesta en				-	-		-	-		-	-
	520	23.4.3	Disyuntores Termo magnéticos				-	-		-	-		-	-
	520	23.4.3.1	De 1 X 10 A	un	439	25.193,00	11.059.727,00	11.059.727,00	[illegible]	[illegible]	12.437.475,00	33.000,0	14.487.000,0	14.487.000,0
	520	23.4.3.2	De 1 X 16 A	un	21	25.193,00	529.053,00	529.053,00	[illegible]	[illegible]	642.281,00	33.000,0	693.000,0	693.000,0
	520	23.4.3.3	De 1 X 20 A	un	2	25.193,00	50.386,00	50.386,00	[illegible]	[illegible]	61.217,00	33.000,0	66.000,0	66.000,0
	520	23.4.3.4	De 1 X 32 A	un	1	25.700,00	77.200,00	77.200,00	[illegible]	[illegible]	93.826,00	33.000,0	99.000,0	99.000,0
	520	23.4.3.5	De 2 X 10 A	un	49	125.300,00	6.139.700,00	6.139.700,00	[illegible]	[illegible]	6.959.131,00	160.000,0	7.840.000,0	7.840.000,0
	520	23.4.3.6	De 2 X 16 A	un	43	125.300,00	5.387.900,00	5.387.900,00	[illegible]	[illegible]	6.142.094,00	160.000,0	6.880.000,0	6.880.000,0
	520	23.4.3.7	De 2 X 20 A	un	1	125.300,00	125.300,00	125.300,00	[illegible]	[illegible]	142.839,00	160.000,0	160.000,0	160.000,0
	520	23.4.3.8	De 2 X 32 A	un	4	125.300,00	501.200,00	501.200,00	[illegible]	[illegible]	632.878,00	160.000,0	640.000,0	640.000,0
	520	23.4.3.9	De 3 X 63 A	un	10	219.050,00	2.190.500,00	2.190.500,00	[illegible]	1.342.590,00	1.342.590,00	160.000,0	1.600.000,0	1.600.000,0
	520	23.4.3.10	De 3X100A	un	3	889.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00	[illegible]	[illegible]	1.364.953,00	880.000,0	2.640.000,0	2.640.000,0
	520	23.4.3.11	De 3X125A	un	5	924.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	[illegible]	3.366.924,00	3.366.924,00	990.000,0	4.950.000,0	4.950.000,0
	520	23.4.3.12	De 1 X 80 A	un	1	789.000,00	789.000,00	789.000,00	[illegible]	[illegible]	418.316,00	77.000,0	77.000,0	77.000,0
	520	23.4.3.13	De 3 X 150 A	un	3	1.242.300,00	3.727.500,00	3.727.500,00	[illegible]	3.560.288,00	3.560.288,00	1.900.000,0	5.700.000,0	5.700.000,0
	520	23.4.3.14	De 3 X 350 A	un	1	4.182.500,00	6.265.000,00	6.265.000,00	[illegible]	6.519.789,00	6.519.789,00	3.900.000,0	7.800.000,0	7.800.000,0
	520	23.4.3.15	De 3 X 800 A	un	3	9.730.000,00	29.190.000,00	29.190.000,00	[illegible]	26.935.372,00	26.935.372,00	12.500.000,0	37.500.000,0	37.500.000,0
	520	23.4.3	Disyuntores Diferenciales				-	-		-	-		-	-
	520	23.4.3.1	De 20 A / 30 mA / 300 ms (Tipo A)	un	11	353.500,00	3.888.500,00	3.888.500,00	[illegible]	4.096.433,00	4.096.433,00	450.000,0	4.950.000,0	4.950.000,0
	520	23.4.3.2	De 25 A / 30 mA / 300 ms (Tipo A)	un	2	367.500,00	735.000,00	735.000,00	[illegible]	784.806,00	784.806,00	555.000,0	1.110.000,0	1.110.000,0

Arq. [illegible] Ramírez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos [illegible]
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castale M.
Dirección Jurídica - Mat. N° 19.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Semillero de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Infraestructura

Q.F. Stella Marina Quintar
Jefa - Oficina de Suministros Med.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	23.4.2.3	De 32 A / 30 mA / 300 ms (Trifasica)	un	3	432.800,00	1.297.800,00	1.297.800,00	372.403,00	[illegible]	1.117.208,00	650.000,0	1.950.000,0	1.950.000,0
	520	23.4.2.4	De 50 A / 30 mA / 300 ms (Trifasica)	un	9	562.100,00	5.058.900,00	5.058.900,00	397.059,50	[illegible]	3.581.177,00	750.000,0	6.750.000,0	6.750.000,0
	520	23.4.3	Dispositivos de Protección contra Sobretensiones				-	-		-	-			-
	520	23.4.3.1	De 12,5 / 60 kA	un	9	203.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	[illegible]	[illegible]	13.416.945,00	4.750.000,0	42.750.000,0	42.750.000,0
	520	23.4.3.2	De 45 kA	un	6	584.500,00	3.507.000,00	3.507.000,00	[illegible]	[illegible]	14.679.853,00	2.300.000,0	13.800.000,0	13.800.000,0
	520	23.4.3.3	De 20 kA	un	16	294.000,00	4.704.000,00	4.704.000,00	[illegible]	[illegible]	25.629.402,00	1.570.000,0	25.120.000,0	25.120.000,0
	520	23.5	Alimentación eléctrica de tableros. Provisión y montaje				-	-		-	-		-	-
	520	23.5.1	NYY de 2 mm2	ml	22.450,00	3.444,00	77.317.800,00	77.317.800,00	6.040,50	135.131.040,00	135.131.040,00	3.500,0	56.125.000,0	56.125.000,0
	520	23.5.2	NYY de 4 mm2	ml	160	6.160,00	985.600,00	985.600,00	7.142,80	1.142.768,00	1.142.768,00	3.500,0	560.000,0	560.000,0
	520	23.5.3	NYY de 6 mm2	ml	6.390,00	8.330,00	53.228.700,00	53.228.700,00	9.999,00	63.893.610,00	63.893.610,00	4.500,0	28.755.000,0	28.755.000,0
	520	23.5.4	NYY de 16 mm2	ml	4.430,00	14.630,00	64.829.500,00	64.829.500,00	23.573,80	104.463.097,00	104.463.097,00	10.000,0	44.300.000,0	44.300.000,0
	520	23.5.5	NYY de 25 mm2	ml	3.610,00	30.826,00	111.330.160,00	111.330.160,00	33.239,00	119.705.795,00	119.705.795,00	15.000,0	54.150.000,0	54.150.000,0
	520	23.5.6	NYY de 35 mm2	ml	1.140,00	41.650,00	47.481.000,00	47.481.000,00	41.637,10	47.476.376,00	47.476.376,00	22.000,0	25.080.000,0	25.080.000,0
	520	23.5.7	NYY de 50 mm2	ml	300	62.350,00	18.705.000,00	18.705.000,00	45.380,85	13.614.840,00	13.614.840,00	26.000,0	7.800.000,0	7.800.000,0
	520	23.5.8	NYY de 70 mm2	ml	1.170,00	59.290,00	69.369.300,00	69.369.300,00	62.747,50	73.414.341,00	73.414.341,00	40.000,0	46.800.000,0	46.800.000,0
	520	23.5.9	NYY de 95 mm2	ml	630	95.200,00	59.976.000,00	59.976.000,00	91.216,40	57.476.532,00	57.476.532,00	55.000,0	34.650.000,0	34.650.000,0
	520	23.5.10	NYY de 120 mm2	ml	10	114.590,00	1.145.900,00	1.145.900,00	103.558,60	1.035.586,00	1.035.586,00	90.000,0	900.000,0	900.000,0
	520	23.5.11	NYY de 150 mm2	ml	10	124.700,00	1.247.000,00	1.247.000,00	121.165,50	1.211.655,00	1.211.655,00	120.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
	520	23.5.12	NYY de 185 mm2	ml	630	193.190,00	121.142.700,00	121.142.700,00	116.925,90	73.597.886,00	73.597.886,00	140.000,0	88.200.000,0	88.200.000,0
	520	23.5.13	NYY de 4X4 (mm2)	ml	10	24.430,00	244.300,00	244.300,00	30.099,30	300.993,00	300.993,00	160.000,0	1.600.000,0	1.600.000,0
	520	23.5.14	NYY de 4X6 mm2	ml	10	33.390,00	333.900,00	333.900,00	36.320,90	363.209,00	363.209,00	220.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
	520	23.5.15	NYY de 4X10 mm2	ml	10	52.890,00	528.900,00	528.900,00	51.525,10	515.251,00	515.251,00	35.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	23.5.16	NYY de 4X16 (mm)	ml	10	86.800,00	868.000,00	868.000,00	76.011,30	760.113,00	760.113,00	60.000,0	600.000,0	600.000,0
	520	23.5.17	NYY de 3X25 + 1X16 (mm)	ml	10	175.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	116.827,20	1.168.272,00	1.168.272,00	88.000,0	880.000,0	880.000,0
	520	23.6	Alimentación de Luminarias para Exteriores. Provisión y Montaje				-	-		-	-		-	-
	520	23.6.1	NYY de 2 mm2	ml	22.450,00	3.444,00	77.317.800,00	77.317.800,00	2.040,60	45.809.223,00	45.809.223,00	500,0	11.225.000,0	11.225.000,0
	520	23.6.2	NYY de 4 mm2	ml	160	6.160,00	985.600,00	985.600,00	4.031,50	645.040,00	645.040,00	700,0	112.000,0	112.000,0
	520	23.6.3	NYY de 6 mm2	ml	6.390,00	8.330,00	53.228.700,00	53.228.700,00	6.036,80	37.888.981,00	37.888.981,00	900,0	5.751.000,0	5.751.000,0
	520	23.6.4	NYY de 16 mm2	ml	4.430,00	20.510,00	90.859.300,00	90.859.300,00	16.789,90	93.729.094,00	93.729.094,00	1.000,0	4.430.000,0	4.430.000,0
	520	23.6.5	NYY de 25 mm2	ml	3.610,00	25.000,00	90.250.000,00	90.250.000,00	22.887,70	81.154.892,00	81.154.892,00	3.000,0	10.830.000,0	10.830.000,0
	520	23.6.6	NYY de 35 mm2	ml	1.140,00	27.500,00	31.350.000,00	31.350.000,00	29.884,70	34.079.958,00	34.079.958,00	4.400,0	5.016.000,0	5.016.000,0
	520	23.6.7	NYY de 50 mm2	ml	300	78.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	40.606,50	12.181.950,00	12.181.950,00	5.500,0	1.650.000,0	1.650.000,0
	520	23.6.8	NYY de 70 mm2	ml	1.170,00	95.200,00	111.384.000,00	111.384.000,00	57.021,50	66.849.067,00	66.849.067,00	8.000,0	9.360.000,0	9.360.000,0
	520	23.6.9	NYY de 95 mm2	ml	630	114.590,00	72.191.700,00	72.191.700,00	78.919,50	49.719.285,00	49.719.285,00	12.000,0	7.560.000,0	7.560.000,0
	520	23.6.10	NYY de 120 mm2	ml	10	154.700,00	1.547.000,00	1.547.000,00	100.236,90	1.002.369,00	1.002.369,00	18.000,0	180.000,0	180.000,0
	520	23.6.11	NYY de 150 mm2	ml	10	192.290,00	1.922.900,00	1.922.900,00	122.841,40	1.228.414,00	1.228.414,00	22.000,0	220.000,0	220.000,0
	520	23.6.12	NYY de 185 mm2	ml	630	241.900,00	152.445.000,00	152.445.000,00	152.735,00	96.223.050,00	96.223.050,00	28.000,0	17.640.000,0	17.640.000,0
	520	23.6.13	NYY de 4X4 mm2	ml	10	24.430,00	244.300,00	244.300,00	17.487,00	174.487,00	174.487,00	19.200,0	192.000,0	192.000,0
	520	23.6.14	NYY de 4X6 (mm)	ml	10	33.380,00	333.800,00	333.800,00	24.077,80	240.779,00	240.779,00	16.400,0	164.000,0	164.000,0
	520	23.6.15	NYY de 4X10 mm2	ml	10	52.920,00	529.200,00	529.200,00	38.515,40	385.154,00	385.154,00	41.600,0	416.000,0	416.000,0
	520	23.6.16	NYY de 4X16 mm2	ml	10	86.800,00	868.000,00	868.000,00	63.461,20	634.612,00	634.612,00	70.200,0	702.000,0	702.000,0
	520	23.6.17	NYY de 3X25 +1X16 (mm)	ml	10	175.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	116.827,20	1.168.272,00	1.168.272,00	103.200,0	1.032.000,0	1.032.000,0
	520	23.7	Artefactos de Iluminación. Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento.				-	-		-	-		-	-
	520	23.7.1	Iluminación externa				-	-		-	-		-	-
	520	23.7.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de 1 x 500 W, en Columnas Cilíndricas de Hormigón Armado de 12 m de longitud (nivel del terreno al extremo superior), con limpacas de vapor de sodio, reactor, ignitor, capacitor,	un	18	6.900.000,00	124.200.000,00	124.200.000,00	[illegible]	[illegible]	51.422.065,00	7.500.000,0	135.000.000,0	135.000.000,0

Arq. [illegible] Benitez L.
Secretario [illegible]
Director de Arquitectura [illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000086

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Pablo A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Marcelo Ruiz
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Perna G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	23.7.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Fotocélulas para encendido de los artefactos de Iluminación Tipo AP	un	18	730.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	56.927,50	[illegible]	1.744.687,00	350.000,0	6.300.000,0	6.300.000,0
	520	23.7.2	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 2x40 W	un	12	1.720.000,00	20.640.000,00	20.640.000,00	214.258,00	2.571.096,00	2.571.096,00	770.000,0	9.240.000,0	9.240.000,0
	520	23.7.3	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 2x40 W	un	9	850.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	[illegible]	[illegible]	1.098.771,00	550.000,0	4.950.000,0	4.950.000,0
	520	23.7.4	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 2x40 W	un	165	345.000,00	56.925.000,00	56.925.000,00	153.043,50	[illegible]	25.231.914,00	350.000,0	57.750.000,0	57.750.000,0
	520	23.7.5	Artefactos de luminarias para aplique en Pared, Escaleras, rampas y [illegible]	un	6	291.800,00	1.750.800,00	1.750.800,00	102.028,50	[illegible]	612.170,00	90.000,0	540.000,0	540.000,0
	520	23.7.6	Artefactos de luminarias bidireccionales para aplique en Paredes de Fachada,	un	1	170.000,00	170.000,00	170.000,00	334.676,00	[illegible]	334.676,00	66.000,0	66.000,0	66.000,0
	520	23.7.7	Artefactos para luminarias empotrables, de bajo consumo decoradas a dependencias indicadas en planos	un	24	63.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	143.859,10	[illegible]	3.451.618,00	66.000,0	1.584.000,0	1.584.000,0
	520	23.7.8	Artefactos reflectores para Iluminación de fachadas, según indicación	un	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00	714.196,00	[illegible]	714.196,00	750.000,0	750.000,0	750.000,0
	520	23.7.9	Artefactos destinados a Iluminación de escenario de auditorio, indicados en planos	un	6	1.555.000,00	9.330.000,00	9.330.000,00	255.069,10	[illegible]	1.530.415,00	1.750.000,0	10.500.000,0	10.500.000,0
	520	23.7.10	Artefactos destinados a Iluminación de Jardines, indicados en planos	un	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	428.517,10	[illegible]	428.517,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	23.7.11	Artefactos destinados a Iluminación de baños (ubicados en niveles superiores sobre los mayaminas), indicados en	un	30	55.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	128.554,80	3.856.644,00	3.856.644,00	66.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0
	520	23.8	Tomas de Corriente. Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento.			-	-			-	-	-	-	-
	520	23.8.1	Trifásico con tierra - (TIPO SCHUKO)	un	65	45.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	102.018,30	[illegible]	6.631.840,00	55.000,0	3.575.000,0	3.575.000,0
	520	23.8.2	Monofásico con tierra - (TIPO SCHUKO)	un	86	45.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00	102.018,30	[illegible]	8.774.834,00	55.000,0	4.730.000,0	4.730.000,0
	520	23.8.3	Monofásico	un	100	40.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	66.319,00	6.631.900,00	6.631.900,00	44.000,0	4.400.000,0	4.400.000,0
	520	25.9	Instalación de Equipos de Acondicionadores de Aires Tipo Split.					-		-			-	-
	520	25.9.1	Acondicionador de Aire Split de 36.000 BTU, Tipo Split.					-		-			-	-
	520	23.9.1.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	96	50.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	88.768,50	8.521.392,00	8.521.392,00	55.000,0	5.280.000,0	5.280.000,0
	520	23.9.2	Acondicionador de Aire Split de 24.000 BTU, Tipo Split.					-		-			-	-
	520	23.9.2.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	31	50.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	88.768,50	2.840.464,00	2.840.464,00	55.000,0	1.760.000,0	1.760.000,0

Arq. Leticia [illegible]
Secretaria de Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Roch S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale Mele
Dirección Jurídica - Mat. Nº 49.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Ynar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Elena Cabrera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

I.P.S.
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION S
Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. Nº 10.3
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	23.9.8	Acondicionador de Aire Split de 18.000 BTU. Tipo Split					-			-			-
	520	23.9.3.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	224	50.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	88.764,50	19.883.248,00	19.883.248,00	55.000,0	12.320.000,0	12.320.000,0
	520	23.9.4	Acondicionador de Aire Split de 12.000 BTU. Tipo Split					-			-			-
	520	23.9.4.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	152	50.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	88.764,50	13.492.204,00	13.492.204,00	55.000,0	8.360.000,0	8.360.000,0
	520	23.9.5	Acondicionador de Aire Split de 9.000 BTU. Tipo Split					-			-			-
	520	23.9.5.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	24	50.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	88.764,50	2.130.348,00	2.130.348,00	55.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0
	520	23.10	Montaje y puesta de funcionamiento de Termo Calentones					-			-			-
	520	23.10.1	Montaje y Puesta en Funcionamiento de Termo Calentones de 100 litros según [illegible]	un	23	2.760.000,00	63.940.000,00	63.940.000,00	103.018,50	[illegible]	2.346.851,00	2.750.000,0	63.250.000,0	63.250.000,0
	520	23.11	Montaje de Ventiladores de techo	un	10	95.000,00	950.000,00	950.000,00	72.127,00	721.270,00	721.270,00	100.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	23.12	Provisión y montaje de bandeja porta cables y electro ductos para [illegible]					-			-			-
	520	23.12.1	Electro ductos, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cubiendo la [illegible]					-			-			-
	520	23.12.1.1	Electro ductos, de PVC rígido 4" antiflama	ml	500	56.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	7.652,70	3.826.350,00	3.826.350,00	60.000,0	30.000.000,0	30.000.000,0
	520	23.12.1.2	Electro ductos, de PVC rígido 2" antiflama	ml	1.500,00	6.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	6.530,70	9.796.050,00	9.796.050,00	7.000,0	10.500.000,0	10.500.000,0
	520	23.12.1.3	Electro ductos, de PVC rígido 3/4" antiflama	ml	2.750,00	3.500,00	9.625.000,00	9.625.000,00	3.061,50	8.418.575,00	8.418.575,00	3.500,0	9.625.000,0	9.625.000,0
	520	23.12.2	Bandeja porta cables, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cubiendo la [illegible]					-			-			-
	520	23.12.2.1	Bandeja 600x54 mm	ml	15	120.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	291.799,20	4.376.988,00	4.376.988,00	125.000,0	1.875.000,0	1.875.000,0
	520	23.12.2.2	Bandeja 400x54 mm	ml	25	80.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	190.791,70	4.769.793,00	4.769.793,00	99.000,0	2.475.000,0	2.475.000,0
	520	23.12.2.3	Bandeja 300x54 mm	ml	35	70.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	173.456,90	6.071.642,00	6.071.642,00	88.000,0	3.080.000,0	3.080.000,0
	520	23.12.2.4	Bandeja 200x54 mm	ml	45	65.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	151.001,40	6.795.063,00	6.795.063,00	77.000,0	3.465.000,0	3.465.000,0
	520	23.12.2.5	Bandeja 100x54 mm	ml	550	53.000,00	29.150.000,00	29.150.000,00	180.664,10	99.364.060,00	99.364.060,00	66.000,0	36.300.000,0	36.300.000,0
	520	23.13	INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA EN CASETA DE BOMBEO. (Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento) Con todos los accesorios necesarios para su correcta					-			-			-
	520	23.13.1	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso sumergido en agua de 3 a 16 mm2	ml	180	[illegible]	[illegible]	2.385.952,00	61.247,20	11.019.096,00	11.019.096,00	46.000,0	8.280.000,0	8.280.000,0
	520	23.13.2	Provisión y montaje de Tablero de mando arranque compensado, 5 HP	un	1	[illegible]	[illegible]	23.589.843,00	[illegible]	[illegible]	7.950.689,00	25.000,000,0	25.000.000,0	25.000.000,0

Arq. Leonardo Montiel L.
Secc. Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rodio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustale Mat. Nº 9.624
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan Manuel Ruiz
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Duarte S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peroa G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras C.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			CONSORCIO INGENIAR			[illegible]			[illegible]		
CÓDIGO [illegible]	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA [illegible]	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. [illegible]	PRECIO UNITARIO [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. [illegible]	PRECIO UNITARIO [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. [illegible]
	520	23.13.3	Cable eléctrico multifilar para uso sumergido en agua, para sondas de 2x1 mm².	ml	480	2.444,97	[illegible]	1.173.586,00	6.521,50	2.938.320,00	2.938.320,00	5.000,0	2.400.000,0	2.400.000,0
	520	23.13.4	Sonda superior, inferior y de refrigerio.	un	3	34.677,00	[illegible]	103.434,00	181.610,00	544.830,00	544.830,00	40.000,0	120.000,0	120.000,0
	520	23.13.5	Sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y	gl	1	586.052,59	[illegible]	586.052,00	5.801.396,50	[illegible]	5.801.396,00	700.000,0	700.000,0	700.000,0
		23.13.6	Provisión de repuestos para tablero de mando:					-		-	-		-	-
	520	23.13.6.1	Contactor de guarda nivel inferior/alto	un	1	271.177,77	[illegible]	271.178,00	284.894,20	[illegible]	284.894,00	400.000,0	400.000,0	400.000,0
	520	23.13.6.2	Micro relee de 24 Voltios	un	7	[illegible]	[illegible]	192.938,00	196.396,50	[illegible]	392.793,00	150.000,0	300.000,0	300.000,0
	520	23.13.6.3	Bornera con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación	un	4	4.882,51	[illegible]	19.370,00	96.234,68	[illegible]	384.938,00	20.000,0	80.000,0	80.000,0
	520	23.14	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA ELÉCTRICA			-	-	-		-	-		-	-
	520	23.14.1	Conductor de cobre desnudo de:				-	-		-	-		-	-
	520	23.14.1.1	35 mm2	ml	359	20.088,00	7.211.592,00	7.211.592,00	51.013,60	[illegible]	18.311.882,00	35.000,0	12.565.000,0	12.565.000,0
	520	23.14.1.2	50mm2	ml	249	31.248,00	8.831.936,00	8.831.936,00	69.257,79	[illegible]	17.239.671,00	45.000,0	11.690.000,0	11.690.000,0
	520	23.14.2	Jabalinas					-		-	-		-	-
	520	23.14.2.1	De diámetro 2,5 mm2 o de 5/8" x 2,40 metros	un	30	102.672,00	3.080.160,00	3.080.160,00	71.419,70	2.142.591,00	2.142.591,00	120.000,0	3.600.000,0	3.600.000,0
	520	23.14.3	Captores (con antena de 5 m)	un	13	176.528,80	2.292.264,00	2.292.264,00	408.131,00	5.305.443,00	5.305.443,00	500.000,0	6.500.000,0	6.500.000,0
	520	23.14.4	Soldadura exotérmica	un	118	162.750,00	19.204.500,00	19.204.500,00	173.644,00	20.466.734,16	20.466.734,00	220.000,0	25.960.000,0	25.960.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	24,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un transformador de 750 KVA. Tipo convencional	un	1	95.976.000,00	95.976.000,00	95.976.000,00	117.837.837,70	[illegible]	117.837.838,00	110.000.000,0	110.000.000,0	110.000.000,0
	530	24,2	Montaje, estructura y accesorios para el montaje de transformadores	gl	1	60.750.000,00	69.750.000,00	69.750.000,00	[illegible]	[illegible]	3.198.918,00	77.000.000,0	77.000.000,0	77.000.000,0
	530	24,3	Disyuntor Tipo Heitadora rendable 1200 A	un	3	16.485.045,00	49.456.935,00	49.456.935,00	19.263.630,60	[illegible]	39.790.892,00	20.000.000,0	60.000.000,0	60.000.000,0
	530	24,4	Alimentación en MT (incluye punto de entrega y alimentación con 150 metros de cable XLPE de 50 mm2)	gl	1	30.720.400,00	30.720.400,00	30.720.400,00	[illegible]	[illegible]	28.567.810,00	25.000.000,0	25.000.000,0	25.000.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	25,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo electrógeno de 500KVA con su tablero de transferencia automática y	un	1	379.440.000,00	379.440.000,00	379.440.000,00	[illegible]	[illegible]	459.125.676,00	440.000.000,0	440.000.000,0	440.000.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											

Arq. [illegible] R. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - IPS

Roque S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000089

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique [illegible]a S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Salinovar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Méd.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OPERANTE			CONSORCIO PRO NOVA			DANIEL FURSOFF & ASOCIADOS			E.M. S.A.		
RUBRO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G/UNA	PRECIO TOTAL G/U.A.	PRECIO TOTAL G/U.A. CONTRATO	PRECIO UNITARIO G/UNA	PRECIO TOTAL G/U.A.	PRECIO TOTAL G/U.A. CONTRATO	PRECIO UNITARIO G/U.A.	PRECIO TOTAL G/U.A.	PRECIO TOTAL G/U.A. CONTRATO
	530	16.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de una Fuente de Alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS) de 70KVA. - Quirofano	un	1	66.960.000,00	133.920.000,00	133.920.000,00	157.608.107,00	[illegible]	315.216.216,00	77.000.000,0	154.000.000,0	154.000.000,0
	530	16.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de una Fuente de Alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS) de 40KVA. - Sala	un	2	35.712.000,00	71.424.000,00	71.424.000,00	108.018.017,00	[illegible]	216.036.036,00	40.000.000,0	80.000.000,0	80.000.000,0
[illegible]	530	17	BANCO CAPACITORES											
	530		Banco de Capacitores de 150 KVA	gl	1	[illegible]	40.176.000,00	40.176.000,00	19.489.616,79	[illegible]	19.639.639,00	44.000.000,0	44.000.000,0	44.000.000,0
[illegible]	530	18	CELDAS DE MEDIA TENSIÓN											
	530		Celdas de Media Tensión tipo d6, con autoenlazado y fusible - Operación con carga	un	1	[illegible]	45.108.720,00	45.108.720,00	44.189.189,00	44.189.189,00	44.189.189,00	50.000.000,0	50.000.000,0	50.000.000,0

Arq. Leslyn Benítez L.
Sec. [illegible]
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dpto. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

000090

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO PRO HOME			DANIEL FRISOF Y ASOCIADOS			S.M. S.R.		
CODIGO ANTERIOR	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GLOBAL	PRECIO TOTAL GLOBAL	PRECIO TOTAL G/IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO G/IVA	PRECIO TOTAL G/IVA	PRECIO TOTAL G/IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO G/IVA	PRECIO TOTAL G/IVA	PRECIO TOTAL G/IVA INCLUIDO
[illegible]	[illegible]					2.371.500,00	2.371.500,00	2.371.500,00	262.500,00	2.625.909,00	2.625.909,00	350.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	30.1	Espejos				-	-		-	-		-	-
	520	30.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (0.60 x 0.80 m)	un	30	78.130,00	2.343.600,00	2.343.600,00	85.703,20	2.571.096,00	2.571.096,00	99.000,0	2.970.000,0	2.970.000,0
	520	30.2	Cristal Templado Incoloro, provisión e instalación			-	-	-		-	-		-	-
	520	30.2.1	Provisión e instalación de puertas y ventanas batientes de cristal templado	un		-		-		-			-	-
	520	30.2.1.1	PUERTA TIPO PT4 (1.10 x 2.10) de Cristal templado de una hoja, color humo de 10 mm barra antipánico, con herrajes y cerraduras según	un	1	1.006.940,00	1.006.940,00	2.006.940,00	3.264.895,09	[illegible]	3.264.895,09	3.300.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	30.2.1.2	PUERTA TIPO PT1 (1.60 x 2.10) de Cristal templado de 2 hojas, color humo de 10 mm y paños laterales y superiores fijos. Herraje en bronce, con herrajes y cerraduras según plano de	un	2	2.185.500,00	4.371.000,00	4.371.000,00	2.224.335,20	[illegible]	2.448.670,09	3.800.000,0	7.600.000,0	7.600.000,0
	520	30.2.1.3	PUERTA TIPO PT4 (2.60 x 2.10) de Cristal templado de 2 hojas, color humo de 10 mm Herraje en bronce, con herrajes y cerraduras según	m2	2	2.464.500,00	4.929.000,00	4.929.000,00	4.081.116,60	[illegible]	8.162.233,00	4.400.000,0	8.800.000,0	8.800.000,0
	520	30.2.1.4	VENTANA TIPO V17 (1.40 x 2.80 x 0,10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	[illegible]	[illegible]	2.063.741,00	1.428.590,70	[illegible]	1.428.591,00	3.300.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	30.2.1.5	VENTANA TIPO V18 (1.60 x 2.15 x 0.10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	[illegible]	[illegible]	1.811.038,00	1.178.422,00	[illegible]	1.178.422,00	3.800.000,0	3.800.000,0	3.800.000,0
	520	30.2.2	Paños fijos de cristal templado			-	-	-		-	-		-	-
	520	30.2.2.1	De 6 mm, templados color humo para ventanas	m2	72,86	176.700,00	12.882.037,00	12.882.037,00	142.889,80	[illegible]	10.421.568,00	250.000,0	18.240.000,0	18.240.000,0
	520	30.2.2.2	De 4 mm., sobre pared sobre uso interior	m2	72,67	120.900,00	8.785.803,00	8.785.803,00	132.685,80	[illegible]	9.638.644,00	230.000,0	16.714.100,0	16.714.100,0
	520	30.2.2.3	De 8 mm., incoloro c/perfileria de aluminio y con perforaciones para atención	m2	19,37	316.518,00	[illegible]	4.890.080,00	314.248,80	[illegible]	6.086.941,00	330.000,0	6.392.100,0	6.392.100,0
	520	30.2.2.4	De 10 mm., color humo c/perfileria de aluminio para [illegible]	m2	12,36	311.550,00	3.850.758,00	3.850.758,00	[illegible]	[illegible]	4.438.[illegible]	440.000,0	5.438.400,0	5.438.400,0
	520	30.3	Vidrio Plomoso	m2	0,14	[illegible]	[illegible]	141.210,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Arq. Le[illegible] Benítez L.
Secc. [illegible]
Dirección [illegible] - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dpto. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Cabrera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar: Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

000091

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA CONSTRUCTORA			CONSORCIO PRO HOGAR			DIARTE HIRSCH Y ASOCIADOS			E.M.S.A.		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DATOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G/U.A	PRECIO TOTAL G/U.A	PRECIO TOTAL G/U.A. CONSORCIO	PRECIO UNITARIO G/U.A	PRECIO TOTAL G/U.A.	PRECIO TOTAL G/U.A. CONSORCIO	PRECIO UNITARIO G/U.A	PRECIO TOTAL G/U.A.	PRECIO TOTAL G/U.A. CONSORCIO
[illegible]	520	31	PINTURA											
	520	31.1	Enduido											
	520	31.1.1	En paredes a dos capas (mampostería y tabiques de roca yeso)	m2	1.648,77	9.332,65	[illegible]	15.387.128,00	6.651,00	[illegible]	10.934.479,00	12.000,0	19.785.240,0	19.785.240,0
	520	31.1.2	Con base de cemento para asiento de mezcla barbotada y pintura enduida	m2	271,4	10.586,10	[illegible]	2.864.761,00	28.568,10	[illegible]	7.753.382,00	14.000,0	3.799.600,0	3.799.600,0
	520	31.1.3	En cielo raso de junta tomada a dos capas	m2	321,51	19.675,00	[illegible]	14.215.836,00	7.140,20	[illegible]	5.160.516,00	22.000,0	15.895.660,0	15.895.660,0
	520	31.1.4	En losa de HºAº	m2	640	19.675,00	[illegible]	12.592.059,00	7.242,50	4.571.072,00	4.571.072,00	22.000,0	14.080.000,0	14.080.000,0
	520	31.2	Al látex											
	520	31.2.1	Al látex para cielo raso	m2	721,53	5.678,00	[illegible]	4.197.944,00	9.283,10	[illegible]	6.708.763,00	12.000,0	8.670.360,0	8.670.360,0
	520	31.3	Al látex acrílico											
	520	31.3.1	Al látex acrílico para paredes interiores	m2	870,08	9.590,00	[illegible]	8.697.961,00	13.283,80	[illegible]	11.540.567,00	12.000,0	10.440.960,0	10.440.960,0
	520	31.3.2	Al látex acrílico para paredes exteriores	m2	778,69	12.500,00	[illegible]	9.740.244,00	13.283,80	[illegible]	10.328.389,00	15.000,0	11.680.350,0	11.680.350,0
	520	31.4	Al esmalte sintético											
	520	31.4.1	Esmalte sintético para aberturas de madera	m2	207,81	17.946,00	[illegible]	3.712.960,00	18.959,00	[illegible]	3.816.739,00	22.000,0	4.572.040,0	4.572.040,0
	520	31.4.3	Esmalte sintético, grafito antioxidado para rejas, portones, estructuras metálicas, canaletas, soportes de pasamanos, etc.	m2	247,5	18.133,28	[illegible]	4.487.491,00	18.365,00	4.545.486,00	4.545.486,00	22.000,0	5.445.000,0	5.445.000,0
	520	31.5	Al óleo	m2										
	520	31.5.1	Epoxica para cielo raso	m2	76,9	22.320,00	1.716.408,00	1.716.408,00	24.497,00	[illegible]	1.883.058,00	28.000,0	2.153.200,0	2.153.200,0
	520	31.5.2	Epoxica para paredes	m2	373,31	20.825,00	7.580.471,00	7.580.471,00	[illegible]	[illegible]	7.768.115,00	28.000,0	10.452.900,0	10.452.900,0
		32	PAVIMENTACIÓN, REVOCADOS, CIELORASOS											
	520	32.1	Cielo raso de placas de yeso desmontables con periferia de aluminio a la vista	m2	743,01	60.450,00	[illegible]	44.916.164,00	76.572,60	[illegible]	56.658.587,00	77.000,0	57.213.310,0	57.213.310,0
	520	32.2	Cielo raso de placas de yeso junta tomada		56,4	65.100,00	3.671.640,00	3.671.640,00	66.319,00	[illegible]	3.740.392,00	70.000,0	3.948.000,0	3.948.000,0
	520	32.3	Bulla perimetral para cielo raso de yeso junta tomada	m2	58,5	13.950,00	816.075,00	816.075,00	14.233,50	[illegible]	833.583,00	15.000,0	877.500,0	877.500,0
[illegible]	520	33	CARPINTERIA, CERRAJERIA, MARCOS Y PUERTAS											
	520	33.1	Puertas											
	520	33.1.1	Puertas de laminados estructurales de alta presión, para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,60 x 1,87 m)	un	2	353.400,00	706.800,00	706.800,00	[illegible]	[illegible]	3.624.034,00	380.000,0	760.000,0	760.000,0
	520	33.1.2	Puertas de PVC de 35 mm de esp., para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,60 x 1,87	un	8	316.200,00	2.529.600,00	2.529.600,00	[illegible]	[illegible]	2.775.159,00	340.000,0	2.720.000,0	2.720.000,0
	520	33.1.3	Puertas de laminados estructurales de alta presión corredizas, incluye, tiradores y cerraduras, de											
	520	33.1.3.1	0,90 x 2,10 m una hoja	un	1	399.900,00	399.900,00	399.900,00	[illegible]	[illegible]	3.060.837,00	430.000,0	430.000,0	430.000,0
	520	33.1.3.2	0,80 x 2,10 m una hoja	un	1	390.600,00	390.600,00	390.600,00	[illegible]	[illegible]	2.712.963,00	420.000,0	420.000,0	420.000,0
	520	33.2	Marcos											

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; J
Dpto. de Proyectos y Fisc. de
Sección de Infraestructu

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Alice Lovera S.
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médi.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Lerva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

000092

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO PAO BOGAR								
CÓDIGO ONCAE	RUBRO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS/UNIDAD	PRECIO TOTAL GS/UNIDAD	PRECIO TOTAL GS/LOTE	PRECIO UNITARIO GS/UNIDAD	PRECIO TOTAL GS/UNIDAD	PRECIO TOTAL GS/LOTE	PRECIO UNITARIO GS/UNIDAD	PRECIO TOTAL GS/UNIDAD	PRECIO TOTAL GS/LOTE
	520	33.2.1	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm. con perfilería de aluminio anodizado natural y paños fijos de vidrio desde	m2	57,81	161.750,00	[illegible]	9.408.578,00	658.911,00	[illegible]	38.091.645,00	175.000,0	10.116.750,0	10.116.750,0
	520	33.2.2	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm. con perfilería de aluminio anodizado natural con abertura de vidrio	m2	20,9	172.050,00	3.481.615,00	3.481.615,00	191.[illegible]	[illegible]	3.887.162,00	185.000,0	3.755.500,0	3.755.500,0
	520	33.2.3	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm. con perfilería de aluminio anodizado natural para estaciones de trabajo	m2	10,13	130.100,00	1.318.016,00	1.318.016,00	171.[illegible]	[illegible]	1.740.804,00	140.000,0	1.418.200,0	1.418.200,0
	520	33.2.4	Paneles de PVC de 3,5 mm de espesor con perfilería de aluminio y accesorios	m2	33,6	316.200,00	10.624.320,00	10.624.320,00	932.[illegible]	[illegible]	31.318.136,00	340.000,0	11.424.000,0	11.424.000,0
[illegible]	520	34	[illegible]											
	520	34.1	Indicadores de locales-CP1-Cartel en acrílico blanco de 0,10 x 0,15 y e=3mm con textos tarugados a la pared	un	50	62.031,25	[illegible]	3.651.563,00	66.319,00	3.315.950,00	3.315.950,00	77.000,0	3.850.000,0	3.850.000,0
	520	34.2	Indicadores de locales-CP2-Cartel en acrílico blanco de 0,10 x 0,20 y e=3mm con símbolos, tarugados a la pared	un	25	69.750,00	1.743.750,00	1.743.750,00	77.[illegible]	1.938.510,00	1.938.510,00	88.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
	520	34.3	Indicador de locales -CAM 2- Cartel en acrílico transparente de 0,70 x 0,20 y e=3mm con textos tarugados en los espejos por la pared	un	11	244.125,00	6.103.125,00	6.103.125,00	215.[illegible]	[illegible]	6.376.710,00	330.000,0	8.250.000,0	8.250.000,0
	520	34.4	Indicador de locales -EBI- Cartel en acrílico blanco de 0,70 x 0,20 y e=3mm en bandera textos tarugados a la	un	14	292.950,00	4.101.300,00	4.101.300,00	306.[illegible]	[illegible]	4.285.572,00	440.000,0	6.160.000,0	6.160.000,0
	520	34.5	Indicador de locales -ESI- Cartel en acrílico blanco de 0,85 x 2,20 y e=3mm con textos, pictogramas, y flechas en ángulo, suspendidos del	un	3	916.050,00	2.748.150,00	2.748.150,00	[illegible]	[illegible]	3.066.830,00	1.100.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Spidivar; Jefa
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Berva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERTANTE			DON FONCHO PROPIEDADES			DANIEL HIRSCH Y ASOCIADOS			T.M. S.A.		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORREGIDO
	530	35.1	Cartel de Acceso Principal-CAP1- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción - 1.55 X 6,41 mts.	un	1	1.660.050,00	1.660.050,00	1.660.050,00	2.040.559,40	2.040.559,40	2.040.559,00	2.200.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
	530	35.2	Cartel de Acceso en sector de Urgencias-CAP2- Cartel en acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción - 6,48 X 1,34 mts.	un	1	1.436.850,00	1.436.850,00	1.436.850,00	1.989.544,70	1.989.544,70	1.989.545,00	2.200.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
	530	35.3	Cartel con logo para sector de Urgencias-CAP4- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras embutidas cada una con sujeción separadas, invisible - 2,55 X 2,49 mts.	un	1	1.348.500,00	1.348.500,00	1.348.500,00	1.785.498,10	1.785.498,10	1.785.498,00	2.200.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
	520	36.1	Cortinas antibacteriana con rieles	m2	97,52	93.000,00	9.069.360,00	9.069.360,00	116.013,60	11.087.794,21	11.087.794,00	110.000,0	10.727.200,0	10.727.200,0
	520	37.1	Pasamanos y protectores de paredes incorporado de PVC	ml	258,35	125.550,00	32.436.842,50	32.433.843,00	124.918,40	32.269.000,00	32.269.893,00	135.000,0	34.877.250,0	34.877.250,0
	520	37.2	Equipiñero de PVC - 90° 50x50 mm - h=1,80m	un	103	53.475,00	5.507.925,00	5.507.925,00	270.044,50	27.814.583,50	27.814.584,00	57.500,0	5.922.500,0	5.922.500,0
	520	38.1	Pintura interior	Lts	5	418.500,00	2.092.500,00	2.092.500,00	474.431,40	2.372.156,00	2.372.156,00	430.000,0	2.150.000,0	2.150.000,0
	520	38.2	Pintura lavable 60 cm	Lts	10	97.650,00	976.500,00	976.500,00	132.615,80	1.326.158,00	1.326.158,00	105.000,0	1.050.000,0	1.050.000,0
	520	38.3	Pintura lavable 60 cm	Lts	7	41.850,00	292.950,00	292.950,00	91.834,70	642.773,00	642.773,00	45.000,0	315.000,0	315.000,0
	520	38.4	Pintura lavable de 120 cm	Lts	3	209.250,00	627.750,00	627.750,00	255.068,10	765.207,00	765.207,00	225.000,0	675.000,0	675.000,0
	520	38.5	Esmalte	Lts	150	6.975,00	1.046.250,00	1.046.250,00	8.161,00	1.224.300,00	1.224.300,00	7.500,0	1.125.000,0	1.125.000,0
	520	38.6	Barniz	Lts	150	6.975,00	1.046.250,00	1.046.250,00	9.182,80	1.377.430,00	1.377.430,00	7.500,0	1.125.000,0	1.125.000,0
	520	38.7	Sierra RBA	Lts	44	27.900,00	1.227.600,00	1.227.600,00	33.438,30	1.471.645,00	1.471.645,00	30.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0
	520	38.8	Lijado	Lts	5	34.875,00	174.375,00	174.375,00	40.918,10	204.036,00	204.036,00	37.500,0	187.500,0	187.500,0
	520	38.9	Masilla	Lts	3	34.875,00	104.625,00	104.625,00	37.749,80	113.249,00	113.249,00	37.500,0	112.500,0	112.500,0
	520	38.1	Yeso	Lts	2	34.875,00	69.750,00	69.750,00	37.749,80	75.500,00	75.500,00	37.500,0	75.000,0	75.000,0
	520	38.11	Madera de Jardín y cierro metálico	gl	1	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	1.124.335,29	1.124.335,29	1.124.335,00	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
	520	38.12	Empastado con pasto lavado	m2	1.219,50	15.345,00	18.886.677,50	18.866.676,00	18.233,50	22.239.047,25	13.799.047,00	16.500,0	20.286.750,0	20.286.750,0
	520	38.13	Provisión y colocación de basureros según diseño	Un	19	167.400,00	3.180.600,00	3.180.600,00	158.286,00	3.008.434,00	3.101.644,00	180.000,0	3.420.000,0	3.420.000,0

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Jefa. de Infraestructura - I.P.S.

Lic. Laura I. Bonilaz L.
Sección Proyectos
Jefa. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vidal
Jefe Sección Gral. de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lopera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Sección de Infraestructura I.P.S.

Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

000094

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			CONSORCIO INFOBOLIS			[illegible]			[illegible]		
CODIGO CATALOGO	[illegible]	[illegible]	DESCRIPCIÓN DE LOS [illegible]	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL CON [illegible]	PRECIO UNITARIO [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL CON [illegible]	PRECIO UNITARIO [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL CON [illegible]
	520	38.14	Provisión y colocación de bancos de jardín según diseño.	Un	9	404.550,00	3.640.950,00	3.640.950,00	[illegible]	[illegible]	12.955.516,00	435.000,0	3.915.000,0	3.915.000,0
	520	38.15	Piso de cemento alisado sobre contrapisos para armaní, bajantes y bancos de jardín	m2	12,41	13.950,00	173.158,00	173.158,00	21.423,00	[illegible]	266.108,00	15.000,0	186.300,0	186.300,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	39.1	Provisión y colocación de señalización			-	-	-		-	-		-	-
	520	39.1.1	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 1	un	4	302.150,00	1.209.000,00	1.209.000,00	408.111,00	1.632.444,00	1.632.444,00	325.000,0	1.300.000,0	1.300.000,0
	520	39.1.2	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 2	un	4	292.950,00	1.171.800,00	1.171.800,00	270.374,55	1.081.498,00	1.081.498,00	315.000,0	1.260.000,0	1.260.000,0
	520	39.1.3	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 3	un	1	316.200,00	316.200,00	316.200,00	270.374,55	[illegible]	270.375,00	340.000,0	340.000,0	340.000,0
	520	39.1.4	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 4	un	1	306.900,00	306.900,00	306.900,00	[illegible]	[illegible]	336.891,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	39.1.5	Indicadores de presencia de extintores	un	23	41.850,00	962.550,00	962.550,00	[illegible]	[illegible]	1.290.880,00	45.000,0	1.035.000,0	1.035.000,0
	520	39.1.6	Indicadores de presencia de [illegible]	un	5	41.850,00	209.250,00	209.250,00	[illegible]	[illegible]	280.563,00	45.000,0	225.000,0	225.000,0
	520	39.1.7	Lámparas de emergencia con baterías	un	16	325.500,00	5.208.000,00	5.208.000,00	[illegible]	[illegible]	5.387.061,00	350.000,0	5.600.000,0	5.600.000,0
	520	39.2	Provisión y colocación de tubos, accesorios y válvulas para la red hidrante			-	-	-		-	-		-	-
	520	39.2.1	Tubos de hierro galvanizado, diámetro de 3"	ml	192	178.222,50	17.667.675,00	17.667.675,00	[illegible]	[illegible]	33.220.549,00	110.000,0	21.440.000,0	21.440.000,0
	520	39.2.2	Tubos de hierro galvanizado, diámetro de 2 1/2"	ml	180	96.206,50	[illegible]	17.351.345,00	[illegible]	46.077.768,00	46.077.768,00	110.000,0	19.800.000,0	19.800.000,0
	520	39.2.3	Te de hierro galvanizado 3" x 3"	un	7	192.335,50	[illegible]	765.335,00	[illegible]	[illegible]	892.753,00	120.000,0	840.000,0	840.000,0
	520	39.2.4	Te de hierro galvanizado 3" x 2 1/2"	un	1	169.260,00	169.260,00	169.260,00	[illegible]	[illegible]	117.314,00	182.000,0	182.000,0	182.000,0
	520	39.2.5	Te de hierro galvanizado 2 1/2" x 2 1/2"	un	1	[illegible]	[illegible]	77.144,00	[illegible]	[illegible]	44.993,00	88.000,0	88.000,0	88.000,0
	520	39.2.6	Codo de hierro galvanizado de 90° x 3"	un	17	238.545,00	4.055.265,00	4.055.265,00	193.853,00	3.295.501,00	3.295.501,00	256.500,0	4.360.500,0	4.360.500,0
	520	39.2.7	Codo de hierro galvanizado de 90° x 2 1/2"	un	20	64.170,00	1.283.400,00	1.283.400,00	[illegible]	2.020.150,00	2.020.150,00	69.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0
	520	39.2.8	Buje de reducción de hierro galvanizado 3" x 2 1/2"	un	4	80.910,00	323.640,00	323.640,00	[illegible]	379.544,00	379.544,00	87.000,0	348.000,0	348.000,0
	520	39.2.9	Unión sencilla de hierro galvanizado de 3"	un	25	172.050,00	4.301.250,00	4.301.250,00	[illegible]	[illegible]	2.817.088,00	185.000,0	4.625.000,0	4.625.000,0
	520	39.2.10	Unión sencilla de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	38	153.450,00	5.831.100,00	5.831.100,00	[illegible]	[illegible]	2.328.254,00	165.000,0	6.270.000,0	6.270.000,0
	520	39.2.11	Alma doble de hierro galvanizado de 3"	un	15	43.710,00	655.650,00	655.650,00	[illegible]	[illegible]	673.382,00	47.000,0	705.000,0	705.000,0
	520	39.2.12	Unión doble de hierro galvanizado de 3"	un	4	[illegible]	[illegible]	1.137.985,00	[illegible]	[illegible]	612.168,00	330.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0

Arq. L. [illegible] Daniel L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Manuel Muller
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio [illegible]
Jefe Dpto. de [illegible]

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Stella Marina Quintana C
Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO HOGAR								
renglón	subitem	item	descripción de los bienes	unidad de medida	cantidad	precio unitario oferta	precio total oferta	precio total oferta corregido	precio unitario oferta	precio total oferta	precio total oferta corregido	precio unitario oferta	precio total oferta	precio total oferta corregido
	520	39.2.13	Reducción concéntrica de hierro galvanizado de 3"x 1 1/2"	un	2	134.850,00	169.700,00	169.700,00	201.015,00	404.030,00	404.030,00	145.000,0	290.000,0	290.000,0
	520	39.2.14	Reducción excéntrica de hierro galvanizado de 3"x 1 1/2"	un	1	141.360,00	282.720,00	282.720,00	201.015,00	404.030,00	404.030,00	152.000,0	304.000,0	304.000,0
	520	39.2.15	Válvula esclusa de bronce de 3"	un	6	700.290,00	4.201.740,00	4.201.740,00	[illegible]	[illegible]	5.387.078,00	770.000,0	4.620.000,0	4.620.000,0
	520	39.2.16	Válvula de retención horizontal de bronce de 3"	un	2	835.190,00	1.670.380,00	1.670.380,00	[illegible]	[illegible]	1.571.234,00	683.000,0	1.366.000,0	1.366.000,0
	520	39.3	Ejecución de pintura sintética para tubos de HFGF			-	-	-		-			-	-
	520	39.3.1	Tubo de hierro galvanizado de 3"	ml	8,5	7.812,00	66.402,00	66.402,00	67.358,70	[illegible]	572.379,00	8.800,0	74.800,0	74.800,0
	520	39.3.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	ml	19,45	6.696,60	130.149,20	130.149,20	67.358,70	[illegible]	1.307.712,00	7.700,0	126.665,0	126.665,0
	520	39.4	Cañería pelado	kg	41	51.150,00	2.097.150,00	2.097.150,00	[illegible]	[illegible]	10.032.531,00	55.000,0	2.255.000,0	2.255.000,0
	520	39.5	Excavación de zanja, tapada y compactación	ml	257,5	41.850,00	10.776.375,00	10.776.375,00	34.798,00	[illegible]	8.959.198,00	45.000,0	11.587.500,0	11.587.500,0
	520	39.6	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO SIAMESA B.I.S.			-	-	-		-	-		-	-
	520	39.6.1	Te de hierro galvanizado 2 1/2"x 2 1/2"	ml	1	77.144,50	[illegible]	77.144,00	44.892,10	[illegible]	44.892,00	88.000,0	88.000,0	88.000,0
	520	39.6.2	Alma doble de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	4	38.060,60	156.240,00	156.240,00	38.720,60	[illegible]	155.081,00	41.000,0	164.000,0	164.000,0
	520	39.6.3	Unión esclusa de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	1	153.450,00	153.450,00	153.450,00	61.237,00	[illegible]	61.237,00	165.000,0	165.000,0	165.000,0
	520	39.6.4	Válvula de retención vertical de 2 1/2"	un	1	375.617,00	375.617,00	375.617,00	489.254,10	[illegible]	489.733,00	403.900,0	403.900,0	403.900,0
	520	39.6.5	Registro globo angular de 2 1/2"	un	1	548.700,00	1.097.400,00	1.097.400,00	673.384,80	[illegible]	1.346.770,00	590.000,0	1.180.000,0	1.180.000,0
[illegible]	[illegible]	40	[illegible]											
	530	40.1	Equipo de bombeo de eje horizontal, con motor separado, caudal 14 m3/h, altura manométrica 66,5 mca	un	1	20.181.000,00	40.362.000,00	40.362.000,00	[illegible]	[illegible]	36.730.958,00	25.000.000,0	50.000.000,0	50.000.000,0
	530	40.2	Tablero de mando trifásico, arranque compensado, 15 HP	un	1	10.789.256,50	[illegible]	10.789.256,00	4.591.257,00	4.591.257,00	4.591.257,00	15.000.000,0	15.000.000,0	15.000.000,0
[illegible]	[illegible]	41	[illegible]											
	530	41.1	Caja metálica para manguera externa	un	5	336.660,00	1.683.300,00	1.683.300,00	[illegible]	[illegible]	1.275.346,00	362.000,0	1.810.000,0	1.810.000,0
	530	41.2	Pulsador globo angular de 1 1/2"	un	5	548.760,00	2.743.500,00	2.743.500,00	403.781,40	2.015.057,00	2.015.057,00	590.000,0	2.950.000,0	2.950.000,0
	530	41.3	Adaptador storz de 2 1/2" x 1 1/2"	un	5	238.080,00	1.190.400,00	1.190.400,00	[illegible]	[illegible]	612.167,00	256.000,0	1.280.000,0	1.280.000,0
	530	41.4	Manguera de poliéster de 1 1/2" x 15 mts	un	5	1.055.550,00	5.277.750,00	5.277.750,00	705.931,60	3.529.658,00	3.529.658,00	1.135.000,0	5.675.000,0	5.675.000,0
	530	41.5	Lanza (pico tronco cónico) para conexión de 1 1/2" x 13 mm	un	5	190.836,00	954.180,00	954.180,00	[illegible]	637.681,00	637.681,00	205.000,0	1.025.000,0	1.025.000,0

Arq. [illegible] Bonifay L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000096

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Yaluff
Jefe Sección Despacho de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Sección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Asuntos Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras C.
Abogado - Mat. Nº 10.310
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO PRO HOGAR			[illegible]			E.M. S.A.		
CODIGO CATÁLOGO	NUMERO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Q/I.V.A	PRECIO TOTAL Q/I.V.A	PRECIO TOTAL Q/I.V.A CONSORCIO	PRECIO UNITARIO Q/I.V.A	PRECIO TOTAL Q/I.V.A	PRECIO TOTAL Q/I.V.A CONSORCIO	PRECIO UNITARIO Q/I.V.A	PRECIO TOTAL Q/I.V.A	PRECIO TOTAL Q/I.V.A CONSORCIO
	530	42.1	Extintores de polvo químico tipo ABC de 4 Kg.	un	11	175.770,00	1.933.470,00	1.933.470,00	165.037,50	1.816.412,50	1.816.104,00	220.000,0	2.420.000,0	2.420.000,0
	530	42.2	Extintores halogenados de 4 kg.	un	11	218.550,00	2.404.050,00	2.404.050,00	432.071,20	4.752.783,00	4.752.783,00	250.000,0	2.750.000,0	2.750.000,0
	530	42.3	Extintores CO2 de 4 Kg.	un	1	218.550,00	218.550,00	218.550,00	270.041,25	270.041,25	270.041,25	250.000,0	250.000,0	250.000,0
	530	43	[illegible]	un					270.041,25				660.000,0	660.000,0
46181601-001	530	44	Detector electrónico humo-calor	un									18.250.000,0	18.250.000,0
46191608-001	530	45	Alarma audiovisual con luz estroboscópica	un					486.980,30				3.300.000,0	3.300.000,0
46181602-001	530	46	Pulsadores de accionamiento manual de incendio	un					264.774,50				1.980.000,0	1.980.000,0
46181602-004	530	47	Central de monitoreo de alarma	un					4.124.325,50				4.400.000,0	4.400.000,0
41105101-009	530	48	INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES											
	530	48,1	Tomas de consola, para oxígeno sistema DISS internacional	un	23	355.645,95	8.179.856,85	8.179.857,00	285.288,90	6.561.656,00	6.561.656,00	330.000,0	7.590.000,0	7.590.000,0
	530	48,2	Tomas de consola, para aire sistema DISS internacional	un	4	355.645,95	1.422.583,80	1.422.584,00	285.288,90	1.141.158,00	1.141.158,00	330.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0
	530	48,3	Tomas de consola, para óxido nitroso sistema DISS internacional	un	2	355.645,95	711.291,90	711.291,00	285.288,90	570.579,00	570.579,00	380.000,0	760.000,0	760.000,0
	530	48,4	Mini consolas de pared de 1 gases	un	16	206.996,61	3.311.945,76	3.311.946,00	166.046,30	2.656.738,00	2.656.738,00	210.000,0	3.360.000,0	3.360.000,0
	530	48,5	Mini consolas de pared de 1 gases	un	1	320.550,88	320.550,88	320.550,00	257.142,50	257.143,00	257.143,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	530	48,6	Mini consolas de pared de 3 gases	un	1	575.107,79	575.108,00	575.108,00	461.414,70	461.414,00	461.414,00	620.000,0	620.000,0	620.000,0
	530	48,7	Mini consolas de pared de 4 gases	un	2	712.596,60	1.425.193,20	1.425.193,00	571.621,50	1.143.243,00	1.143.243,00	770.000,0	1.540.000,0	1.540.000,0
	530	48,8	Instalación y montaje de tubería de cobre electrolítico.	un	480	108.693,75	52.173.000,00	52.173.000,00	125.556,30	60.266.976,00	60.266.976,00	120.000,0	57.600.000,0	57.600.000,0
	530	48,9	Caja de válvula de sectorización de zona, para 1 gas.	un	1	2.159.962,20	2.159.962,20	2.159.962,00	1.732.656,10	1.732.656,00	1.732.656,00	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
	530	48,1	Panel de alarma de área, para 3 gas.	un	1	6.528.233,58	6.528.233,58	6.528.234,00	6.236.748,10	6.236.749,00	6.236.749,00	7.700.000,0	7.700.000,0	7.700.000,0
	530	48,11	Caja de válvula de sectorización de zona, para 3 gases	un	1	3.560.981,16	3.560.981,16	3.560.981,00	2.856.508,70	2.856.510,00	2.856.510,00	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0
	530	48,12	Panel de alarma de área, para 3 gases	un	2	13.144.117,80	26.288.235,60	26.288.236,00	10.543.908,00	21.087.816,00	21.087.816,00	14.000.000,0	28.000.000,0	28.000.000,0
	530	48,13	Válvulas de sectorización manual de cada gas	un	3	967.374,84	2.902.124,52	2.902.125,00	775.968,50	2.327.905,00	2.327.905,00	1.100.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	530	48,14	Flujómetro de Oxígeno doble escala tipo DISS	un	12	328.689,90	3.944.278,80	3.944.279,00	263.664,50	3.163.974,00	3.163.974,00	350.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0
	530	48,15	Flujómetro de Aire doble escala tipo DISS	un	3	328.689,90	986.069,70	986.070,00	233.666,50	700.994,00	700.994,00	350.000,0	1.050.000,0	1.050.000,0
	530	48,16	Humidificadores, para oxígeno y aire	un	15	243.470,00	3.652.110,00	3.652.110,00	195.307,20	2.929.608,00	2.929.608,00	260.000,0	3.900.000,0	3.900.000,0
	530	48,17	Bomba portátil de aspiración	un	5	19.884.872,50	99.424.362,50	99.424.363,00	15.790.601,20	78.953.006,00	78.953.006,00	22.000.000,0	110.000.000,0	110.000.000,0

Arq. Lázaro J. Hernández L.
Secretario Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdocinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

0003097

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustalcia M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel Alvarez
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Opto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Sheila Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Letona
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA CRISTIE			CONSORCIO PRO SOCIAL			DANIEL HIRSCH Y ASOCIADOS			E.M. S.A.		
CODIGO DE PRODUCTO	NUMERO	ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA CONTADO	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA CONTADO	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA CONTADO
	530	48,18	Conexiones para manguera, Oxigeno	un	5	146.084,40	730.422,00	730.422,00	117.184,10	585.921,00	585.921,00	160.000,0	800.000,0	800.000,0
	530	48,19	Conexiones para manguera, Aire Comprimido	un	5	146.084,40	730.422,00	730.422,00	117.184,10	585.921,00	585.921,00	160.000,0	800.000,0	800.000,0
	530	48,1	Conexiones para manguera, Oxido Nitroso	un	3	146.084,40	438.253,00	438.253,00	117.184,10	351.552,00	351.552,00	160.000,0	480.000,0	480.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Central Automática de Gases											
	530	49,1	Manifold Automático de Cilindros para Oxido Nitroso (2x1)	un	1	60.773.285,74	60.773.285,74	60.773.285,00	50.081.082,60	50.081.082,60	50.081.082,00	66.000.000,0	66.000.000,0	66.000.000,0
	530	49,2	Manifold Automático de Cilindros para Aire Medico (2x1)	un	1	61.308.060,74	61.308.060,74	61.308.060,00	50.081.082,60	50.081.082,60	50.081.082,00	66.000.000,0	66.000.000,0	66.000.000,0
	530	49,3	Manifold Automático de Cilindros para Oxigeno (2x1)	un	1	61.308.060,74	61.308.060,74	61.308.060,00	50.081.082,60	50.081.082,60	50.081.082,00	66.000.000,0	66.000.000,0	66.000.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cilindros de Acero de Alta Presión											
	530	50,1	Cilindros de acero de alta presión para Oxigeno	un	10	2.678.214,00	53.564.280,00	53.564.280,00	2.160.360,60	43.207.208,00	43.207.208,00	3.300.000,0	66.000.000,0	66.000.000,0
	530	50,2	Cilindros de acero de alta presión para Aire Comprimido	un	8	2.678.214,00	21.415.712,00	21.415.712,00	2.160.360,60	17.283.883,00	17.283.883,00	3.300.000,0	26.400.000,0	26.400.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ventiladores											
	530	51,1	Ventiladores											
	530	51.1.1	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 500m3/h - 6 mmca, [illegible]	un	1	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.530.419,00	1.530.419,00	1.530.419,00	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	530	51.1.2	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 2.150m3/h - 10 mmca - VE	un	1	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	4.081.216,60	4.081.216,60	4.081.217,00	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0
	530	51.1.3	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 2.150m3/h - 6 mmca - VE 03 y VE 04, Planchado y Secado	un	2	3.720.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	3.060.836,90	6.121.674,00	6.121.674,00	4.000.000,0	8.000.000,0	8.000.000,0
	530	51.1.4	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular, de 300 m3/h - 1 mmca, con sistema de trampa de luz, para montaje en mampostería. VE 05, Envasado	un	1	1.162.500,00	1.162.500,00	1.162.500,00	1.938.531,10	1.938.531,00	1.938.531,00	1.250.000,0	1.250.000,0	1.250.000,0
	530	51.1.5	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 300m3/h - 6 mmca. VE 06, Envasado	un	1	1.162.500,00	1.162.500,00	1.162.500,00	1.938.531,10	1.938.531,00	1.938.531,00	1.250.000,0	1.250.000,0	1.250.000,0
	530	51.1.6	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular, 500 m3/h - 1 mmca, para montaje en mampostería. VE 07 y VE 08, Esterilización y Autoclave	un	2	1.162.500,00	2.325.000,00	2.325.000,00	2.040.552,40	4.081.104,00	4.081.104,00	1.250.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0

Arq. Emilio I. Montiel L.
Secc. [illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Roche S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000098

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Seguimiento de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Cantera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. Nº 10
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA CONDITE			CONSORCIO PRO HOGAR			SANDI HERSO Y ASOCIADOS			RAMSA		
CODIGO UNICO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONCEPTO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONCEPTO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONCEPTO
	530	51.2	Materiales, montaje y puesta en marcha				-	-		-	-		-	-
	530	51.2.1	Conducto circular de chapa galvanizada, sin aislación, para extracción	ml	30	186.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	76.321,60	2.295.678,00	2.295.678,00	200.000,0	6.000.000,0	6.000.000,0
	530	51.2.2	Conducto rectangular de chapa galvanizada, sin aislación, para extracción de los extractores	ml	9	139.500,00	1.255.500,00	1.255.500,00	76.321,60	[illegible]	686.703,00	150.000,0	1.350.000,0	1.350.000,0
	530	51.2.3	Conexión y puesta en marcha de extractores de aire	un	8	46.500,00	372.000,00	372.000,00	51.013,60	408.109,00	408.109,00	50.000,0	400.000,0	400.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	540	52.1	Equipos			-	-			-			-	-
	540	52.1.1	Equipos split con evaporador de techo, de 18.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	4	5.580.000,00	22.320.000,00	22.320.000,00	5.891.894,60	23.567.566,00	23.567.566,00	9.000.000,0	36.000.000,0	36.000.000,0
	540	52.1.2	Equipos split con evaporador de pared, de 24 000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	2	3.255.000,00	6.510.000,00	6.510.000,00	3.436.938,60	6.873.874,00	6.873.874,00	4.400.000,0	8.800.000,0	8.800.000,0
	540	52.1.3	Equipos split con evaporador de pared, de 18 000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	14	2.790.000,00	39.060.000,00	39.060.000,00	2.946.545,20	41.243.233,00	41.243.233,00	3.300.000,0	46.200.000,0	46.200.000,0
	540	52.1.4	Equipos split con evaporador de pared, de 12 000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	19	1.627.500,00	30.922.500,00	30.922.500,00	1.728.868,40	32.850.900,00	32.850.900,00	2.500.000,0	47.500.000,0	47.500.000,0
	540	52.1.5	Equipos split con evaporador de pared, de 9.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto.	un	4	1.395.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	1.472.972,60	5.891.890,00	5.891.890,00	2.200.000,0	8.800.000,0	8.800.000,0
	540	52.2	Materiales, montaje y puesta en marcha			-	-	-		-	-		-	-
	540	52.2.1	Cañería de cobre con aislación, de 3/8" x 3/8"	ml	50	279.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	150.041,00	7.652.095,00	7.652.095,00	300.000,0	15.000.000,0	15.000.000,0
	540	52.2.2	Cañería de cobre con aislación, de 5/8" x 3/8"	ml	300	186.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	122.413,20	36.724.990,00	36.724.990,00	200.000,0	60.000.000,0	60.000.000,0
	540	52.2.3	Cañería de cobre con aislación, de 1/2" x 1/4"	m	30	93.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	102.034,80	3.060.849,00	3.060.849,00	100.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
	540	52.2.4	Cañerías de drenaje	gl	1	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	2.017.722,60	2.017.722,60	2.017.722,60	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
	540	52.2.5	Alojamiento de equipos	un	43	93.000,00	3.999.000,00	3.999.000,00	166.445,40	7.157.151,00	7.157.151,00	100.000,0	4.300.000,0	4.300.000,0
	540	52.2.6	Conexión y puesta en marcha de equipos de AA	un	43	93.000,00	3.999.000,00	3.999.000,00	166.445,40	7.157.151,00	7.157.151,00	100.000,0	4.300.000,0	4.300.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	55.1	Provisión y montaje de bandeja porta cables y alambre dulce para [illegible]			-	-	-		-	-		-	-
	520	55.1.1	Electro ductos. Incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cumplimiento [illegible]			-	-	-		-	-		-	-
	520	55.1.1.1	Electro ductos, de PVC rígido 3/4", antiflama	ml	850	2.697,00	2.292.450,00	2.292.450,00	1.681,00	1.430.550,00	1.430.550,00	5.000,0	4.250.000,0	4.250.000,0

Arq. Leonardo Benítez L.
Secc. Proyectos
Direcc. de Infraestructura I.P.S.

Rocio S. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Abog. Gustavo Mc
Sección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lopera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA LIQUIDANTE			CONSORCIO PROTOKOM			SANIL SERVICIOS Y ASOCIADOS			S.R. S.A.		
CODIGO [illegible]	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DETALLE [illegible]	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO [illegible]	PRECIO TOTAL OFERTA [illegible]	PRECIO TOTAL OFERTA [illegible]	PRECIO UNITARIO [illegible]	PRECIO TOTAL OFERTA [illegible]	PRECIO TOTAL OFERTA CORRECTA	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORRECTA
	520	53.1.2	Bandeja porta cables, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento [illegible]			-	-	-		-	-		-	-
	520	53.1.2.1	Bandeja 100x54 mm	ml	11	69.790,00	837.000,00	837.000,00	107.130,10	[illegible]	1.185.461,00	96.000,0	1.056.000,0	1.056.000,0
	520	53.1.2.2	Bandeja 200x54 mm	ml	54	63.007,59	3.402.405,00	3.401.403,00	[illegible]	[illegible]	5.134.000,00	77.000,0	4.158.000,0	4.158.000,0
	520	53.1.2.3	Bandeja 400x54 mm	ml	90	50.964,00	3.057.840,00	3.057.840,00	[illegible]	5.203.506,00	5.203.506,00	66.000,0	3.960.000,0	3.960.000,0
	520	53,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Cajas de salida - Tomas telefónicos	un	86	11.439,00	983.754,00	983.754,00	[illegible]	[illegible]	15.745.792,00	12.300,0	1.057.800,0	1.057.800,0
	520	53,3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Gabinetes de distribución,	un	1	348.750,00	348.750,00	348.750,00	1.220.604,00	1.220.604,00	1.220.604,00	375.000,0	375.000,0	375.000,0
	520	53,4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Canalizaciones	ml	570	3.255,00	1.692.600,00	1.692.600,00	[illegible]	25.388.792,00	25.388.792,00	3.300,0	1.810.000,0	1.810.000,0
	520	53,5	Pupitre de Operación	un	2	3.255.000,00	6.510.000,00	6.510.000,00	[illegible]	[illegible]	244.111,00	3.500.000,0	7.000.000,0	7.000.000,0
	520	53,6	Trámites y pago de derechos de conexión telefónica.	gl	1	11.160.000,00	11.160.000,00	11.160.000,00	6.657.838,00	6.657.838,00	6.657.838,00	12.000.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0
	520	53,7	Trámites y pago de derechos conexión telefónica para teléfonos públicos.	gl	1	790.500,00	790.500,00	790.500,00	[illegible]	[illegible]	1.109.640,00	850.000,0	850.000,0	850.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	540	54.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Central telefónica.	un	1	6.696.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00	[illegible]	[illegible]	20.611.612,00	12.000.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	540	55,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Equipos sistemas	un	45	1.562.400,00	70.308.000,00	70.308.000,00	[illegible]	[illegible]	6.905.112,00	2.200.000,0	99.000.000,0	99.000.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	56,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de puntos de voz/datos			-	-	-		-	-		-	-
	520	56.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento estaciones de trabajo	pa	36	697.500,00	25.110.000,00	25.110.000,00	432.071,10	[illegible]	15.554.563,00	750.000,0	27.000.000,0	27.000.000,0
	520	56.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Cableado Estructurado M5	ml	750	11.904,00	8.928.000,00	8.928.000,00	27.005,00	20.253.750,00	20.253.750,00	13.000,0	9.750.000,0	9.750.000,0
	520	56.1.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Cableado eléctrico	ml	5.800,00	11.904,00	69.043.200,00	69.043.200,00	12.559,60	72.897.880,00	72.897.880,00	13.000,0	75.400.000,0	75.400.000,0
	520	56.1.3.1	NYY 2 mm2	ml	5.800,00	[illegible]	15.514.720,00	15.514.720,00	[illegible]	38.445.020,00	38.445.020,00	3.000,0	17.400.000,0	17.400.000,0
	520	56.1.3.2	NYY 6 mm2	ml	100	4.910,40	491.040,00	491.040,00	10.201,50	1.020.150,00	1.020.150,00	6.000,0	600.000,0	600.000,0
	520	56.1.3.3	NYY 10 mm2	ml	100	10.936,80	1.093.680,00	1.093.680,00	[illegible]	1.428.350,00	1.428.350,00	12.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
	520	56.1.3.4	NYY 16 mm2	ml	100	10.936,80	1.093.680,00	1.093.680,00	[illegible]	2.418.020,00	2.418.020,00	18.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	520	56.1.3.5	NYY 25 mm2	ml	100	16.572,60	1.657.260,00	1.657.260,00	[illegible]	3.166.880,00	3.166.880,00	25.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
	520	56.1.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Fibra óptica de 6 pelos	ml	75	23.250,00	1.743.750,00	1.743.750,00	[illegible]	4.591.200,00	4.591.200,00	25.000,0	1.875.000,0	1.875.000,0
	520	56,2	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento Racks de Sala Técnica				-			-			-	-

Arq. Lenz I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rodio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000100

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge L. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Sección Gestión de Obras
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible]
Jefe Dpto. de Lic.
D.G.E.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Méd.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Letva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			MARCA OFERTADA						CONSORCIO PINO ROJAS						DANIEL HIRSOV Y ASOCIADOS						E.M. S.A.					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	56.2.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un tablero de piso con dimensiones de 1998 mm. de altura, 1088 mm. de ancho y 860 mm. de profundidad exterior para Rack de	un	1	2.585.400,00	2.585.400,00	2.585.400,00	7.912.264,80	[illegible]	7.912.265,00	3.300.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	56.2.2	Cable color Rojo de 4mm2	un	15	4.185,00	62.775,00	62.775,00	76.522,80	1.147.839,00	1.147.839,00	4.500,0	67.500,0	67.500,0
	520	56.2.3	Cable color Negro de 4mm2	un	15	4.185,00	62.775,00	62.775,00	76.522,80	1.147.839,00	1.147.839,00	4.500,0	67.500,0	67.500,0
	520	56.2.4	Cable color Blanco de 4mm2	un	15	4.185,00	62.775,00	62.775,00	76.522,80	1.147.839,00	1.147.839,00	4.500,0	67.500,0	67.500,0
	520	56.2.5	Tarugo Nro 14 con tirafondo y arandela	un	24	1.161,50	27.900,00	27.900,00	[illegible]	[illegible]	215.477,00	1.250,0	30.000,0	30.000,0
	520	56.2.6	Bjela tierra jacuable	un	3	15.810,00	47.430,00	47.430,00	[illegible]	[illegible]	841.734,00	17.000,0	51.000,0	51.000,0
	520	56.2.7	Canal de Tensión 5 tomas	un	1	162.750,00	162.750,00	162.750,00	[illegible]	[illegible]	389.609,00	175.000,0	175.000,0	175.000,0
	520	56.2.8	Llave TM 1X16 Amp	un	1	[illegible]	[illegible]	89.224,00	[illegible]	[illegible]	134.676,00	31.980,0	95.940,0	95.940,0
	520	56.2.9	Pack-Panel 24	un	6	502.200,00	3.013.200,00	3.013.200,00	[illegible]	[illegible]	4.169.745,00	540.000,0	3.240.000,0	3.240.000,0
	520	56.2.10	Pack cord 1mt	un	30	3.255,00	162.750,00	162.750,00	[illegible]	1.016.075,00	1.016.075,00	3.500,0	175.000,0	175.000,0
	520	56.3	Tablero Auxiliar para conexión eléctrica para Rack Sala Técnica, [illegible]			-	-	-		-	-		-	-
	520	56.3.1	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento del Tablero metálico para 36 llaves TM, con barra fase, [illegible]	gl	1	716.100,00	716.100,00	716.100,00	765.615,60	[illegible]	785.616,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	56.4	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento Rack 19 [illegible] Alto			-	-	-		-	-		-	-
	540	56.4.1	Rack pivotante para pared de 19" - 45 U	un	1	1.161.500,00	1.161.500,00	1.161.500,00	7.912.264,80	[illegible]	7.912.265,00	1.250.000,0	1.250.000,0	1.250.000,0
	520	56.4.2	Cable color Rojo de 4mm2	un	15	4.185,00	62.775,00	62.775,00	[illegible]	[illegible]	138.791,00	4.500,0	67.500,0	67.500,0
	520	56.4.3	Cable color Negro de 4mm2	un	15	4.185,00	62.775,00	62.775,00	76.522,80	1.147.839,00	1.147.839,00	4.500,0	67.500,0	67.500,0
	520	56.4.4	Cable color Blanco de 4mm2	un	15	4.185,00	62.775,00	62.775,00	76.522,80	1.147.839,00	1.147.839,00	4.500,0	67.500,0	67.500,0
	520	56.4.5	Tarugo Nro 14 con tirafondo y arandela	un	24	1.161,50	27.900,00	27.900,00	[illegible]	[illegible]	215.477,00	1.250,0	30.000,0	30.000,0
	520	56.4.6	Bjela tierra jacuable	un	3	15.810,00	47.430,00	47.430,00	[illegible]	[illegible]	841.734,00	17.000,0	51.000,0	51.000,0
	520	56.4.7	Canal de Tensión 5 tomas	un	3	162.750,00	488.250,00	488.250,00	[illegible]	[illegible]	1.168.827,00	175.000,0	525.000,0	525.000,0
	520	56.4.8	Llave TM 1X16 Amp	un	1	29.741,60	[illegible]	29.741,00	[illegible]	[illegible]	44.892,00	31.980,0	31.980,0	31.980,0
	520	56.4.9	Pack-Panel 24	un	3	501.200,00	1.506.600,00	1.506.600,00	[illegible]	[illegible]	2.083.373,00	540.000,0	1.620.000,0	1.620.000,0
	520	56.4.10	Pack cord 1mt	un	30	3.255,00	97.650,00	97.650,00	[illegible]	606.045,00	606.045,00	3.500,0	105.000,0	105.000,0
	520	56.5	Tablero Auxiliar para conexión eléctrica del Rack en [illegible]			-	-	-		-	-		-	-
	520	56.5.1	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento del Tablero metálico para 36 llaves TM, con barra fase, [illegible]	un	1	716.100,00	716.100,00	716.100,00	[illegible]	[illegible]	785.616,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.400.000,0	5.400.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	58.1	Monitor de señales de [illegible]	un	3	3.255.000,00	9.765.000,00	9.765.000,00	[illegible]	[illegible]	9.382.511,00	3.500.000,0	10.500.000,0	10.500.000,0

Arq. Laura I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Roch S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000101

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Costale M.
Sección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emice Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson R. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura
42

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva [illegible]
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO PRO HOGAR			DANEL HNOS Y ASOCIADOS			E.M. S.A.		
ITEM CONTRATO	TIPO	ITEM	DESCRIPCION DE LA OFERTA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORREGIDO
	520	58,2	Provisión y Montaje de pararrayos de llamada, Luces de llamada y cableados correspondientes.	un	19	902.100,00	17.139.900,00	17.139.900,00	632.573,20	12.018.900,00	12.018.900,00	970.000,0	18.430.000,0	18.430.000,0
	520	59	[illegible]											
	520	59,1	Provisión y Montaje de altoparlante conforme a los planos, incluyendo cableado [illegible]	un	6	1.116.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00	1.224.335,20	7.346.011,00	7.346.011,00	1.200.000,0	7.200.000,0	7.200.000,0
	520	59,2	Provisión y Montaje de amplificador de 12 canales de salida y 1.000 W.	un	1	6.975.000,00	6.975.000,00	6.975.000,00	5.611.537,80	5.611.538,00	5.611.538,00	7.500.000,0	7.500.000,0	7.500.000,0
	520	59,3	Provisión y Montaje de micrófonos compatibles con el amplificador.	un	4	1.627.500,00	6.510.000,00	6.510.000,00	561.152,80	2.244.612,00	2.244.612,00	1.750.000,0	7.000.000,0	7.000.000,0
	520	60	[illegible]											
	520	60,1	Provisión y Montaje de timbres con sus correspondientes cajas, pulsadores y campanillas, [illegible]	un	3	255.750,00	767.250,00	767.250,00	224.461,60	673.385,00	673.385,00	330.000,0	990.000,0	990.000,0
	520	61	[illegible]											
	520	61,1	Módulo A - mueble bajo con puerta y estantes para área de recepción, urgencia y enfermería.	un	2	1.348.500,00	2.697.000,00	2.697.000,00	2.798.648,60	5.597.297,00	5.597.297,00	2.500.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0
	520	61,2	Módulo B - mueble bajo con cajonera para área de recepción, urgencia y enfermería.	un	2	2.371.500,00	4.743.000,00	4.743.000,00	2.798.648,60	5.597.297,00	5.597.297,00	3.500.000,0	7.000.000,0	7.000.000,0
	520	61,3	Anaquel lateral auxiliar bajo mesadas de granito	un	12	753.300,00	9.039.600,00	9.039.600,00	1.963.964,20	23.567.570,00	23.567.570,00	1.200.000,0	14.400.000,0	14.400.000,0
	520	61,4	Cajonera lateral auxiliar bajo mesadas de granito	un	19	1.138.320,00	21.628.080,00	21.628.080,00	1.274.774,50	26.520.716,00	26.520.716,00	1.700.000,0	32.300.000,0	32.300.000,0
[illegible]									2.046.558,40					
[illegible]									[illegible]					
[illegible]									[illegible]					
MONTO TOTAL							7.571.046.128,71	7.573.046.328,00		7.577.021.861,45	7.577.021.861,00		7.682.515.870,00	7.679.215.870,00
							VALOR CORREGIDO	7.573.046.328,00		VALOR CORREGIDO	7.577.021.861,00		VALOR CORREGIDO	7.679.215.870,00
							OFERTA ORIGINAL	7.569.550.311,50		OFERTA ORIGINAL	7.577.021.855,00		OFERTA ORIGINAL	7.679.489.130,00
							DIFERENCIA ORIGINAL - CORREGIDO	7.603.973,50		DIFERENCIA ORIGINAL - CORREGIDO	266,00		DIFERENCIA ORIGINAL - CORREGIDO	273.240,00

OBSERVACIONES
- NO OFERTO EL ITEM
- PRECIOS CON ERRORES
- BENEFICIOS
- PRECIOS UNITARIO CON DECIMALES

Arq. Lenzi T. Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Luis Manuel Vera
Jefe Sección Segui. de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO KUANANY [illegible]			CUANANY S.A.			PROYECTO [illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	1.1	Casilla de obrador, armado y desarmado	m1	60	351.000,0	14.080.000,0	14.080.000,0	427.000,00	17.080.000,00	17.080.000,00	718.750,00	29.150.000,00	29.150.000,00
	520	1.2	Confección y colocación Cartel de Obra	m1	5	506.000,0	1.530.000,0	1.530.000,0	366.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	233.200,00	1.166.000,00	1.166.000,00
	520	1.3	Provisión y colocación de cinta señalizadora de pallam	ml	680	1.980,0	1.346.400,0	1.346.400,0	2.440,00	1.659.200,00	1.659.200,00	2.187,00	1.487.160,00	1.487.160,00
	520	1.4	Señalizaciones durante la ejecución de la obra	gl	1	1.980.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00
	520	1.5	Tendido, replanteo y marcación	m2	1.840,00	2.310,0	4.250.400,0	4.250.400,0	3.660,00	6.734.400,00	6.734.400,00	2.917,00	5.363.600,00	5.363.600,00
	520	1.6	Alquiler de contenedores permanentes, Cant. 4 acumul.	mes	12	1.540.000,0	18.480.000,0	18.480.000,0	488.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00	2.139.997,00	25.439.964,00	25.439.964,00
	520	1.7	Alquiler de sanitarios estándar (5 sanitarios)	mes	12	330.000,0	3.960.000,0	3.960.000,0	1.220.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00	1.987.503,00	23.850.036,00	23.850.036,00
	520	1.8	Limpieza del terreno	m2	450	1.650,0	742.500,0	742.500,0	2.440,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.166,00	524.700,00	524.700,00
	520	1.9	Poda, desbroqueo y descuajado de árboles	Lia	4	891.000,0	3.564.000,0	3.564.000,0	305.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	218.829,00	875.316,00	875.316,00
[illegible]														
	520	2.1	De mampostería				-	-		-	-		-	-
	520	2.1.1	De ladrillos comunes - ϕ = 0.15 m	m2	473,41	9.350,0	[illegible]	4.426.384,0	9.760,00	[illegible]	4.620.482,00	5.830,00	[illegible]	2.759.980,00
	520	2.1.2	De ladrillos comunes - ϕ = 0.30 m	m2	242,21	18.590,0	[illegible]	3.177.101,0	12.200,00	2.954.962,00	2.954.962,00	10.203,00	[illegible]	2.471.260,00
	520	2.2	De pisos				-	-		-	-		-	-
	520	2.2.1	De pisos, contrapisos y zócalos	m2	751	8.580,0	6.443.580,0	6.443.580,0	7.600,00	5.855.430,00	5.855.430,00	5.830,00	4.378.330,00	4.378.330,00
	520	2.3	De revoques				-	-		-	-		-	-
	520	2.3.1	De zarzelos y partidas restinivas	m2	74,76	8.580,0	[illegible]	641.441,0	9.760,00	[illegible]	729.658,00	5.830,00	[illegible]	435.851,00
	520	2.4	De cielo raso				-	-		-	-		-	-
	520	2.4.1	De placas de yeso con perfilería de aluminio	m2	168,6	7.150,0	1.191.190,0	1.191.190,0	14.640,00	2.439.024,00	2.439.024,00	11.660,00	1.942.556,00	1.942.556,00
	520	2.5	De techo				-	-		-	-		-	-
	520	2.5.1	De techo de Tejas Españolas con tejuelones, con recupero de maderamen	m2	286,4	23.100,0	6.615.840,0	6.615.840,0	12.200,00	3.494.080,00	3.494.080,00	9.911,00	[illegible]	2.839.510,00
	520	2.5.2	De mampara de tablajado, estructurales y madera, incluye puertas	m2	38,9	17.350,0	324.374,0	324.374,0	34.770,00	657.153,00	657.153,00	7.188,00	[illegible]	137.743,00
	520	2.5.3	De losa de hormigón armado	m2	38,3	36.960,0	1.415.568,0	1.415.568,0	14.640,00	560.712,00	560.712,00	33.114,00	[illegible]	1.268.049,00
[illegible]														
	520	3.1	Relleno c/ lámina de polietileno, compactación con maquinaria y nivelación	m3	298,48	33.600,0	[illegible]	10.031.406,0	48.800,00	14.565.824,00	14.565.824,00	84.704,00	[illegible]	25.282.059,00
[illegible]														
	520	4.1	Fundaciones											
	520	4.1.1	Pilotes tipo Strauss ϕ 60 cm.	ml	874	216.700,0	189.395.800,0	189.395.800,0	707.600,00	618.442.400,00	618.442.400,00	612.088,00	534.947.432,00	534.947.432,00
	520	4.1.2	Cabezales de pilotes	m3	37,46	1.617.000,0	28.232.820,0	28.232.820,0	1.586.000,00	27.691.360,00	27.691.360,00	2.344.024,00	[illegible]	40.916.659,00
	520	4.1.3	Vigas de fundación	m3	29,03	1.617.000,0	46.925.340,0	46.925.340,0	1.586.000,00	46.025.710,00	46.025.710,00	2.090.419,00	[illegible]	60.667.918,00
	520	4.2	Vigas de hormigón armado, Edificio Institut	m3	22,57	1.617.000,0	36.495.690,0	36.495.690,0	1.586.000,00	35.796.020,00	35.796.020,00	2.080.419,00	[illegible]	47.180.757,00
	520	4.3	Losas de hormigón armado, Edificio Institut	m3	85,45	1.617.000,0	138.172.650,0	138.172.650,0	1.515.000,00	130.111.250,00	130.111.250,00	1.836.814,00	[illegible]	156.955.756,00

Arq. Leandro Benítez L.
Secretario de Proyectos
Dirección Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdorinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

001103

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustamante
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Ayala
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Leyva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO HUARUBY MSH			CARAGUATAY S.A.			INGENIERO HUGO PAÑO		
CÓDIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO
	520	4,4	Vigas de hormigón armado, f'c=240 kg/cm²	m3	49,8	1.647.000,0	80.526.600,0	80.526.600,0	1.647.000,00	82.020.600,00	82.020.600,00	2.090.110,00	[illegible]	104.102.866,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	528	5,1	De piedra bola colocada, Pend. Mínima 0,80 m	m3	190,89	286.000,0	54.594.540,0	54.594.540,0	195.200,00	37.261.728,00	37.261.728,00	376.035,00	[illegible]	71.781.321,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	6,1	Horizontal asfáltica 3 capas, con aditivo hidófugo incorporado	m2	144,01	18.700,0	2.691.987,0	2.691.987,0	14.640,00	2.108.306,40	2.108.306,00	17.621,00	[illegible]	2.537.600,00
	520	6,2	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas [illegible]	m2	561,17	41.650,0	23.637.455,0	23.637.455,0	82.960,00	46.554.063,20	46.554.063,00	322.485,00	[illegible]	180.968.907,00
	520	6,3	De losa de baño en planta alta c/ membrana asfáltica, [illegible]	m2	5,3	25.300,0	134.090,0	134.090,0	14.640,00	77.592,00	77.592,00	91.807,00	[illegible]	489.757,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	7,1	De nivelación ladrillo común a= 0,30 m	m1	144,67	132.000,0	19.136.440,0	19.136.440,0	47.600,00	13.191.792,00	13.191.792,00	130.883,00	[illegible]	14.928.095,00
	520	7,2	De nivelación ladrillo común a= 0,45 m	m1	29,34	195.600,0	5.744.777,0	5.744.777,0	136.640,00	4.009.016,00	4.009.016,00	189.053,00	[illegible]	5.548.815,00
	520	7,3	De elevación de ladrillo común a= 0,15 m1	m2	826,39	66.000,0	54.541.740,0	54.541.740,0	73.200,00	60.491.748,00	60.491.748,00	71.589,00	[illegible]	59.160.434,00
	520	7,4	De elevación de ladrillo común a= 0,20 m1	m2	84,03	92.400,0	7.497.172,0	7.497.172,0	87.840,00	7.117.075,20	7.117.075,00	97.288,00	[illegible]	7.883.247,00
	520	7,5	De elevación de ladrillo común a= 0,30 m1	m2	902,81	117.700,0	106.260.737,0	106.260.737,0	104.920,00	94.721.825,20	94.721.825,00	119.282,00	[illegible]	107.688.982,00
	520	7,6	Pilares de ladrillos comunes, 0,30 x 0,30 m	ml	5,4	57.700,0	308.880,0	308.880,0	97.600,00	527.040,00	527.040,00	64.348,00	[illegible]	347.479,00
	520	7,7	De placas de rocayeso cieguas, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, a= 0,10 ml	m2	300,70	184.000,0	55.339.840,0	55.339.840,0	128.100,00	38.527.356,00	38.527.356,00	310.750,00	93.461.170,00	93.461.170,00
	520	7,8	De placas de rocayeso ciegas con hidófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, a= 0,10 ml	m2	45,11	184.000,0	8.300.240,0	8.300.240,0	136.640,00	6.163.830,40	6.163.830,00	330.572,00	[illegible]	14.912.103,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	9,1	Emarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	ml	344,15	18.700,0	6.437.475,0	6.437.475,0	14.640,00	5.038.920,00	5.038.920,00	17.854,00	[illegible]	6.146.240,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	9,1	A dos capas, interior con hidrófugo	m2	2.870,42	22.000,0	63.149.240,0	63.149.240,0	19.520,00	56.030.598,00	56.030.598,00	22.170,00	[illegible]	63.604.251,00
	520	9,1	A dos capas exteriores con hidrófugo, incluye parapetos.	m2	507,83	22.000,0	11.172.260,0	11.172.260,0	19.520,00	11.660.641,00	11.660.641,00	23.234,00	[illegible]	13.889.982,00
	520	9,3	Masa bastiada de 2 cm sujeto a pendiente del apoyo [illegible]	m2	71,18	660.000,0	46.978.800,0	46.978.800,0	390.400,00	27.788.672,00	27.788.672,00	19.415,00	[illegible]	[illegible]
	520	9,4	A una capa, en losa y pórticos de hormigón [illegible]	m2	38,3	22.000,0	842.600,0	842.600,0	19.520,00	747.616,00	747.616,00	20.436,00	[illegible]	[illegible]

Arq. Laura I. Benítez L.
Secc. Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vidal
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Stella Marina Quintana C.
Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leon G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. Nº 10.3
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DEOFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	9.5	Uniones verticales c/ovalo rumi - rumi	ml	103	22.000,0	2.244.000,0	2.244.000,0	14.040,00	1.493.280,00	1.493.280,00	6.646,00	677.892,00	677.892,00
	520	9.6	Uniones horizontales c/ovalo rumi - rumi	ml	83,7	22.000,0	1.841.400,0	1.841.400,0	14.640,00	1.225.368,00	1.225.368,00	8.104,00	[illegible]	678.305,00
[illegible]														
	520	10.1	Techo de tejas españolas y tejuelones prensados sobre tijeras y vigas de madera	m2	309,5	138.600,0	42.896.700,0	42.896.700,0	201.300,00	62.302.350,00	62.302.350,00	181.057,00	[illegible]	56.037.142,00
[illegible]														
	520	11.1	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 2.10 mts.	m2	946,39	69.850,0	[illegible]	66.105.342,0	64.050,00	[illegible]	60.616.280,00	79.133,00	[illegible]	74.890.680,00
	520	11.2	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 2.80 mts.	m2	202,38	69.850,0	14.136.243,0	14.136.243,0	64.050,00	12.962.439,00	12.962.439,00	79.133,00	[illegible]	16.014.957,00
	520	11.3	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 3.00 mts.	m2	280	69.850,0	19.558.000,0	19.558.000,0	64.050,00	17.934.000,00	17.934.000,00	79.133,00	22.157.240,00	22.157.240,00
	520	11.4	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto c/mesadas y lavamanos - h = 0,60 mts.	m2	52,7	69.850,0	3.646.170,0	3.646.170,0	64.050,00	3.343.410,00	3.343.410,00	79.133,00	[illegible]	4.130.703,00
	520	11.5	Cerámica terrazo con bilmifuga para fachadas.	m2	404,47	45.430,0	[illegible]	18.375.072,0	42.700,00	17.270.869,00	17.270.869,00	31.306,00	[illegible]	12.662.338,00
	520	11.6	De lámina de plomo en medias a a 2 cm.	m2	4,89	979.000,0	4.787.310,0	4.787.310,0	829.600,00	4.056.744,00	4.056.744,00	265.000,00	1.295.850,00	1.295.850,00
	520	11.7	De pastillas color verde claro, de 0.10x0.10 m. Adheridos con cemento de contacto - h= 1,50 m.	m2	317,49	69.850,0	[illegible]	22.875.177,0	82.350,00	[illegible]	26.068.807,00	117.028,00	[illegible]	38.325.500,00
	520	11.8	Dintel 0.10 X 0.03 m	ml	491,18	29.150,0	14.317.897,0	14.317.897,0	14.640,00	[illegible]	7.190.875,00	39.450,00	[illegible]	19.896.850,00
	520	11.9	Guarda 0.10 X 0.10 m	ml	334,88	29.150,0	9.555.157,0	9.555.157,0	19.510,00	[illegible]	4.389.658,00	31.810,00	[illegible]	7.155.600,00
[illegible]														
	520	12.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m para pisos de plama baja.	m2	1.804,69	27.500,0	49.628.975,0	49.628.975,0	18.300,00	33.025.827,00	33.025.827,00	19.936,00	[illegible]	35.320.130,00
	520	12.2	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,05 m para mampaqueos.	m2	87,32	13.800,0	1.205.016,0	1.205.016,0	15.880,00	1.386.895,00	1.386.895,00	17.055,00	[illegible]	1.567.831,00
	520	12.3	Carpeta hidrófuga sobre loza de hormigón armado y base de asiento para sanitarios de alambrado.	m2	8,75	25.300,0	221.375,0	221.375,0	17.080,00	149.450,00	149.450,00	34.213,00	[illegible]	299.451,00
	520	12.4	Contrapiso y carpeta, pend.:1%, Aislación c/membrana esp.:4mm, protección mecánica.	m2	640	146.300,0	93.632.000,0	93.632.000,0	58.560,00	37.478.400,00	37.478.400,00	308.729,00	197.586.560,00	197.586.560,00
	520	12.5	Carpeta para pisos cerámicos	m2	105,38	21.000,0	2.318.360,0	2.318.360,0	24.400,00	2.571.272,00	2.571.272,00	26.441,00	[illegible]	2.786.359,00

Arq. Leticia R. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio B. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

00001105

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vaur
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Gustavo A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quiniana
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raul Lezcano
Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Pablo R. Carreras O.
Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	12,6	De hormigon pobre sobre losa H°A° e=0,07 ml para asiento de pisos de granito.	m2	187,6	20.700,0	3.883.320,0	3.883.320,0	42.700,00	8.010.520,00	8.010.520,00	19.413,00	[illegible]	3.641.879,00
	520	12,7	Base para piso de H° A°	m2	5,01	28.750,0	[illegible]	144.038,0	54.900,00	275.049,00	275.049,00	19.413,00	[illegible]	97.250,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	13,1	De granito.				-			-			-	-
	520	13.1.1	De mosaicos graníticos terminados incluye pulido final y encerado.				-			-			-	-
	520	13.1.1.1	De mosaico granítico Base a/s. 0,30x0,30 m	m2	1.394,20	97.350,0	135.725.370,0	135.725.370,0	84.480,00	117.363.756,00	117.363.756,00	135.210,00	188.509.782,00	188.509.782,00
	520	13.1.2	Planchas de granito reconstituido.				-			-			-	-
	520	13.1.2.1	Planchas de granito reconstituido en rampa	m2	0,98	456.500,0	447.370,0	447.370,0	610.000,00	597.800,00	597.800,00	98.110,00	[illegible]	97.178,00
	520	13.1.2.2	Antideslizantes para huellas de escalera, a= 0,34 ml	m2	5	385.000,0	1.925.000,0	1.925.000,0	195.200,00	976.000,00	976.000,00	116.600,00	583.000,00	583.000,00
	520	13.1.2.3	Para contrahuellas de escalera, h= 0,15 ml	m2	2,32	385.000,0	893.200,0	893.200,0	170.800,00	430.416,00	430.416,00	99.110,00	[illegible]	249.757,00
	520	13.1.2.4	Para descanso de escalera.	m2	1,5	287.500,0	431.250,0	431.250,0	170.800,00	256.200,00	256.200,00	99.110,00	148.665,00	148.665,00
	520	13.2	Piso ceramico antideslizante para equipajes 0,30 x 0,30m	m2	114,13	84.150,0	[illegible]	9.604.060,0	85.400,00	9.746.702,00	9.746.702,00	74.760,00	[illegible]	8.532.359,00
	520	13.3	De baldosones de Hormigon de 0,30 X 0,30 m.	m2	114,61	45.100,0	5.168.911,0	5.168.911,0	54.800,00	6.282.080,00	6.282.080,00	69.231,00	[illegible]	7.934.680,00
	520	13.4	De baldosones de Hormigón de 0,30 X 0,30 m. en mantenimiento	m2	87,51	45.100,0	3.948.151,0	3.948.151,0	54.800,00	4.793.868,00	4.793.868,00	69.231,00	[illegible]	6.055.338,00
	520	13.5	Rampa de H°A° para acceso discapacitados terminación rodillado acabado tipo ferroso cemento.	m2	4,09	93.500,0	378.805,0	378.805,0	73.200,00	294.996,00	294.996,00	264.410,00	[illegible]	1.065.600,00
	520	13.6	Piso de canto rodado de 0,30 x 0,30 m.	m2	378,1	72.270,0	27.315.287,0	27.315.287,0	61.220,00	23.153.382,00	23.153.382,00	79.434,00	[illegible]	30.033.995,00
	520	13.7	Adoquines de H° hexagonal H = 10 cm cristalado de arena lavada.	m2	99,56	76.450,0	7.611.382,0	7.611.382,0	67.100,00	6.680.476,00	6.680.476,00	142.041,00	[illegible]	14.141.602,00
	520	13.8	De baldosa plaveada.	m2	440	44.550,0	19.612.000,0	19.612.000,0	42.200,00	27.328.000,00	27.328.000,00	73.415,00	15.305.600,00	15.305.600,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	14,1	De mosaicos graníticos			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	14.1.1	De mosaicos graníticos base a/s - 0,30x0,0,7 m.	ml	1.120,52	24.750,0	27.732.870,0	27.732.870,0	21.960,00	24.606.610,00	24.606.610,00	42.112,00	[illegible]	47.198.543,00
	520	14.1.2	De planchas de granito natural para zócalo en descanso de escalera, h= 0,12 m.	ml	3,27	51.750,0	[illegible]	169.223,0	26.840,00	[illegible]	87.767,00	76.954,00	[illegible]	251.640,00
	520	14.1.3	De planchas de granito natural en escalones de escalera - h = 0,12 m	ml	8,28	51.750,0	428.490,0	428.490,0	26.840,00	[illegible]	221.235,00	76.954,00	[illegible]	637.179,00
	520	14.1.4	Zócalo sanitario de granito reconstituido	ml	199,4	31.130,0	6.207.322,0	6.207.322,0	21.960,00	4.378.824,00	4.378.824,00	13.164,00	[illegible]	2.624.901,00
	520	14,2	Zócalo de cemento para escaleras - h= 10 cm	ml	193,7	16.500,0	3.196.050,0	3.196.050,0	14.640,00	2.835.768,00	2.835.768,00	8.891,00	[illegible]	1.722.187,00
	520	14,3	Cordón para vereda y calles internas de cumpentario	ml	169,4	26.160,0	4.516.864,0	4.516.864,0	18.300,00	2.935.320,00	2.935.320,00	21.717,00	3.488.407,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Arq. Lenka I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Juan Manuel Viuar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. [illegible]
Jefe [illegible]
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jorge [illegible]
Dirección Jurídica - Mat. Nº [illegible]
Jefe Departamento [illegible]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Lerma G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	15.1	Provisión y colocación de puertas placas multiluminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y [illegible]			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	15.1.1	PUERTA TIPO P1 (0.70 x 2.10) de placas multiluminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	22	539.000,0	11.858.000,0	11.858.000,0	703.000,00	17.446.000,00	17.446.000,00	310.101,00	7.044.422,00	7.044.422,00
	520	15.1.2	PUERTA TIPO P2 (0.80 x 2.10) de placas multiluminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	16	594.000,0	9.504.000,0	9.504.000,0	829.600,00	13.273.600,00	13.273.600,00	355.619,00	5.689.904,00	5.689.904,00
	520	15.1.3	PUERTA TIPO P3 (0.90 x 2.10) de placas multiluminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	15	671.000,0	10.065.000,0	10.065.000,0	878.400,00	13.176.000,00	13.176.000,00	391.035,00	5.865.525,00	5.865.525,00
	520	15.1.4	PUERTA TIPO P5 (1.40 x 2.10) de placas multiluminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.034.000,0	1.034.000,0	1.034.000,0	1.769.000,00	1.769.000,00	1.769.000,00	642.758,00	642.758,00	642.758,00
	520	15.1.5	PUERTA TIPO P1a (0.7 x 2.10) de placas multiluminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	595.000,0	595.000,0	595.000,0	799.000,00	799.000,00	799.000,00	320.201,00	320.201,00	320.201,00
	520	15.1.6	PUERTA TIPO PB2 (0.80 x 2.75) de placas multiluminadas de Cedro - 1 hoja + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	4	869.000,0	3.476.000,0	3.476.000,0	951.600,00	3.806.400,00	3.806.400,00	351.485,00	1.205.940,00	1.205.940,00
	520	15.1.7	PUERTA TIPO PB3 (0.90 x 2.75) de placas multiluminadas de Cedro - 1 hoja + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	6	935.000,0	5.610.000,0	5.610.000,0	1.098.000,00	6.588.000,00	6.588.000,00	621.675,00	3.730.050,00	3.730.050,00
	520	15.1.8	PUERTA TIPO PB4 (1.20 x 2.75) de placas multiluminadas de Cedro - 2 hojas + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	5	1.342.000,0	6.710.000,0	6.710.000,0	1.586.000,00	7.930.000,00	7.930.000,00	827.230,00	4.136.150,00	4.136.150,00
	520	15.1.9	PUERTA TIPO P9 (1.40 x 2.10) de placas multiluminadas de Cedro - 2 hojas con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.840.000,0	1.840.000,0	1.840.000,0	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	970.950,00	970.950,00	970.950,00
	520	15.2	Provisión y colocación de puertas placas multiluminadas tipo [illegible]			-	-	-	-	-	-			-

Arq. Lazaro Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio B. Montiel
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Gustale M.
Director Jurídico - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

0[illegible]107

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONSORCIO [illegible]			CARAPATAY S.A.			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	15.2.1	PUERTA TIPO PV4 (1,10 x 2,75) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja valven + sobre luz con herrajes y cerraduras según	un	3	1.705.000,0	5.115.000,0	5.115.000,0	1.464.000,00	4.392.000,00	4.392.000,00	809.067,00	2.427.201,00	2.427.201,00
	520	15.2.2	PUERTA TIPO PV1 (0,70 x 2,10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	6	979.000,0	5.874.000,0	5.874.000,0	1.464.000,00	8.784.000,00	8.784.000,00	356.791,00	2.140.770,00	2.140.770,00
	520	15.2.3	PUERTA TIPO PV1 (0,80 x 2,10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	1	1.100.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0	793.000,00	793.000,00	793.000,00	411.109,00	411.109,00	411.109,00
	520	15.2.4	PUERTA TIPO PV3 (0,90 x 2,10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	5	1.177.000,0	5.885.000,0	5.885.000,0	879.400,00	4.392.000,00	4.392.000,00	462.897,00	2.312.485,00	2.312.485,00
	520	15.2.5	PUERTA TIPO PV4 (1,20 x 2,10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	7	1.639.000,0	11.473.000,0	11.473.000,0	146.400,00	1.024.800,00	1.024.800,00	616.660,00	4.316.620,00	4.316.620,00
	520	15.2.6	PUERTA TIPO PV5 (1,40 x 2,10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	8	1.727.000,0	13.816.000,0	13.816.000,0	170.800,00	1.366.400,00	1.366.400,00	719.437,00	5.755.496,00	5.755.496,00
	520	15.3	Provisión y colocación de ventanas multilaminadas con herrajes, cerraduras y [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	15.3.1	VENTANA TIPO V8 (0,90 x 1,20/1,03) - Ventana corrediza hojas de Madera corredizas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	2	913.000,0	1.826.000,0	1.826.000,0	549.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	236.086,00	472.172,00	472.172,00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	16.1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	16.1.1	Para PUERTA TIPO P1 (0,70 x 2,10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisa, según plano de [illegible]	un	11	363.000,0	7.623.000,0	7.623.000,0	799.000,00	16.653.000,00	16.653.000,00	180.931,00	3.799.551,00	3.799.551,00

Arq. Lenza I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000108

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castaldi
Dirección Jurídica - Mat. N° 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Angel Ruiz
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	16.1.2	Para PUERTA TIPO P1 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	495.000,0	495.000,0	495.000,0	793.000,00	793.000,00	793.000,00	182.881,00	182.881,00	182.881,00
	520	16.1.3	Para PUERTA TIPO P2 (0.80 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	16	429.000,0	6.864.000,0	6.864.000,0	854.000,00	13.664.000,00	13.664.000,00	183.607,00	2.937.712,00	2.937.712,00
	520	16.1.4	Para PUERTA TIPO P3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	10	759.000,0	7.590.000,0	7.590.000,0	878.400,00	8.784.000,00	8.784.000,00	185.001,00	1.850.010,00	1.850.010,00
	520	16.1.5	Para PUERTA TIPO P4 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	5	495.000,0	2.475.000,0	2.475.000,0	878.400,00	4.392.000,00	4.392.000,00	188.256,00	941.280,00	941.280,00
	520	16.1.6	Para PUERTA TIPO P5 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	682.000,0	682.000,0	682.000,0	1.732.400,00	1.732.400,00	1.732.400,00	199.650,00	199.650,00	199.650,00
	520	16.1.7	Para PUERTA TIPO P1a (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	935.000,0	935.000,0	935.000,0	793.000,00	793.000,00	793.000,00	180.931,00	180.931,00	180.931,00
	520	16.1.8	Para PUERTA TIPO PB2 (0.80 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	3	1.210.000,0	3.630.000,0	3.630.000,0	878.400,00	2.635.200,00	2.635.200,00	218.261,00	654.783,00	654.783,00
	520	16.1.9	Para PUERTA TIPO PB2 (0.80 x 2.75) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	935.000,0	935.000,0	935.000,0	1.000.400,00	1.000.400,00	1.000.400,00	218.261,00	218.261,00	218.261,00
	520	16.1.10	Para PUERTA TIPO PB3 (0.90 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	6	1.012.000,0	6.072.000,0	6.072.000,0	1.122.400,00	6.734.400,00	6.734.400,00	220.383,00	1.322.298,00	1.322.298,00
	520	16.1.11	Para PUERTA TIPO PB4 (1.20 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	3	1.067.000,0	3.335.000,0	3.335.000,0	1.769.000,00	5.845.000,00	5.845.000,00	228.646,00	1.143.230,00	1.143.230,00
	520	16.1.12	Para PUERTA TIPO P9 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	946.000,0	946.000,0	946.000,0	1.454.000,00	1.454.000,00	1.454.000,00	201.599,00	201.599,00	201.599,00
	520	16.1.13	Para PUERTA TIPO P9va (1.20 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	3	1.067.000,0	3.201.000,0	3.201.000,0	1.586.000,00	4.758.000,00	4.758.000,00	228.473,00	685.419,00	685.419,00

Arq. L. Bonifaz L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel Alvar
Dirección General de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe, Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Ferra G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
Código Unificado	Renglón	Item	Descripción del Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca/Procedencia Ofertada	Precio Unitario	Precio Total	Marca/Procedencia Ofertada	Precio Unitario	Precio Total	Marca/Procedencia Ofertada
	520	16.1.14	Para PUERTA TIPO PV1 (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	6	1.552.500,0	9.315.000,0	9.315.000,0	829.600,00	4.977.600,00	4.977.600,00	180.931,00	1.085.586,00	1.085.586,00
	520	16.1.15	Para PUERTA TIPO PV2 (0.80 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	1.610.000,0	1.610.000,0	1.610.000,0	878.400,00	878.400,00	878.400,00	183.583,00	183.583,00	183.583,00
	520	16.1.16	Para PUERTA TIPO PV3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	5	1.840.000,0	9.200.000,0	9.200.000,0	1.000.400,00	5.002.000,00	5.002.000,00	186.253,00	931.265,00	931.265,00
	520	16.1.17	Para PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	7	1.725.000,0	12.075.000,0	12.075.000,0	145.400,00	1.024.800,00	1.024.800,00	193.856,00	1.356.992,00	1.356.992,00
	520	16.1.18	Para PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	8	2.070.000,0	16.560.000,0	16.560.000,0	146.400,00	1.171.200,00	1.171.200,00	193.856,00	1.550.848,00	1.550.848,00
	520	16.1.19	Para PUERTA TIPO PV5 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	2.012.500,0	2.012.500,0	2.012.500,0	896.700,00	896.700,00	896.700,00	199.260,00	199.260,00	199.260,00
	520	16.1.20	Para PUERTA TIPO Pm0 (0,70 x 2.10) +0.80+0.95 cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	2	2.645.000,0	5.290.000,0	5.290.000,0	1.464.000,00	2.928.000,00	2.928.000,00	180.934,00	361.867,00	361.867,00
	520	16.1.21	Para PUERTA TIPO Pm1 (0,70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	3	1.092.500,0	3.277.500,0	3.277.500,0	1.342.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	180.934,00	542.793,00	542.793,00
	520	16.1.22	Para PUERTA TIPO Pm3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	1.380.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	1.122.400,00	1.122.400,00	1.122.400,00	186.253,00	186.253,00	186.253,00
	520	16.1.23	Para PUERTA TIPO Pm4 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	2.070.000,0	2.070.000,0	2.070.000,0	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	199.260,00	199.260,00	199.260,00
	520	16.1.24	Para PUERTA TIPO Pm5 (2.00 x 2.30) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	2.875.000,0	2.875.000,0	2.875.000,0	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	225.741,00	225.741,00	225.741,00
	520	16.1.25	Para VENTANA TIPO V10 (0.60 x 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	4	460.000,0	1.840.000,0	1.840.000,0	585.600,00	2.342.400,00	2.342.400,00	104.069,00	416.276,00	416.276,00

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Abog. Jorge Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ernesto Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Héctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]			[illegible]			[illegible]		
	520	16.2	Provisión y colocación de puertas y perchas metálicas con herrajes, cerraduras y [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	16.2.1	PUERTA TIPO PM0 (0.70 x 2.10) +0.80x0.95 de Chapa doblada Nº 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	2.332.000,0	2.332.000,0	2.332.000,0	1.195.600,00	1.195.600,00	1.195.600,00	1.091.830,00	1.091.830,00	1.091.830,00
	520	16.2.2	PUERTA TIPO PM1 (0.70 x 2.10) de Chapa doblada Nº 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de	un	2	1.430.000,0	2.860.000,0	2.860.000,0	1.342.000,00	2.684.000,00	2.684.000,00	721.389,00	1.442.778,00	1.442.778,00
	520	16.2.3	PUERTA TIPO PM3 (0.90 x 2.10) de Chapa doblada Nº 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de	un	3	2.079.000,0	6.237.000,0	6.237.000,0	1.342.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	774.587,00	2.323.761,00	2.323.761,00
	520	16.2.4	PUERTA TIPO PM4 (1.40 x 2.10) de Chapa doblada Nº 22 -2 hojas con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de	un	1	2.530.000,0	2.530.000,0	2.530.000,0	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	1.177.618,00	1.177.618,00	1.177.618,00
	520	16.2.5	PUERTA TIPO PM5 (2.00 x 2.30) de Chapa doblada Nº 22 -2 hojas con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de	un	1	2.640.000,0	2.640.000,0	2.640.000,0	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	1.296.483,00	1.296.483,00	1.296.483,00
	520	16.2.6	PUERTA TIPO PR1 (1.40 x 2.50) tipo reja de dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	2.233.000,0	2.233.000,0	2.233.000,0	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	1.097.865,00	1.097.865,00	1.097.865,00
	520	16.2.7	PUERTA TIPO PR2 (4.30 x 2.55) - Portón tipo reja, 1 hoja corrediza con motor con herrajes y cerraduras según [illegible]	un	2	9.680.000,0	19.360.000,0	19.360.000,0	5.590.800,00	11.109.600,00	11.109.600,00	2.451.420,00	4.902.840,00	4.902.840,00
	520	16.2.8	PUERTA TIPO PR3 (3.05 x 2.50) - Portón tipo reja, 1 hoja corrediza con motor con herrajes y cerraduras según [illegible]	un	1	7.260.000,0	7.260.000,0	7.260.000,0	3.721.000,00	3.721.000,00	3.721.000,00	2.120.118,00	2.120.118,00	2.120.118,00
	520	16.2.9	PUERTA TIPO PR4 (0.90 x 2.10) - Puerta tipo reja, una hoja con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	1	1.710.000,0	1.710.000,0	1.710.000,0	799.000,00	799.000,00	799.000,00	2.058.046,00	2.058.046,00	2.058.046,00
	520	16.2.10	PUERTA TIPO PR5 (1.20 x 2.10) - Puerta tipo reja, 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	1	2.640.000,0	2.640.000,0	2.640.000,0	922.320,00	922.320,00	922.320,00	1.074.395,00	1.074.395,00	1.074.395,00
	520	16.3	Provisión y colocación de ventanas metálicas con herrajes, cerraduras y [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-

Arq. L[illegible] Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío B. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

0[illegible]111

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gaona M.
Dirección Jurídica Mat. N° [illegible]
Jefe Departamento Jurídico
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sección Gestión de Ofertas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
F. Stella Marina Quintana C
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldiver
Dpto. de Proyectos y Fisc. de
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	16.3.1	VENTANA TIPO V10 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana metálica de Chapa doblada N° 22, 1lja con tela metálica interior con herrajes y cerradura según plano de	un	4	801.000,0	3.212.000,0	3.212.000,0	683.100,00	2.732.400,00	2.732.400,00	238.739,00	954.956,00	954.956,00
	520	16.4	Provisión e instalación de barandas, pasamanos metálicos de escaleras y [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	16.4.1	Pasamanos y barandas para escaleras y rampa	ml	27,14	170.500,0	4.627.370,0	4.627.370,0	390.400,00	10.595.456,00	10.595.456,00	166.159,00	4.511.983,26	4.511.983,00
	520	16.4.2	Baranda de acero inoxidable de escalera al 1er piso, h= 0,90 m	ml	13,86	302.500,0	4.192.650,0	4.192.650,0	1.647.000,00	22.827.420,00	22.827.420,00	362.918,00	5.030.043,00	5.030.043,00
	520	16.4.3	Rejas de caño cuadrado de 25x25mm, c/columnas de 100x100mm y bastidor de 50x50mm	m2	214,2	170.500,0	36.521.100,0	36.521.100,0	366.000,00	78.397.200,00	78.397.200,00	265.000,00	56.763.000,00	56.763.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	17.1	Provisión y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural de [illegible]			-	-	-		-	-		-	-
	520	17.1.1	VENTANA TIPO V4 (1.60 x 1.20/0.95) - de aluminio de 2 hojas corredizas vidrios laminados color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de	un	21	1.715.000,0	37.950.000,0	37.950.000,0	1.205.116,00	26.542.552,00	26.542.552,00	2.190.224,00	48.184.928,00	48.184.928,00
	520	17.2	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color natural de [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	17.2.1	VENTANA TIPO V1 (0.80 x 0.60/1.55) - de aluminio, de una hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de	un	44	414.000,0	18.216.000,0	18.216.000,0	409.310,00	18.009.640,00	18.009.640,00	781.759,00	34.397.000,00	34.397.000,00
	520	17.2.2	VENTANA TIPO V2 (1.60 x 0.60/1.55) - de aluminio de 2 hojas proyectantes, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de	un	9	828.000,0	7.452.000,0	7.452.000,0	768.600,00	6.917.400,00	6.917.400,00	1.210.951,00	10.888.559,00	10.888.559,00
	520	17.3	Provisión y colocación de ventanas fijas de [illegible]			-	-	-		-	-		-	-
	520	17.3.1	VENTANA TIPO V3 (1.60 x 0.60/1.55) - de aluminio de 2 hojas fijas, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	747.500,0	747.500,0	747.500,0	556.320,00	556.320,00	556.320,00	690.325,00	690.325,00	690.325,00

Arq. Leonel I. Bonfuz L.
Secc. Proyectos
Direcc. de Infraestructura I.P.S.

Rodolfo Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

003112

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castillo Mas
Director Jurídico - Mat. Nº 9.621
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel [illegible]
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lo[illegible]
Jefe Dpto. de Lici[illegible]
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

10

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Cerva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar;
Dpto. de Proyectos y Fisc. de
Dirección de Infraestru

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO KUARAY REM			CARAPIATAY S.A.			INVERSIONES PUNO PATIÑO		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	510	17.3.2	VENTANA TIPO V11 (1.62/0.71)x 1.10/1.05) - de aluminio de tres hojas fijas, vidrio incoloro de 8 mm según plano de detalles	un	1	2.070.000,0	2.070.000,0	2.070.000,0	1.409.100,00	1.409.100,00	1.409.100,00	1.152.749,00	1.152.749,00	1.152.749,00
	510	17.3.3	VENTANA TIPO V12 (2.20 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas fijas, vidrio incoloro de 8 mm según plano de detalles	un	3	1.955.000,0	5.865.000,0	5.865.000,0	1.173.646,00	3.520.938,00	3.520.938,00	1.099.751,00	3.299.253,00	3.299.253,00
	510	17.3.4	VENTANA TIPO V14 (1.60 x 1.05/1.10) - Ventana de aluminio una hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm según plano de detalles	un	1	1.437.500,0	1.437.500,0	1.437.500,0	544.730,00	544.730,00	544.730,00	821.500,00	821.500,00	821.500,00
	510	17.3.5	VENTANA TIPO V15 (1.80 x 1.05/1.10) - Ventana de aluminio una hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm según plano de detalles	un	1	1.610.000,0	1.610.000,0	1.610.000,0	617.310,00	617.310,00	617.310,00	902.326,00	902.326,00	902.326,00
	510	17,4	Provisión y colocación de ventanas de aluminio, tipo gallotina			-	-	-	-	-	-		-	-
	510	17.4.1	VENTANA TIPO V6 (0,70 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas, una fija, tipo gallotina, vidrio incoloro de 8mm con herrajes y cerraduras según	un	6	690.000,0	4.140.000,0	4.140.000,0	671.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	1.427.026,00	8.562.156,00	8.562.156,00
	510	17.4.2	VENTANA TIPO V7 (0.70 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas, una fija, tipo gallotina, vidrio incoloro de 8mm con herrajes y cerraduras según	un	1	690.000,0	690.000,0	690.000,0	671.000,00	671.000,00	671.000,00	1.427.026,00	1.427.026,00	1.427.026,00
	510	17,5	Provisión y colocación de ventanas de aluminio, batientes			-	-	-	-	-	-		-	-
	510	17.5.1	VENTANA TIPO V9 (0.70 x 0.60/1.10) - Ventana de aluminio 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según	un	2	460.000,0	920.000,0	920.000,0	503.250,00	1.006.500,00	1.006.500,00	1.295.851,00	2.591.702,00	2.591.702,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	510	18.1	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE Y SANIT.			-	-	-		-	-		-	-
	510	18.1.1	Provisión y colocación de tubos de PVC			-	-	-		-	-		-	-
	510	18.1.1.1	Tubo PVC soldable, diámetro de 75 mm (21/2"), para presión 6 kg/cm2	ml	18	40.250,0	724.500,0	724.500,0	42.700,00	768.600,00	768.600,00	43.635,00	785.430,00	785.430,00
	510	18.1.1.2	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (2"), para presión 6 kg/cm2	ml	42	34.500,0	1.449.000,0	1.449.000,0	34.160,00	1.434.720,00	1.434.720,00	27.107,00	1.138.014,00	1.138.014,00

Arq. Lenard Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Robin S. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

113

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.62
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Juan Vicente Viudez
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Ana Covera S.
Jefe Dpto. De Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar
Dpto. de Proyectos y Fisc.
Dirección de Infra.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]			CONSORCIO KUAMARY SRL			CARAGUATAY S.A.			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.1.1.3	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (1 1/2"), para presión 6 kg/cm2	ml	72	28.750,0	2.070.000,0	2.070.000,0	29.150,00	2.098.160,00	2.098.160,00	17.784,00	1.280.448,00	1.280.448,00			
	520	18.1.1.4	Tubo PVC soldable, diámetro de 40 mm (1 1/4"), para presión 6 kg/cm2	ml	54	25.100,0	1.356.100,0	1.356.100,0	24.400,00	1.317.600,00	1.317.600,00	11.688,00	604.152,00	604.152,00			
	520	18.1.1.5	Tubo PVC soldable, diámetro de 32 mm (1"), para presión > 6 kg/cm2	ml	78	23.000,0	1.794.000,0	1.794.000,0	32.940,00	2.569.320,00	2.569.320,00	19.483,00	1.519.674,00	1.519.674,00			
	520	18.1.1.6	Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm (3/4"), para presión 7,5 kg/cm2	ml	348	20.700,0	7.203.600,0	7.203.600,0	21.960,00	7.641.080,00	7.641.080,00	9.036,00	3.144.768,00	3.144.768,00			
	520	18.1.1.7	Tubo PVC soldable, diámetro de 20 mm (1/2"), para presión 7,5 kg/cm2	ml	144	17.250,0	2.484.000,0	2.484.000,0	18.300,00	2.635.200,00	2.635.200,00	6.050,00	871.200,00	871.200,00			
	520	18.1.2	Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable	gl	1	1.725.000,0	1.725.000,0	1.725.000,0	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	2.241.372,00	2.241.372,00	2.241.372,00			
	520	18.1.3	Provisión y colocación de accesorios de PVC encolable	gl	1	1.725.000,0	1.725.000,0	1.725.000,0	1.586.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00	641.263,00	641.263,00	641.263,00			
	520	18.1.4	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,30 m	un	13	23.000,0	299.000,0	299.000,0	21.960,00	285.480,00	285.480,00	39.007,00	507.091,00	507.091,00			
	520	18.1.5	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L= 0,40 m	un	56	28.750,0	1.610.000,0	1.610.000,0	24.400,00	1.366.400,00	1.366.400,00	41.360,00	2.372.160,00	2.372.160,00			
	520	18.1.6	Provisión y colocación de cinta teflón	gl	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	219.600,00	219.600,00	219.600,00	1.328.287,00	1.328.287,00	1.328.287,00			
	520	18.1.7	Provisión y colocación de limpiador adhesivo	gl	1	287.500,0	287.500,0	287.500,0	475.800,00	475.800,00	475.800,00	1.834.953,00	1.834.953,00	1.834.953,00			
	520	18.1.8	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	390.400,00	390.400,00	390.400,00	2.729.837,00	2.729.837,00	2.729.837,00			
	520	18.1.9	Provisión y colocación de tubos de polipropileno copolímero random tipo 3, termofusión, PN 20, [illegible]	ml	160	36.800,0	5.888.000,0	5.888.000,0	29.280,00	4.684.800,00	4.684.800,00	6.624,00	1.059.840,00	1.059.840,00			
		18.1.10	Provisión y colocación de accesorios de polipropileno copolímero random tipo 3	gl	1	517.500,0	517.500,0	517.500,0	512.400,00	512.400,00	512.400,00	1.359.483,00	1.359.483,00	1.359.483,00			
	520	18.1.11	Excavación manual de zanjas	m3	53	28.750,0	1.523.750,0	1.523.750,0	18.300,00	969.900,00	969.900,00	21.963,00	1.163.739,00	1.163.739,00			
	520	18.1.12	Relleno y compactación de zanjas	m3	53	28.750,0	1.523.750,0	1.523.750,0	18.300,00	969.900,00	969.900,00	77.248,00	4.094.144,00	4.094.144,00			
	520	18.2	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO			-	-	-	-	-	-		-	-			
	520	18.2.1	Realización de estudios hidrogeológicos del sitio de la perforación del pozo	gl	1	2.300.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00	9.937.500,00	9.937.500,00	9.937.500,00			
	520	18.2.2	Traslado de maquinaria e instalación de equipos, herramientas y materiales [illegible]	gl	1	2.875.000,0	2.875.000,0	2.875.000,0	5.490.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	6.625.001,00	6.625.001,00	6.625.001,00			
	520	18.2.3	Provisión y colocación de tubería de PVC - PI50 - DN 100 mm, tramos de 6m	ml	20	345.000,0	6.900.000,0	6.900.000,0	269.010,00	5.380.200,00	5.380.200,00	303.018,00	6.060.360,00	6.060.360,00			

Arq. Leticia Benítez L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustala M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan M. [illegible]
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Estella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

00[illegible]114

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO SUMAMY RCE			COLAMUNTAF S.A.			INGENIERO RUGO PATIÑO		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CORRECTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CORRECTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CORRECTO
	520	18.2.4	Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diámetro 12 1/4", con zapata de apoyo y [illegible]	ml	20	517.500,0	10.350.000,0	10.350.000,0	585.660,00	11.732.000,00	11.732.000,00	437.250,00	8.745.000,00	8.745.000,00
	520	18.2.5	Perforación del hoyo, con martillo neumático y broca a botones - diámetro 6 1/2", limpieza y derrumbe	ml	230	460.000,0	105.800.000,0	105.800.000,0	512.400,00	117.852.000,00	117.852.000,00	437.250,00	100.567.500,00	100.567.500,00
	520	18.2.6	Provisión y colocación de tubo de acero sin costura, espesor de 7,11 mm, para soporte de electrobomba, diámetro [illegible]	ml	1,2	920.000,0	1.104.000,0	1.104.000,0	1.464.000,00	1.756.800,00	1.756.800,00	1.987.500,00	2.385.000,00	2.385.000,00
	520	18.2.7	Provisión y colocación de centralizadores metálicos de 12" x 200 mm	un	5	660.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0	244.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	119.250,00	596.250,00	596.250,00
	520	18.2.8	Provisión y colocación de tapón metálico diámetro 10" c/ roscado	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	549.000,00	549.000,00	549.000,00	6.546,00	6.546,00	6.546,00
	520	18.2.9	Provisión de materiales y ejecución de aislación anticorrosiva sanitaria	md	20	86.250,0	1.725.000,0	1.725.000,0	97.660,00	1.952.000,00	1.952.000,00	121.171,00	2.423.420,00	2.423.420,00
	520	18.2.10	Provisión de materiales y ejecución de losa hormigón de 1,0 mts x 1,0 mts x0,30 mts	ua	1	517.500,0	517.500,0	517.500,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	354.173,00	354.173,00	354.173,00
	520	18.2.11	Realización de perfilaje eléctrico de pozo	ml	150	48.750,0	7.187.500,0	7.187.500,0	36.600,00	9.150.000,00	9.150.000,00	59.624,00	14.906.000,00	14.906.000,00
	520	18.2.12	Realización de prueba de bombeo.	gl	1	2.300.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	11.190.250,00	11.190.250,00	11.190.250,00
	520	18.2.13	Realización de análisis de calidad de agua	gl	1	1.725.000,0	1.725.000,0	1.725.000,0	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	3.113.750,00	3.113.750,00	3.113.750,00
	520	18.3	EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DE POZO			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.3.1	Provisión y Montaje de accesorios y materiales para instalación de Electrobombas y Bomba dosificadora			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.3.1.1	Tubería de PVC soldable, diámetro 75 mm	ml	390	17.250,0	6.727.500,0	6.727.500,0	12.200,00	4.758.000,00	4.758.000,00	7.388,00	2.881.320,00	2.881.320,00
	520	18.3.1.2	Tubería de PEAD de 2" 16 Kg/cm2 para interior del pozo	ml	150	28.750,0	4.312.500,0	4.312.500,0	43.920,00	6.588.000,00	6.588.000,00	77.514,00	11.627.100,00	11.627.100,00
	520	18.3.1.3	Accesorios de HFGº y bronce para salida del pozo			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.3.1.4	Alma doble de 2" - HF Gº	un	6	86.250,0	517.500,0	517.500,0	73.100,00	438.600,00	438.600,00	37.609,00	225.654,00	225.654,00
	520	18.3.1.5	Unión doble de 2" - HF Gº (rosa macho de bronce)	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	109.800,00	109.800,00	109.800,00	175.397,00	175.397,00	175.397,00
	520	18.3.1.6	Codo de 2" - HF Gº	un	2	91.750,0	183.500,0	183.500,0	73.200,00	146.400,00	146.400,00	59.528,00	119.056,00	119.056,00
	520	18.3.1.7	Te de 2" - HF Gº	un	1	90.500,0	90.500,0	90.500,0	91.500,00	91.500,00	91.500,00	94.741,00	94.741,00	94.741,00
	520	18.3.1.8	Tubo de HFGº de 2"	m	1	887.500,0	862.500,0	861.500,0	146.400,00	439.200,00	439.200,00	199.178,00	597.534,00	597.534,00
	520	18.3.1.9	Unión universal de 1/2" - HF Gº	un	1	17.250,0	17.250,0	17.250,0	12.200,00	12.200,00	12.200,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	520	18.3.1.10	Alma doble de 1/2" - HF Gº	un	1	23.000,0	23.000,0	23.000,0	12.200,00	12.200,00	12.200,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00
	520	18.3.1.11	Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2"	un	1	92.000,0	92.000,0	92.000,0	73.200,00	73.200,00	73.200,00	119.929,00	119.929,00	119.929,00
	520	18.3.1.12	Transición de bronce macho/rosca para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba sumergible de pozo	un	2	172.500,0	345.000,0	345.000,0	39.040,00	78.080,00	78.080,00	132.468,00	264.936,00	264.936,00

Arq. Leonel I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio B. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustavo Maiz
Dirección Jurídica - Mat. N° 9826
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovero S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Stella Marina Quintana C.
Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leroa G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de
Dirección de Infra

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

CODIGO	NAME	ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONSORCIO HUMANY MSI			CARAGUATAY S.A.			INGENIERO HERO PATIÑO		
						PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL CON RETENCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL CON RETENCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL CON RETENCION
	520	18.3.1.13	Válvula de Retención Industrial de bronce de 3"	un	1	862.500,0	862.500,0	862.500,0	584.136,00	584.136,00	584.136,00	505.890,00	505.890,00	505.890,00
	520	18.3.1.14	Válvula Esclusa de bronce de 3"	un	3	517.500,0	1.552.500,0	1.552.500,0	196.176,00	588.528,00	588.528,00	428.423,00	1.285.269,00	1.285.269,00
	520	18.3.1.15	Provisión de abrazadera metálica galvanizada. 32x8/16" x12 pulg.	un	1	57.500,0	57.500,0	57.500,0	183.000,00	183.000,00	183.000,00	7.234,00	7.234,00	7.234,00
	520	18.3.1.16	Provisión de tapa metálica galvanizada, 12"x3/12" pulg.	un	1	138.000,0	138.000,0	138.000,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	31.006,00	31.006,00	31.006,00
	520	18.3.1.17	Provisión pisto de rosca tipo marinera de seda, diámetro de 13 mm	m	150	4.600,0	690.000,0	690.000,0	14.640,00	2.196.000,00	2.196.000,00	10.601,00	1.590.150,00	1.590.150,00
	520	18.3.1.18	Provisión tipo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. [illegible]	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	1.976.400,00	1.976.400,00	1.976.400,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00
	520	18.3.2	Realización de pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de	gl	1	57.500,0	57.500,0	57.500,0	73.200,00	73.200,00	73.200,00	159.001,00	159.001,00	159.001,00
	520	18.3.3	Provisión de bipocicho de sedio y desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución	gl	1	2.070.000,0	2.070.000,0	2.070.000,0	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	1.444.249,00	1.444.249,00	1.444.249,00
	520	18.3.4	Realización de análisis de calidad de agua	gl	1	2.300.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	3.113.750,00	3.113.750,00	3.113.750,00
	520	18.3.5	Provisión y colocación de ducto de PEAD de 2", incluyendo excavación y compactación [illegible]	ml	9	36.800,0	331.200,0	331.200,0	43.920,00	395.280,00	395.280,00	32.728,00	294.552,00	294.552,00
	520	18.4	TANQUE ELEVADO DE 100 m3 50 m3 Y CASETA DE CONTROL			-	-	-	-	-			-	-
	520	18.4.1	Excavación de la fundación hasta 5 mts de profundidad	m3	12	53.680,0	644.160,0	644.160,0	18.300,00	219.600,00	219.600,00	99.375,00	1.192.500,00	1.192.500,00
	520	18.4.2	Relleno y compactación mecánica, sin control de grado de compactación	m3	0,5	80.500,0	40.250,0	40.250,0	18.300,00	9.150,00	9.150,00	79.499,00	[illegible]	39.750,00
		18.4.3	Elaboración y carga de hormigón ciclopeo	m3	3,6	1.320.000,0	4.752.000,0	4.752.000,0	549.000,00	1.976.400,00	1.976.400,00	749.301,00	[illegible]	2.697.484,00
	520	18.4.4	Elaboración y carga de hormigón fck=240 kg/cm2 para el tramo superior de fuste, incluyendo acero estructural, alambre de atar	m3	8,4	2.695.000,0	22.638.000,0	22.638.000,0	1.903.200,00	15.986.880,00	15.986.880,00	2.090.419,00	[illegible]	17.559.520,00
	520	18.4.5	Elaboración y carga de hormigón estructural fck=240 kg/cm2, incluyendo acero estructural y alambre de atar y alquiler de encofrado y andamiaje	m3	38,23	3.520.000,0	134.569.600,0	134.569.600,0	1.952.600,00	74.624.960,00	74.624.960,00	2.090.419,00	[illegible]	79.916.718,00
	520	18.4.6	Realización de la impermeabilización de la cuba	m2	86,64	37.950,0	3.280.398,0	3.280.398,0	73.200,00	6.327.408,00	6.327.408,00	31.800,00	2.748.792,00	2.748.792,00

Arq. L. M. Bonifaz L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

006116

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan M. [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
[illegible] Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Ob
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.4.7	Realización de la prueba de estanqueidad	m3	45	57.500,0	2.587.500,0	2.587.500,0	97.600,00	4.392.000,00	4.392.000,00	66.249,00	2.981.205,00	2.981.205,00
	520	18.4.8	Ejecución de pintura de la estructura de HºAº al lado blanco	m2	276,91	13.800,0	3.821.634,0	3.821.634,0	30.500,00	8.446.365,00	8.446.365,00	33.788,00	9.356.881,00	9.356.881,00
	520	18.4.9	Pintura sintética de los tubos de HºGº			-	-	-		-	-		-	-
	520	18.4.9.1	Tubo de hierro galvanizado de 3"	ml	34	5.750,0	195.500,0	195.500,0	146.400,00	4.977.600,00	4.977.600,00	9.019,00	306.646,00	306.646,00
	520	18.4.9.1	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	ml	16,45	5.750,0	94.587,5	94.587,5	183.000,00	3.010.350,00	3.010.350,00	9.549,00	157.081,00	157.081,00
	520	18.4.10	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, instalaciones y tapa metálica	gl	1	2.530.000,0	2.530.000,0	2.530.000,0	5.856.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00	1.589.999,00	1.589.999,00	1.589.999,00
	520	18.4.11	Provisión y montaje de la instalación hidráulica			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.4.11.1	Tubo hierro galvanizado Ø 4"	ml	34	171.500,0	5.861.000,0	5.861.000,0	146.400,00	4.977.600,00	4.977.600,00	76.248,00	2.592.466,00	2.592.466,00
	520	18.4.11.2	Tubo hierro galvanizado Ø 2 1/2"	ml	16,5	230.000,0	3.795.000,0	3.795.000,0	183.000,00	3.019.500,00	3.019.500,00	93.302,00	1.539.483,00	1.539.483,00
	520	18.4.11.3	Codo 90° x 2" de HºGº	un	1	86.250,0	86.250,0	86.250,0	73.200,00	73.200,00	73.200,00	6.321,00	6.321,00	6.321,00
	520	18.4.11.4	Codo 90° x 2 1/2" de HºGº	un	1	138.000,0	138.000,0	138.000,0	109.800,00	109.800,00	109.800,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00
	520	18.4.11.5	Codo 45° x 2" de HºGº	un	1	97.750,0	97.750,0	97.750,0	109.800,00	109.800,00	109.800,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00
	520	18.4.11.6	Válvula esclusa de bronce de 2"	un	1	517.500,0	517.500,0	517.500,0	146.400,00	146.400,00	146.400,00	400.178,00	400.178,00	400.178,00
	520	18.4.11.7	Válvula esclusa de bronce de 2 1/2"	un	1	690.000,0	690.000,0	690.000,0	338.550,00	338.550,00	338.550,00	823.975,00	823.975,00	823.975,00
	520	18.4.11.8	Válvula retención horizontal de bronce de 2"	un	1	460.000,0	460.000,0	460.000,0	276.550,00	276.550,00	276.550,00	400.178,00	400.178,00	400.178,00
	520	18.4.11.9	Unión doble HºGº de 2" con asiento de bronce	un	2	172.500,0	345.000,0	345.000,0	109.800,00	219.600,00	219.600,00	175.397,00	350.794,00	350.794,00
	520	18.4.11.10	Unión doble HºGº de 2 1/2" con asiento de bronce	un	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	128.027,00	128.027,00	128.027,00	301.276,00	301.276,00	301.276,00
	520	18.4.11.11	Niple doble HºGº de 2"	un	5	138.000,0	690.000,0	690.000,0	73.200,00	366.000,00	366.000,00	37.609,00	188.045,00	188.045,00
	520	18.4.11.12	Niple doble HºGº de 2 1/2"	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	91.500,00	91.500,00	91.500,00	74.607,00	74.607,00	74.607,00
	520	18.4.11.13	Unión sencilla HºGº 2"	un	7	103.500,0	724.500,0	724.500,0	73.200,00	512.400,00	512.400,00	48.089,00	336.623,00	336.623,00
	520	18.4.11.14	Unión sencilla HºGº 2 1/2"	un	3	176.500,0	529.500,0	529.500,0	91.500,00	274.500,00	274.500,00	118.425,00	355.275,00	355.275,00
	520	18.4.11.15	Te de HºGº 2"x2"	un	1	164.500,0	164.500,0	164.500,0	109.800,00	109.800,00	109.800,00	94.741,00	94.741,00	94.741,00
	520	18.4.11.16	Tubo de PVC roscable de 150 mm, cada enterrada	ml	12	161.000,0	1.932.000,0	1.932.000,0	109.800,00	1.317.600,00	1.317.600,00	122.065,00	1.464.780,00	1.464.780,00
	520	18.4.12	Construcción de registros de mampostería 0,80 x 0,80 x 0,80 c/s tapa nº A° de 0,35 [illegible]	un	1	1.380.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	427.000,00	427.000,00	427.000,00	844.190,00	844.190,00	844.190,00
	520	18.4.13	Mampostería elevación de ladrillo común, e=0,15 m	m2	38,24	60.000,0	2.523.840,0	2.523.840,0	61.000,00	2.332.640,00	2.332.640,00	67.317,00	[illegible]	2.574.584,00
	520	18.4.14	Revoque común de mampostería a dos caras	m2	89,37	22.000,0	1.927.140,0	1.927.140,0	21.960,00	1.918.645,00	1.918.645,00	27.384,00	[illegible]	2.444.962,00
	520	18.4.15	Aislación horizontal asfáltica 3 capas, con aditivo hidrófugo inorgánico	m2	12,4	18.700,0	231.880,0	231.880,0	14.640,00	181.536,00	181.536,00	17.011,00	[illegible]	210.960,00
	520	18.4.16	Aislación de la losa techo de la cisterna	m2	16	45.650,0	730.400,0	730.400,0	58.560,00	936.960,00	936.960,00	67.642,00	1.082.272,00	1.082.272,00
	520	18.4.17	Ejecución de contra piso hormigón, espesor 0,05 mts	m3	0,55	46.000,0	25.300,0	25.300,0	18.300,00	10.065,00	10.065,00	745.876,00	[illegible]	410.232,00
	520	18.4.18	Ejecución de piso hormigón, espesor 0,10 mts	m3	1,1	103.500,0	113.850,0	113.850,0	73.200,00	80.520,00	80.520,00	889.075,00	[illegible]	977.983,00
	520	18.4.19	Provisión y colocación de balancín incluyendo vidrio tipo de [illegible]	m2	1	345.000,0	345.000,0	345.000,0	427.000,00	427.000,00	427.000,00	198.750,00	198.750,00	198.750,00

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio [illegible] Carreras S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar
Dpto. de Proyectos y Fiscalización
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

Código Presupuesto	Rubro	Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Corporación Maquiert SCC			Carabantay S.A.			Inmobiliaria Rugo Patiño		
						Precio Unitario	Precio Total Neto	Precio Total Bruto	Precio Unitario	Precio Total Neto	Precio Total Bruto	Precio Unitario	Precio Total Neto	Precio Total Bruto
	520	18.4.20	Fabricación y montaje de puerta metálica	gl	1	920.000,0	920.000,0	920.000,0	970.000,00	970.000,00	970.000,00	662.501,00	662.501,00	662.501,00
	520	18.4.21	Ejecución de pintura de mantención de fachada	m2	87,37	13.800,0	1.205.706,0	1.205.706,0	18.300,00	1.598.871,00	1.598.871,00	13.874,00	[illegible]	2.695.871,00
	520	18.5	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL SANITARIO			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.5.1.	Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie reforzada			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.5.1.1	Diámetro de 150 mm	m1	54	74.750,0	4.036.500,0	4.036.500,0	73.200,00	3.952.800,00	3.952.800,00	122.065,00	6.591.510,00	6.591.510,00
	520	18.5.1.2	Diámetro de 100 mm	m1	270	40.250,0	10.867.500,0	10.867.500,0	29.280,00	7.905.600,00	7.905.600,00	23.741,00	6.410.070,00	6.410.070,00
	520	18.5.1.3	Diámetro de 75 mm	m1	72	28.250,0	2.070.000,0	2.070.000,0	24.400,00	1.756.800,00	1.756.800,00	22.794,00	1.641.168,00	1.641.168,00
	520	18.5.2	Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie normal			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.5.2.1	Diámetro de 50 mm	m1	107	23.000,0	2.346.000,0	2.346.000,0	14.040,00	1.503.280,00	1.503.280,00	13.077,00	1.415.854,00	1.415.854,00
	520	18.5.2.2	Diámetro de 40 mm	m1	138	20.700,0	2.856.600,0	2.856.600,0	13.430,00	1.853.940,00	1.853.940,00	9.513,00	1.313.174,00	1.313.174,00
	520	18.5.3	Excavación, tapada, compactación manual de zanjas	m3	136,97	51.750,0	[illegible]	7.088.198,0	18.300,00	2.506.551,00	2.506.551,00	51.013,00	[illegible]	6.987.231,00
	520	18.5.4	Transporte y esparcimiento de material referente de excavación en el mismo predio de las obras	m3	9,16	28.750,0	263.350,0	263.350,0	24.400,00	223.504,00	223.504,00	132.499,00	[illegible]	1.213.691,00
	520	18.5.5	Provisión y colocación de accesorios con juntas elástica, serie reforzada			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.5.5.1	Codo 90° x 100 mm	un	29	17.250,0	500.250,0	500.250,0	26.718,00	774.822,00	774.822,00	20.397,00	591.195,00	591.195,00
	520	18.5.5.2	Codo 87°30' para tubo de batería	un	1	51.750,0	103.500,0	103.500,0	42.456,00	84.912,00	84.912,00	20.457,00	40.914,00	40.914,00
	520	18.5.5.3	Codo 90° x 75 mm	un	12	17.250,0	207.000,0	207.000,0	14.640,00	175.680,00	175.680,00	15.434,00	185.208,00	185.208,00
	520	18.5.5.4	Codo 90° x 50 mm	un	12	13.800,0	165.600,0	165.600,0	4.890,00	58.680,00	58.680,00	5.523,00	78.276,00	78.276,00
	520	18.5.5.5	Codo 90° x 40 mm	un	207	4.025,0	833.175,0	833.175,0	3.660,00	757.620,00	757.620,00	3.029,00	627.073,00	627.073,00
	520	18.5.5.6	Codo 45° x 100 mm	un	9	17.250,0	155.250,0	155.250,0	17.446,00	157.014,00	157.014,00	16.514,00	148.626,00	148.626,00
	520	18.5.5.7	Codo 45° x 75 mm	un	5	14.950,0	74.750,0	74.750,0	10.858,00	54.290,00	54.290,00	14.650,00	73.250,00	73.250,00
	520	18.5.5.8	Codo 45° x 50 mm	un	28	14.950,0	418.600,0	418.600,0	4.880,00	136.640,00	136.640,00	6.585,00	184.380,00	184.380,00
	520	18.5.5.9	Codo 45° x 40 mm	un	70	4.025,0	281.750,0	281.750,0	3.860,00	256.200,00	256.200,00	2.360,00	165.830,00	165.830,00
	520	18.5.5.10	Reducción 75 mm x 50 mm	un	1	23.000,0	23.000,0	23.000,0	10.858,00	10.858,00	10.858,00	9.581,00	9.581,00	9.581,00
	520	18.5.5.11	Te 75 mm x 75 mm	un	1	28.750,0	28.750,0	28.750,0	20.618,00	20.618,00	20.618,00	24.239,00	24.239,00	24.239,00
	520	18.5.5.12	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x75	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	53.680,00	53.680,00	53.680,00	124.818,00	124.818,00	124.818,00
	520	18.5.5.13	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x50	un	30	172.500,0	5.175.000,0	5.175.000,0	48.800,00	1.464.000,00	1.464.000,00	107.575,00	3.227.250,00	3.227.250,00
	520	18.5.5.14	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x75	un	3	207.000,0	621.000,0	621.000,0	32.940,00	98.820,00	98.820,00	201.545,00	604.635,00	604.635,00
	520	18.5.5.15	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x50	un	18	184.000,0	3.312.000,0	3.312.000,0	91.500,00	1.647.000,00	1.647.000,00	111.062,00	2.000.116,00	2.000.116,00
	520	18.5.5.16	Caja seca de 40 mm "RP", 100x100x40, con rejilla cuadrada de aluminio	un	12	34.500,0	414.000,0	414.000,0	67.100,00	805.200,00	805.200,00	23.597,00	283.164,00	283.164,00
	520	18.5.5.17	Ramal Y 100 mm x 100 mm	un	2	28.750,0	57.500,0	57.500,0	30.500,00	61.000,00	61.000,00	48.234,00	96.468,00	96.468,00
	520	18.5.5.18	Ramal Y 100 mm x 75 mm	un	3	28.750,0	86.250,0	86.250,0	30.500,00	91.500,00	91.500,00	39.916,00	119.748,00	119.748,00
	520	18.5.5.19	Ramal Y 100 mm x 50 mm	un	10	28.750,0	287.500,0	287.500,0	13.176,00	131.760,00	131.760,00	30.532,00	305.320,00	305.320,00
	520	18.5.5.20	Ramal Y 75 mm x 50 mm	un	3	28.750,0	28.750,0	28.750,0	10.890,00	10.890,00	10.890,00	25.483,00	25.483,00	25.483,00
	520	18.5.5.21	Ramal Y 50 mm x 50 mm	un	7	28.750,0	201.250,0	201.250,0	6.100,00	42.700,00	42.700,00	14.153,00	99.071,00	99.071,00
	520	18.5.5.22	Ramal Y 40 mm x 40 mm	un	7	23.000,0	161.000,0	161.000,0	3.416,00	23.912,00	23.912,00	7.454,00	52.178,00	52.178,00
	520	18.5.5.23	Terminal para ventilación, 75 mm	un	12	17.250,0	207.000,0	207.000,0	6.344,00	76.128,00	76.128,00	34.987,00	[illegible]	[illegible]

Arq. [illegible] Hernández L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Roc[illegible] Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INST. TUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gonzale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
[illegible] Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa Oficina de Suministros Mé[illegible]
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de O
Dirección de Infraestruc

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]			CRAMURTO S.R.L.			INGENIERO RUBI PAÑO		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	[illegible]	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	[illegible]	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	[illegible]
	520	18.5.5.24	Adaptador para válvula de pileta y lavatorio 40 mm x 1"	un	57	11.500,0	655.500,0	655.500,0	2.440,00	139.080,00	139.080,00	2.407,00	137.199,00	137.199,00
	520	18.5.5.25	Unión corrediza 40 mm para pileta y lavatorio con mezcla	un	29	8.625,0	330.375,0	330.375,0	11.200,00	475.800,00	475.800,00	16.555,00	645.645,00	645.645,00
	520	18.5.5.26	Conexión para salida de inodoro 100 mm	un	27	23.000,0	621.000,0	621.000,0	18.300,00	494.100,00	494.100,00	7.217,00	194.859,00	194.859,00
	520	18.5.5.27	Provisión y colocación de Kpelón anitherión	gl	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	21.960,00	21.960,00	21.960,00	1.639.823,00	1.639.823,00	1.639.823,00
	520	18.5.5.28	Provisión y colocación de solerilla inodoro	gl	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	61.000,00	61.000,00	61.000,00	2.061.899,00	2.061.899,00	2.061.899,00
	520	18.5.5.29	Provisión y colocación de pileta lubricante, plana lavatorio, fuerte de 1 lts	unid	14	57.500,0	805.000,0	805.000,0	93.696,00	1.311.744,00	1.311.744,00	219.564,00	3.073.896,00	3.073.896,00
	520	18.5.5.30	Desengrasador de PVC, circular, 415 mm x 536 mm e 90/75 mm	un	2	287.500,0	575.000,0	575.000,0	66.612,00	133.224,00	133.224,00	156.081,00	312.162,00	312.162,00
	520	18.5.5.31	Prolongador (losa plana alta) para conexión de inodoro y caja seca; 100 mm x 100 mm	un	4	28.750,0	115.000,0	115.000,0	56.608,00	226.432,00	226.432,00	40.373,00	161.492,00	161.492,00
	520	18.5.5.32	Prolongador (losa plana alta) para conexión de rejilla piso sifonada/rejilla piso sifonada capela; 150 mm x 200 mm	un	3	28.750,0	86.250,0	86.250,0	13.786,00	41.358,00	41.358,00	53.000,00	159.000,00	159.000,00
	520	18.5.5.33	Unión sencilla para conexión inodoro plana alta, DN 100	un	3	34.500,0	103.500,0	103.500,0	7.076,00	21.228,00	21.228,00	16.151,00	48.453,00	48.453,00
	520	18.5.5.34	Fabricación y colocación de soporte metálico galvanizado tipo angella, para boberta de desagüe sanitario, para diámetros de 100 m, 75 mm, 50 mm y 40 mm, fijado en loza de HPAP con tarugo	un	13	51.750,0	672.750,0	672.750,0	24.400,00	317.200,00	317.200,00	144.691,00	1.880.983,00	1.880.983,00
	520	18.5.6	Construcción de registros para desagüe sanitario con tapa metálica conteniendo piso local y contratapa de HPA' conforme plano de detalle, incluye excavación			-		-		-	-		-	-
	520	18.5.6.1	1,0x0,4x0,4	un	1	575.000,0	575.000,0	575.000,0	366.000,00	366.000,00	366.000,00	476.768,00	476.768,00	476.768,00
	520	18.5.6.2	0,4x0,40x0,45	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	244.000,00	244.000,00	244.000,00	278.320,00	278.320,00	278.320,00
	520	18.5.6.3	0,4x0,4x0,51	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	357.425,00	357.425,00	357.425,00
	520	18.5.6.4	0,4x0,8x0,4	un	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	323.300,00	323.300,00	323.300,00	414.104,00	414.104,00	414.104,00
	520	18.5.6.5	0,6x0,6x0,67	un	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	292.800,00	292.800,00	292.800,00	485.295,00	485.295,00	485.295,00
	520	18.5.6.6	0,6x0,6x0,8	un	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	280.600,00	280.600,00	280.600,00	436.579,00	436.579,00	436.579,00
	520	18.5.6.7	0,6x0,6x0,85	un	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	286.700,00	286.700,00	286.700,00	447.032,00	447.032,00	447.032,00
	520	18.5.6.8	0,4x0,4x0,40	un	1	184.000,0	184.000,0	184.000,0	244.000,00	244.000,00	244.000,00	271.684,00	271.684,00	271.684,00
	520	18.5.6.9	0,4x0,4x0,42	un	1	184.000,0	184.000,0	184.000,0	256.300,00	256.300,00	256.300,00	274.849,00	274.849,00	274.849,00
	520	18.5.6.10	0,4x0,4x0,46	un	1	184.000,0	184.000,0	184.000,0	274.500,00	274.500,00	274.500,00	280.012,00	280.012,00	280.012,00
	520	18.5.6.11	0,4x0,4x0,50	un	1	184.000,0	184.000,0	184.000,0	286.700,00	286.700,00	286.700,00	285.231,00	285.231,00	285.231,00
	520	18.5.6.12	0,6x0,6x0,65	un	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	295.240,00	295.240,00	295.240,00	471.035,00	471.035,00	471.035,00
	520	18.5.7	Construcción de registros de mampostería con tapa de hormigón sellada y contra tapa, incluyendo excavación			-		-		-	-		-	-
	520	18.5.7.1	0,4x0,4x0,4	un	3	172.500,0	517.500,0	517.500,0	183.000,00	549.000,00	549.000,00	243.317,00	[illegible]	[illegible]

Arq. Leticia Sentiez L.
Sec... Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Guerrero M.
Dirección Jurídica Mat. Nº 9.621
Jefe Dpto. Asuntos Judiciales

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan M. [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio L. [illegible]
Jefe Dpto. de Li[illegible]
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar
Dpto. de Proyectos y Fis...
Dirección de ...

0119

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO TUMAINI SUR			CANAGUATI S.A.					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.5.7.7	0,4x0,4x0,44	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	195.200,00	195.200,00	195.200,00	248.879,00	248.879,00	248.879,00
	520	18.5.7.8	0,6x0,6x0,57	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	256.200,00	256.200,00	256.200,00	393.124,00	393.124,00	393.124,00
	520	18.5.7.9	0,6x0,6x0,25	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	208.400,00	208.400,00	208.400,00	425.590,00	425.590,00	425.590,00
	520	18.5.7.5	0,8x0,8x0,64	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	201.800,00	201.800,00	201.800,00	356.798,00	356.798,00	356.798,00
	520	18.5.7.6	0,8x0,8x0,86	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	604.271,00	604.271,00	604.271,00
	520	18.5.7.7	0,8x0,8x0,98	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	323.300,00	323.300,00	323.300,00	623.337,00	623.337,00	623.337,00
	520	18.5.7.8	0,8x0,8x0,97	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	317.200,00	317.200,00	317.200,00	632.654,00	632.654,00	632.654,00
	520	18.5.7.9	0,8x0,8x1,02	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	329.400,00	329.400,00	329.400,00	643.871,00	643.871,00	643.871,00
	520	18.5.7.10	0,8x0,8x1,06	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	329.400,00	329.400,00	329.400,00	653.190,00	653.190,00	653.190,00
	520	18.5.7.11	0,8x0,8x1,15	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	335.500,00	335.500,00	335.500,00	674.264,00	674.264,00	674.264,00
	520	18.5.7.12	0,8x0,8x1,25	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	341.600,00	341.600,00	341.600,00	696.696,00	696.696,00	696.696,00
	520	18.5.7.13	0,4x0,4x0,45	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	195.200,00	195.200,00	195.200,00	249.886,00	249.886,00	249.886,00
	520	18.5.7.14	0,6x0,6x0,44	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	256.200,00	256.200,00	256.200,00	274.039,00	274.039,00	274.039,00
	520	18.5.7.15	0,6x0,6x0,57	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	256.100,00	256.100,00	256.100,00	384.606,00	384.606,00	384.606,00
	520	18.5.7.16	0,6x0,6x0,54	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	256.200,00	256.200,00	256.200,00	387.329,00	387.329,00	387.329,00
	520	18.5.7.17	0,8x0,8x1,31	un	1	437.000,0	437.000,0	437.000,0	341.600,00	341.600,00	341.600,00	730.908,00	730.908,00	730.908,00
	520	18.5.7.18	0,8x0,8x1,49	un	1	437.000,0	437.000,0	437.000,0	359.900,00	359.900,00	359.900,00	740.313,00	740.313,00	740.313,00
	520	18.5.7.19	0,6x0,6x04	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	244.000,00	244.000,00	244.000,00	362.399,00	362.399,00	362.399,00
	520	18.5.7.20	0,6x0,6x0,45	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	256.200,00	256.200,00	256.200,00	371.108,00	371.108,00	371.108,00
	520	18.5.7.21	0,6x0,6x0,3	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	262.300,00	262.300,00	262.300,00	380.379,00	380.379,00	380.379,00
	520	18.5.7.22	0,6x0,6x0,58	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	268.400,00	268.400,00	268.400,00	394.860,00	394.860,00	394.860,00
	520	18.5.7.23	0,8x0,8x1,6	un	1	460.000,0	460.000,0	460.000,0	378.200,00	378.200,00	378.200,00	824.099,00	824.099,00	824.099,00
	520	18.5.7.24	0,8x0,8x1,64	un	1	460.000,0	460.000,0	460.000,0	384.300,00	384.300,00	384.300,00	833.401,00	833.401,00	833.401,00
	520	18.5.7.25	0,8x0,8x1,68	un	1	460.000,0	460.000,0	460.000,0	390.400,00	390.400,00	390.400,00	842.721,00	842.721,00	842.721,00
	520	18.5.7.26	0,8x0,8x1,74	un	1	460.000,0	460.000,0	460.000,0	396.500,00	396.500,00	396.500,00	855.835,00	855.835,00	855.835,00
	520	18.5.7.27	0,8x0,8x1,83	un	1	460.000,0	460.000,0	460.000,0	402.600,00	402.600,00	402.600,00	871.373,00	871.373,00	871.373,00
	520	18.5.7.28	0,6x0,6x0,49	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	268.400,00	268.400,00	268.400,00	437.799,00	437.799,00	437.799,00
	520	18.5.7.29	0,6x0,6x0,73	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	280.700,00	280.700,00	280.700,00	422.116,00	422.116,00	422.116,00
	520	18.5.7.30	0,8x0,8x0,83	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	609.236,00	609.236,00	609.236,00
	520	18.5.7.31	0,8x0,8x0,86	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	609.547,00	609.547,00	609.547,00
	520	18.5.7.32	1x0,8x0,81	un	1	690.000,0	690.000,0	690.000,0	378.200,00	378.200,00	378.200,00	720.330,00	720.330,00	720.330,00
	520	18.5.7.33	0,8x0,8x0,95	un	1	690.000,0	690.000,0	690.000,0	329.400,00	329.400,00	329.400,00	645.183,00	645.183,00	645.183,00
	520	18.6	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES: DOS CÁMARAS SÉPTICAS EN SERIE Y FILTRO ANAERÓBICO			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.6.1	Excavación hasta profundidad de 5 mts.	m3	132,14	53.680,0	[illegible]	7.104.011,0	18.400,00	2.431.872,00	2.431.872,00	21.908,00	[illegible]	2.893.349,00
	520	18.6.2	Relleno y compactación mecánica, con control de grado de compactación	m3	42,76	23.060,0	983.480,0	983.480,0	18.300,00	782.508,00	782.508,00	21.863,00	[illegible]	934.861,00
	520	18.6.3	Transporte de material sobrante de excavación hasta 5 Km.	m3	89,37	28.750,0	[illegible]	2.569.188,0	24.400,00	2.180.628,00	2.180.628,00	29.150,00	[illegible]	2.605.136,00
	520	18.6.4	Elaboración y carga de hormigón en masa			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.6.4.1	Hormigón de base y relleno f'c= 100 kg/cm2	m3	7,5	1.375.000,0	10.312.500,0	10.312.500,0	488.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	980.533,00	[illegible]	7.353.998,00
	520	18.6.4.2	Hormigón estructural f'c= 240 kg/cm2	m3	70,1	1.617.000,0	113.343.400,0	113.343.400,0	1.098.000,00	77.079.600,00	77.079.600,00	1.328.001,00	[illegible]	93.215.670,00
	520	18.6.5	Provisión, corte, doblado y colocación de acero estructural fyd=4100 kg/cm2	kg	8.424,00	7.040,0	59.304.960,0	59.304.960,0	9.150,00	77.079.600,00	77.079.600,00	8.454,00	71.216.496,00	71.216.496,00
	520	18.6.6	Provisión y atado de alambre negro nº 17	kg	180	17.250,0	3.105.000,0	3.105.000,0	12.810,00	2.305.800,00	2.305.800,00	16.093,00	2.895.940,00	2.895.940,00
	520	18.6.7	Ejecución de pintura al látex para exterior color a elegir	m2	43,29	15.800,0	507.264,0	507.264,0	14.640,00	[illegible]	651.619,00	18.248,00	[illegible]	703.213,00
	520	18.6.8	Ejecución de prueba de estanqueidad de las estructuras	ML	64.330,00	115,0	7.396.450,0	7.396.450,0	244,00	15.672.120,00	15.672.120,00	133,00	8.547.590,00	8.547.590,00

Arq. [illegible] Benitez L.
Secc. [illegible] Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos Campos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Hugo A. Gonzalez M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº [illegible]
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lomera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Médico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar J.
Dpto. de Proyectos y Fiscalización
Dirección de Infraestructura

20

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.6.9	Fabricación y montaje de baro metálico horizontal	ua	2	517.500,0	1.035.000,0	1.035.000,0	3.416.000,00	6.832.000,00	6.832.000,00	1.020.250,00	2.040.500,00	2.040.500,00
	520	18.6.10	Fabricación y montaje de escalera metálica marinero	ml	3,5	2.900.000,0	3.450.000,0	3.450.000,0	305.000,00	457.500,00	457.500,00	159.001,00	[illegible]	238.502,00
	520	18.6.11	Ejecución de revoque impermeable con sikaflugo	m2	175,48	28.750,0	5.045.050,0	5.045.050,0	34.160,00	[illegible]	5.994.387,00	81.885,00	[illegible]	14.369.180,00
	520	18.6.12	Provisión y colocación de línea de telena colgante, con flete de PVC y 1 roseo de ducto corrugado eléctrico de [illegible]	m	720	17.250,0	12.420.000,0	12.420.000,0	10.858,00	7.817.760,00	7.817.760,00	18.569,00	13.355.280,00	13.355.280,00
	520	18.6.13	Provisión y colocación de accesorios y tuberías			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	18.6.13.1	Tubo de PVC roscable de 1"	ml	33	40.250,0	523.250,0	523.250,0	109.800,00	1.427.400,00	1.427.400,00	359.191,00	4.682.483,00	4.682.483,00
	520	18.6.13.2	Unión doble de PVC de 1"	un	2	86.250,0	172.500,0	172.500,0	96.380,00	192.760,00	192.760,00	749.251,00	1.498.502,00	1.498.502,00
	520	18.6.13.3	Alma doble de PVC de 1"	un	4	34.500,0	138.000,0	138.000,0	16.200,00	292.800,00	292.800,00	102.563,00	409.651,00	409.651,00
	520	18.6.13.4	Codo PVC de 90°x3"	un	4	28.750,0	115.000,0	115.000,0	73.300,00	293.200,00	293.200,00	277.592,00	1.110.368,00	1.110.368,00
	520	18.6.13.5	Codo PVC 45°x1"	un	2	23.000,0	46.000,0	46.000,0	31.720,00	63.440,00	63.440,00	243.047,00	486.094,00	486.094,00
	520	18.6.13.6	Te PVC 3"x3"	un	1	86.250,0	86.250,0	86.250,0	40.138,00	40.138,00	40.138,00	333.151,00	333.151,00	333.151,00
	520	18.6.13.7	Tubo de PVC roscable de 1"	ml	59	28.750,0	1.697.500,0	1.697.500,0	26.200,00	1.464.000,00	1.464.000,00	18.690,00	934.500,00	934.500,00
	520	18.6.13.8	Unión doble de PVC de 1"	un	24	17.250,0	414.000,0	414.000,0	10.126,00	243.024,00	243.024,00	17.451,00	422.904,00	422.904,00
	520	18.6.13.9	Alma doble de PVC de 1"	un	24	13.800,0	331.200,0	331.200,0	1.708,00	40.992,00	40.992,00	2.774,00	66.504,00	66.504,00
	520	18.6.14	Provisión y colocación de Bonlin adhesivo	gl	1	57.500,0	57.500,0	57.500,0	97.600,00	97.600,00	97.600,00	96.460,00	96.460,00	96.460,00
	520	18.6.15	Provisión y colocación de anillo limpiadora	gl	1	138.000,0	138.000,0	138.000,0	121.000,00	121.000,00	121.000,00	180.864,00	180.864,00	180.864,00
	520	18.6.16	Cinta teflón rollos de 18 mm x 10 mts	gl	1	46.000,0	46.000,0	46.000,0	73.200,00	73.200,00	73.200,00	424.424,00	424.424,00	424.424,00
	520	18.6.17	Provisión y colocación de válvula esclusa de bronce de 3"	un	2	460.000,0	920.000,0	920.000,0	793.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00	611.487,00	1.222.974,00	1.222.974,00
	520	18.6.18	Provisión y colocación de tubos y accesorios PVC soldable			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	18.6.18.1	Tubo de PVC soldable para desagüe, serie reforzada, 150 mm	ml	18	96.250,0	1.732.500,0	1.732.500,0	75.640,00	1.361.520,00	1.361.520,00	122.065,00	2.197.170,00	2.197.170,00
	520	18.6.18.2	Te de PVC para desagüe sanitario soldable, 150 mm x 150 mm	un	2	46.000,0	92.000,0	92.000,0	36.600,00	73.200,00	73.200,00	198.948,00	397.898,00	397.898,00
	520	18.6.18.3	Codo PVC para desagüe sanitario soldable, 90°x150 mm	un	4	57.500,0	230.000,0	230.000,0	36.600,00	146.400,00	146.400,00	6.523,00	26.092,00	26.092,00
	520	18.7	INSTALACIÓN DESAGÜE DE AIRE ACONDICIONADOS SÓPLANO			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	18.7.1	Instalación hidráulica de desagüe de los artefactos de aire acondicionado, incluyendo picado y revoque de mampostería, excepto	un	41	287.500,0	12.362.500,0	12.362.500,0	305.000,00	13.115.000,00	13.115.000,00	144.691,00	6.221.713,00	6.221.713,00
	520	18.7.2	Provisión de tubo y accesorios de PVC, presión de servicio 6 kg/cm2, soldable			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	18.7.2.1	Tubo diámetro de 20 mm, serie 10 soldar	ml	186	28.750,0	5.347.500,0	5.347.500,0	7.930,00	1.474.980,00	1.474.980,00	25.837,00	4.805.682,00	4.805.682,00
	520	18.7.2.2	Codo 90°x20 mm	un	134	17.250,0	2.311.500,0	2.311.500,0	5.490,00	735.660,00	735.660,00	16.569,00	2.219.442,00	2.219.442,00
	520	18.7.2.3	Codo 45°x20 mm	un	31	17.250,0	534.750,0	534.750,0	5.490,00	170.190,00	170.190,00	13.781,00	427.211,00	427.211,00
	520	18.7.2.4	Reducción 40 mm x 20 mm	un	38	13.800,0	524.400,0	524.400,0	5.400,00	205.020,00	205.020,00	4.872,00	185.236,00	185.236,00

Arq. Lorena T. Benítez C.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Arq. Lorena T. Benítez C.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. [illegible]
Dirección Jurídica - Mat. N° [illegible]
Jefe Departamento [illegible]
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitación de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Arq. Nelson H. Saldívar
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	18.7.3	Provisión y colocación de tubo y accesorios de PVC para desagüe sanitario, sacle normal			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.7.3.1	Tubo diámetro de 40 mm	ml	12	23.000,0	276.000,0	276.000,0	10.980,00	131.760,00	131.760,00	9.523,00	114.276,00	114.276,00
	520	18.7.3.2	Reducción 40 mm x 40 mm	un	15	17.250,0	258.750,0	258.750,0	3.640,00	54.600,00	54.600,00	7.454,00	111.810,00	111.810,00
	520	18.7.3.3	Codo 45° x 40 mm	un	16	17.250,0	276.000,0	276.000,0	1.660,00	26.560,00	26.560,00	2.369,00	37.904,00	37.904,00
	520	18.7.3.4	Provisión y colocación de limpiador adhesivo	gl	1	46.000,0	46.000,0	46.000,0	24.400,00	24.400,00	24.400,00	102.025,00	102.025,00	102.025,00
	520	18.7.3.5	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	57.500,0	57.500,0	57.500,0	14.640,00	14.640,00	14.640,00	204.050,00	204.050,00	204.050,00
	520	18.7.4	Fabricación y colocación de soporte metálico galvanizado tipo angola, para tubería de desagüe de aire acondicionado, diámetro de 20 mm, fijado en losa de HºAº con tarugo metálico,	un	2	115.000,0	230.000,0	230.000,0	14.640,00	29.280,00	29.280,00	109.313,00	218.626,00	218.626,00
	520	18.7.5	Excavación, tapada, compactación manual de zanjas	m3	11	28.750,0	316.250,0	316.250,0	18.300,00	201.300,00	201.300,00	21.863,00	240.493,00	240.493,00
	520	18.7.6	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	2	28.750,0	57.500,0	57.500,0	18.300,00	36.600,00	36.600,00	21.863,00	43.726,00	43.726,00
	520	18.8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS SOLO MANO			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.8.1	Lavatorio y pedestal, de loza	un	18	517.500,0	9.315.000,0	9.315.000,0	305.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	587.892,00	10.580.856,00	10.580.856,00
	520	18.8.2	Lavatorio, columna tipo suspensa (empotrado)	un	1	690.000,0	690.000,0	690.000,0	146.400,00	146.400,00	146.400,00	495.925,00	495.925,00	495.925,00
	520	18.8.3	Lavatorio de embutir de la línea oval, de loza	un	24	403.500,0	9.660.000,0	9.660.000,0	146.400,00	3.513.600,00	3.513.600,00	196.071,00	4.705.704,00	4.705.704,00
	520	18.8.4	Lavatorio pequeño, para lavado de ojos, de adosar a la pared con ofón cromado incorporado, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada, y accesorios de	un	1	403.500,0	403.500,0	403.500,0	280.600,00	280.600,00	280.600,00	541.226,00	541.226,00	541.226,00
	520	18.8.5	Inodoro convencional de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	un	7	403.500,0	2.817.500,0	2.817.500,0	305.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	684.268,00	4.789.876,00	4.789.876,00

Arq. L. Benítez L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan
Jefe Sección Gestión de Bienes
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

000122

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO HUANAY RIDE			GANADUATOV S.A.			MORENO HUGO PAÑO		
CODIGO ONTARGC	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DETALLE OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA CANTIDAD
	520	18.8.6	Cisterna alta de plástico, tubo de descarga de amortir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco	un	5	138.000,0	690.000,0	690.000,0	46.360,00	231.800,00	231.800,00	516.274,00	2.581.370,00	2.581.370,00
	520	18.8.7	Inodoro con cisterna baja, loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción, enchufe para inodoro, conexión para salida inodoro	un	22	402.500,0	8.855.000,0	8.855.000,0	366.000,00	8.052.000,00	8.052.000,00	1.209.934,00	26.618.548,00	26.618.548,00
	520	18.8.8	Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	un	1	690.000,0	690.000,0	690.000,0	768.600,00	768.600,00	768.600,00	701.037,00	701.037,00	701.037,00
	520	18.8.9	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco	un	29	86.250,0	2.501.250,0	2.501.250,0	73.200,00	2.122.800,00	2.122.800,00	99.054,00	2.872.566,00	2.872.566,00
	520	18.8.10	Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitados, color blanco hielo	un	1	138.000,0	138.000,0	138.000,0	1.019.920,00	1.019.920,00	1.019.920,00	1.489.201,00	1.489.201,00	1.489.201,00
	520	18.8.11	Mingitorio de loza, color blanco hielo, con sifón integrado, con todos sus accesorios	un	3	287.500,0	862.500,0	862.500,0	683.200,00	2.049.600,00	2.049.600,00	688.999,00	2.066.997,00	2.066.997,00
	520	18.8.12	Griferia cromada línea clásica para lavatorio - agua fría y caliente, con mezclador	un	14	402.500,0	5.635.000,0	5.635.000,0	542.900,00	7.600.600,00	7.600.600,00	667.130,00	9.339.820,00	9.339.820,00
	520	18.8.13	Griferia cromada línea clásica para lavatorio - agua fría	un	6	230.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	103.212,00	619.272,00	619.272,00	126.845,00	761.070,00	761.070,00
	520	18.8.14	Canilla automática cromada, para agua fría, para lavatorio,	un	24	402.500,0	9.660.000,0	9.660.000,0	305.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	854.519,00	20.508.312,00	20.508.312,00
	520	18.8.15	Griferia cromada pico alto para lavatorio - agua fría y caliente, con mezclador	un	12	517.500,0	6.210.000,0	6.210.000,0	474.580,00	5.694.960,00	5.694.960,00	1.560.589,00	18.727.068,00	18.727.068,00
	520	18.8.16	Griferia cromada pico alto clásica para lavatorio - agua fría	un	10	402.500,0	4.025.000,0	4.025.000,0	188.490,00	1.884.900,00	1.884.900,00	490.755,00	4.907.550,00	4.907.550,00
	520	18.8.17	Canilla automática cromada, con palanca para discapacitado para agua fría	un	3	575.000,0	1.725.000,0	1.725.000,0	498.492,00	1.495.476,00	1.495.476,00	1.133.502,00	3.400.506,00	3.400.506,00
	520	18.8.18	Griferia automática para lavatorio	un	3	402.500,0	1.207.500,0	1.207.500,0	481.900,00	1.445.700,00	1.445.700,00	593.738,00	1.781.214,00	1.781.214,00
	520	18.8.19	Ducha higiénica con dirección para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	un	7	460.000,0	3.220.000,0	3.220.000,0	405.040,00	2.835.280,00	2.835.280,00	762.416,00	5.336.912,00	5.336.912,00
		18.8.20	Ducha normal, con todos sus accesorios	un	34	230.000,0	7.820.000,0	7.820.000,0	684.376,00	23.268.784,00	23.268.784,00	840.756,00	28.577.704,00	28.577.704,00
	520	18.8.21	Griferia monocomando para ducha con pico móvil, ducha extraíble y accesorios agua fría y caliente, con	un	1	805.000,0	805.000,0	805.000,0	310.168,00	310.168,00	310.168,00	381.343,00	381.343,00	381.343,00

Arq. Leticia T. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Ruiz
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Custale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Trevo C.
Jefe Dpto. Jurídico Suministros

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	18.8.22	Griferia cromada de pared pico alto para mesada cocina - agua fria y caliente, con [illegible]	un	3	517.500,0	1.552.500,0	1.552.500,0	188.490,00	565.470,00	565.470,00	846.079,00	2.538.237,00	1.538.237,00
	520	18.8.23	Canilla cromada clásica para [illegible]	un	4	172.500,0	690.000,0	690.000,0	101.212,00	412.848,00	412.848,00	97.573,00	390.292,00	390.292,00
	520	18.8.24	Canilla cromada clásica para mamadera	un	10	138.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	79.606,00	796.060,00	796.060,00	151.584,00	1.515.840,00	1.515.840,00
	520	18.8.25	Válvula automática de pedal, para agua fría y caliente	un	5	690.000,0	3.450.000,0	3.450.000,0	730.292,00	3.651.460,00	3.651.460,00	1.050.918,00	5.254.590,00	5.254.590,00
	520	18.8.26	Llave de pase cromada clásica con cuerpo 3/4"	un		-	-	-	-	-	-		-	-
		18.8.26.1	Diámetro de 3/4"		105	171.500,0	18.112.500,0	18.112.500,0	111.800,00	12.159.500,00	12.159.500,00	93.607,00	5.565.735,00	5.565.735,00
		18.8.26.2	Diámetro de 1/2"		105	138.000,0	14.490.000,0	14.490.000,0	90.200,00	9.479.400,00	9.479.400,00	45.739,00	4.802.595,00	4.802.595,00
	520	18.8.27	Asiento rebatible de 0,50 m x 0,50 m, para ducha de discapacitados	un	6	575.000,0	3.450.000,0	3.450.000,0	793.000,00	4.758.000,00	4.758.000,00	672.768,00	4.036.728,00	4.036.728,00
	520	18.8.28	Barra de apoyo rebatible para discapacitados de 0,80 m conforme detalle baño	un	7	287.500,0	2.012.500,0	2.012.500,0	427.000,00	2.989.000,00	2.989.000,00	203.244,00	1.457.708,00	1.457.708,00
	520	18.8.29	Barra de apoyo en L para discapacitados, conforme detalle	un	5	230.000,0	1.150.000,0	1.150.000,0	463.600,00	2.318.000,00	2.318.000,00	416.488,00	2.082.440,00	2.082.440,00
	520	18.8.30	Barra de apoyo fija de 0,60 para baño intervenido, conforme detalle	un	6	299.000,0	1.794.000,0	1.794.000,0	268.400,00	1.610.400,00	1.610.400,00	156.182,00	937.092,00	937.092,00
	520	18.8.31	Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m, de sobreponer en mesada, conforme plano [illegible]	un	27	287.500,0	7.762.500,0	7.762.500,0	1.195.600,00	32.281.200,00	32.281.200,00	358.180,00	9.670.860,00	9.670.860,00
	520	18.8.32	Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, de sobreponer en mesada, conforme plano [illegible]	un	2	690.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	1.525.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	1.166.165,00	2.332.330,00	2.332.330,00
	520	18.8.33	Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle	un	2	805.000,0	1.610.000,0	1.610.000,0	4.270.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	4.067.989,00	8.135.978,00	8.135.978,00
	520	18.8.34	Pileta de acero inoxidable especial para preparado de yeso, de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de [illegible]	un	1	920.000,0	920.000,0	920.000,0	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	7.938.700,00	7.938.700,00	7.938.700,00
	520	18.8.35	Pileta de acero inox. De 0.70 m X 0,60 m X 0.40m con fregadero central para lavar [illegible]	un	3	460.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	1.342.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	1.794.865,00	5.383.995,00	5.383.995,00
	520	18.8.36	Jabonera de loza de color blanco liso, de 0,15 m x 0,15 m, para lavatorio	un	16	28.750,0	460.000,0	460.000,0	34.526,00	552.416,00	552.416,00	29.987,00	479.792,00	479.792,00
	520	18.8.37	Jabonera de loza de color blanco liso, de 0,17 m x 0,10 m, para ducha	un	13	28.750,0	373.750,0	373.750,0	29.768,00	386.984,00	386.984,00	23.313,00	303.169,00	303.169,00
	520	18.8.38	Jabonera inoxidable, de 0,15 m x 0,15 m, para lavatorio	un	11	40.250,0	442.750,0	442.750,0	41.760,00	459.700,00	459.700,00	416.488,00	4.581.368,00	4.581.368,00
	520	18.8.39	Jabonera inoxidable, de 0,17 m x 0,10 m, para ducha	un	2	40.250,0	80.500,0	80.500,0	48.800,00	97.600,00	97.600,00	316.531,00	633.062,00	633.062,00
	520	18.8.40	Dispensador de jabón líquido 500 ml	un	59	115.000,0	6.785.000,0	6.785.000,0	183.000,00	10.797.000,00	10.797.000,00	144.938,00	8.551.342,00	8.551.342,00

Arq. Lorena R. Bonitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Carlos Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 10.318
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Manuel Ayala
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Ing. Nelson H. Saldivar
Instituto de Previsión Social
Dpto. de Proyectos y Fisc.
Dirección de Infraest.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERTE			CONSORCIO SUMANT KSE			CIMAGUAY S.A.			INDUSTRIA ECOGOTAÑO		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.8.41	Tocilleo de loza, de color blanco hielo	un	12	28.750,0	345.000,0	345.000,0	41.114,00	493.368,00	493.368,00	108.287,00	1.299.444,00	1.299.444,00
	520	18.8.42	Tocilleo acero inoxidable	un	6	40.250,0	241.500,0	241.500,0	97.600,00	585.600,00	585.600,00	232.233,00	1.393.398,00	1.393.398,00
	520	18.8.43	Dispendio de toalla de papel interclada	un	50	172.500,0	8.625.000,0	8.625.000,0	219.860,00	10.980.000,00	10.980.000,00	285.543,00	14.327.150,00	14.327.150,00
	520	18.8.44	Portamalla de loza de color blanco hielo	un	10	28.750,0	287.500,0	287.500,0	48.312,00	483.120,00	483.120,00	124.947,00	1.249.470,00	1.249.470,00
	520	18.8.45	Dispendio de papel higiénico rollo	un	10	138.000,0	1.932.000,0	1.932.000,0	219.600,00	3.074.400,00	3.074.400,00	199.914,00	2.798.796,00	2.798.796,00
	520	18.8.46	Percha simple de loza de color blanco hielo	un	26	28.750,0	747.500,0	747.500,0	12.688,00	329.888,00	329.888,00	66.038,00	1.732.588,00	1.732.588,00
	520	18.8.47	Percha acero inoxidable	un	13	40.250,0	483.000,0	483.000,0	54.900,00	658.800,00	658.800,00	199.914,00	2.398.968,00	2.398.968,00
	530		Mesada de granito natural pulido, con espacio para bacha, incluye falda y zócalo, de acuerdo a las especificaciones técnicas y	m2	30,66	882.500,0	48.852.000,0	48.852.000,0	793.000,00	44.915.520,00	44.915.520,00	386.564,00	[illegible]	21.894.985,00
	570		Demolición de infraestructura sanitaria y eléctrica existente	gl	1	4.600.000,0	4.600.000,0	4.600.000,0	3.904.000,00	3.904.000,00	3.904.000,00	3.844.500,00	3.844.500,00	3.844.500,00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	19.1	Electrobomba sumergible; Caudal 3,0 m3/h, Altura manométrica; 180 m - Potencia estimada 5 HP,	un	2	9.775.000,0	19.550.000,0	19.550.000,0	10.370.000,00	20.740.000,00	20.740.000,00	4.997.850,00	9.995.700,00	9.995.700,00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	20.1	Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ [illegible]	un	1	4.025.000,0	8.050.000,0	8.050.000,0	1.464.000,00	2.928.000,00	2.928.000,00	2.332.330,00	4.664.660,00	4.664.660,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	560	21.1	Termo calefón, capacidad 100 litros	un	23	1.035.000,0	23.805.000,0	23.805.000,0	793.000,00	18.239.000,00	18.239.000,00	1.537.800,00	35.369.400,00	35.369.400,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	22.1	Fabricación y colocación de canaletas área moldeadas, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0,40 m14, incluye anti óxido y pintura final	m	176,1	69.000,0	12.157.800,0	12.157.800,0	54.900,00	9.673.380,00	9.673.380,00	64.075,00	11.290.015,00	11.290.015,00
	510	22.2	Fabricación y colocación de ductos horizontal sobre loza de hormigón, chapa galvanizada nº 24, sección 0,10m x0,10m, incluye anti	ml	57,5	57.500,0	3.306.250,0	3.306.250,0	39.040,00	2.244.800,00	2.244.800,00	57.027,00	[illegible]	3.279.053,00
	510	22.3	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,10m x0,10m, incluye anti [illegible] final	ml	60	57.500,0	3.450.000,0	3.450.000,0	48.800,00	2.928.000,00	2.928.000,00	62.922,00	3.775.320,00	3.775.320,00

Arq. Leila [illegible] Bonitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Ricardo S. Monsiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión
Ing. Nelson H. Saldí
Dpto. de Proyectos y Fis
Dirección de Infraes

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. González
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.824
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel [illegible]
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintan.
Jefa - Oficina de Suministros Méd.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor [illegible] Lovera G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO SUMARY NOR			CONSORCIO R.S.			INGENIERIA CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL A LA CONSULTA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL A LA CONSULTA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL A LA CONSULTA
	520	22.4	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,15mx0,10m, incluye anti	ml	6,5	69.000,0	448.500,0	448.500,0	54.900,00	356.850,00	356.850,00	71.124,00	462.306,00	462.306,00
	520	22.5	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,15mx0,20m, incluye anti	ml	6,5	103.500,0	672.750,0	672.750,0	56.120,00	364.780,00	364.780,00	99.444,00	646.386,00	646.386,00
	520	22.6	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,05mx0,10m, incluye anti	ml	3,05	46.000,0	140.300,0	140.300,0	73.200,00	223.260,00	223.260,00	42.639,00	[illegible]	130.049,00
	520	22.7	Fabricación y colocación de rejilla de piso para losa de hormigón, chapa galvanizada nº 24, incluye	un	13	57.500,0	747.500,0	747.500,0	146.400,00	1.903.200,00	1.903.200,00	28.947,00	376.311,00	376.311,00
	520	22.8	Provisión y colocación de tubos de PVC ojo, campana			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	22.8.1	Diámetro de 100 mm, serie reforzada, con anillo de goma	ml	312	34.500,0	10.764.000,0	10.764.000,0	36.600,00	11.419.200,00	11.419.200,00	12.495,00	3.898.440,00	3.898.440,00
	520	22.8.2	Diámetro de 150 mm, serie reforzada con anillo de goma	ml	150	74.750,0	11.212.500,0	11.212.500,0	73.200,00	10.980.000,00	10.980.000,00	19.991,00	2.998.650,00	2.998.650,00
	520	22.8.3	Provisión y colocación de limpiador	gl	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	427.000,00	427.000,00	427.000,00	1.037.887,00	1.037.887,00	1.037.887,00
	520	22.8.4	Provisión y colocación de solución lubricante	gl	1	138.000,0	138.000,0	138.000,0	488.000,00	488.000,00	488.000,00	361.512,00	361.512,00	361.512,00
	520	22.9	Excavación, tapada, compactación manual de tubos	m3	9	57.500,0	517.500,0	517.500,0	18.300,00	164.700,00	164.700,00	40,775,00	366.975,00	366.975,00
	520	22.10	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	3,5	57.500,0	201.250,0	201.250,0	24.400,00	85.400,00	85.400,00	99.025,00	[illegible]	346.588,00
	520	22.11	Construcción de registro pluvial con marco, cortina marco y chapa metálica contenimiento piso local, chapa calada, conforme plano de detalle, incluye excavación			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	22.11.1	0,3x0,3x0,45	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	119.600,00	119.600,00	119.600,00	444.714,00	444.714,00	444.714,00
	520	22.11.2	0,4x1,10x0,63	un	1	402.500,0	402.500,0	402.500,0	280.600,00	280.600,00	280.600,00	953.663,00	953.663,00	953.663,00
	520	22.11.3	0,4x1,10x0,55	un	1	402.500,0	402.500,0	402.500,0	292.800,00	292.800,00	292.800,00	952.336,00	952.336,00	952.336,00
	520	22.11.4	0,4x0,6x0,7	un	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	763.893,00	763.893,00	763.893,00
	520	22.11.5	0,8x0,8x0,77	un	1	345.000,0	345.000,0	345.000,0	341.600,00	341.600,00	341.600,00	1.127.930,00	1.127.930,00	1.127.930,00
	520	22.11.6	0,4x0,3x0,4	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	146.400,00	146.400,00	146.400,00	432.861,00	432.861,00	432.861,00
	520	22.11.7	0,3x0,3x0,47	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	148.400,00	148.400,00	148.400,00	448.570,00	448.570,00	448.570,00
	520	22.11.8	0,4x0,4x0,40	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	144.000,00	144.000,00	144.000,00	534.563,00	534.563,00	534.563,00
	520	22.11.9	0,5x1,3x0,56	un	1	517.500,0	517.500,0	517.500,0	285.700,00	285.700,00	285.700,00	1.139.136,00	1.139.136,00	1.139.136,00
	520	22.12	Construcción de registro pluvial con tapa H°A°, conforme plano de detalle, incluye excavación			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	22.12.1	0,30x0,3x0,4	un	10	115.000,0	1.150.000,0	1.150.000,0	146.400,00	1.464.000,00	1.464.000,00	132.990,00	1.329.900,00	1.329.900,00
	520	22.12.2	0,8x0,8x0,93	un	1	402.500,0	402.500,0	402.500,0	341.600,00	341.600,00	341.600,00	570.235,00	570.235,00	570.235,00
	520	22.12.3	0,4x0,6x0,82	un	1	149.500,0	149.500,0	149.500,0	244.000,00	244.000,00	244.000,00	173.869,00	173.869,00	173.869,00
	520	22.12.4	0,4x0,4x0,55	un	1	149.500,0	149.500,0	149.500,0	268.400,00	268.400,00	268.400,00	208.874,00	208.874,00	208.874,00

Arq. Leila M. Benítez L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge M. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 10.318
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección General de Obras
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Elmiro Cabrera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar
Jefe Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO GUARANY BOX			CARAGUATAY S.A.			INGENIERO HUGO FABIO		
CODIGO CATALOGO	NUMERO	ITEM	DESCRIPCION DETALLADA DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL C/ITEM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL C/ITEM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL C/ITEM
	520	22.12.5	0.4x0.4x0.60	un	2	149.500,0	299.000,0	299.000,0	144.000,00	288.000,00	288.000,00	168.054,00	336.108,00	336.108,00
	520	22.12.6	0.4x0.4x0.4	un	1	149.500,0	149.500,0	149.500,0	156.200,00	156.200,00	156.200,00	177.528,00	177.528,00	177.528,00
	520	22.12.7	0.3x0.4x0.4	un	1	149.500,0	149.500,0	149.500,0	158.600,00	158.600,00	158.600,00	160.574,00	160.574,00	160.574,00
	520	22.12.8	0.1=1.10x0.73	un	1	1.380.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	427.000,00	427.000,00	427.000,00	924.418,00	924.418,00	924.418,00
	520	22.12.9	0.4x0.4x0.49	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	156.200,00	156.200,00	156.200,00	192.451,00	192.451,00	192.451,00
	520	22.13	Desmontaje de infraestructura de desague pluvial existente	gl	1	7.875.000,0	7.875.000,0	7.875.000,0	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	5.490.063,00	5.490.063,00	5.490.063,00
[redacted]														
722.01.01.001	520	23	INSTALACIONES ELECTRICAS											
	520	23.1	Puesta de distribución			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.1	Desmontaje del Puesto de Distribución existente. (Transformador)	gl	1	5.175.000,0	5.175.000,0	5.175.000,0	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	7.572.384,00	7.572.384,00	7.572.384,00
	520	23.1.2	Construcción del Puesto de Distribución. (Uno para el Transformador y otro para el Generador) Trabajos Preliminares			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.1	Cimiento			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.1.1	De piedra brita colocada 1:3:4 - profundidad mínima 0.80 m	m3	4	287.500,0	1.150.000,0	1.150.000,0	195.200,00	780.800,00	780.800,00	274.487,00	1.097.948,00	1.097.948,00
	520	23.1.2.2	Ablaciones			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.2.1	Horizontal asfáltica 3 capas con asfalto líquido Imprimación	m2	7,5	34.500,0	251.850,0	251.850,0	14.640,00	106.877,00	106.877,00	15.494,00	113.106,00	113.106,00
	520	23.1.2.3	Mampostería			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.3.1	De nivelación ladrillo común e=30 m	m2	5	115.000,0	575.000,0	575.000,0	104.920,00	524.600,00	524.600,00	114.463,00	572.315,00	572.315,00
	520	23.1.2.3.2	De elevación ladrillo común e=0.15	m2	44	59.900,0	2.635.200,0	2.635.200,0	73.300,00	3.226.800,00	3.226.800,00	71.589,00	3.149.916,00	3.149.916,00
	520	23.1.2.3.3	De ladrillo common e=0.15	m2	2	115.000,0	230.000,0	230.000,0	91.500,00	183.000,00	183.000,00	100.057,00	200.114,00	200.114,00
	520	23.1.2.4	Revoques			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.4.1	Enviraldado sobre abertura de 7 y 8 mm	m2	20	17.250,0	345.000,0	345.000,0	14.640,00	292.800,00	292.800,00	17.854,00	357.080,00	357.080,00
	520	23.1.2.5	Revoques			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.5.1	A dos capas interior con aditivo	m2	92	20.700,0	1.897.400,0	1.897.400,0	17.520,00	1.600.640,00	1.600.640,00	19.170,00	1.816.140,00	1.816.140,00
	520	23.1.2.5.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye mochetas	m2	82	27.600,0	2.263.200,0	2.263.200,0	21.960,00	1.800.720,00	1.800.720,00	23.234,00	1.905.188,00	1.905.188,00
	520	23.1.2.6	Techo			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.6.1	Techo de tejas españolas y tejuelones prensados sobre tirantería de madera	m2	15	172.500,0	4.312.500,0	4.312.500,0	195.200,00	4.880.000,00	4.880.000,00	181.057,00	4.526.425,00	4.526.425,00
	520	23.1.2.7	Contrapisos			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.7.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0.10 m	m2	14	28.750,0	402.500,0	402.500,0	18.300,00	256.200,00	256.200,00	24.829,00	347.606,00	347.606,00
	520	23.1.2.8	Base de H° A° para transformadores y grupo generador			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.8.1	De H° A°, para soporte del equipo e= 0.40	m3	2	1.610.000,0	3.220.000,0	3.220.000,0	1.195.600,00	2.391.200,00	2.391.200,00	1.836.814,00	3.673.628,00	3.673.628,00
	520	23.1.2.8.2	Provisión y colocación de base de arena lavada e= 0.10 m	m3	0,51	172.500,0	87.975,0	87.975,0	61.600,00	31.110,00	31.110,00	58.823,00	[illegible]	27.450,00
	520	23.1.2.9	Pisos			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.9.1	De Baldosones de hormigón 0.40 x 0.40 m	m2	22	51.750,0	1.138.500,0	1.138.500,0	58.560,00	1.288.320,00	1.288.320,00	65.588,00	1.442.936,00	1.442.936,00

Arq. Leticia Benitez L.
Director - Arquitecta - I.P.S.

Rocío S. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión S
Ing. Nelson H. Saldivar
Dpto. de Proyectos y Fisc. de
Dirección de Infraestructu

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. N° 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Gestión
Jefe de Ofertas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Emilio
Jefe

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Ramírez G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

		EMPRESA OFERENTE				CONSORCIO: KUARANT ASSI			CARAMUATAT S.A.			INGENIERO HUGO PAIRÓN		
CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SOLICITADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (GS.)	PRECIO TOTAL (GS.)	PRECIO TOTAL A LA CONTRATA	PRECIO UNITARIO (GS.)	PRECIO TOTAL (GS.)	PRECIO TOTAL A LA CONTRATA	PRECIO UNITARIO (GS.)	PRECIO TOTAL (GS.)	PRECIO TOTAL A LA CONTRATA
	520	23.1.2.9.1	De alisada de cemento e= 2 cm terminación fina.	m2	5,1	28.750,0	146.625,0	146.625,0	18.900,00	99.330,00	99.330,00	29.378,00	149.828,00	149.828,00
	520	23.1.2.10	Pintura			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.1.2.10.1	Al látex			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.1.2.10.1.1	De paredes interiores	m2	82	10.350,0	848.700,0	848.700,0	14.640,00	1.200,480,00	1.200,480,00	15,567,00	1.276,494,00	1.276,494,00
	520	23.1.2.10.2	Al látex acrílico			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.1.2.10.2.1	De paredes exteriores	m2	82	14.950,0	1.225.900,0	1.225.900,0	14.640,00	1.200,480,00	1.200,480,00	11,081,00	908.642,00	908.642,00
	520	23.1.2.10.3	Al esmalte sintético			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.1.2.10.3.1	Previo Amixtado de aberturas metálicas, incluye marcos y contramarcos	m2	21	14.050,0	343.850,0	343.850,0	13.420,00	308.660,00	308.660,00	23.671,00	544.433,00	544.433,00
	520	23.1.2.11	Cerramiento metálico, provisión y colocación			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.1.2.11.1	Puerta tipo PMS incluye cerradura, herraje y marco	un	2	1.127.600,0	2.254.000,0	2.254.000,0	1.159.000,00	2.318.000,00	2.318.000,00	1.140.664,00	2.281.328,00	2.281.328,00
	520	23.1.2.11.3	Ventana de chapa doblada tipo V10	m	4	207.000,0	828.000,0	828.000,0	683.200,00	2.732.800,00	2.732.800,00	209.653,00	838.612,00	838.612,00
	520	23.1.2.12	Provisión e instalación de Artefacto de Iluminación			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.1.2.12.1	Artefacto de adosar 2x40W	un	4	138.000,0	552.000,0	552.000,0	136,143,00	544,573,00	544.573,00	139.812,00	559.248,00	559.248,00
	520	23.2	Desmontaje de Instalaciones, artefactos y accesorios, internos y externos	gl	1	5.750.000,0	5.750.000,0	5.750.000,0	8.723.000,00	8.723.000,00	8.723.000,00	16.077.059,00	16.077.059,00	16.077.059,00
	520	23.8	Sistemas Eléctricos Tableros. Provisión y Montaje.			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.8.1	Tablero Principal y Seccionadoras	un	36	1.380.000,0	49.680.000,0	49.680.000,0	1.252.130,81	45.076.709,00	45.076.709,00	2,493,859,00	89.753.724,00	89.753.724,00
	520	23.8	Disyuntores Térmico magnéticos, Diferenciales y Protecciones contra Sobre Tensiones (DPS). Provisión, Montaje y Puesta en			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.8.1	Disyuntores Térmo magnéticos			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.8.1.1	De 1 X 10 A	un	439	74.750,0	32.815.250,0	32.815.250,0	42.700,00	18.745.300,00	18.745.300,00	35.368,00	15.526.991,00	15.526.991,00
	520	23.8.1.2	De 1 X 16 A	un	21	74.750,0	1.569.750,0	1.569.750,0	42.700,00	896.700,00	896.700,00	35.368,00	742.748,00	742.748,00
	520	23.8.1.3	De 1 X 20 A	un	2	74.750,0	149.500,0	149.500,0	42.700,00	85.400,00	85.400,00	35.369,00	70.738,00	70.738,00
	520	23.8.1.4	De 1 X 32 A	un	3	74.750,0	224.250,0	224.250,0	42.700,00	128.100,00	128.100,00	35.369,00	106.107,00	106.107,00
	520	23.8.1.5	De 2 X 10 A	un	49	172.500,0	8.452.500,0	8.452.500,0	146.400,00	7.173.600,00	7.173.600,00	173.644,00	8.508.556,00	8.508.556,00
	520	23.8.1.6	De 2 X 16 A	un	43	172.500,0	7.417.500,0	7.417.500,0	146.400,00	6.295.200,00	6.295.200,00	173.644,00	7.466.692,00	7.466.692,00
	520	23.8.1.7	De 2 X 20 A	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	146.400,00	146.400,00	146.400,00	173.644,00	173.644,00	173.644,00
	520	23.8.1.8	De 2 X 32 A	un	4	172.500,0	690.000,0	690.000,0	146.400,00	585.600,00	585.600,00	173.644,00	694.576,00	694.576,00
	520	23.8.1.9	De 3 X 63 A	un	10	402.500,0	4.025.000,0	4.025.000,0	373.131,00	3.731.310,00	3.731.310,00	244.754,00	2.447.540,00	2.447.540,00
	520	23.8.1.10	De 3X100A	un	3	1.150.000,0	3.450.000,0	3.450.000,0	846.284,00	2.538.852,00	2.538.852,00	965.611,00	2.896.833,00	2.896.833,00
	520	23.8.1.11	De 3X125A	un	5	1.380.000,0	6.900.000,0	6.900.000,0	906.521,00	4.532.605,00	4.532.605,00	1.511.550,00	7.557.650,00	7.557.650,00
	520	23.8.1.12	De 3 X 80 A	un	1	920.000,0	920.000,0	920.000,0	790.088,00	790.088,00	790.088,00	851.316,00	851.316,00	851.316,00
	520	23.8.1.13	De 3 X 150 A	un	3	2.070.000,0	6.210.000,0	6.210.000,0	1.036.451,00	3.109.353,00	3.109.353,00	1.511.550,00	4.534.590,00	4.534.590,00
	520	23.8.1.14	De 3 X 350 A	un	2	3.680.000,0	7.360.000,0	7.360.000,0	3.758.744,00	7.517.488,00	7.517.488,00	320.956,00	641.912,00	641.912,00
	520	23.8.1.15	De 3 X 800 A	un	3	10.350.000,0	31.050.000,0	31.050.000,0	9.794.618,00	29.383.854,00	29.383.854,00	8.038.500,00	24.115.500,00	24.115.500,00
	520	23.8.2	Disyuntores Diferenciales			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.8.2.1	De 20 A / 30 mA / 300 ms (Tablero)	un	11	517.500,0	5.692.500,0	5.692.500,0	509.014,00	5.578.154,00	5.578.154,00	442.985,00	4.868.678,00	4.868.678,00
	520	23.8.2.2	De 25 A / 30 mA / 300 ms (Tablero)	un	1	690.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	509.014,00	1.196.028,00	1.196.028,00	466.000,00	932.000,00	932.000,00

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

00128

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.968
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Maris Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Mario Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSTRUCTORA OPTIMUS			CONSORCIO KUAMURY LTDA			CARAGUATAY S.A.			INGENIERO HUGO PAVIRO		
CÓDIGO OPTIMUS	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	PRECIO TOTAL (U$D)	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	PRECIO TOTAL (U$D)	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	PRECIO TOTAL (U$D)
	520	23.4.2.5	De 32 A / 30 mA / 300 ms (Tetrapolar)	un	3	977.500,0	2.932.500,0	2.932.500,0	624.549,00	1.873.647,00	1.873.647,00	559.200,00	1.677.600,00	1.677.600,00
	520	23.4.2.6	De 50 A / 30 mA / 300 ms (Tetrapolar)	un	9	1.092.500,0	9.832.500,0	9.832.500,0	726.876,00	6.541.884,00	6.541.884,00	675.700,00	6.081.300,00	6.081.300,00
	520	23.4.3	Dispositivos de Protección contra Sobretensiones			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.4.3.1	De 12.5 / 60 kA	un	9	7.401.500,0	49.167.500,0	49.162.500,0	819.764,00	7.313.876,00	7.313.876,00	759.900,00	6.810.100,00	6.810.100,00
	520	23.4.3.2	De 45 kA	un	6	2.645.000,0	15.870.000,0	15.870.000,0	616.811,00	3.700.866,00	3.700.866,00	908.700,00	5.452.200,00	5.452.200,00
	520	23.4.3.3	De 20 kA	un	16	1.805.500,0	28.888.000,0	28.888.000,0	374.564,00	5.993.024,00	5.993.024,00	1.048.500,00	16.776.000,00	16.776.000,00
	520	23.5	Alimentación eléctrica de calderas. Provisión y montaje			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.5.1	NYY de 2 mm2	ml	22.450,00	2.875,0	64.543.750,0	64.543.750,0	3.495,00	78.462.750,00	78.462.750,00	4.431,00	99.475.950,00	99.475.950,00
	520	23.5.2	NYY de 4 mm2	ml	160	5.060,0	809.600,0	809.600,0	6.877,00	1.100.320,00	1.100.320,00	7.563,00	1.210.080,00	1.210.080,00
	520	23.5.3	NYY de 6 mm2	ml	6.350,00	6.900,0	44.091.000,0	44.091.000,0	8.516,00	54.417.240,00	54.417.240,00	10.067,00	64.319.830,00	64.319.830,00
	520	23.5.4	NYY de 16 mm2	ml	4.430,00	10.695,0	47.378.850,0	47.378.850,0	10.717,00	47.454.160,00	47.454.160,00	24.285,00	107.582.550,00	107.582.550,00
	520	23.5.5	NYY de 25 mm2	ml	3.610,00	25.300,0	91.333.000,0	91.333.000,0	31.700,00	114.437.000,00	114.437.000,00	36.295,00	131.024.950,00	131.024.950,00
	520	23.5.6	NYY de 35 mm2	ml	1.140,00	34.500,0	39.330.000,0	39.330.000,0	41.913,00	47.780.820,00	47.780.820,00	49.041,00	55.906.740,00	55.906.740,00
	520	23.5.7	NYY de 50 mm2	ml	300	46.000,0	13.800.000,0	13.800.000,0	59.864,00	17.959.200,00	17.959.200,00	65.842,00	19.752.600,00	19.752.600,00
	520	23.5.8	NYY de 70 mm2	ml	1.170,00	63.250,0	74.002.500,0	74.002.500,0	82.555,00	96.589.350,00	96.589.350,00	93.033,00	108.848.610,00	108.848.610,00
	520	23.5.9	NYY de 95 mm2	ml	630	86.250,0	54.337.500,0	54.337.500,0	113.238,00	71.339.940,00	71.339.940,00	127.628,00	80.437.140,00	80.437.140,00
	520	23.5.10	NYY de 120 mm2	ml	10	133.850,0	1.338.500,0	1.338.500,0	122.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	167.286,00	1.672.860,00	1.672.860,00
	520	23.5.11	NYY de 150 mm2	ml	10	138.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	141.520,00	1.415.200,00	1.415.200,00	205.170,00	2.051.700,00	2.051.700,00
	520	23.5.12	NYY de 185 mm2	ml	630	161.000,0	101.430.000,0	101.430.000,0	158.600,00	99.918.000,00	99.918.000,00	154.722,00	160.474.860,00	160.474.860,00
	520	23.5.13	NYY de 4X4 mm2	ml	10	20.125,0	201.250,0	201.250,0	26.691,00	266.910,00	266.910,00	48.614,00	486.140,00	486.140,00
	520	23.5.14	NYY de 4X6 mm2	ml	10	28.750,0	287.500,0	287.500,0	35.734,00	357.340,00	357.340,00	66.603,00	666.030,00	666.030,00
	520	23.5.15	NYY de 4X10 mm2	ml	10	43.700,0	437.000,0	437.000,0	55.724,00	557.240,00	557.240,00	105.206,00	1.052.060,00	1.052.060,00
	520	23.5.16	NYY de 4X16 mm2	ml	10	72.450,0	724.500,0	724.500,0	91.330,00	913.300,00	913.300,00	174.687,00	1.746.870,00	1.746.870,00
	520	23.5.17	NYY de 3X25 + 1x16 mm2	ml	10	109.500,0	1.095.000,0	1.095.000,0	125.118,00	1.251.180,00	1.251.180,00	159.911,00	1.599.110,00	1.599.110,00
	520	23.6	Alimentación de luminarias para interiores. Provisión y Montaje			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.6.1	NYY de 2 mm2	ml	22.450,00	2.875,0	64.543.750,0	64.543.750,0	3.495,00	78.462.750,00	78.462.750,00	4.431,00	99.475.950,00	99.475.950,00
	520	23.6.2	NYY de 4 mm2	ml	160	5.060,0	809.600,0	809.600,0	6.877,00	1.100.320,00	1.100.320,00	7.563,00	1.210.080,00	1.210.080,00
	520	23.6.3	NYY de 6 mm2	ml	6.350,00	6.900,0	44.091.000,0	44.091.000,0	8.516,00	54.417.240,00	54.417.240,00	10.067,00	64.319.830,00	64.319.830,00
	520	23.6.4	NYY de 16 mm2	ml	4.430,00	10.695,0	47.378.850,0	47.378.850,0	10.717,00	47.454.160,00	47.454.160,00	24.285,00	107.582.550,00	107.582.550,00
	520	23.6.5	NYY de 25 mm2	ml	3.610,00	25.300,0	91.333.000,0	91.333.000,0	31.700,00	114.437.000,00	114.437.000,00	36.295,00	131.024.950,00	131.024.950,00
	520	23.6.6	NYY de 35 mm2	ml	1.140,00	34.500,0	39.330.000,0	39.330.000,0	41.913,00	47.780.820,00	47.780.820,00	49.041,00	55.906.740,00	55.906.740,00
	520	23.6.7	NYY de 50 mm2	ml	300	46.000,0	13.800.000,0	13.800.000,0	59.864,00	17.959.200,00	17.959.200,00	65.842,00	19.752.600,00	19.752.600,00
	520	23.6.8	NYY de 70 mm2	ml	1.170,00	63.250,0	74.002.500,0	74.002.500,0	82.555,00	96.589.350,00	96.589.350,00	93.033,00	108.848.610,00	108.848.610,00
	520	23.6.9	NYY de 95 mm2	ml	630	86.250,0	54.337.500,0	54.337.500,0	113.238,00	71.339.940,00	71.339.940,00	127.628,00	80.437.140,00	80.437.140,00
	520	23.6.10	NYY de 120 mm2	ml	10	133.850,0	1.338.500,0	1.338.500,0	122.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	167.286,00	1.672.860,00	1.672.860,00
	520	23.6.11	NYY de 150 mm2	ml	10	138.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	141.520,00	1.415.200,00	1.415.200,00	205.170,00	2.051.700,00	2.051.700,00
	520	23.6.12	NYY de 185 mm2	ml	630	161.000,0	101.430.000,0	101.430.000,0	158.600,00	99.918.000,00	99.918.000,00	154.722,00	160.474.860,00	160.474.860,00
	520	23.6.13	NYY de 4X4 mm2	ml	10	20.125,0	201.250,0	201.250,0	26.691,00	266.910,00	266.910,00	48.614,00	486.140,00	486.140,00
	520	23.6.14	NYY de 4X6 mm2	ml	10	28.750,0	287.500,0	287.500,0	35.734,00	357.340,00	357.340,00	66.603,00	666.030,00	666.030,00
	520	23.6.15	NYY de 4X10 mm2	ml	10	43.700,0	437.000,0	437.000,0	55.724,00	557.240,00	557.240,00	105.206,00	1.052.060,00	1.052.060,00
	520	23.6.16	NYY de 4X16 mm2	ml	10	72.450,0	724.500,0	724.500,0	91.330,00	913.300,00	913.300,00	174.687,00	1.746.870,00	1.746.870,00
	520	23.6.17	NYY de 3X25 + 1x16 mm2	ml	10	109.500,0	1.095.000,0	1.095.000,0	125.118,00	1.251.180,00	1.251.180,00	159.911,00	1.599.110,00	1.599.110,00
	520	23.7	Artefactos de Iluminación. Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.7.1	Iluminación externa			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.7.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de 1 x 500 W. en Columnas Cilíndricas de Hormigón Armado de 12 m de longitud (nivel del terreno al extremo superior), con lámparas de vapor de sodio, reactor, ignitor, capacitor,	un	18	7.500.000,0	135.000.000,0	135.000.000,0	3.096.769,00	55.741.842,00	55.741.842,00	6.546.771,00	117.841.878,00	

Arq. Luis M. Bonilaz L.
Secretario Técnico
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Mi...
Sección P...
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

0001129

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gamarra Mat. Nº 9021
Jefe Departamento Judicial
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan M. Martínez
Dirección General de Compras
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ruben Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión S...
Ing. Nelson H. Saldívar...
Dpto. de Proyectos y Fisc. ...
Dirección de Infraestruc...
(17.841.878,00)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			PRIMERA OFERTA			CONSORCIO GUARANI S.R.L.			CHAUGUATAY S.A.			INGENIERO RUBEN PATIÑO		
CÓDIGO CONTABLE	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G.A.	PRECIO TOTAL G/IVA	PRECIO TOTAL G/IVA CONTRATO	PRECIO UNITARIO G.A.	PRECIO TOTAL G/IVA	PRECIO TOTAL G/IVA CONTRATO	PRECIO UNITARIO G.A.	PRECIO TOTAL G/IVA	PRECIO TOTAL G/IVA CONTRATO
	520	23.7.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Fotoceldas para encendido de los Artefactos de iluminación Tipo AP	un	18	402.500,0	7.245.000,0	7.245.000,0	60.479,00	1.088.622,00	1.088.622,00	372.800,00	6.710.400,00	6.710.400,00
	520	23.7.2	Artefactos para Lámparas fluorescentes de 4x40 W	un	12	402.500,0	4.830.000,0	4.830.000,0	403.474,00	4.865.688,00	4.865.688,00	233.000,00	2.796.000,00	2.796.000,00
	520	23.7.3	Artefactos para Lámparas fluorescentes de 3x40 W	un	9	287.500,0	2.587.500,0	2.587.500,0	282.145,00	2.539.305,00	2.539.305,00	198.052,00	1.782.468,00	1.782.468,00
	520	23.7.4	Artefactos para Lámparas fluorescentes de 2x40 W	un	165	172.500,0	28.462.500,0	28.462.500,0	213.945,00	35.630.925,00	35.630.925,00	139.000,00	23.067.000,00	23.067.000,00
	520	23.7.5	Artefactos de Luminarias para aplique en Pared, Escaleras, rampas y [illegible]	un	6	138.000,0	828.000,0	828.000,0	99.347,00	596.082,00	596.082,00	99.025,00	594.150,00	594.150,00
	520	23.7.6	Artefactos de luminarias bidireccionales para aplique en Paredes de Fachada.	un	1	138.000,0	138.000,0	138.000,0	230.886,00	230.886,00	230.886,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00
	520	23.7.7	Artefactos para luminarias empotrables, de bajo consumo destinadas a dependencias indicadas en [illegible]	un	24	97.750,0	2.346.000,0	2.346.000,0	81.346,00	1.952.304,00	1.952.304,00	174.750,00	4.194.000,00	4.194.000,00
	520	23.7.8	Artefactos Reflectores para iluminación de fachadas, según indicación.	un	1	862.500,0	862.500,0	862.500,0	583.267,00	583.267,00	583.267,00	419.400,00	419.400,00	419.400,00
	520	23.7.9	Artefactos destinados a iluminación de escenario de auditorio, indicados en planos	un	6	862.500,0	5.175.000,0	5.175.000,0	119.484,00	716.904,00	716.904,00	209.700,00	1.258.200,00	1.258.200,00
	520	23.7.10	Artefactos destinados a iluminación de jardines, indicados en planos	un	1	345.000,0	345.000,0	345.000,0	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	174.750,00	174.750,00	174.750,00
	520	23.7.11	Artefactos dirigidos a iluminación de baños (ubicados en niveles superiores sobre los lavamanos), indicados en [illegible]	un	30	172.500,0	5.175.000,0	5.175.000,0	66.706,00	2.001.180,00	2.001.180,00	99.625,00	2.970.750,00	2.970.750,00
	520	23.8	Temas de Cerrería. Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.8.1	Tillado con Hierro - (TIPO SCHUKO)	un	65	143.750,0	9.343.750,0	9.343.750,0	284.504,00	18.492.760,00	18.492.760,00	407.750,00	26.503.750,00	26.503.750,00
	520	23.8.2	Mamparas con Hierro - (TIPO SCHUKO)	un	86	92.000,0	7.912.000,0	7.912.000,0	284.504,00	24.467.344,00	24.467.344,00	291.250,00	25.047.500,00	25.047.500,00
	520	23.8.3	Mamparas	un	100	80.500,0	8.050.000,0	8.050.000,0	106.689,00	10.668.900,00	10.668.900,00	93.200,00	9.320.000,00	9.320.000,00
	520	23.9	Instalación de Equipos de Acondicionadores de Aire Tipo Split			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.9.1	Acondicionador de Aire Split de 18.000 BTU. Tipo split			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.9.1.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	96	86.250,0	8.280.000,0	8.280.000,0	71.126,00	6.828.096,00	6.828.096,00	81.550,00	7.828.800,00	7.828.800,00
	520	23.9.2	Acondicionador de Aire Split de 24.000 BTU. Tipo split			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.9.2.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	32	86.250,0	2.760.000,0	2.760.000,0	71.126,00	2.276.032,00	2.276.032,00	81.550,00	2.609.600,00	2.609.600,00

Arq. Leticia Montiel L.
Secretaria Proyectos
Direcc. de Infraestructura

Rodio S. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Ing. Nelson H. Saldívar
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Jefe Dpto. Jurídico

Lic. Ernesto Lovera
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Stella Marina Quintana C
Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERTANTE			CONSORCIO FUARONT REIR			CARAGUATAY S.R.L.			INGENIERO MORCIAPATIÑO		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO TOTAL G. CON IVA	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO TOTAL G. CON IVA	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO TOTAL G. CON IVA
	520	23.9.3	Acondicionador de Aire Split de 18.000 BTU. Tipo Split			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.9.3.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	124	86.250,0	10.310.000,0	10.310.000,0	71.126,00	15.932.224,00	15.932.224,00	81.550,00	18.267.200,00	18.267.200,00
	520	23.9.4	Acondicionador de Aire Split de 12.000 BTU. Tipo Split			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.9.4.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	132	86.250,0	11.110.000,0	11.110.000,0	71.126,00	10.811.152,00	10.811.152,00	81.550,00	12.395.600,00	12.395.600,00
	520	23.9.5	Acondicionador de Aire Split de 9.000 BTU. Tipo Split			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.9.5.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	14	86.250,0	2.070.000,0	2.070.000,0	71.126,00	1.707.024,00	1.707.024,00	81.550,00	1.957.200,00	1.957.200,00
	520	23.10	Montaje y puesta en funcionamiento de Termo Calefones			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.10.1	Montaje y Puesta en Funcionamiento de Termo Calefones de 100 litros según clase	un	23	172.500,0	3.967.500,0	3.967.500,0	1.464.000,00	33.672.000,00	33.672.000,00	326.702,00	7.502.646,00	7.502.646,00
	520	23.11	Montaje de Ventiladores de techo	un	10	57.500,0	575.000,0	575.000,0	36.600,00	366.000,00	366.000,00	58.248,00	582.480,00	582.480,00
	520	23.12	Provisión y montaje de bandeja porta cables y electro ductos para [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.12.1	Electro ducos, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cuidando la estética			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.12.1.1	Electro ductos, de PVC rígido 1", antillama	ml	500	49.450,0	24.725.000,0	24.725.000,0	24.579,00	12.089.500,00	12.089.500,00	24.465,00	12.232.500,00	12.232.500,00
	520	23.12.1.2	Electro ductos, de PVC rígido 2", antillama	ml	1.500,00	27.600,0	41.400.000,0	41.400.000,0	18.965,00	28.447.500,00	28.447.500,00	12.234,00	18.351.000,00	18.351.000,00
	520	23.12.1.3	Electro ductos, de PVC rígido 3/4", antillama	ml	2.750,00	10.350,0	28.462.500,0	28.462.500,0	15.240,00	41.910.000,00	41.910.000,00	6.988,00	19.217.000,00	19.217.000,00
	520	23.12.2	Bandejas porta cables, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cuidando la estética			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.12.2.1	Bandeja 600x54 mm	ml	15	287.500,0	4.312.500,0	4.312.500,0	268.400,00	4.026.000,00	4.026.000,00	349.500,00	5.242.500,00	5.242.500,00
	520	23.12.2.2	Bandeja 400x54 mm	ml	25	172.500,0	4.312.500,0	4.312.500,0	183.000,00	4.575.000,00	4.575.000,00	291.250,00	7.281.250,00	7.281.250,00
	520	23.12.2.3	Bandeja 300x54 mm	ml	35	138.000,0	4.830.000,0	4.830.000,0	170.800,00	5.978.000,00	5.978.000,00	233.630,00	8.177.050,00	8.177.050,00
	520	23.12.2.4	Bandeja 200x54 mm	ml	45	126.500,0	5.692.500,0	5.692.500,0	146.400,00	6.588.000,00	6.588.000,00	199.000,00	10.485.000,00	10.485.000,00
	520	23.12.2.5	Bandeja 100x54 mm	ml	550	115.000,0	63.250.000,0	63.250.000,0	73.200,00	40.260.000,00	40.260.000,00	209.700,00	115.335.000,00	115.335.000,00
	520	23.13	INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA EN CASETA DE BOMBEO. (Provisión, Montaje y Puesta en fundamento) Con todos los accesorios necesarios para su correcto			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.13.1	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso sumergido en agua de 3 x 6 mm2	ml	180	57.500,0	10.350.000,0	10.350.000,0	70.107,00	12.619.260,00	12.619.260,00	17.769,00	3.198.420,00	3.198.420,00
	520	23.13.2	Provisión y montaje de Tablero de mando arranque compensado, 5 HP	un	1	13.800.000,0	13.800.000,0	13.800.000,0	5.490.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	29.550.718,00	29.550.718,00	29.550.718,00

Arq. Leo[illegible]
Secc. [illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direc. de Infraestructura - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

00131

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Je
Dpto. de Proyectos y Fisc. de C
Sección de Infraestructu

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge [illegible]
Dirección Jurídica - Mat. Nº 6274
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Manuel [illegible]
Dirección Gestión de Obras
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Benite Covera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C
Jefa - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			CONSORCIO [illegible]			[illegible] S.A.			INGENIERO [illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	23.13.3	Cable eléctrico multifilar para uso sumergido en agua, para sondas de 2x1 mm².	ml	480	5.175,0	2.484.000,0	2.484.000,0	5.069,00	2.865.120,00	2.865.120,00	3.728,00	1.789.440,00	1.789.440,00
	520	23.13.4	Sonda superior, inferior y de referencia	un	3	57.500,0	172.500,0	172.500,0	280.600,00	841.800,00	841.800,00	78.139,00	234.417,00	234.417,00
	520	23.13.5	Sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y	gl	1	1.380.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	390.400,00	390.400,00	390.400,00	990.250,00	990.250,00	990.250,00
		23.13.6	Provisión de repuestos para tablero de mando:			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.13.6.1	Contactor de guarda nivel reboltable	un	1	401.500,0	401.500,0	401.500,0	146.400,00	146.400,00	146.400,00	408.436,00	408.436,00	408.436,00
	520	23.13.6.2	Relevo relés de 14 vatios	un	2	138.000,0	276.000,0	276.000,0	103.040,00	312.080,00	312.080,00	140.214,00	280.428,00	280.428,00
	520	23.13.6.3	Borneras con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación	un	4	57.500,0	230.000,0	230.000,0	18.300,00	73.200,00	73.200,00	9.928,00	39.712,00	39.712,00
	520	23.14	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA descargas eléctricas			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.14.1	Conductor de cobre desnudo del:			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.14.1.1	35 mm2	ml	359	31.050,0	11.146.950,0	11.146.950,0	36.600,00	13.139.400,00	13.139.400,00	49.512,00	17.774.808,00	17.774.808,00
	520	23.14.1.2	50(mm)	ml	282	40.150,0	11.329.500,0	11.350.500,0	48.800,00	13.761.600,00	13.761.600,00	59.066,00	16.656.612,00	16.656.612,00
	520	23.14.2	Jabalinas			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.14.2.1	De diámetro 2,5 mm2 o de 5/8", 2,54 kilómetros	un	30	115.000,0	3.450.000,0	3.450.000,0	155.642,00	4.669.260,00	4.669.260,00	50.095,00	1.502.850,00	1.502.850,00
	520	23.14.3	Cápsulas (con antena de 5 m)	un	13	230.000,0	2.990.000,0	2.990.000,0	1.213.563,81	15.763.317,00	15.763.317,00	291.250,00	3.786.250,00	3.786.250,00
	520	23.14.4	Soldaduras exotérmicas	un	135	170.500,0	23.035.000,0	23.035.000,0	233.498,12	31.521.896,00	31.521.896,00	512.592,00	69.235.316,00	69.235.316,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	24,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un transformador de 750 KVA.	un	1	121.000.000,0	121.000.000,0	121.000.000,0	120.170.000,00	120.170.000,00	120.170.000,00	186.502.521,00	186.502.521,00	186.502.521,00
	530	24,2	Montaje, estructuras y accesorios para el montaje de transformadores.	gl	1	9.130.000,0	9.130.000,0	9.130.000,0	51.850.000,00	51.850.000,00	51.850.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00
	530	24,3	Disyuntor TM limitadora regulable 1200 A	un	3	14.850.000,0	44.550.000,0	44.550.000,0	15.250.000,00	45.750.000,00	45.750.000,00	14.958.600,00	44.875.800,00	44.875.800,00
	530	24,4	Alimentación en MT (incluye pedido de entrega y almacenaje con 150 metros de cable XLPE de 50 mm2)	gl	1	46.200.000,0	46.200.000,0	46.200.000,0	35.258.000,00	35.258.000,00	35.258.000,00	10.970.000,00	10.970.000,00	10.970.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	25,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 500KVA con su tablero de transferencia automática y	un	1	454.300.000,0	454.300.000,0	454.300.000,0	376.248.000,00	376.248.000,00	376.248.000,00	456.680.000,00	456.680.000,00	456.680.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											

Arq. Leticia [illegible]
Sección [illegible]
Direcc. de [illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Soc
Ing. Nelson H. Saldívar
de Proyectos y Fisc. d
Dirección de Infraestru

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Austria Martínez
Dirección Jurídica
Departamento Jurídico
Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Mario Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			CARAMUTAY S.A.			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	130	26.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de una Fuente de Alimentación electrica ininterrumpida (UPS) de 70KVA. - Catrofano	un	2	194.700.000,0	389.400.000,0	389.400.000,0	207.718.420,00	415.436.840,00	415.436.840,00	205.344.065,00	410.688.130,00	410.688.130,00
	130	26.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de una Fuente de Alimentación electrica ininterrumpida (UPS) de 40KVA. - Sala	un	2	117.700.000,0	235.400.000,0	235.400.000,0	141.818.900,00	283.637.800,00	283.637.800,00	131.930.425,00	263.860.850,00	263.860.850,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530		Banco de Capacitores de 150 kvar	gl	1	48.840.000,0	48.840.000,0	48.840.000,0	21.960.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00	17.960.000,00	17.960.000,00	17.960.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530		Celdas de Media Tensión tipo sf6, con seccionador y fusible - Operación con carga	un	1	51.370.000,0	51.370.000,0	51.370.000,0	5.124.000,00	5.124.000,00	5.124.000,00	44.269.998,00	44.269.998,00	44.269.998,00

Arq. Leonardo [illegible]
Sección [illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección [illegible] de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Ing. Nelson H. Saldívar
Jefe Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica Mat. Nº 9.621
Jefe de Departamento Judicial

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO BUANAIRY IESE			CARGOVATOV S.A.			[illegible]		
[illegible]	[illegible]					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL COLON	PRECIO TOTAL G.U.A. COMPARA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL COLON	PRECIO TOTAL G.U.A. COMPARA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL COLON	PRECIO TOTAL G.U.A. COMPARA
[illegible]	[illegible]					440.000,0	4.400.000,0	4.400.000,0	341.600,00	3.416.000,00	3.416.000,00	419.400,00	4.194.000,00	4.194.000,00
[illegible]	[illegible]													
	520	30.1	Espejos			-	-		-	-		-	-	-
	520	30.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e=4 mm, (0,60 x 0,80 m)	m	30	145.200,0	4.356.000,0	4.356.000,0	97.600,00	2.928.000,00	2.928.000,00	90.870,00	2.726.100,00	2.726.100,00
	520	30.2	Cristal Templado Incoloro, Provisión e Instalación			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	30.2.1	Provisión e instalación de puertas y ventanas batientes de cristal templado	m		-		-		-	-		-	-
	520	30.2.1.1	PUERTA TIPO PE4 (1.10 x 2.10) de Cristal templado de una hoja, color humo de 10 mm Barra antipánico. con herrajes y cerraduras según	un	1	2.860.000,0	2.860.000,0	2.860.000,0	3.711.340,00	3.711.340,00	3.711.340,00	3.514.070,00	3.514.070,00	3.514.070,00
	520	30.2.1.2	PUERTA TIPO PT1 (1.60 x 2.10) de Cristal templado de 2 hojas, color humo de 10 mm y paños laterales y superiores fijos, Herrería en bronce. con herrajes y cerraduras según plano de	un	2	3.630.000,0	7.260.000,0	7.260.000,0	12.212.205,00	24.424.400,00	24.424.400,00	2.737.750,00	5.475.500,00	5.475.500,00
	520	30.2.1.3	PUERTA TIPO PT4 (2.00 x 2.10) de Cristal templado de 2 hojas, color humo de 10 mm Herrería en bronce. con herrajes y cerraduras según	un	2	4.290.000,0	8.580.000,0	8.580.000,0	4.794.600,00	9.589.200,00	9.589.200,00	3.087.250,00	6.174.500,00	6.174.500,00
	520	30.2.1.4	VENTANA TIPO V17 (1.40 x 2.80 x 0.10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraduras según plano de detalles	m	1	2.640.000,0	2.640.000,0	2.640.000,0	1.600.640,00	1.600.640,00	1.600.640,00	2.585.223,00	2.585.223,00	2.585.223,00
	520	30.2.1.5	VENTANA TIPO V18 (1.60 x 2.15 x 0.10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraduras según plano de detalles	m	1	2.090.000,0	2.090.000,0	2.090.000,0	1.409.100,00	1.409.100,00	1.409.100,00	2.268.666,00	2.268.666,00	2.268.666,00
	520	30.2.2	Paños fijos de cristal templado			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	30.2.2.1	De 6 mm, templados color humo para ventanas	m2	72,96	341.000,0	24.879.360,0	24.879.360,0	164.700,00	12.016.512,00	12.016.512,00	221.350,00	16.149.696,00	16.149.696,00
	520	30.2.2.2	De 4 mm , sobre pared roca vivo inodoro	m2	73,67	247.500,0	17.985.825,0	17.985.825,0	152.500,00	11.082.175,00	11.082.175,00	151.450,00	11.005.872,00	11.005.872,00
	520	30.2.2.3	De 8 mm , incoloro c/perfilería de aluminio y con perforaciones para atenuador acústico	m2	19,37	489.500,0	9.481.615,0	9.481.615,0	366.000,00	7.089.420,00	7.089.420,00	270.977,00	5.248.834,00	5.248.834,00
	520	30.2.2.4	De 10 mm , color humo c/perfilería de aluminio para acceso principal	m2	12,36	649.000,0	8.021.640,0	8.021.640,0	427.000,00	5.277.720,00	5.277.720,00	390.277,00	4.823.824,00	4.823.824,00
	520	30.3	Vidrio Plomático	m2	0,24	1.150.000,0	276.000,0	276.000,0	1.464.000,00	351.360,00	351.360,00	750.201,00	180.048,00	180.048,00

Arq. Leticia I. Bonilaz L.
Secc. Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000134

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Direcc. Jurídica Mat. Nº 9.691
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

32

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Ing. Nelson H. Saldívar
Dpto. de Proyectos y Fisc.
Dirección de Infraestr

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

Cotaciones	Renglón	Ítem	Descripción del bien o servicio	Unidad de medida	Cantidad	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	520	31.1	Revoque										
	520	31.1.1	En paredes a dos capas (mampostería y tabiques de mampostería)	m2	1.648,77	10.010,0	[illegible]	16.504.158,0	14.640,00	[illegible]	24.137.993,00	19.697,00	19.277.419,00
	520	31.1.2	Con base de cemento para asiento de masa bastardas y alisados arenosos	m2	271,4	10.010,0	2.716.714,0	2.716.714,0	18.300,00	4.966.620,00	4.966.620,00	13.232,00	3.588.451,00
	520	31.1.3	En cielo raso de junta tomada a dos capas	m2	722,53	10.010,0	[illegible]	7.232.525,0	9.750,00	[illegible]	7.051.492,50	24.647,00	17.808.197,00
	520	31.1.4	En losa de HPAP	m2	640	10.010,0	6.406.400,0	6.406.400,0	14.640,00	9.369.600,00	9.369.600,00	24.647,00	15.774.080,00
	520	31.2	Aislitex										
	520	31.2.1	Aislitex para cielo raso	m2	722,53	9.200,0	6.647.276,0	6.647.276,0	14.640,00	[illegible]	10.577.839,50	15.567,00	11.247.825,00
	520	31.3	Aislitex acrílico										
	520	31.3.1	Aislitex acrílico para paredes interiores	m2	870,08	13.530,0	[illegible]	11.772.180,0	14.640,00	[illegible]	12.737.971,20	12.246,00	10.655.050,00
	520	31.3.2	Aislitex acrílico para paredes exteriores	m2	778,69	13.530,0	[illegible]	10.535.676,0	14.640,00	[illegible]	11.609.022,00	12.246,00	9.535.838,00
	520	31.4	Al esmalte sintético										
	520	31.4.1	Esmalte sintético para aberturas de madera	m2	207,83	14.630,0	[illegible]	3.040.407,0	14.090,00	[illegible]	2.915.715,00	17.203,00	3.575.127,00
	520	31.4.2	Esmalte sintético, previo antióxido para rejas, portones, estructuras metálicas, canaletas, separtes de pararrayos, etc.	m2	247,5	19.250,0	4.764.375,0	4.764.375,0	13.420,00	3.321.450,00	3.321.450,00	19.814,00	4.903.965,00
	520	31.5	Al Epoxi	m2									
	520	31.5.1	Epoxica para cielo raso	m2	76,9	20.950,0	1.611.455,0	1.611.455,0	36.600,00	2.814.540,00	2.814.540,00	17.757,00	1.365.513,00
	520	31.5.2	Epoxica para paredes	m2	123,32	26.950,0	3.323.474,0	3.323.474,0	36.600,00	4.513.512,00	4.513.512,00	17.757,00	2.189.793,00
[illegible]	520	32	[illegible]										
	520	32.1	Cielo raso de placas de yeso desmontables con perfilería de aluminio a la vista	m2	743,03	85.800,0	63.751.974,0	63.751.974,0	104.675,00	[illegible]	77.777.408,00	101.111,00	75.138.506,00
	520	32.2	Cielo raso de placas de yeso junta tomada		56,4	85.800,0	4.839.120,0	4.839.120,0	90.280,00	5.091.792,00	5.091.792,00	57.668,00	3.252.475,00
	520	32.3	Bofa perimetral para cielo raso de yeso junta tomada	m2	58,5	22.000,0	1.287.000,0	1.287.000,0	18.300,00	1.070.550,00	1.070.550,00	11.534,00	674.739,00
[illegible]	520	33	[illegible]										
	520	33.1	Puertas										
	520	33.1.1	Puertas de tableros aglomerados de alta presión, para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,60 x 1,87 m)	un	2	374.000,0	748.000,0	748.000,0	2.166.720,00	4.333.440,00	4.333.440,00	407.758,00	815.516,00
	520	33.1.2	Puertas de PVC de 35 mm de esp., para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,60 x 1,87 m)	un	8	374.000,0	2.992.000,0	2.992.000,0	1.464.000,00	11.712.000,00	11.712.000,00	815.500,00	6.524.000,00
	520	33.1.3	Puertas de tableros estructurales de alta presión corredizas, incluye, tiradores y cerraduras										
	520	33.1.3.1	0,90 x 2,10 en una hoja	un	1	374.000,0	374.000,0	374.000,0	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.141.917,00	1.141.917,00
	520	33.1.3.2	0,80 x 2,10 en una hoja	un	1	374.000,0	374.000,0	374.000,0	1.245.200,00	1.245.200,00	1.245.200,00	1.048.267,00	1.048.267,00
	520	33.2	Marcos										

Arq. [illegible] Benítez L.
Secretario
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Nº 001135

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castillo M.
Dirección Jurídica
Mat. Nº 9.621

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lover
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Ing. Nelson H. Saldivar
Dpto. de Proyectos y Fisc. de
Dirección de Infraestru

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO [illegible]			CARAMUTAY S.A.			INGENIERO [illegible]		
[illegible]	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORRIGIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORRIGIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORRIGIDO
	520	33.2.1	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado natural y partes fijas de vidrio desde	m2	57,81	231.000,0	13.354.110,0	13.354.110,0	818.620,00	[illegible]	47.324.421,00	209.653,00	[illegible]	12.120.040,00
	520	33.2.2	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado natural con aberturas de vidrio	m2	20,3	231.000,0	4.689.300,0	4.689.300,0	818.620,00	16.617.986,00	16.617.986,00	209.653,00	[illegible]	4.255.956,00
	520	33.2.3	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado natural para estaciones de trabajo	m2	10,13	231.000,0	2.340.030,0	2.340.030,0	818.620,00	8.292.621,00	8.292.621,00	161.136,00	[illegible]	1.632.568,00
	520	33.2.4	Paneles de PVC de 35 mm de espesor con perfilería de aluminio y accesorios	m2	33,6	357.500,0	12.012.000,0	12.012.000,0	844.240,00	28.366.464,00	28.366.464,00	463.903,00	[illegible]	15.587.141,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	34.1	Indicadores de locales-CP1-Cartel en acrílico blanco de 0,80 x 0,35 y e=3mm con textos tarugados a la pared	un	50	57.500,0	2.875.000,0	2.875.000,0	170.800,00	8.540.000,00	8.540.000,00	76.330,00	3.816.500,00	3.816.500,00
	520	34.2	Indicadores de locales-CP2-Cartel en acrílico blanco de 0,20 x 0,20 y e=3mm con dibujos, tarugados a la	un	15	84.150,0	2.156.250,0	2.156.250,0	170.800,00	4.270.000,00	4.270.000,00	88.377,00	2.209.425,00	2.209.425,00
	520	34.3	Indicador de locales -CAM 2- Cartel en acrílico transparente de 0,70 x 0,20 y e=3 mm con textos tarugados en las esquinas por la pared	un	25	230.000,0	5.750.000,0	5.750.000,0	353.800,00	8.845.000,00	8.845.000,00	306.979,00	7.674.475,00	7.674.475,00
	520	34.4	Indicador de locales -EBL- Cartel en acrílico blanco de 0,70 x 0,20 y e=3mm en bandera textos tarugados a la	un	14	287.500,0	4.025.000,0	4.025.000,0	353.800,00	4.953.200,00	4.953.200,00	366.394,00	5.129.516,00	5.129.516,00
	520	34.5	Indicador de locales -ESL- Cartel en acrílico blanco de 0,65 x 1,10 y e=3mm con textos, pictogramas, y flechas en vinil, suspendidos del	un	3	805.000,0	2.415.000,0	2.415.000,0	3.660.000,00	10.980.000,00	10.980.000,00	1.148.807,00	3.446.421,00	3.446.421,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											

Arq. Lorena I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Sección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Oficina Contencioso Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible]
Jefe Dpto. de L[illegible]
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Lerva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			CONSORCIO [illegible]			[illegible]			INGENIERO [illegible]		
[illegible]	NUMERO	ITEM	[illegible]	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA CONDICIONADO	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA CONDICIONADO	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA CONDICIONADO
	530	35.1	Cartel de Acceso Principal-CAP1- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, Incluye además Provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción - 1.55 X 6.45 mts	un	1	2.875.000,0	2.875.000,0	2.875.000,0	7.686.000,00	7.686.000,00	7.686.000,00	2.079.491,00	2.079.491,00	2.079.491,00
	530	35.2	Cartel de Acceso un sector de Urgencias-CAP2- Cartel en acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, Incluye además provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción - 0.44 X 1.34 mts	un	1	2.875.000,0	2.875.000,0	2.875.000,0	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.795.382,00	1.795.382,00	1.795.382,00
	530	35.3	Cartel con logo para sector de Urgencias-CAP4- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras embutidas cada una con sujeción separadas invisible- 2.55 X 2.40 mts	un	1	2.300.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0	2.806.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00	1.585.472,00	1.585.472,00	1.585.472,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	36.1	Cortinas antibacterianas, con rieles	m2	97,5	216.000,0	22.419.600,0	22.419.600,0	585.600,00	57.107.712,00	57.107.712,00	173.252,00	16.895.535,00	16.895.535,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	37.1	Pasamanos y protectores de paredes incorporado de PVC	ml	158.85	138.000,0	35.652.300,0	35.652.300,0	261.096,00	67.701.168,00	67.701.168,00	157.241,00	40.623.212,00	40.623.212,00
	520	37.2	Codo/Tee de PVC - 90° SDR50 mm% Int RDm	un	108	57.500,0	5.922.500,0	5.922.500,0	66.124,00	6.810.772,00	6.810.772,00	64.834,00	6.990.083,00	6.990.083,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	38.1	Palmera Imperial	Un	5	517.500,0	2.587.500,0	2.587.500,0	1.464.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	76.890,00	384.450,00	384.450,00
	520	38.2	Palmera fenix de 80 cm	Un	10	115.000,0	1.150.000,0	1.150.000,0	146.400,00	1.464.000,00	1.464.000,00	153.780,00	1.537.800,00	1.537.800,00
	520	38.3	Palmera fenix de 60 cm	Un	7	57.500,0	402.500,0	402.500,0	86.400,00	597.800,00	597.800,00	101.510,00	717.640,00	717.640,00
	520	38.4	Palmera fenix de 120 cm	Un	3	172.500,0	517.500,0	517.500,0	183.000,00	549.000,00	549.000,00	217.855,00	653.565,00	653.565,00
	520	38.5	Limón	Un	150	5.750,0	862.500,0	862.500,0	14.840,00	2.226.000,00	2.226.000,00	18.328,00	2.749.200,00	2.749.200,00
	520	38.6	Naranja	Un	150	5.750,0	862.500,0	862.500,0	12.200,00	1.830.000,00	1.830.000,00	10.158,00	1.523.700,00	1.523.700,00
	520	38.7	Santa Rita	Un	44	34.500,0	1.518.000,0	1.518.000,0	30.500,00	1.342.000,00	1.342.000,00	32.038,00	1.409.672,00	1.409.672,00
	520	38.8	Lapacho	Un	5	57.500,0	287.500,0	287.500,0	42.200,00	211.000,00	211.000,00	19.223,00	96.115,00	96.115,00
	520	38.9	Hovenia	Un	3	46.000,0	138.000,0	138.000,0	42.200,00	126.600,00	126.600,00	18.223,00	54.669,00	54.669,00
	520	38.1	Jacaranda	Un	2	34.500,0	69.000,0	69.000,0	18.300,00	36.600,00	36.600,00	12.815,00	25.630,00	25.630,00
	520	38.11	Piedras de jardín y canto rodado	gl	1	1.725.000,0	1.725.000,0	1.725.000,0	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	3.844.500,00	3.844.500,00	3.844.500,00
	520	38.12	Empastado con pasto kikuyu	m2	1.319,50	8.625,0	[illegible]	10.604.438,0	12.810,00	15.749.895,00	15.749.895,00	10.132,00	12.604.854,00	12.604.854,00
	520	38.13	Provisión y colocación de basureros según diseños	Un	19	230.000,0	4.370.000,0	4.370.000,0	244.000,00	4.636.000,00	4.636.000,00	256.300,00	4.869.700,00	4.869.700,00

Arq. Leandro Montiel L.
Secc. Proyectos
Direc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible] Vivar
Jefe Sección [illegible] Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Rivarola S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raul Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Ing. Hanson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Sección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO [illegible]			CATAMLADY S.A.			INGENIERO HUGO PATIÑO		
CODIGO CANTONAL	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CORREGIDO
	520	38.14	Provision y colocación de bancos de jardin segun diseños	Un	9	517.500,0	4.657.500,0	4.657.500,0	463.600,00	4.172.400,00	4.172.400,00	640.750,00	5.766.750,00	5.766.750,00
	520	38.15	Piso de cemento alisado sobre contrapisos para amurar basureros y bancos	m2	12.42	46.000,0	571.320,0	571.320,0	24.400,00	303.048,00	303.048,00	31.781,00	394.720,00	394.720,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	39.1	Provision y colocación de señalización			-	-	-	-	-			-	-
	520	39.1.1	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 1	un	4	258.500,0	1.034.000,0	1.034.000,0	164.700,00	658.800,00	658.800,00	378.043,00	1.512.172,00	1.512.172,00
	520	39.1.2	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 2	un	4	258.500,0	1.034.000,0	1.034.000,0	164.700,00	658.800,00	658.800,00	366.509,00	1.466.036,00	1.466.036,00
	520	39.1.3	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 3	un	1	258.500,0	258.500,0	258.500,0	164.700,00	164.700,00	164.700,00	395.984,00	395.984,00	395.984,00
	520	39.1.4	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 4	un	1	258.500,0	258.500,0	258.500,0	164.700,00	164.700,00	164.700,00	384.450,00	384.450,00	384.450,00
	520	39.1.5	Indicadores de presencia de extinguidores	un	23	39.600,0	910.800,0	910.800,0	42.700,00	982.100,00	982.100,00	51.389,00	1.181.947,00	1.181.947,00
	520	39.1.6	Indicadores de presencia de BIE	un	5	39.600,0	198.000,0	198.000,0	42.700,00	213.500,00	213.500,00	51.389,00	256.945,00	256.945,00
	520	39.1.7	Lámparas de emergencia con batería	un	16	231.000,0	3.696.000,0	3.696.000,0	420.900,00	6.734.400,00	6.734.400,00	407.517,00	6.520.272,00	6.520.272,00
	520	39.2	Provisión y colocación de tubos, accesorios y válvulas para la red hidraulica			-	-			-	-		-	-
	520	39.2.1	Tubos de hierro galvanizado, diámetro de 3"	ml	102	217.800,0	22.215.600,0	22.215.600,0	231.800,00	23.643.600,00	23.643.600,00	689.703,00	70.349.706,00	70.349.706,00
	520	39.2.2	Tubos de hierro galvanizado, diámetro de 2 1/2"	ml	180	165.000,0	29.700.000,0	29.700.000,0	109.800,00	19.764.000,00	19.764.000,00	492.289,00	88.612.020,00	88.612.020,00
	520	39.2.3	Te de hierro galvanizado 3" x 3"	un	7	148.500,0	1.039.500,0	1.039.500,0	134.200,00	939.400,00	939.400,00	107.454,00	752.178,00	752.178,00
	520	39.2.4	Te de hierro galvanizado 3" x 2 1/2"	un	1	148.500,0	148.500,0	148.500,0	134.200,00	134.200,00	134.200,00	121.947,00	121.947,00	121.947,00
	520	39.2.5	Te de hierro galvanizado 2 1/2" x 2 1/2"	un	1	123.200,0	123.200,0	123.200,0	109.800,00	109.800,00	109.800,00	80.133,00	80.133,00	80.133,00
	520	39.2.6	Codo de hierro galvanizado de 90° x 3"	un	17	148.500,0	2.524.500,0	2.524.500,0	112.240,00	1.908.080,00	1.908.080,00	86.619,00	1.472.623,00	1.472.623,00
	520	39.2.7	Codo de hierro galvanizado de 90° x 2 1/2"	un	20	123.200,0	2.464.000,0	2.464.000,0	95.160,00	1.903.200,00	1.903.200,00	65.305,00	1.306.100,00	1.306.100,00
	520	39.2.8	Buje de reducción de hierro galvanizado 3" x 2 1/2"	un	4	148.500,0	594.000,0	594.000,0	146.400,00	585.600,00	585.600,00	35.651,00	142.604,00	142.604,00
	520	39.2.9	Unión sencilla de hierro galvanizado de 3"	un	25	148.500,0	3.712.500,0	3.712.500,0	109.800,00	2.745.000,00	2.745.000,00	60.557,00	1.513.925,00	1.513.925,00
	520	39.2.10	Unión sencilla de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	38	123.200,0	4.681.600,0	4.681.600,0	95.160,00	3.660.080,00	3.660.080,00	50.312,00	1.911.856,00	1.911.856,00
	520	39.2.11	Alma doble de hierro galvanizado de 3"	un	15	148.500,0	2.227.500,0	2.227.500,0	103.300,00	1.555.500,00	1.555.500,00	38.317,00	574.755,00	574.755,00
	520	39.2.12	Unión doble de hierro galvanizado de 3"	un	4	148.500,0	594.000,0	594.000,0	134.200,00	536.800,00	536.800,00	178.757,00	715.028,00	715.028,00

Arq. Leo[illegible] Benitez L.
Secc. [illegible]ctos
Direcc. de In[illegible]ura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Ing. Nelson H. Saldivar
Dpto. de Proyectos y Fisc.
Dirección de Infraest.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castaldo M.
Director Jurídico
Mat. Nº 9.624

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jesús Alberto Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Leal Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	39.2.13	Reducción concéntrica de hierro galvanizado de 3"x 1 1/2"	un	2	204.600,0	409.200,0	409.200,0	146.400,00	292.800,00	292.800,00	64.222,00	128.444,00	128.444,00
	520	39.2.14	Reducción excéntrica de hierro galvanizado de 3"x 1 1/2"	un	2	204.600,0	409.200,0	409.200,0	146.400,00	292.800,00	292.800,00	64.222,00	128.444,00	128.444,00
	520	39.2.15	Válvula esclusa de bronce de 3"	un	6	803.000,0	4.818.000,0	4.818.000,0	549.000,00	3.294.000,00	3.294.000,00	536.107,00	3.216.642,00	3.216.642,00
	520	39.2.16	Válvula de retención horizontal de bronce de 3"	un	2	484.000,0	968.000,0	968.000,0	549.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	444.809,00	889.618,00	889.618,00
	520	39.3	Ejecución de plataforma metálica para tubos de [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	39.3.1	Tubo de hierro galvanizado de 3"	ml	8,5	7.800,0	66.300,0	66.300,0	18.300,00	155.550,00	155.550,00	689.038,00	5.856.823,00	5.856.823,00
	520	39.3.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	ml	16,45	7.800,0	128.310,0	128.310,0	18.300,00	301.035,00	301.035,00	492.189,00	8.098.154,00	8.098.154,00
	520	39.4	Cañamo peinado	kg	41	17.250,0	707.250,0	707.250,0	50.820,00	2.083.620,00	2.083.620,00	117.076,00	4.799.116,00	4.799.116,00
	520	39.5	Excavación de zanja, tapada y compactación	ml	257,5	23.000,0	5.921.500,0	5.921.500,0	14.640,00	3.769.800,00	3.769.800,00	51.360,00	13.199.450,00	13.199.450,00
	520	39.6	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	39.6.1	Tn de hierro galvanizado, 2 1/2" x 2 1/2"	pz	1	123.200,0	123.200,0	123.200,0	95.160,00	95.160,00	95.160,00	80.133,00	80.133,00	80.133,00
	520	39.6.2	Niple doble de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	4	123.200,0	492.800,0	492.800,0	95.160,00	380.640,00	380.640,00	31.820,00	127.280,00	127.280,00
	520	39.6.3	Unión sencilla de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	1	123.200,0	123.200,0	123.200,0	73.200,00	73.200,00	73.200,00	50.479,00	50.479,00	50.479,00
	520	39.6.4	Válvula de retención vertical de 2 1/2"	un	1	484.000,0	484.000,0	484.000,0	475.800,00	475.800,00	475.800,00	326.526,00	326.526,00	326.526,00
	520	39.6.5	Registro globo angular de 2 1/2"	un	2	698.500,0	1.397.000,0	1.397.000,0	427.000,00	854.000,00	854.000,00	340.687,00	681.374,00	681.374,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	40,1	Equipo de bombeo de eje horizontal, con motor separado, caudal 24 m3/h, altura manométrica 66,5 mts	un	2	26.400.000,0	52.800.000,0	52.800.000,0	39.040.000,00	78.080.000,00	78.080.000,00	25.280.500,00	50.561.000,00	50.561.000,00
	530	40,2	Tablero de mando trifásico, arranque compensado, 15 HP	un	1	17.050.000,0	17.050.000,0	17.050.000,0	15.250.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00	11.515.574,00	11.515.574,00	11.515.574,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	41,1	Caja metálica para manguera colgante	un	5	418.000,0	2.090.000,0	2.090.000,0	581.600,00	2.908.000,00	2.908.000,00	299.871,00	1.499.355,00	1.499.355,00
	530	41,2	Registro globo angular de 2 1/2"	un	5	698.500,0	3.492.500,0	3.492.500,0	146.400,00	732.000,00	732.000,00	483.126,00	2.415.630,00	2.415.630,00
	530	41,3	Adaptador storz de 2 1/2" x 1 1/2"	un	5	396.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0	91.500,00	457.500,00	457.500,00	163.263,00	816.315,00	816.315,00
	530	41,4	Manguera de poliéster de 2 1/2" x 15 mts	un	5	990.000,0	4.950.000,0	4.950.000,0	793.000,00	3.965.000,00	3.965.000,00	1.287.782,00	6.413.910,00	6.413.910,00
	530	41,5	Lanza (pico tronco cónico) para conexión de 1 1/2" x 13 mm	un	5	297.000,0	1.485.000,0	1.485.000,0	152.500,00	762.500,00	762.500,00	149.936,00	749.680,00	749.680,00

Arq. Leticia L. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000139

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castaldo Más
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.626

Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible]nera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

37

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leroa G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO SUMAMIT SURE			CUMAPUNDY S.A.			INGENIERO HUGO PATIÑO		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	42,1	Extintores de polvo químico tipo ABC de 6 Kg.	un	11	209.000,0	2.299.000,0	2.299.000,0	244.000,00	2.684.000,00	2.684.000,00	271.550,00	2.987.050,00	2.987.050,00
	530	42,2	Extintores halogenados de 4 kg.	un	11	396.000,0	4.356.000,0	4.356.000,0	427.000,00	4.697.000,00	4.697.000,00	774.607,00	8.521.337,00	8.521.337,00
	530	42,3	Extintores CO2 de 4 Kg.	un	1	209.000,0	209.000,0	209.000,0	793.000,00	793.000,00	793.000,00	816.316,00	816.316,00	816.316,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.079.700,00	1.079.700,00	[illegible]	645.876,00	645.876,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.085.100,00	10.085.100,00	[illegible]	12.551.011,00	12.551.011,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.269.200,00	2.269.200,00	[illegible]	3.383.160,00	3.383.160,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.086.200,00	2.086.200,00	[illegible]	1.983.762,00	1.983.762,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.965.000,00	3.965.000,00	[illegible]	4.018.784,00	4.018.784,00
[illegible]	530	48	PERFORACIÓN DE BLOQUE [illegible]											
	530	48,1	Tomas de consola, para oxígeno sistema DISS internacional	un	13	391.150,0	9.019.450,0	9.019.450,0	354.438,00	8.152.074,00	8.152.074,00	439.978,00	10.119.494,00	10.119.494,00
	530	48,2	Tomas de consola, para aire sistema DISS internacional	un	4	391.150,0	1.564.600,0	1.564.600,0	354.438,00	1.417.752,00	1.417.752,00	439.978,00	1.759.912,00	1.759.912,00
	530	48,3	Tomas de consola, para vacío sistema DISS internacional	un	2	391.150,0	782.300,0	782.300,0	354.438,00	708.876,00	708.876,00	439.978,00	879.956,00	879.956,00
	530	48,4	Mini consolas de pared de 6 Gases	un	16	227.700,0	3.643.200,0	3.643.200,0	206.293,00	3.300.688,00	3.300.688,00	255.057,00	4.080.912,00	4.080.912,00
	530	48,5	Mini consolas de pared de 2 Gases	un	1	354.200,0	354.200,0	354.200,0	319.470,00	319.470,00	319.470,00	396.589,00	396.589,00	396.589,00
	530	48,6	Mini consolas de pared de 3 Gases	un	1	632.500,0	632.500,0	632.500,0	573.254,00	573.254,00	573.254,00	711.634,00	711.634,00	711.634,00
	530	48,7	Mini consolas de pared de 4 Gases	un	2	749.000,0	1.498.000,0	1.498.000,0	710.175,00	1.420.350,00	1.420.350,00	881.620,00	1.763.240,00	1.763.240,00
	530	48,8	Instalación y montaje de tubería de cobre electrolítico.	un	480	189.750,0	91.080.000,0	91.080.000,0	155.988,00	74.874.240,00	74.874.240,00	193.751,00	93.000.480,00	93.000.480,00
	530	48,9	Caja de válvula de sectorización de zona, para 1 gas.	un	1	2.090.000,0	2.090.000,0	2.090.000,0	2.152.625,00	2.152.625,00	2.152.625,00	2.672.256,00	2.672.256,00	2.672.256,00
	530	48,1	Panel de alarma de área, para 1 gas.	un	1	6.270.000,0	6.270.000,0	6.270.000,0	6.506.060,00	6.506.060,00	6.506.060,00	8.076.526,00	8.076.526,00	8.076.526,00
	530	48,11	Caja de válvula de sectorización de zona, para 3 gases.	un	1	3.410.000,0	3.410.000,0	3.410.000,0	3.548.886,00	3.548.886,00	3.548.886,00	4.405.605,00	4.405.605,00	4.405.605,00
	530	48,12	Panel de alarma de área, para 3 gases.	un	2	13.750.000,0	27.500.000,0	27.500.000,0	13.009.473,00	26.108.946,00	26.108.946,00	16.361.499,00	32.523.198,00	32.523.198,00
	530	48,13	Válvulas de sectorización principal de cada gas.	un	3	935.000,0	2.805.000,0	2.805.000,0	964.089,00	2.892.267,00	2.892.267,00	1.196.816,00	3.590.454,00	3.590.454,00
	530	48,14	Flusómetro de Oxígeno doble escala tipo DISS	un	12	313.500,0	3.762.000,0	3.762.000,0	327.574,00	3.930.888,00	3.930.888,00	406.659,00	4.879.908,00	4.879.908,00
	530	48,15	Flusómetro de Aire doble escala tipo DISS	un	3	310.500,0	931.500,0	931.500,0	327.574,00	982.722,00	982.722,00	406.659,00	1.219.977,00	1.219.977,00
	530	48,16	Humedificadores, para oxígeno y aire	un	15	242.000,0	3.630.000,0	3.630.000,0	241.647,00	3.619.705,00	3.619.705,00	301.204,00	4.518.060,00	4.518.060,00
	530	48,17	Bombas portátil de aspiración	un	5	18.260.000,0	91.300.000,0	91.300.000,0	19.618.011,00	98.090.055,00	98.090.055,00	24.353.670,00	121.768.350,00	121.768.350,00

Arq. Lenka Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose A. Bustamante
Director [illegible]
Mat. Nº 9.621

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sección Licitación de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Carmen Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson N. Saldivar, [illegible]
Dpto. de Proyectos y Fisc. de [illegible]
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Ferro G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						CONSORCIO GUARANI SRL			CARAGUATAY S.A.			INGENIERO RUBIO PATIÑO	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL A CELTA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL A CELTA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL A CELTA
	530	48,18	Conexiones para manguera, Oxígeno	un	5	135.300,0	676.500,0	676.500,0	145.589,00	727.945,00	727.945,00	180.755,00	903.775,00	903.775,00
	530	48,19	Conexiones para manguera, Aire Comprimido	un	5	135.300,0	676.500,0	676.500,0	145.589,00	727.945,00	727.945,00	180.755,00	903.775,00	903.775,00
	530	48,2	Conexiones para manguera, Óxido nitroso	un	3	135.300,0	405.900,0	405.900,0	145.589,00	436.767,00	436.767,00	180.755,00	542.265,00	542.265,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	49,1	Manifold Automático de Cilindros para Óxido Nitroso (2x3)	un	1	57.200.000,0	57.200.000,0	57.200.000,0	60.566.862,00	60.566.862,00	60.566.862,00	75.187.321,00	75.187.321,00	75.187.321,00
	530	49,2	Manifold Automático de Cilindros para Aire Medico (2x3)	un	1	57.200.000,0	57.200.000,0	57.200.000,0	61.000.161,00	61.000.161,00	61.000.161,00	75.725.257,00	75.725.257,00	75.725.257,00
	530	49,3	Manifold Automático de Cilindros para Oxígeno (2x4)	un	1	57.200.000,0	57.200.000,0	57.200.000,0	61.000.161,00	61.000.161,00	61.000.161,00	75.725.257,00	75.725.257,00	75.725.257,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	50,1	Cilindros de acero de alta presión para Oxígeno	un	20	2.420.000,0	48.400.000,0	48.400.000,0	1.669.117,00	33.382.340,00	33.382.340,00	3.313.424,00	66.268.480,00	66.268.480,00
	530	50,2	Cilindros de acero de alta presión para Aire Comprimido	un	8	2.420.000,0	19.360.000,0	19.360.000,0	1.669.117,00	13.352.936,00	13.352.936,00	3.313.424,00	26.507.392,00	26.507.392,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	51,1	Equipos			-	-	-		-			-	-
	530	51.1.1	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 500m3/h - 6 mmca, VE 01, Baño	un	1	2.860.000,0	2.860.000,0	2.860.000,0	1.085.800,00	1.085.800,00	1.085.800,00	1.747.500,00	1.747.500,00	1.747.500,00
	530	51.1.2	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 1,150m3/h - 10 mmca - VE	un	1	3.685.000,0	3.685.000,0	3.685.000,0	2.379.000,00	2.379.000,00	2.379.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00
	530	51.1.3	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 2,150m3/h - 6 mmca - VE 03 y VE 04, Planchado y Secado	un	2	3.685.000,0	7.370.000,0	7.370.000,0	2.196.000,00	4.392.000,00	4.392.000,00	4.660.000,00	9.320.000,00	9.320.000,00
	530	51.1.4	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular, de 300 m3/h - 1 mmca, con sistema de bombillas de luz, para montaje en mampostería. VE 05, Revelado	un	1	2.310.000,0	2.310.000,0	2.310.000,0	731.000,00	731.000,00	731.000,00	1.456.250,00	1.456.250,00	1.456.250,00
	530	51.1.5	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 300m3/h - 6 mmca, VE 06, Cocina	un	1	1.001.000,0	1.001.000,0	1.001.000,0	540.000,00	540.000,00	540.000,00	1.456.250,00	1.456.250,00	1.456.250,00
	530	51.1.6	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular, 500 m3/h - 1 mmca, para montaje en mampostería. VE 07 y VE 08, Esterilización y Autoclave	un	1	1.001.000,0	2.002.000,0	2.002.000,0	1.085.800,00	2.171.600,00	2.171.600,00	1.456.250,00	2.912.500,00	2.912.500,00

Arq. Leticia Benítez L.
Secc.
Direcc. de Infraestructura - IPS

Rocio S. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar;
Dpto. de Proyectos y Fisc. de
Dirección de Infraestructu

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica
Mat. Nº 9.627
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Enrique Lopez
Jefe Dpto. de Lic.
D.G.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raul Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	51.2	Materiales, montaje y puesta en marcha			-	-	-	-	-	-		-	-
	530	51.2.1	Conducto circular de chapa galvanizada, sin aislación, para extracción	ml	30	126.500,0	3.795.000,0	3.795.000,0	189.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	213.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00
	530	51.2.2	Conducto rectangular de chapa galvanizada, sin aislación, para extracción de [illegible]	ml	9	126.500,0	1.138.500,0	1.138.500,0	134.200,00	1.207.800,00	1.207.800,00	174.750,00	1.572.750,00	1.572.750,00
	530	51.2.3	Conexión y puesta en marcha de extractores de aire	un	8	48.400,0	387.200,0	387.200,0	121.000,00	968.000,00	968.000,00	407.250,00	3.262.000,00	3.262.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	540	52.1	Equipos			-	-	-		-	-		-	-
	540	52.1.1	Equipos split con evaporador de techo, de 36.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	4	7.096.000,0	28.384.000,0	28.384.000,0	6.700.765,00	26.803.060,00	26.803.060,00	7.158.925,00	28.635.700,00	28.635.700,00
	540	52.1.2	Equipos split con evaporador de pared, de 24.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	1	8.360.000,0	8.360.000,0	8.360.000,0	3.687.194,00	7.374.388,00	7.374.388,00	3.841.170,00	7.684.340,00	7.684.340,00
	540	52.1.3	Equipos split con evaporador de pared, de 18.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	14	2.970.000,0	41.580.000,0	41.580.000,0	2.578.981,00	36.105.748,00	36.105.748,00	2.712.120,00	37.969.680,00	37.969.680,00
	540	52.1.4	Equipos split con evaporador de pared, de 12.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	19	2.090.000,0	39.710.000,0	39.710.000,0	1.807.637,00	34.345.103,00	34.345.103,00	1.903.608,00	36.168.552,00	36.168.552,00
	540	52.1.5	Equipos split con evaporador de pared, de 9.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto.	un	4	1.705.000,0	6.820.000,0	6.820.000,0	1.704.535,00	6.818.140,00	6.818.140,00	1.706.715,00	6.826.900,00	6.826.900,00
	540	52.2	Materiales, montaje y puesta en marcha			-	-	-	-	-	-		-	-
	540	52.2.1	Cañería de cobre con aislación, de 3/8" a 3/8"	ml	50	275.000,0	13.750.000,0	13.750.000,0	30.500,00	1.525.000,00	1.525.000,00	349.500,00	17.475.000,00	17.475.000,00
	540	52.2.2	Cañería de cobre con aislación, de 5/8" a 3/8"	ml	300	236.500,0	70.950.000,0	70.950.000,0	36.660,00	10.980.000,00	10.980.000,00	233.000,00	69.900.000,00	69.900.000,00
	540	52.2.3	Cañería de cobre con aislación, de 1/2" a 1/4"	m	30	236.500,0	7.095.000,0	7.095.000,0	26.840,00	805.200,00	805.200,00	116.500,00	3.495.000,00	3.495.000,00
	540	52.2.4	Cañerías de drenaje	gl	1	1.024.000,0	1.024.000,0	1.024.000,0	13.024.720,00	13.024.720,00	13.024.720,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
	540	52.2.5	Aislamiento de equipos	m	43	151.800,0	6.527.400,0	6.527.400,0	305.000,00	13.115.000,00	13.115.000,00	116.500,00	5.009.500,00	5.009.500,00
	540	52.2.6	Conexión y puesta en marcha de equipos de AA	un	43	528.000,0	22.704.000,0	22.704.000,0	549.000,00	23.607.000,00	23.607.000,00	116.500,00	5.009.500,00	5.009.500,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	55.1	Provisión y montaje de bandeja para cables y electro ductos para [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	55.1.1	Electro ductos, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cuidando la estética			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	55.1.1.1	Electro ductos, de PVC rígido 3/4", antiflama	ml	850	3.315,0	2.834.750,0	2.834.750,0	10.370,00	8.814.500,00	8.814.500,00	8.988,00	5.939.800,00	5.939.800,00

Arq. [illegible] L.
Sc
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rodo S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale Mat. Nº 9.621
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vidal
Jefe Sección Recepción de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Maris Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO KUAANTY RUSE			CANAMUTAY S.A.			INGENIERO HUGO PAINO		
CODIGO CONTRATO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM DE PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO $	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONTRATO	PRECIO UNITARIO $	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONTRATO	PRECIO UNITARIO $	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONTRATO
	520	53.1.2.1	Bandeja porta cables, Incluye todo el accesorio para su correcto funcionamiento y estabilidad sentido			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	53.1.2.2	Bandeja 200x54 mm	ml	11	86.250,0	1.035.000,0	1.035.000,0	170.800,00	2.049.600,00	2.049.600,00	156.300,00	1.875.600,00	1.875.600,00
	520	53.1.2.2	Bandeja 200x54 mm	ml	54	80.500,0	4.347.000,0	4.347.000,0	146.400,00	7.905.600,00	7.905.600,00	133.000,00	7.182.000,00	7.182.000,00
	520	53.1.2.3	Bandeja 100x54 mm	ml	60	69.000,0	4.140.000,0	4.140.000,0	73.200,00	4.392.000,00	4.392.000,00	209.700,00	12.582.000,00	12.582.000,00
	520	53,2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Cajas de salida - Tomas telefónicos.	un	88	40.250,0	3.461.500,0	3.461.500,0	79.300,00	6.819.800,00	6.819.800,00	291.250,00	25.047.500,00	25.047.500,00
	520	53,3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Gabinetes de distribución.	un	1	920.000,0	920.000,0	920.000,0	7.808.000,00	7.808.000,00	7.808.000,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00
	520	53.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Canalizaciones	ml	530	4.025,0	2.091.000,0	2.091.000,0	31.330,00	16.611.500,00	16.611.500,00	4.008,00	2.120.560,00	2.120.560,00
	520	53,5	Pagos de Operación.	ub	2	4.025.000,0	8.050.000,0	8.050.000,0	3.333.000,00	6.666.000,00	6.666.000,00	4.077.500,00	8.155.000,00	8.155.000,00
	520	53,6	Trámites y pago de derechos de conexión telefónica.	gl	1	5.750.000,0	5.750.000,0	5.750.000,0	732.000,00	732.000,00	732.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00
	520	53,7	Trámites y pago de derechos conexión telefónica para teléfonos públicos.	gl	1	5.750.000,0	5.750.000,0	5.750.000,0	976.000,00	976.000,00	976.000,00	990.250,00	990.250,00	990.250,00
[illegible]	540	54	[illegible]											
	540	54,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de [illegible]	un	1	8.280.000,0	8.280.000,0	8.280.000,0	66.673.000,00	66.673.000,00	66.673.000,00	4.526.015,00	4.526.015,00	4.526.015,00
[illegible]	550	55	[illegible]											
	550	55,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Amplificadores telefónicos	un	45	2.550.000,0	69.750.000,0	69.750.000,0	292.800,00	13.176.000,00	13.176.000,00	138.000,00	6.291.000,00	6.291.000,00
[illegible]	560	56	[illegible]											
	520	56,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	56.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento estaciones de trabajo	ub	36	1.150.000,0	41.400.000,0	41.400.000,0	414.800,00	14.932.800,00	14.932.800,00	990.250,00	35.649.000,00	35.649.000,00
	520	56.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Cableado Estructurado 5E	ml	750	2.875,0	2.156.250,0	2.156.250,0	5.612,00	4.209.000,00	4.209.000,00	18.407,00	13.805.250,00	13.805.250,00
	520	56.1.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Cableado Eléctrico	ml	5.800,00	13.800,0	80.040.000,0	80.040.000,0	2.440,00	14.152.000,00	14.152.000,00	17.475,00	101.355.000,00	101.355.000,00
	520	56.1.3.1	NYY 1 mm2	ml	5.800,00	2.875,0	16.675.000,0	16.675.000,0	3.050,00	17.690.000,00	17.690.000,00	3.639,00	21.106.200,00	21.106.200,00
	520	56.1.3.2	NYY 6 mm2	ml	100	6.900,0	690.000,0	690.000,0	7.441,00	744.200,00	744.200,00	8.830,00	883.000,00	883.000,00
	520	56.1.3.3	NYY 10 mm2	ml	160	11.500,0	1.840.000,0	1.840.000,0	10.580,00	1.692.800,00	1.692.800,00	12.333,00	1.973.300,00	1.973.300,00
	520	56.1.3.4	NYY 16 mm2	ml	100	19.550,0	1.955.000,0	1.955.000,0	17.690,00	1.769.000,00	1.769.000,00	21.651,00	2.165.200,00	2.165.200,00
	520	56.1.3.5	NYY 25 mm2	ml	100	34.500,0	3.450.000,0	3.450.000,0	31.720,00	3.172.000,00	3.172.000,00	32.590,00	3.259.000,00	3.259.000,00
	520	56.1.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Fibra Óptica de 6 pelos	ml	75	97.750,0	7.331.250,0	7.331.250,0	43.920,00	3.294.000,00	3.294.000,00	34.950,00	2.621.250,00	2.621.250,00
	520	56,2	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento Rack 45 U, Sala Técnica			-	-	-	-	-	-		-	-

Arq. Leonardo Benítez L.
Secc. Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale Mora
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Obras
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Enrique Rivera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

[illegible]						CONSORCIO [illegible]			[illegible]			[illegible]		
RENGLÓN	ÍTEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	56.2.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de un Gabinete de piso con dimensiones de 1828 mm. de altura, 1068 mm. de ancho y 860 mm. de profundidad interiorestar para Rack de	un	1	6.555.000,0	6.555.000,0	6.555.000,0	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	7.572.500,00	7.572.500,00	7.572.500,00
	520	56.2.2	Cable color Azul de 4mm2	un	15	5.750,0	86.250,0	86.250,0	5.246,00	78.690,00	78.690,00	5.243,00	78.645,00	78.645,00
	520	56.2.3	Cable color Negro de 4mm2	un	15	5.750,0	86.250,0	86.250,0	5.246,00	78.690,00	78.690,00	5.243,00	78.645,00	78.645,00
	520	56.2.4	Cable color Blanco de 4mm2	un	15	5.750,0	86.250,0	86.250,0	5.246,00	78.690,00	78.690,00	5.243,00	78.645,00	78.645,00
	520	56.2.5	Tarugo Nro 14 con tirafondo y arandela	un	24	575,0	13.800,0	13.800,0	14.640,00	351.360,00	351.360,00	1.748,00	41.952,00	41.952,00
	520	56.2.6	Riel a tierra removible	un	3	19.550,0	58.650,0	58.650,0	36.600,00	109.800,00	109.800,00	23.300,00	69.900,00	69.900,00
	520	56.2.7	Canal de Tensión 5 tomas	un	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	97.875,00	97.875,00	97.875,00
	520	56.2.8	Llave TM 1X16 Amp	un	3	74.750,0	224.250,0	224.250,0	42.700,00	128.100,00	128.100,00	35.426,00	106.278,00	106.278,00
	520	56.2.9	Patch-Panel 24	un	6	517.500,0	3.105.000,0	3.105.000,0	634.400,00	3.806.400,00	3.806.400,00	745.600,00	4.473.600,00	4.473.600,00
	520	56.2.10	Pach cord 1m	un	50	35.650,0	1.782.500,0	1.782.500,0	42.700,00	2.135.000,00	2.135.000,00	5.248,00	262.150,00	262.150,00
	520	56.3	Tablero Auxiliar para conexión electrica para Rack Sala Técnica - Piso 8			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	56.3.1	Provision, Montaje y puesta en funcionamiento del Tablero metálico para 36 llaves TM, con barra fase,	gl	1	1.380.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	3.914.402,00	3.914.402,00	3.914.402,00
	520	56.4	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento Rack 48 Ut. Piso 6 Ala			-	-	-	-	-	-		-	-
	540	56.4.1	Rack pivotante para pared de 19" - 45 U	un	1	6.555.000,0	6.555.000,0	6.555.000,0	6.588.000,00	6.588.000,00	6.588.000,00	2.038.750,00	2.038.750,00	2.038.750,00
	520	56.4.2	Cable color Azul de 4mm2	un	15	5.750,0	86.250,0	86.250,0	5.246,00	78.690,00	78.690,00	5.243,00	78.645,00	78.645,00
	520	56.4.3	Cable color Negro de 4mm2	un	15	5.750,0	86.250,0	86.250,0	5.246,00	78.690,00	78.690,00	5.243,00	78.645,00	78.645,00
	520	56.4.4	Cable color Blanco de 4mm2	un	15	5.750,0	86.250,0	86.250,0	52.460,00	786.900,00	786.900,00	5.243,00	78.645,00	78.645,00
	520	56.4.5	Tarugo Nro 14 con tirafondo y arandela	un	24	6.615,0	167.600,0	167.600,0	14.640,00	351.360,00	351.360,00	1.748,00	41.952,00	41.952,00
	520	56.4.6	Riel a tierra removible	un	3	19.550,0	58.650,0	58.650,0	36.600,00	109.800,00	109.800,00	23.300,00	69.900,00	69.900,00
	520	56.4.7	Canal de tensión 5 tomas	un	3	487.000,0	1.449.000,0	1.449.000,0	305.000,00	915.000,00	915.000,00	320.375,00	961.125,00	961.125,00
	520	56.4.8	Llave TM 1X16 Amp	un	1	74.750,0	74.750,0	74.750,0	42.700,00	42.700,00	42.700,00	35.426,00	35.426,00	35.426,00
	520	56.4.9	Patch-Panel 24	un	3	483.000,0	1.449.000,0	1.449.000,0	1.037.000,00	3.111.000,00	3.111.000,00	74.560,00	223.680,00	223.680,00
	520	56.4.10	Pach cord 1m	un	30	114.30,0	1.099.500,0	1.099.500,0	13.810,00	384.300,00	384.300,00	5.243,00	157.290,00	157.290,00
	520	56.5	Tablero Auxiliar para conexión electrica del Rack [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	56.5.1	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento del Tablero metálico para 36 llaves TM, con barra fase,	un	1	3.680.000,0	3.680.000,0	3.680.000,0	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	3.914.402,00	3.914.402,00	3.914.402,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			3.105.000,0	3.105.000,0		6.588.000,00	6.588.000,00		8.389.000,00	8.389.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										
	520	58.1	Monitor de señales de llamada	un	1	4.025.000,0	12.075.000,0	12.075.000,0	6.588.000,00	19.764.000,00	19.764.000,00	4.690.000,00	13.080.000,00	13.080.000,00

Arq. Leo[illegible] Sanitez L.
Secretario
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

144

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vigar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Cabera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

42

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
D.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	58,2	Provisión y Montaje de pulsadores de llamada, luces de llamada y cableados correspondientes.	un	19	1.115.500,0	21.194.500,0	21.194.500,0	1.708.000,00	32.452.000,00	32.452.000,00	1.607.702,00	30.546.338,00	30.546.338,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	59,1	Provisión y Montaje de abopartario conforme a los planos, incluyendo cableado y electroductos.	un	6	1.380.000,0	8.280.000,0	8.280.000,0	2.989.000,00	17.934.000,00	17.934.000,00	1.747.500,00	10.485.000,00	10.485.000,00
	530	59,2	Provisión y Montaje de amplificador de 12 canales de salida y 5.000 W.	un	1	8.625.000,0	8.625.000,0	8.625.000,0	10.028.400,00	10.028.400,00	10.028.400,00	11.067.500,00	11.067.500,00	11.067.500,00
	530	59,3	Provisión y Montaje de microfonos compatibles con el amplificador.	un	4	2.012.500,0	8.050.000,0	8.050.000,0	976.000,00	3.904.000,00	3.904.000,00	2.563.000,00	10.252.000,00	10.252.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	60,1	Provisión y Montaje de timbres con sus correspondientes cajas, pulsadores y campanillas.	un	3	172.500,0	517.500,0	517.500,0	1.647.000,00	4.941.000,00	4.941.000,00	442.699,00	1.328.094,00	1.328.094,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	61,1	Módulo A - mueble bajo con puerta y estantes para área de recepción, urgencia y enfermería.	un	2	2.300.000,0	4.600.000,0	4.600.000,0	1.195.600,00	2.391.200,00	2.391.200,00	1.689.250,00	3.378.500,00	3.378.500,00
	520	61,2	Módulo B - mueble bajo con cajonera para área de recepción, urgencia y enfermería.	un	2	4.025.000,0	8.050.000,0	8.050.000,0	1.708.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	2.970.750,00	5.941.500,00	5.941.500,00
	520	61,3	Armario rodante auxiliar bajo mesadas de granito.	un	12	920.000,0	11.040.000,0	11.040.000,0	1.037.000,00	12.444.000,00	12.444.000,00	943.650,00	11.323.800,00	11.323.800,00
	520	61,4	Cajonera rodante auxiliar bajo mesadas de granito.	un	19	1.380.000,0	26.220.000,0	26.220.000,0	1.586.000,00	30.134.000,00	30.134.000,00	1.425.960,00	27.093.240,00	27.093.240,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MONTO TOTAL							8.305.418.527,00	8.305.418.527,00		8.591.772.327,48	8.591.772.329,00		9.954.704.469,59	9.954.704.469,00
							VALOR CORREGIDO	8.305.418.527,00		VALOR CORREGIDO	8.591.772.329,00		VALOR CORREGIDO	9.954.704.469,00
							OFERTA ORIGINAL	8.305.418.527,00		OFERTA ORIGINAL	8.591.772.329,00		OFERTA ORIGINAL	9.954.704.469,00
							DIFERENCIA ORIGINAL - CORREGIDO	(1,00)		DIFERENCIA ORIGINAL - CORREGIDO	-		DIFERENCIA ORIGINAL - CORREGIDO	-

OBSERVACIONES

- NO OFERTO EL ITEM
- PRECIOS CON ERRORES ARITMETICOS
- PRECIOS UNITARIO CON DECIMALES

Arq. Lenard Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Manuel Vera
Jefe Sección Licitaciones Obras
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Direcc. Jurídica - Mat. Nº 9.621

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras C.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo