MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado:_____ REFACCION PUENTE DE MADERA EN 26 DE MARZO 3RA. LINEA
Modalidad:_____ Contratacion Directa
C.D. Nº:_____ 20/2013
I.D. Nº:_____ 264.612

					PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE					
					San Jorge		Obras de Ing. Civil		Constructora GRANCE	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	GL	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72102802-007	**REFACCION DE PUENTE DE MADERA**	GL	1,00						
1.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
	1.1.1	Desarme de puente colapsado (Parte Superior)	GL	1,00	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	1.500.000	1.500.000
	1.1.2	Instalacion de la Obra	GL	1,00	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	1.500.000	1.500.000
	1.1.3	Pilares de madera 13 x 15 con colocación	UNID	3,00	1.500.000	4.500.000	1.800.000	5.400.000	990.000	2.970.000
	1.1.4	Viga de madera 13 x 15 con colocación	UNID	1,00	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	990.000	990.000
1.2		**TABLERO DE MADERA**								
	1.2.1	Maderas p/ Tablero Principal	PULG	1.400,00	3.500	4.900.000	3.200	4.480.000	4.000	5.600.000
	1.2.2	Enviguetado de Madera	PULG	2.900,00	3.500	10.150.000	3.200	9.280.000	4.000	11.600.000
	1.2.3	Rotaderas	PULG	800,00	3.500	2.800.000	3.200	2.560.000	4.000	3.200.000
1.3		**VARIOS**								
	1.3.1	Relleno y compactación de terraplén antes del puente	M3	200,00	28.000	5.600.000	30.000	6.000.000	25.000	5.000.000
	1.3.1	Limpieza final de Obra	GL	1,00	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
1.4		**CARTEL DE OBRAS**								
	1.4.1	Cartel de Obras	UNID	1,00	650.000	650.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
					Total	**Gs 32.600.000**	**Total**	**Gs 33.020.000**	**Total**	**Gs 33.360.000**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

.....
Victor H. Denis Denis
Coordinador de la UOC