Comité de Evaluación de Oferta

ACTA DE EVALUACION Nº 33-3/2014 - COMPLEMENTARIA

"Construcción y Ampliación de Laboratorios de la FIUNA"

Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria - Contrato Plurianual

Modalidad: Licitación Concurso de Ofertas (LCO) Nº 03/2014 - ID Nº 279281

1. Introducción

En la Ciudad de San Lorenzo, Campus Universitario de la UNA, República del Paraguay, a los 25 días del mes de Agosto de 2014, siendo las 10:00 horas se reúnen en el local de la Facultad de Ingeniería de la UNA los Miembros del Comité de Evaluación, a los efectos de analizar las observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), según Nota DNCP Nº 27152/2014, con respecto a la Adjudicación del llamado "Construcción y Ampliación de Laboratorios de la FIUNA", bajo la Modalidad Licitación Concurso de Ofertas (LCO) Nº 03/2014 - ID Nº 279281.

2. Visto y Considerando

a) El Acta de Apertura de Ofertas Nº 32/2014, con la presentación de 3 (tres) ofertas, de fecha 06/08/2014.
b) El Acta de Evaluación Nº 33-1/2014, de fecha 08/08/2014.
c) El Acta de Evaluación Nº 33-2/2014, de fecha 12/08/2014.

3. El Comité de Evaluación de Oferta aclara:

Las correcciones aritméticas realizadas a la oferta de la firma **NAD Constructora del Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ**, corresponden a las diferencias arrojada en la planilla de oferta al multiplicar los precios unitarios por la cantidad y en la sumatoria total de los items.

Se acompaña **Cuadro de ajustes por Corrección Aritmética**, donde se puede visualizar los ajustes realizados a la oferta presentada por cada ítem.

Terminado el acto a las 11:00 horas, se suscribe el presente Acta, el cual es acompañado por los documentos proporcionados por la Unidad Operativa de Contratación de la FIUNA.

Lic. María Clara Arana
Evaluadora Certificada por DNCP

Abog. Julio Romero Chamorro
Evaluador

Arq. Nicolás Pistilli Scorzara
Evaluador

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Asunción

Anexo II
Descripcion del Llamado: "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE LA FIUNA"
Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria - Contrato Plurianual
Modalidad: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 03/2014 - ID: 279281

Cuadro de ajustes por Corrección Aritmética

ITEM	REF. CON LAS ESPECIFIC. TÉCNICAS	DESCRIPCION	Unidad de Medida	SEGÚN PLANILLA DE OFERTA			SEGÚN CORRECCION ARITMETICA			Diferencias por Corrección Aritmética
				Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		
					Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido		Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	
	1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1	1.1	Limpieza y preparación de la obra	gl	1	2.580.600	2.580.600	1	2.580.600	2.580.600	0
2	1.2	Cartel de Obra	gl	1	269.280	269.280	1	269.280	269.280	0
3	1.3	Vallado de Obra	gl	1	433.500	433.500	1	433.500	433.500	0
4	1.4	Marcación y replanteo	m2	400	1.122	448.800	400	1.122	448.800	0
5	1.5	Demolición de mampostería en planta baja	m2	12	8.976	107.712	12	8.976	107.712	0
	2	**MOVIMIENTO DE SUELOS**								
6	2.1	Relleno y compactación	m3	100	22.440	2.244.000	100	22.440	2.244.000	0
7	2.2	Destronque y desbroce	gl	1	1.122.000	1.122.000	1	1.122.000	1.122.000	0
	3	**CIMENTACION**								
8	3.1	Estudio de suelo y recomendación de tipo de fundación	gl	1	2.805.000	2.805.000	1	2.805.000	2.805.000	0
9	3.2	Vigas de fundación (0,30x0,30)	ml	60	102.738	6.164.290	60	102.738	6.164.280	10
10	3.3	Vigas de fundación (0,20x0,30)	ml	60	89.062	5.343.727	60	89.062	5.343.720	7
11	3.4	Vigas de fundación (0,15x0,30)	ml	60	84.503	5.070.206	60	84.503	5.070.180	26
12	3.5	Cimiento de piedra bruta	m3	17	260.389	4.426.618	17	260.389	4.426.613	5
13	3.6	Zapatas de hormigón armado	m3	17	1.550.941	26.365.990	17	1.550.941	26.365.997	-7
	4	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**								
14	4.1	Calculo y Diseño Estructural	gl	1	3.366.000	3.366.000	1	3.366.000	3.366.000	0
15	4.2	Pilares de Hº Aº 0,30 x 0,30	ml	150	192.880	28.931.948	150	192.880	28.932.000	-52
16	4.3	Pilares de Hº Aº 0,20 x 0,35	ml	150	167.471	25.120.626	150	167.471	25.120.650	-24
17	4.4	Encadenado superior 0,30 x 0,30	ml	102	167.635	17.098.735	102	167.635	17.098.770	-35
18	4.5	Encadenado superior 0,20 x 0,30	ml	102	137.936	14.069.516	102	137.936	14.069.472	44
19	4.6	Encadenado superior 0,13 x 0,30	ml	102	113.201	11.546.484	102	113.201	11.546.502	-18
20	4.7	Escalera de hormigón armado	un	1	3.438.481	3.438.481	1	3.438.481	3.438.481	0
	5	**MAMPOSTERIA**								

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Asunción

Anexo II
Descripcion del Llamado: "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE LA FIUNA"
Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria - Contrato Plurianual
Modalidad: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 03/2014 - ID: 279281

Cuadro de ajustes por Corrección Aritmética

				SEGÚN PLANILLA DE OFERTA			SEGÚN CORRECCION ARITMETICA			
ITEM	REF. CON LAS ESPECIFIC. TÉCNICAS	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		Diferencias por Corrección Aritmética
					Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido		Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	
21	5.1	Mampostería de 0,30 ladrillo común 1:2:10 de niv.	m2	40	123.133	4.925.311	40	123.133	4.925.320	-9
22	5.2	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo laminado visto	m2	153,8	64.203	9.874.434	153,8	64.203	9.874.421	13
23	5.3	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común	m2	104,53	62.520	6.535.224	104,5	62.520	6.535.216	8
24	5.4	Mampostería de elevación de 0,20 ladrillo común	m2	385,17	88.717	34.170.950	385,2	88.717	34.171.127	-177
25	5.5	Sardinel sobre el muro visto	ml	50	34.655	1.732.761	50	34.655	1.732.750	11
	6	**AISLACIONES**								
26	6.1	Horizontal mortero c/1:3 c/hidrófugo y asfalto 0,15	ml	150	22.822	3.423.373	150	22.822	3.423.300	73
27	6.2	Horizontal mortero c/1:3 c/hidrófugo y asfalto 0,20	ml	150	22.576	3.386.398	150	22.576	3.386.400	-2
28	6.3	Aislación de muros bajo nivel de terreno natural	m2	15	50.717	760.750	15	50.717	760.755	-5
	7	**DINTELES**								
29	7.1	Dintel de hormigón prefabricado	ml	7	112.200	785.400	7	112.200	785.400	0
30	7.2	Envarillado sobre aberturas	ml	25	12.069	301.734	25	12.069	301.725	9
	8	**REVOQUE**								
31	8.1	Interiores filtrados.	m2	489,7	35.179	17.227.029	489,7	35.179	17.227.156	-127
	9	**CONTRAPISOS**								
32	9.1	Contrapiso de hormigón de cascotes e=10 cm	m2	262,08	31.684	8.303.784	262,1	31.684	8.303.743	41
	10	**PISOS Y REVESTIMIENTOS**								
33	10.1	Piso granítico 30 x 30 gris (similar al existente)	m2	205	91.611	18.780.317	205	91.611	18.780.255	62

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Asunción

Anexo II
Descripcion del Llamado: "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE LA FIUNA"
Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria - Contrato Plurianual
Modalidad: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 03/2014 - ID: 279281

Cuadro de ajustes por Corrección Aritmética

				SEGÚN PLANILLA DE OFERTA			SEGÚN CORRECCION ARITMETICA			
ITEM	REF. CON LAS ESPECIFIC. TÉCNICAS	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		Diferencias por Corrección Aritmética
					Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido		Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	
34	10.2	Zócalo granítico (similar al existente)	ml	60	21.531	1.291.871	60	21.531	1.291.860	11
35	10.3	Alisada de cemento	m2	171	30.667	5.243.972	171	30.667	5.244.057	-85
36	10.4	Piso antideslizante (en escaleras internas)	m2	190	45.374	8.620.999	190	45.374	8.621.060	-61
37	10.5	Cantoneras metálicas con ángulo de 1" bordes de escalones de acceso y escalera	ml	60	22.440	1.346.400	60	22.440	1.346.400	0
38	10.6	Cerámico 30x30 en baños	m2	15	73.940	1.109.097	15	73.940	1.109.100	-3
39	10.7	Revestimiento de azulejos 20x20	m2	48,6	113.154	5.499.270	48,6	113.154	5.499.284	-14
40	10.8	Pisos para exteriores	m2	60	109.283	6.556.968	60	109.283	6.556.980	-12
	11	**TECHO**								
41	11.1	Techo de Chapa acanalada prepintada tipo trapezoidal color rojo Nº27, sobre estructura de chapa doblada reticulada (incluir calculo)	m2	455	157.080	71.471.400	455	157.080	71.471.400	0
42	11.2	Aislación térmica para bajo chapa de doble aluminio de 10mm	m2	455	38.148	17.357.340	455	38.148	17.357.340	0
43	11.3	Extractores eólicos de 24" (incluir instalación)	un	6	392.700	2.356.200	6	392.700	2.356.200	0
	12	**CARPINTERIA DE MADERA**								
44	12.1	Puertas placas de 2 hojas 1,70 x 2,15 (c/ vidrio fijo)	un	3	1.335.399	4.006.196	3	1.335.399	4.006.197	-1
45	12.2	Puertas placas de 1 hoja 0,80 x 2,15 m	un	5	889.459	4.447.294	5	889.459	4.447.295	-1
	13	**CARPINTERIA METALICA**								
46	13.1	Ventana basculante de 1,20 x 1,00 m	un	2	392.700	785.400	2	392.700	785.400	0
47	13.2	Ventana basculante de 1,40 x 1,05 m	un	4	336.600	1.346.400	4	336.600	1.346.400	0
48	13.3	Ventana balancín de 1,10 x 1,70 m	un	6	140.250	841.500	6	140.250	841.500	0

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Asunción

Anexo II
Descripcion del Llamado: "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE LA FIUNA"
Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria - Contrato Plurianual
Modalidad: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 03/2014 - ID: 279281

Cuadro de ajustes por Corrección Aritmética

				SEGÚN PLANILLA DE OFERTA			SEGÚN CORRECCION ARITMETICA			
ITEM	REF. CON LAS ESPECIFIC. TÉCNICAS	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		Diferencias por Corrección Aritmética
					Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido		Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	
49	13.4	Portones en chapa doblada 4,00 x 3,50 con guías	un	1	4.544.100	4.544.100	1	4.544.100	4.544.100	0
	14	**DESAGUE PLUVIAL**								
50	14.1	DESAGUE PLUVIAL	gl	1	3.366.000	3.366.000	1	3.366.000	3.366.000	0
	15	**INSTALACION SANITARIA**								
51	15.1	Desagüe cloacal	gl	2	1.402.500	2.805.000	2	1.402.500	2.805.000	0
52	15.2	Instalación de agua corriente (Frío)	gl	2	2.244.000	4.488.000	2	2.244.000	4.488.000	0
53	15.3	Artefactos sanitarios, griferías y accesorios	gl	2	1.693.000	3.366.000	2	1.693.000	3.386.000	-20.000
	16	**INSTALACION ELECTRICA**								
54	16.1	Alimentación de circuitos	gl	1	2.917.200	2.917.200	1	2.917.200	2.917.200	0
	16.2	Artefactos eléctricos				0			0	0
55	16.2.1	Artefacto de iluminación fluorescentes, con lámparas de 4 x 55 w (incluir estructura metálica de soporte para colgar)	un	30	258.060	7.741.800	30	258.060	7.741.800	0
56	16.2.2	Artefacto de iluminación fluorescentes, con lámparas de 2 x 40 w (incluir estructura metálica de soporte para colgar)	un	8	190.740	1.525.920	8	190.740	1.525.920	0
57	16.2.3	Artefacto de iluminación fluorescentes, con lámparas de 1 x 55 w	un	4	141.372	565.488	4	141.372	565.488	0
58	16.2.4	Apliques de pared tipo tortuga de 1 luz para intemperie	un	4	123.420	493.680	4	123.420	493.680	0
	17	**PINTURA**								
59	17.1	Interior al látex con enduido	m2	489,7	14.810	7.252.653	489,7	14.810	7.252.457	196

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Asunción

Anexo II
Descripcion del Llamado: "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE LA FIUNA"
Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria - Contrato Plurianual
Modalidad: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 03/2014 - ID: 279281

Cuadro de ajustes por Corrección Aritmética

ITEM	REF. CON LAS ESPECIFIC. TÉCNICAS	DESCRIPCION	Unidad de Medida	SEGÚN PLANILLA DE OFERTA			SEGÚN CORRECCION ARITMETICA			Diferencias por Corrección Aritmética
				Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		
					Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido		Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	
60	17.2	Protección de ladrillo laminado y sardinel c/secotex o similar	m2	153,8	8.426	1.295.953	153,8	8.426	1.295.919	34
61	17.3	Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	25,37	14.474	367.200	25,37	14.474	367.205	-5
62	17.4	Aberturas metálicas c/antioxido y dos manos de sintético.	m2	30	20.981	629.442	30	20.981	629.430	12
63	17.5	Estructuras metálicas c/antioxido y dos manos de sintético.	m2	350	20.981	7.343.490	350	20.981	7.343.350	140
	18	**CIELORRASO**								
64	18.1	Provision y colocacion de cielorraso desmontables, con placas termoacusticas incombustible de yeso, acabadas con pintura al látex. Incluir las perforaciones para los artefactos de iluminación, molduras y buñas de terminación.	m2	320	123.420	39.494.400	320	123.420	39.494.400	0
	19	**MUEBLE FIJO**								
65	19.1	Mesada con base metálica y placas en melamina con bachas de aluminio	ml	5	1.234.200	6.171.000	5	1.234.200	6.171.000	0
	20	**SEÑALIZACION**								
66	20.1	Cartel indicador Servicios Higiénicos con letras ploteadas	un	1	168.300	168.300	1	168.300	168.300	0
67	20.2	Silueta damas, caballeros en cada puerta	un	2	168.300	336.600	2	168.300	336.600	0
	21	**VARIOS**								
68	21.1	Mamparas divisorias	m2	18	168.300	3.029.400	18	168.300	3.029.400	0
69	21.2	Empastado.	m2	60	16.830	1.009.800	60	16.830	1.009.800	0
70	21.3	Escalones y rampa de acceso	gl	1	2.244.000	2.244.000	1	2.244.000	2.244.000	0
71	21.4	Explanada de hormigón en acceso	m2	80	138.854	11.108.339	80	138.854	11.108.320	19

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Asunción

Anexo II
Descripcion del Llamado: "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE LA FIUNA"
Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria - Contrato Plurianual
Modalidad: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 03/2014 - ID: 279281

Cuadro de ajustes por Corrección Aritmética

				SEGÚN PLANILLA DE OFERTA			SEGÚN CORRECCION ARITMETICA			
ITEM	REF. CON LAS ESPECIFIC. TÉCNICAS	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		Diferencias por Corrección Aritmética
					Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido		Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	
72	21.5	Limpieza final de obra.	gl	1	1.122.000	1.122.000	1	1.122.000	1.122.000	0
	22	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
73	22.1	Cartel de Obra	gl	1	269.280	269.280	1	269.280	269.280	0
74	22.2	Vallado de obra	gl	1	520.200	520.200	1	520.200	520.200	0
75	22.3	Marcación y replanteo	m2	170	1.122	190.740	170	1.122	190.740	0
	23	**MAMPOSTERIA**								
76	23.1	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común	m2	156	62.520	9.753.133	156	62.520	9.753.120	13
77	23.2	Revestido con ladrillejos	m2	156	50.802	7.929.099	156	50.802	7.925.112	3.987
	24	**TECHO**				0			0	0
78	24.1	Techo de tejas con tejuelones, y maderamen, incluyendo asilaciòn hidrófuga y térmica con membrana tipo Isolant de 5 mm	m2	170	291.720	49.592.400	170	291.720	49.592.400	0
79	24.2	Cabriadas metálicas (incluir diseño y calculo estructural)	ml	25	224.400	5.610.000	25	224.400	5.610.000	0
	25	**DINTELES**								
80	25.1	En varillado sobre aberturas	ml	35	12.069	422.427	35	12.069	422.415	12
	26	**REVOQUES**				0			0	0
81	26.1	Exteriores con hidrófugo base del revestimiento acrílico	m2	156	35.515	5.540.393	156	35.515	5.540.340	53
82	26.2	Interiores filtrado, incluido mochetas, vigas y pilares	m2	156	35.179	5.487.883	156	35.179	5.487.924	-41
	27	**CONTRAPISOS**								
83	27.1	Contrapiso de hormigón de cascotes e=10 cm sobre losa	m2	170	31.684	5.386.307	170	31.684	5.386.280	27
	28	**PISOS Y REVESTIMIENTOS**								

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Asunción

Anexo II
Descripcion del Llamado: "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE LA FIUNA"
Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria - Contrato Plurianual
Modalidad: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 03/2014 - ID: 279281

Cuadro de ajustes por Corrección Aritmética

				SEGÚN PLANILLA DE OFERTA			SEGÚN CORRECCION ARITMETICA			
ITEM	REF. CON LAS ESPECIFIC. TÉCNICAS	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		Diferencias por Corrección Aritmética
					Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido		Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	
84	28.1	Piso granítico 30 x 30 gris (similar al existente)	m2	170	91.611	15.573.921	170	91.611	15.573.870	51
85	28.2	Zócalo granítico (similar al existente)	ml.	85,2	21.531	1.834.457	85,2	21.531	1.834.441	16
	29	**CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA**								
86	29.1	Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado de 8 mm, color natural	m2	32	504.900	16.156.800	32	504.900	16.156.800	0
87	29.2	Barandas y pasamanos para escalera con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	15	235.620	3.534.300	15	235.620	3.534.300	0
	30	**DESAGUE PLUVIAL**								
88	30.1	Desagüe pluvial	gl	1	3.366.000	3.366.000	1	3.366.000	3.366.000	0
	31	**INSTALACION ELECTRICA**								
	31.1	Bocas de luces y tomas				0			0	0
89	31.1.1	Bocas de luces	un	20	145.860	2.917.200	20	145.860	2.917.200	0
90	31.1.2	Tomas de corriente	un	8	145.860	1.166.880	8	145.860	1.166.880	0
91	31.1.3	Tomas de corriente con puesta a tierra	un	12	145.860	1.750.320	12	145.860	1.750.320	0
	31.2	**Artefactos de Iluminación**								
92	31.2.1	Artefacto de iluminación 2x40w de embutir o adosar con rejilla y fondo reflectivo	un.	15	190.740	2.861.100	15	190.740	2.861.100	0
	32	**INSTALACION PARA SENALES DEBILES**								
	32.1	Informática				0			0	0
93	32.1.1	Ductos y caja para tomas de PC	un	12	145.860	1.750.320	12	145.860	1.750.320	0
	33	**PINTURA**								
94	33.1	Interior al látex con Enduido	m2	165	14.810	2.443.716	165	14.810	2.443.650	66

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Asunción

Anexo II
Descripcion del Llamado: "CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE LA FIUNA"
Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria - Contrato Plurianual
Modalidad: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 03/2014 - ID: 279281

Cuadro de ajustes por Corrección Aritmética

ITEM	REF. CON LAS ESPECIFIC. TÉCNICAS	DESCRIPCION	Unidad de Medida	SEGÚN PLANILLA DE OFERTA			SEGÚN CORRECCION ARITMETICA			Diferencias por Corrección Aritmética
				Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		Cant.	NAD Constructora de Arq. NICOLAS AMARILLA DIAZ		
					Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido		Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	
95	33.2	Limpieza y siliconado del revestido de ladrillejos	m2	165	8.426	1.390.326	165	8.426	1.390.290	36
96	33.3	Pintura de techo de tejas con tejuelones al barniz	m2	170	14.474	2.460.546	170	14.474	2.460.580	-34
97	33.4	Pintura de estructura metálica cabriada	m2	13,2	20.981	276.954	13,2	20.981	276.949	5
	34	**VARIOS**								
98	34.1	Mamparas divisorias	m2	120	168.300	20.196.000	120	168.300	20.196.000	0
99	34.2	Limpieza final de obra	gl	1	1.122.000	1.122.000	1	1.122.000	1.122.000	0
TOTAL (G.)						**686.325.752**			**686.345.479**	**-19.727**

Lic. MARIA CLARA ARANA
Evaluadora Certificada por DNCP

Abog. JULIO ROMERO CHAMORRO
Evaluador

Arq. NICOLAS PISTILLI SCORZARA
Evaluador