LOTE Nº 1

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 Esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932-368

PARAGUAY BICENTENARIO

ANEXO B – 02 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción	PS CONSTRUCCIONES					ARQ. ANIBAL AYALA					LM CONSTRUCCIONES				
	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Replanteo	1.000	8513	S/M	M2	8.513.000	3.000	8513	S/M	M2	25.539.000	4.000	8513	S/M	M2	34.052.000
Movimiento de suelo	1.000.000	Gl	S/M	Gl	1.000.000	25.500.000	Gl	S/M	Gl	25.500.000	1.000.000	Gl	S/M	Gl	1.000.000
Terraplen	30.000	2300	S/M	M3	69.000.000	2.500	2300	S/M	M3	5.750.000	10.000	2300	S/M	M3	23.000.000
Construccion de pavimento tipo Empedrado	30.000	8513	S/M	M2	255.390.000	32.500	8513	S/M	M2	276.672.500	15.000	8513	S/M	M2	127.695.000
Cordon de Hº Aº	10.000	2558	S/M	Ml	25.580.000	15.000	2558	S/M	Ml	38.370.000	10.000	2558	S/M	Ml	25.580.000
Limpieza Final	1.000.000	Gl	S/M	Gl	1.000.000	1.168.500	Gl	S/M	Gl	1.168.500	1.000.000	Gl	S/M	Gl	1.000.000
TOTAL IVA INCLUIDO					**359.983.000**					**373.000.000**					**212.327.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 Esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932-368

PARAGUAY BICENTENARIO

ANEXO B – 02 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	E&E PROYECTOS YCONSTRUCCIONES				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Replanteo	1.000	8513	S/M	M2	8.513.000
2-	Movimiento de suelo	2.000.000	GI	S/M	GI	2.000.000
3-	Terraplén	10.000	2300	S/M	M3	23.000.000
4-	Construcción de pavimento tipo Empedrado	25.000	8513	S/M	M2	212.825.000
5-	Cordón de Hº Aº	10.000	2558	S/M	Ml	25.580.000
6-	Limpieza Final	1.000.000	GI	S/M	GI	1.000.000
	TOTAL IVA INCLUIDO					**272.918.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

LOTE Nº 2

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 Esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932-368

PARAGUAY BICENTENARIO

ANEXO B – 02 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción	PS CONSTRUCCIONES					ARQ. ANIBAL AYALA					LM CONSTRUCCIONES				
	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITE Nº 1															
vación	2.000.000	GI	S/M	GL	2.000.000	1.000.000	GI	S/M	GL	1.000.000	1.000.000	GI	S/M	GL	1.000.000
trucción de Muro de a Bruta colocada	264.939	23,4	S/M	M3	6.199.573	350.000	23,4	S/M	M3	8.190.000	100.000	23,4	S/M	M3	2.340.000
te de Hº Aº	1.587.600	7,2	S/M	M3	11.430.720	1.350.000	7,2	S/M	M3	9.720.000	600.000	7,2	S/M	M3	4.320.000
ITE Nº 2															
vación	2.000.000	GI	S/M	GI	2.000.000	1.000.000	GI	S/M	GI	1.000.000	500.000	GI	S/M	GI	500.000
trucción de Muro de a Bruta colocada	264.939	23,4	S/M	M3	6.199.573	350.000	23,4	S/M	M3	8.190.000	100.000	23,4	S/M	M3	2.340.000
te de Hº Aº	1.587.600	7,2	S/M	M3	11.430.720	1.350.000	7,2	S/M	M3	9.720.000	600.000	7,2	S/M	M3	4.320.000
eza Final	739.414	GI	S/M	GI	739.414	1.180.000	GI	S/M	GI	1.180.000	500.000	GI	S/M	GI	500.000
AL IVA INCLUIDO					**40.000.000**					**390.000.000**					**15.320.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 Esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932-368

PARAGUAY BICENTENARIO

ANEXO B – 02 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	E&E PROYECTO Y CONSTRUCCIONES				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	PUENTE Nº 1					
1	Excavación	2.000.000	Gl	S/M	GL	2.000.000
2	Construcción de Muro de Piedra Bruta colocada	264.939	23,4	S/M	M3	6.199.573
3	Puente de Hº Aº	1.587.600	7,2	S/M	M3	11.430.720
	PUENTE Nº 2					
4	Excavación	2.000.000	Gl	S/M	Gl	2.000.000
5	Construcción de Muro de Piedra Bruta colocada	264.939	23,4	S/M	M3	6.199.573
6	Puente de Hº Aº	1.587.600	7,2	S/M	M3	11.430.720
7	Limpieza Final	739.414	Gl	S/M	Gl	739.414
	TOTAL IVA INCLUIDO					**40.000.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.