Gobernación de Itapúa
Comité de Evaluación

DICTAMEN DE EVALUACION N° 56 /2023

FECHA	22 de noviembre de 2.023.
CONVOCANTE	Gobernación del Departamento de Itapúa
MODALIDAD Y N°	Contratación Directa N° 32/23
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	CD-32-2023 "Reparación y Ampliación de Puesto de Salud y Construcción de Farmacia Social - Alborada - Distrito de San Rafael del Paraná- Plurianual"
ID	436.999

Elevamos a la Máxima Autoridad de la Convocante el informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el proceso arriba individualizado en cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 27 de la Ley 2.051/2003.

ANTECEDENTES

Disponibilidad presupuestaria: Los fondos para la presente contratación según consta en el CDP Nº 139/2023 de fecha 18/10/2023 corresponden al ejercicio fiscal 2023 por Gs. 103.000.000 y Gs. 103.000.000 correspondiente al presupuesto del año 2024, como se detalla:

Tipo	Pro	Sub	Pry	Obj	Fue	Fin	Dpto	Unr	Descripción	Certificación
1	001	00	21	521	30	11	7	7	Construcciones de obras de uso público.	103.000.000

Fecha de publicación: 24/10/2023.
Fecha de apertura de sobres: 30/10/2023.
Miembros del Comité de Evaluación: El Comité de Evaluación ha sido constituido por Resolución del Ejecutivo Departamental Nº 697/2023 de fecha 01/09/2023, conformado por los siguientes titulares firmantes de la presente evaluación:

a) *Abog. Sixto José Gaona Valenzuela, Director de Asesoría Jurídica de la Gobernación de Itapúa;*
b) *Srta. Mariela Lujan Rojas Armoa, Jefe del Departamento de Tesorería de la Gobernación de Itapúa;*
c) *Lic. Virgilio Noel Benítez Brítez, Secretario de Planificación de la Gobernación de Itapúa;*
d) *Abog. Eligio Emmanuel Méndez Zotelo, Jefe de la Unidad de Fiscalización de Contratos de la Gobernación de Itapúa;*
e) *Ing. Fernando Oreggioni, Secretario de Obras de la Gobernación de Itapúa.*

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Apertura de Ofertas:

Forma parte del presente dictamen el acta de apertura de ofertas, el cual fue comunicado través del SICP de conformidad a lo dispuesto en la Resolución DNCP Nº 1205/2021, cuyo contenido, se transcribe a continuación:

ACTA DE APERTURA

1. **Datos del acta:**

ID	436999
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUESTO DE SALUD Y CONSTRUCCION DE FARMACIA SOCIAL - ALBORADA - DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANA- PLURIANUAL
ENTIDAD CONVOCANTE	Gobierno Departamental de Itapua - Dpto Itapua
FECHA DE APERTURA	30/Octubre/2023 **HORA APERTURA** 10:00 **HORA FIN** 10:10
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Contratacion Directa
LUGAR DE APERTURA	Gobernacion de Itapua, oficina de DOC
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Ing. Manzol Gallas - Jefa de la U.O.C
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	Lic. Yessica Gonzalez - Asistente de la U.O.C

2. **Ofertas no abiertas:**

Seguidamente, se deja constancia que en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. **Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC**

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	3389741-7	FELIX BERNAL CACERES ORTIGOZA	Lcli07510@gmail.com
2	5211789-8	DIONEL OLMEDO NUÑEZ	roscaconstrucciones@gmail.com

4. **Verificación cuantitativa de los documentos presentados:**

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificacion del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24º de la Ley Nº 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificacion realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificacion cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación.

Ing. Com. Manzol Gallas K.
Jefa de U.O.C
Gobernación de Itapua

Lic. Yessica Gonzalez M.
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación - Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Juridica
Gobernación de Itapúa

Abg. Victor Eliojo Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contrato

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
FELIX BERNAL CACERES ORTIGOZA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 176.519.478 **Tipo de Garantía:** DECLARACION JURADA
DIONEL OLMEDO NUÑEZ	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 176.869.479 **Tipo de Garantía:** DECLARACION JURADA

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
FELIX BERNAL CACERES ORTIGOZA	121	1769282	NO
DIONEL OLMEDO NUÑEZ	118	1769339	NO

No hubo observaciones de oferentes.

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 10.10 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Ing. Com. Manzol Gomes R.
Jefa de U.O.C
Gobernación de Itapua

Lic. Yessica González M.
Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapua

Dionel Olmedo
CI 5211789

CONSTRUCCIONES
F.C. de Felix B. Cáceres O.
RUC 1387741-7

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

2

CORRECCIONES Y ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE LA APERTURA DE SOBRES

Se observan errores aritméticos de sumatoria por redondeo en las siguientes ofertas:

OFERENTE	PRECIO SEGÚN OFERTA	PRECIO CORREGIDO
OFERENTE 1 - FELIX BERNAL CÁCERES ORTIGOZA	176.519.478	176.519.479

No se realizaron observaciones de oferentes o terceros en el acta de apertura de ofertas.

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

No se solicitaron documentos formales a los oferentes.

EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION

Se procedió a la evaluación de las condiciones de participación, para ello se verificaron los documentos presentados por cada oferente, los detalles se describen en el ANEXO 2.

Tabla comparativa de precios de las ofertas:

De conformidad a la disposición contenida en el núm. 2) del Art. 63° del Decreto N°2992/19, se ha procedido a la verificación de las Listas de Precios presentada por la firma oferente que ha cumplido con la documentación de carácter sustancial; de dicho análisis se ha comprobado que **no se han observado errores aritméticos.**

La verificación de los precios y comparación con los costos estimados, se visualiza en la "planilla comparativa de precios ofertados" que se adjunta en el Anexo N°1.

Aplicación del Margen de Preferencia Nacional:

Este Comité procedió a verificar los registros oficiales del Ministerio de Industria y Comercio a través del VUE (Ventanilla Única de Exportación), www.vue.org.py a fin de corroborar los Certificados presentados por los oferentes. Se han verificado que el oferente que ambos oferentes no emitieron el CERTIFICADO DE ORIGEN, PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL, en consecuencia, no aplica el margen de preferencia en esta situación. -

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Aplicación del Margen de Preferencia Local:

Ambos oferentes se encuentran domiciliadas dentro del territorio departamental de la convocante, por lo tanto, no aplica el Margen de Preferencia Local.

N°	RUC	OFERENTE	OFERTA
1	3389741-7	OFERENTE 1 - FELIX BERNAL CÁCERES ORTIGOZA	176.519.479
2	5211789-8	OFERENTE 2 - DIONEL OLMEDO NUÑEZ	176.869.479

Considerando lo dispuesto, se procede a la **Verificación de la oferta presentada mas baja presentada por FELIX BERNAL CÁCERES ORTIGOZA respecto a los demás requisitos establecidos en las bases de la licitación:**

Atendiendo a lo mencionado precedentemente, en el presente apartado el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado al análisis de la oferta, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en las bases de la licitación.

CAPACIDAD LEGAL:

1. El oferente declara en su formulario de oferta no estar comprendido dentro de las inhabilidades para contratar con el estado paraguayo y contar con la capacidad legal para presentar ofertas y contratar con la Gobernación de Itapúa.
2. No se encuentran datos del oferente en los registros del personal de la Gobernación de Itapúa.
3. Se procedió a verificar por los medios disponibles si el oferente aparece en la base de datos de la SINARH, y en la Nómina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), no hallando datos del mismo.
4. Se procedió a cotejar si los miembros indicados en la declaración jurada presentada por el oferente, se encuentran en el registro de Sanciones a Proveedores de la DNCP y si los mismos se hallan comprendidos en los supuestos de los incisos m) y n) del art. 40 de la Ley 2051/03 modificado por la Ley 6716/2021, no hallando datos de los mismos.

Análisis de los precios ofertados:

Se procede a realizar el análisis de la variación de los precios ofertados con relación al precio estimado de las ofertas que cumplen con los requisitos de participación. El margen de variación del precio ofertado con relación al precio estimado se encuentra dentro del margen de (-20% +10%), según se detalla en el siguiente cuadro. La fórmula para calcular el porcentaje de variación (%Δ) es: (Precio Ofertado – Precio Estimado)/ Precio Estimado. No se observa variaciones significativas en la oferta, tal como se detalla en el ANEXO 3.

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

EVALUACION DE LA PRIMERA MEJOR OFERTA

OFERENTE: FELIX BERNAL CÁCERES ORTIGOZA

REQUERIDO EN EL PBC	CAPACIDAD DEL OFERENTE		
	CAPACIDAD FINANCIERA		
Coeficiente de Liquidez debe ser igual o mayor a 1 (promedio de los años 2020, 2021, 2022)	Promedio Activo Circulante (20, 21, 22)	293.168.288	Cumple
	Promedio Pasivo Circulante (20, 21, 22)	41.585.376	
	Coeficiente:	7,05	
	Datos según los balances presentados		
Coeficiente de Solvencia debe ser igual o menor a 0,80 (promedio de los años 2020, 2021, 2022))	Promedio Pasivo (20, 21, 22)	41.585.376	Cumple
	Promedio Activo (20, 21, 22)	403.983.635	
	Coeficiente:	0,10	
	Datos según los balances presentados		
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos reales: como mínimo 20% del monto total de la oferta.	Activo Corriente	342.335.294	Cumple
	- Pasivo Corriente	24.791.929	
	= Activos líquidos	317.543.365	
	- Compromisos contractuales vigentes	130.185.139	
35.303.896	= Activos líquidos reales	187.348.226	
	EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS		
Haber generado, durante los mejores tres (3) años de los últimos cinco (5) años, (2018-2022) en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50 % (Cincuenta por ciento) del monto total de la oferta.	El promedio de facturación de los últimos 3 años es de:	403.983.635	Cumple
88.259.740			

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION		
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un **1 contrato**, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas.	Según el formulario de Experiencia específica en construcción cuenta con más de un contrato de obras similares por montos mayores al del presente proceso.	Cumple
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período en las siguientes actividades clave: **Construcción y/o Reparación de Escuelas, Aulas, edificios, baños**	El oferente cuenta con contratos de construcción de las actividades claves solicitadas, según el formulario de experiencia específica en construcción.	Cumple

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL			
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: □ Como mínimo deberá contar con un jefe o Superintendente de Obras con 2 (dos] años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	**Jefe o Superintendente**	Ing. Laercio Wolfart (F80)	Cumple
	Según documentos solicitados cuenta con el perfil requerido (F81 al 88)		

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS		
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Demuestra contar con los equipos requeridos, según el Formulario de lista de equipos,. (f 89 al 95)	Cumple
Camión Volquete		
Camioneta 4x4 o 4x2 con carrocería		

OTROS CRITERIOS		
No estar atrasado en la ejecución de contratos vigentes con la Gobernación de Itapúa al momento de la apertura de ofertas.	Según informe de la Secretaría Departamental de obras, el oferente no cuenta con contratos vigentes con la Gobernación de Itapúa.	Cumple

Recomendación de Adjudicación:

Por lo expuesto, considerando que el oferente demuestra cumplir con la capacidad financiera, técnica y de experiencia, el Comité de Evaluación recomienda:

Adjudicar el proceso **CONTRATACION DIRECTA Nº 32-2023 "REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUESTO DE SALUD Y CONSTRUCCION DE FARMACIA SOCIAL - ALBORADA - DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANA- PLURIANUAL", ID Nº 436.999**, a **FC CONSTRUCCIONES de FELIX BERNAL CÁCERES ORTIGOZA**. Con C.I.N° 3.389.741 y RUC Nº 3389741-7 por (Gs. 176.519.479) GUARANIES CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE, cuyos precios unitarios se detallan en la siguiente planilla:

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Ing. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

COMPUTO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra - Limpieza general del terreno y preparación de la obra.	Metros cuadrados	86,75	3.578	310.392
2	72131601-9974	Replanteo y marcación -	Metros cuadrados	86,75	4.187	363.222
3	72131601-002	Preparacion de obra - Vallado de obra, h= 1,50	Metro lineal	85	39.350	3.344.750
4	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de obra. De chapa Nº 24. Impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metálica. De 1,50 x 2,00m	Unidad	1	1.044.167	1.044.167
5	72103003-001	Servicio de Demolicion - "Demolicion de mamposteria y techo de tejas y chapas existentes."	Unidad Medida Global	1	4.892.500	4.892.500
6	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno- Relleno apisonado (H = 0,50 m)	Metros cúbicos	4,55	82.867	377.045
7	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación cimentación corrida (Prof.= 0,60 m)	Metros cúbicos	12	52.117	625.404
8	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural -Excavación de zapatas	Metros cúbicos	2,5	82.867	207.168
9	72131601-003	Cimiento - Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	3,4	566.500	1.926.100
10	72131601-004	Colocacion de hormigon armado- Estructura H° A°(zapatas columnas, encadenados y vigas)	Metros cúbicos	1,55	2.135.000	3.309.250
11	72131601-005	Mamposteria - Nivelación 0,30 (1:2:8)	Metros cuadrados	4,5	181.583	817.124

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Miguel Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización

12	72131601-005	Mamposteria - Elevación 0,15 hueco (1:2:10)	Metros cuadrados	38	86.417	3.283.846
13	72131601-006	Aislacion Horizontal paredes 0,15 (1:3)	Metro lineal	14	23.233	325.262
14	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - "Techo de Chapas trapezoidales n° 27 sobre tirantes de madera y tejuelón existentes. Incluye bordes laterales y cumbrera.	Metros cuadrados	97,5	247.200	24.102.000
15	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - "Techo de Chapas trapezoidales n° 27 sobre tirantes de madera nueva en area nueva de vacunatorio. Incluye bordes laterales y cumbrera y cielorraso de machimbre (pintado al barniz)	Metros cuadrados	16,5	267.800	4.418.700
16	72131601-008	Revoques -Pared interior y exterior a dos capas con hidrofugo.	Metros cuadrados	76	35.767	2.718.292
17	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - De cascotes interior 10 cm s/ terreno natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	12,3	32.567	400.574
18	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Porcelanato	Metros cuadrados	86,75	149.350	12.956.113
19	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Alisado cemento guarda obra - espesor 2 cm	Metros cuadrados	35	92.700	3.244.500
20	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - "Rampa de acceso para personas con capacidades diferentes."	Unidad Medida Global	1	1.433.900	1.433.900
21	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Zócalo Porcelanato h=8cm.	Metro lineal	65	41.200	2.678.000
22	72102508-003	Revestimiento de azulejos - "Azulejos blancos con guarda decorada de terminación en SS H. H= 2,10 m"	Metros cuadrados	15,5	100.250	1.553.875
23	72131601-010	Aberturas -Puerta Placa 0,70x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	852.500	852.500
24	72131601-010	Aberturas - Puerta Placa 0,80x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	1.091.667	1.091.667
25	72131601-010	Aberturas - Reparación y mantenimiento de puertas existentes; incluye cerraduras nuevas y pintura al sintético.	Unidad	5	463.500	2.317.500

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elbio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fi...

26	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 1,50x1,20	Unidad	1	875.500	875.500
27	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 0,60x0,40	Unidad	1	360.500	360.500
28	72102602-004	Colocacion de vidrios - Dobles de 4mm. Incluye reposición de vidrios rotos.	Metros cuadrados	3,8	341.865	1.299.087
29	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Instalación agua corriente - Cañería PVC termofusion 32 mm con accerios	Metro lineal	15	30.900	463.500
30	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cañería PVC termofusion 25 mm con accesorios	Metro lineal	15	36.050	540.750
31	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Llaves de paso 32 mm	Unidad	1	185.000	185.000
32	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llaves de paso 25 mm	Unidad	1	154.500	154.500
33	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canillas de patio de 1/2" con accesorios	Unidad	1	113.300	113.300
34	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Desagüe cloacal - Cañería PVC 40 con accesorios	Metro lineal	10	51.500	515.000
35	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Cañería PVC 50 con accesorios	Metro lineal	10	61.800	618.000
36	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cañería PVC 100 blanco con accesorios	Metro lineal	20	92.700	1.854.000
37	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	87.550	87.550
38	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cámara de inspección 050x050	Unidad	4	329.600	1.318.400
39	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Artefactos Sanitarios -Inodoro blanco con cisterna de acople y tapa.	Unidad	1	705.500	705.500
40	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mueble con lavatorio mediano con pedestal y grifería.	Unidad	1	1.297.800	1.297.800
41	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Ducha eléctrica.	Unidad	2	257.500	515.000
42	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Cisterna alta para sanitario existente.	Unidad	1	463.500	463.500
43	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Canaleta moldurada des. 0,40 chapa No 26	Unidad	18	93.567	1.684.206
44	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Bajada externa des. 0,40 chapa No 26	Metro lineal	17,5	93.567	1.637.423
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -Bocas de luces	Unidad	10	118.450	1.184.500

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Abg. Héctor Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización

61	72131601-005	Mamposteria - Elevación 0,15 hueco (1:2:10)	Metros cuadrados	54	86.417	4.666.518
62	72131601-006	Aislacion - Horizontal paredes 0,15 (1:3)	Metro lineal	24	23.233	557.592
63	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - "Techo de Chapas trapezoidales n° 27 sobre tirantes de madera nueva. Incluye bordes laterales, cumbrera y cielorraso de machimbre (pintado al barniz)."	Metros cuadrados	28	267.800	7.498.400
64	72131601-008	Revoques - Pared interior y exterior a dos capas con hidrofugo.	Metros cuadrados	108	35.767	3.862.836
65	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -De cascotes interior 10 cm s/ terreno natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	24	32.567	781.608
66	72131601-009	Colocacion de pisos -Cerámico	Metros cuadrados	24	100.250	2.406.000
67	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Alisado cemento guarda obra - espesor 2 cm	Metros cuadrados	10	92.700	927.000
68	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal - "Rampa de acceso para personas con capacidades diferentes."	Unidad Medida Global	1	1.333.900	1.333.900
69	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Cerámico. h=8cm.	Metro lineal	24	46.983	1.127.592
70	72102508-003	Revestimiento de azulejos - "Azulejos blancos con guarda decorada de terminación en SS H. H= 2,10 m"	Metros cuadrados	16	100.417	1.606.672
71	72131601-010	Aberturas - Puerta Placa 0,70x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	852.500	852.500
72	72131601-010	Aberturas - Puerta Placa 0,80x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	1.091.667	1.091.667
73	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 1,50x1,10	Unidad	1	875.500	875.500
74	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 0,60x0,40	Unidad	1	360.500	360.500
75	72102602-004	Colocacion de vidrios Dobles de 4mm.	Metros cuadrados	2	341.865	683.730

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgtr. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de tomas monofásico	Unidad	10	118.450	1.184.500
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -Línea para ducha	Unidad	2	144.200	288.400
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Provision e instalacion de aire de 18,000 BTU.	Unidad	2	5.961.225	11.922.450
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	10	288.400	2.884.000
50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -"Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A, 10 llaves monofásicas de 25 A y 1 llave de corte general 3 x 40 A"	Unidad	1	463.500	463.500
51	72131601-012	Servicio de pintura - Paredes interiores y exteriores al latex acrilico.	Metros cuadrados	348	26.967	9.384.516
52	72131601-012	Servicio de pintura - Canaletas y bajadas - sintético	Metro lineal	35,5	24.720	877.560
53	72131601-002	Preparacion de obra - FARMACIA SOCIAL - Limpieza general del terreno y preparación de la obra.	Metros cuadrados	24	3.578	85.872
54	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	24	4.187	100.488
55	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno apisonado (H = 0,50 m)	Metros cúbicos	2,55	82.867	211.311
56	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación cimentación corrida (Prof.= 0,60 m)	Metros cúbicos	4,55	52.117	237.132
57	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural -Excavación de zapatas	Metros cúbicos	2,5	82.867	207.168
58	72131601-003	Cimiento - Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	3,4	566.500	1.926.100
59	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Estructura H° A°(zapatas columnas, encadenados y vigas)	Metros cúbicos	2,5	2.255.000	5.637.500
60	72131601-005	Mamposteria - Nivelación 0,30 (1:2:8)	Metros cuadrados	6	181.583	1.089.498

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Juridica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Héctor Eligio Emmanuel Méndez Jara
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Juridica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

76	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Instalación agua corriente - Cañería PVC termofusion 32 mm con accerios	Metro lineal	20	30.900	618.000
77	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cañería PVC termofusion 25 mm con accesorios	Metro lineal	20	36.050	721.000
78	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llaves de paso 32 mm	Unidad	1	185.400	185.400
79	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llaves de paso 25 mm	Unidad	1	154.500	154.500
80	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Cañería PVC 40 con accesorios	Metro lineal	8	51.500	412.000
81	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Cañería PVC 50 con accesorios	Metro lineal	12	61.800	741.600
82	72101510-007	Construccion de desague cloacal -Cañería PVC 100 blanco con accesorios	Metro lineal	20	92.700	1.854.000
83	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	87.550	87.550
84	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Cámara de inspección 050x050	Unidad	2	329.600	659.200
85	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Artefactos Sanitarios -Inodoro blanco con cisterna de acople y tapa	Unidad	1	800.500	800.500
86	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mueble con lavatorio mediano con pedestal y grifería	Unidad	1	695.250	695.250
87	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Ducha eléctrica	Unidad	1	226.781	226.781
88	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Canaleta moldurada des. 0,40 chapa No 26	Metro lineal	12	93.567	1.122.804
89	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Bajada externa des. 0,40 chapa No 26	Metro lineal	12	93.567	1.122.804
90	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de luces	Unidad	6	118.450	710.700
91	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de tomas monofásico	Unidad	6	118.450	710.700
92	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Línea para ducha	Unidad	1	144.200	144.200

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elías Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

93	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	6	288.400	1.730.400
94	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas "Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A, 10 llaves monofásicas de 25 A y 1 llave de corte general 3 x 40 A"-	Unidad	1	408.500	408.500
95	72131601-012	Servicio de pintura - Paredes interioresy exteriores al latex acrilico.	Metros cuadrados	108	26.967	2.912.436
96	72131601-012	Servicio de pintura - Canaletas y bajadas - sintético	Metro lineal	24	24.720	593.280
97	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza periódica y final de obra.	Unidad Medida Global	1	309.000	309.000
						176.519.479

ES NUESTRO DICTAMEN. -

Abg. Víctor Eligio Emmanuel Méndez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Tesorera
Gobernación de Itapúa

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUESTO DE SALUD Y CONSTRUCCION DE FARMACIA SOCIAL - ALBORADA - DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANA- PLURIANUAL con ID: 436.999

					Precio Referencial	OFERENTE 1 - FELIX BERNAL CÁCERES ORTIGOZA		OFERENTE 2 - DIONEL OLMEDO NUÑEZ	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra - Limpieza general del terreno y preparación de la obra.	Metros cuadrados	86,75	3.578	3.578	310.392	3.578	310.392
2	72131601-9974	Replanteo y marcación -	Metros cuadrados	86,75	4.187	4.187	363.222	4.187	363.222
3	72131601-002	Preparacion de obra - Vallado de obra, h= 1,50	Metro lineal	85	39.350	39.350	3.344.750	39.350	3.344.750
4	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de obra. De chapa Nº 24. Impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metálica. De 1,50 x 2,00m	Unidad	1	1.144.167	1.044.167	1.044.167	1.144.167	1.144.167
5	72103003-001	Servicio de Demolicion - "Demolicion de mamposteria y techo de tejas y chapas existentes."	Unidad Medida Global	1	4.892.500	4.892.500	4.892.500	4.392.500	4.392.500
6	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno- Relleno apisonado (H = 0,50 m)	Metros cúbicos	4,55	82.867	82.867	377.045	82.867	377.045
7	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación cimentación corrida (Prof.= 0,60 m)	Metros cúbicos	12	52.117	52.117	625.404	52.117	625.404
8	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural -Excavación de zapatas	Metros cúbicos	2,5	82.867	82.867	207.168	82.867	207.168
9	72131601-003	Cimiento - Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	3,4	566.500	566.500	1.926.100	566.500	1.926.100
10	72131601-004	Colocacion de hormigon armado- Estructura H° A°(zapatas columnas, encadenados y vigas)	Metros cúbicos	1,55	2.135.000	2.135.000	3.309.250	2.135.000	3.309.250
11	72131601-005	Mamposteria - Nivelación 0,30 (1:2:8)	Metros cuadrados	4,5	181.583	181.583	817.124	181.583	817.124
12	72131601-005	Mamposteria - Elevación 0,15 hueco (1:2:10)	Metros cuadrados	38	86.417	86.417	3.283.846	86.417	3.283.846
13	72131601-006	Aislacion Horizontal paredes 0,15 (1:3)	Metro lineal	14	23.233	23.233	325.262	23.233	325.262
14	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - "Techo de Chapas trapezoidales n° 27 sobre tirantes de madera y tejuelón existentes. Incluye bordes laterales y cumbrera.	Metros cuadrados	97,5	247.200	247.200	24.102.000	247.200	24.102.000
15	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - "Techo de Chapas trapezoidales n° 27 sobre tirantes de madera nueva en area nueva de vacunatorio. Incluye bordes laterales y cumbrera y cielorraso de machimbre (pintado al barniz)	Metros cuadrados	16,5	267.800	267.800	4.418.700	267.800	4.418.700
16	72131601-008	Revoques -Pared interior y exterior a dos capas con hidrofugo.	Metros cuadrados	76	35.767	35.767	2.718.292	35.767	2.718.292
17	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - De cascotes interior 10 cm s/ terreno natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	12,3	32.567	32.567	400.574	32.567	400.574
18	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Porcelanato	Metros cuadrados	86,75	149.350	149.350	12.956.113	149.350	12.956.113
19	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Alisado cemento guarda obra - espesor 2 cm	Metros cuadrados	35	92.700	92.700	3.244.500	92.700	3.244.500

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Ingter. Digio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

20	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - "Rampa de acceso para personas con capacidades diferentes."	Unidad Medida Global	1	1.433.900	1.433.900	1.433.900	1.433.900	1.433.900
21	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Zócalo Porcelanato h=8cm.	Metro lineal	65	41.200	41.200	2.678.000	41.200	2.678.000
22	72102508-003	Revestimiento de azulejos - "Azulejos blancos con guarda decorada de terminación en SS H. H= 2,10 m"	Metros cuadrados	15,5	100.250	100.250	1.553.875	100.250	1.553.875
23	72131601-010	Aberturas -Puerta Placa 0,70x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	852.500	852.500	852.500	852.500	852.500
24	72131601-010	Aberturas - Puerta Placa 0,80x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	1.091.667	1.091.667	1.091.667	1.091.667	1.091.667
25	72131601-010	Aberturas - Reparación y mantenimiento de puertas existentes; incluye cerraduras nuevas y pintura al sintético.	Unidad	5	463.500	463.500	2.317.500	463.500	2.317.500
26	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 1,50x1,20	Unidad	1	875.500	875.500	875.500	875.500	875.500
27	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 0,60x0,40	Unidad	1	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500
28	72102602-004	Colocacion de vidrios - Dobles de 4mm. Incluye reposición de vidrios rotos.	Metros cuadrados	3,8	341.865	341.865	1.299.087	341.865	1.299.087
29	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Instalación agua corriente - Cañería PVC termofusion 32 mm con accerios	Metro lineal	15	30.900	30.900	463.500	30.900	463.500
30	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cañería PVC termofusion 25 mm con accesorios	Metro lineal	15	36.050	36.050	540.750	36.050	540.750
31	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Llaves de paso 32 mm	Unidad	1	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
32	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llaves de paso 25 mm	Unidad	1	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
33	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canillas de patio de 1/2" con accesorios	Unidad	1	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
34	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Desagüe cloacal - Cañería PVC 40 con accesorios	Metro lineal	10	51.500	51.500	515.000	51.500	515.000
35	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Cañería PVC 50 con accesorios	Metro lineal	10	61.800	61.800	618.000	61.800	618.000
36	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cañería PVC 100 blanco con accesorios	Metro lineal	20	92.700	92.700	1.854.000	92.700	1.854.000
37	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	87.550	87.550	87.550	87.550	87.550
38	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cámara de inspección 050x050	Unidad	4	329.600	329.600	1.318.400	329.600	1.318.400
39	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Artefactos Sanitarios -Inodoro blanco con cisterna de acople y tapa.	Unidad	1	875.500	705.500	705.500	875.500	875.500
40	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mueble con lavatorio mediano con pedestal y grifería.	Unidad	1	1.442.000	1.297.800	1.297.800	1.442.000	1.442.000
41	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Ducha eléctrica.	Unidad	2	257.500	257.500	515.000	257.500	515.000
42	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Cisterna alta para sanitario existente.	Unidad	1	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500
43	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Canaleta moldurada des. 0,40 chapa No 26	Unidad	18	93.567	93.567	1.684.206	93.567	1.684.206
44	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Bajada externa des. 0,40 chapa No 26	Metro lineal	17,5	93.567	93.567	1.637.423	93.567	1.637.423
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -Bocas de luces	Unidad	10	118.450	118.450	1.184.500	118.450	1.184.500
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de tomas monofásico	Unidad	10	118.450	118.450	1.184.500	118.450	1.184.500
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -Línea para ducha	Unidad	2	144.200	144.200	288.400	144.200	288.400
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Provision e instalacion de aire de 18,000 BTU.	Unidad	2	6.025.500	5.961.225	11.922.450	6.025.500	12.051.000
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	10	288.400	288.400	2.884.000	288.400	2.884.000

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Juridica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -"Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A, 10 llaves monofásicas de 25 A y 1 llave de corte general 3 x 40 A"	Unidad	1	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500
51	72131601-012	Servicio de pintura - Paredes interiores y exteriores al latex acrilico.	Metros cuadrados	348	26.967	26.967	9.384.516	26.967	9.384.516
52	72131601-012	Servicio de pintura - Canaletas y bajadas - sintético	Metro lineal	35,5	24.720	24.720	877.560	24.720	877.560
53	72131601-002	Preparacion de obra - FARMACIA SOCIAL - Limpieza general del terreno y preparación de la obra.	Metros cuadrados	24	3.578	3.578	85.872	3.578	85.872
54	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	24	4.187	4.187	100.488	4.187	100.488
55	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno apisonado (H = 0,50 m)	Metros cúbicos	2,55	82.867	82.867	211.311	82.867	211.311
56	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación cimentación corrida (Prof.= 0,60 m)	Metros cúbicos	4,55	52.117	52.117	237.132	52.117	237.132
57	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural -Excavación de zapatas	Metros cúbicos	2,5	82.867	82.867	207.168	82.867	207.168
58	72131601-003	Cimiento - Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	3,4	566.500	566.500	1.926.100	566.500	1.926.100
59	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Estructura H° A°(zapatas columnas, encadenados y vigas)	Metros cúbicos	2,5	2.255.000	2.255.000	5.637.500	2.255.000	5.637.500
60	72131601-005	Mamposteria - Nivelación 0,30 (1:2:8)	Metros cuadrados	6	181.583	181.583	1.089.498	181.583	1.089.498
61	72131601-005	Mamposteria - Elevación 0,15 hueco (1:2:10)	Metros cuadrados	54	86.417	86.417	4.666.518	86.417	4.666.518
62	72131601-006	Aislacion - Horizontal paredes 0,15 (1:3)	Metro lineal	24	23.233	23.233	557.592	23.233	557.592
63	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - "Techo de Chapas trapezoidales n° 27 sobre tirantes de madera nueva. Incluye bordes laterales, cumbrera y cielorraso de machimbre (pintado al barniz)."	Metros cuadrados	28	267.800	267.800	7.498.400	267.800	7.498.400
64	72131601-008	Revoques - Pared interior y exterior a dos capas con hidrofugo.	Metros cuadrados	108	35.767	35.767	3.862.836	35.767	3.862.836
65	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -De cascotes interior 10 cm s/ terreno natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	24	32.567	32.567	781.608	32.567	781.608
66	72131601-009	Colocacion de pisos -Cerámico	Metros cuadrados	24	100.250	100.250	2.406.000	100.250	2.406.000
67	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Alisado cemento guarda obra - espesor 2 cm	Metros cuadrados	10	92.700	92.700	927.000	92.700	927.000
68	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal - "Rampa de acceso para personas con capacidades diferentes."	Unidad Medida Global	1	1.433.900	1.333.900	1.333.900	1.433.900	1.433.900
69	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Cerámico. h=8cm.	Metro lineal	24	46.983	46.983	1.127.592	46.983	1.127.592
70	72102508-003	Revestimiento de azulejos - "Azulejos blancos con guarda decorada de terminación en SS H. H= 2,10 m"	Metros cuadrados	16	100.417	100.417	1.606.672	100.417	1.606.672
71	72131601-010	Aberturas - Puerta Placa 0,70x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	852.500	852.500	852.500	852.500	852.500
72	72131601-010	Aberturas - Puerta Placa 0,80x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	1.091.667	1.091.667	1.091.667	1.091.667	1.091.667
73	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 1,50x1,10	Unidad	1	875.500	875.500	875.500	875.500	875.500
74	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 0,60x0,40	Unidad	1	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500
75	72102602-004	Colocacion de vidrios Dobles de 4mm.	Metros cuadrados	2	341.865	341.865	683.730	341.865	683.730

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

76	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Instalación agua corriente - Cañería PVC termofusion 32 mm con accerios	Metro lineal	20	30.900	30.900	618.000	30.900	618.000
77	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cañería PVC termofusion 25 mm con accesorios	Metro lineal	20	36.050	36.050	721.000	36.050	721.000
78	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llaves de paso 32 mm	Unidad	1	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
79	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llaves de paso 25 mm	Unidad	1	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
80	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Cañería PVC 40 con accesorios	Metro lineal	8	51.500	51.500	412.000	51.500	412.000
81	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Cañería PVC 50 con accesorios	Metro lineal	12	61.800	61.800	741.600	61.800	741.600
82	72101510-007	Construccion de desague cloacal -Cañería PVC 100 blanco con accesorios	Metro lineal	20	92.700	92.700	1.854.000	92.700	1.854.000
83	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	87.550	87.550	87.550	87.550	87.550
84	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Cámara de inspección 050x050	Unidad	2	329.600	329.600	659.200	329.600	659.200
85	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Artefactos Sanitarios -Inodoro blanco con cisterna de acople y tapa	Unidad	1	875.500	800.500	800.500	875.500	875.500
86	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mueble con lavatorio mediano con pedestal y grifería	Unidad	1	772.500	695.250	695.250	772.500	772.500
87	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Ducha eléctrica	Unidad	1	226.781	226.781	226.781	226.781	226.781
88	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Canaleta moldurada des. 0,40 chapa No 26	Metro lineal	12	93.567	93.567	1.122.804	93.567	1.122.804
89	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Bajada externa des. 0,40 chapa No 26	Metro lineal	12	93.567	93.567	1.122.804	93.567	1.122.804
90	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de luces	Unidad	6	118.450	118.450	710.700	118.450	710.700
91	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de tomas monofásico	Unidad	6	118.450	118.450	710.700	118.450	710.700
92	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Línea para ducha	Unidad	1	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
93	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	6	288.400	288.400	1.730.400	288.400	1.730.400
94	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas "Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A, 10 llaves monofásicas de 25 A y 1 llave de corte general 3 x 40 A"-	Unidad	1	463.500	408.500	408.500	463.500	463.500
95	72131601-012	Servicio de pintura - Paredes interioresy exteriores al latex acrilico.	Metros cuadrados	108	26.967	26.967	2.912.436	26.967	2.912.436
96	72131601-012	Servicio de pintura - Canaletas y bajadas - sintético	Metro lineal	24	24.720	24.720	593.280	24.720	593.280
97	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza periódica y final de obra.	Unidad Medida Global	1	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
							176.519.479		176.869.479

error aritmético

176.519.478

oferta

- 1

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

ANEXO 2

CUADRO COMPARATIVO DE REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION

REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUESTO DE SALUD Y CONSTRUCCION DE FARMACIA SOCIAL - ALBORADA - DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANA- PLURIANUAL con ID: 436.999

	OFERTA 1		OFERTA 2	
	FELIX BERNAL CÁCERES ORTIGOZA		DIONEL OLMEDO NUÑEZ	
Formulario de Oferta	Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 1 al 5)	CUMPLE	Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 1 al 2 y 4 al 6)	CUMPLE
Monto mínimo de la Garantía de mantenimiento de ofertas 5%	8.825.974		8.843.474	
Capital Asegurado	8.868.474	CUMPLE	8.843.474	CUMPLE
Plazo mínimo de la Garantia de Mantenimiento de Ofertas (en días)	90		90	
Plazo de vigencia de la Garantía de Manenimiento de Ofertas (en días)	Declaracion Jurada (F114)	CUMPLE	Declaracion Jurada (F 3)	CUMPLE
Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social	Activo en el SIPE según constancia N° 1769282 (F10)	CUMPLE	Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 405427(F 7)	CUMPLE
Certificado de producto y empleo nacional, emitido por el MIC, en caso de contar	Cuenta con Certificado N° 140405 vencido al momento de la apertura de ofertas (F 07)	No se acoge al beneficio	No cuenta con certificado vigente a la fecha de la apertura según http://www.vue.org.py/	No se acoge al beneficio
Declaración Jurada de Miembros	Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 117)	CUMPLE	Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 10)	CUMPLE
Certificado de cumplimiento tributario	Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente fecha de apertura de ofertas (F 08)	CUMPLE	Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente fecha de apertura de ofertas (F 8)	CUMPLE
Patente comercial del municipio donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Presenta copia del patente comercial de la Municipalidad de Tomas Romero Pereira vigente a la fecha de apertura de ofertas (F 09)	CUMPLE	Presenta copia impresa del patente del municipio de Carlos Antonio López (F9)	CUMPLE
Constancia de Visita al lugar de las obras	Realizó la visita al lugar de las obras (F121)	CUMPLE	Realizó la visita al lugar de las obras (15)	CUMPLE
PERSONAS FISICAS				
Copia de cédula	Activo en el SIPE según constancia N° 1769282 (F10) presenta en fisico (F11)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N° 1769339 (F 12) y presenta en fisico (F11)	CUMPLE
Constancia de RUC	Activo en el SIPE según constancia N° 1769282 (F10) presenta en fisico (F14 al 15)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N° 1769339 (F 12) y presenta en fisico (F16 al 17)	CUMPLE
PERSONAS JURIDICAS				
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	No aplica		No aplica	
Constancia de RUC	No aplica		No aplica	
Copia de cédula del firmante de la oferta	No aplica		No aplica	
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	No aplica		No aplica	

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Roger. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

ANEXO 3

ANALISIS DE PRECIOS - REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUESTO DE SALUD Y CONSTRUCCION DE FARMACIA SOCIAL - ALBORADA - DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANA- PLURIANUAL con ID: 436.999

					Precio Referencial	OFERENTE 1 - FELIX BERNAL CÁCERES ORTIGOZA		OFERENTE 2 - DIONEL OLMEDO NUÑEZ	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**Precio Unitario**	Precio unitario (IVA incluído)	**(%Δ)**	Precio unitario (IVA incluído)	**(%Δ)**
1	72131601-002	Preparacion de obra - Limpieza general del terreno y preparación de la obra.	Metros cuadrados	86,75	3.578	3.578	0%	3.578	0%
2	72131601-9974	Replanteo y marcación -	Metros cuadrados	86,75	4.187	4.187	0%	4.187	0%
3	72131601-002	Preparacion de obra - Vallado de obra, h= 1,50	Metro lineal	85	39.350	39.350	0%	39.350	0%
4	82101502-004	Impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metálica. De 1,50 x 2,00m	Unidad	1	1.144.167	1.044.167	-9%	1.144.167	0%
5	72103003-001	Servicio de Demolicion - "Demolicion de mamposteria y techo de tejas y chapas existentes."	Unidad Medida Global	1	4.892.500	4.892.500	0%	4.392.500	-10%
6	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno- Relleno apisonado (H = 0,50 m)	Metros cúbicos	4,55	82.867	82.867	0%	82.867	0%
7	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación cimentación corrida (Prof.= 0,60 m)	Metros cúbicos	12	52.117	52.117	0%	52.117	0%
8	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural -Excavación de zapatas	Metros cúbicos	2,5	82.867	82.867	0%	82.867	0%
9	72131601-003	Cimiento - Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	3,4	566.500	566.500	0%	566.500	0%
10	72131601-004	Colocacion de hormigon armado- Estructura H° A°(zapatas columnas, encadenados y vigas)	Metros cúbicos	1,55	2.135.000	2.135.000	0%	2.135.000	0%
11	72131601-005	Mamposteria - Nivelación 0,30 (1:2:8)	Metros cuadrados	4,5	181.583	181.583	0%	181.583	0%
12	72131601-005	Mamposteria - Elevación 0,15 hueco (1:2:10)	Metros cuadrados	38	86.417	86.417	0%	86.417	0%
13	72131601-006	Aislacion Horizontal paredes 0,15 (1:3)	Metro lineal	14	23.233	23.233	0%	23.233	0%
14	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - "Techo de Chapas trapezoidales n° 27 sobre tirantes de madera y tejuelón existentes. Incluye bordes laterales y cumbrera.	Metros cuadrados	97,5	247.200	247.200	0%	247.200	0%
15	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - "Techo de Chapas trapezoidales n° 27 sobre tirantes de madera nueva en area nueva de vacunatorio. Incluye bordes laterales y cumbrera y cielorraso de machimbre (pintado al barniz)	Metros cuadrados	16,5	267.800	267.800	0%	267.800	0%
16	72131601-008	Revoques -Pared interior y exterior a dos capas con hidrofugo.	Metros cuadrados	76	35.767	35.767	0%	35.767	0%
17	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - De cascotes interior 10 cm s/ terreno natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	12,3	32.567	32.567	0%	32.567	0%

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

18	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Porcelanato	Metros cuadrados	86,75	149.350	149.350	0%	149.350	0%
19	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Alisado cemento guarda obra - espesor 2 cm	Metros cuadrados	35	92.700	92.700	0%	92.700	0%
20	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - "Rampa de acceso para personas con capacidades diferentes."	Unidad Medida Global	1	1.433.900	1.433.900	0%	1.433.900	0%
21	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Zócalo Porcelanato h=8cm.	Metro lineal	65	41.200	41.200	0%	41.200	0%
22	72102508-003	Revestimiento de azulejos - "Azulejos blancos con guarda decorada de terminación en SS H. H= 2,10 m"	Metros cuadrados	15,5	100.250	100.250	0%	100.250	0%
23	72131601-010	Aberturas -Puerta Placa 0,70x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	852.500	852.500	0%	852.500	0%
24	72131601-010	Aberturas - Puerta Placa 0,80x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	1.091.667	1.091.667	0%	1.091.667	0%
25	72131601-010	Aberturas - Reparación y mantenimiento de puertas existentes; incluye cerraduras nuevas y pintura al sintético.	Unidad	5	463.500	463.500	0%	463.500	0%
26	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 1,50x1,20	Unidad	1	875.500	875.500	0%	875.500	0%
27	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 0,60x0,40	Unidad	1	360.500	360.500	0%	360.500	0%
28	72102602-004	Colocacion de vidrios - Dobles de 4mm. Incluye reposición de vidrios rotos.	Metros cuadrados	3,8	341.865	341.865	0%	341.865	0%
29	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Instalación agua corriente - Cañería PVC termofusion 32 mm con accerios	Metro lineal	15	30.900	30.900	0%	30.900	0%
30	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cañería PVC termofusion 25 mm con accesorios	Metro lineal	15	36.050	36.050	0%	36.050	0%
31	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Llaves de paso 32 mm	Unidad	1	185.000	185.000	0%	185.000	0%
32	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llaves de paso 25 mm	Unidad	1	154.500	154.500	0%	154.500	0%
33	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canillas de patio de 1/2" con accesorios	Unidad	1	113.300	113.300	0%	113.300	0%
34	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Desagüe cloacal - Cañería PVC 40 con accesorios	Metro lineal	10	51.500	51.500	0%	51.500	0%
35	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Cañería PVC 50 con accesorios	Metro lineal	10	61.800	61.800	0%	61.800	0%
36	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cañería PVC 100 blanco con accesorios	Metro lineal	20	92.700	92.700	0%	92.700	0%
37	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	87.550	87.550	0%	87.550	0%
38	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cámara de inspección 050x050	Unidad	4	329.600	329.600	0%	329.600	0%
39	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Artefactos Sanitarios -Inodoro blanco con cisterna de acople y tapa.	Unidad	1	875.500	705.500	-19%	875.500	0%
40	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mueble con lavatorio mediano con pedestal y grifería.	Unidad	1	1.442.000	1.297.800	-10%	1.442.000	0%
41	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Ducha eléctrica.	Unidad	2	257.500	257.500	0%	257.500	0%
42	72131601-011	Instalaciones sanitarias -Cisterna alta para sanitario existente.	Unidad	1	463.500	463.500	0%	463.500	0%
43	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Canaleta moldurada des. 0,40 chapa No 26	Unidad	18	93.567	93.567	0%	93.567	0%
44	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Bajada externa des. 0,40 chapa No 26	Metro lineal	17,5	93.567	93.567	0%	93.567	0%
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -Bocas de luces	Unidad	10	118.450	118.450	0%	118.450	0%
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de tomas monofásica	Unidad	10	118.450	[illegible]	[illegible]	118.450	0%

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elías Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -Línea para ducha	Unidad	2	144.200	144.200	0%	144.200	0%
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Provision e instalacion de aire de 18,000 BTU.	Unidad	2	6.025.500	5.961.225	-1%	6.025.500	0%
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	10	288.400	288.400	0%	288.400	0%
50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas -"Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A, 10 llaves monofásicas de 25 A y 1 llave de corte general 3 x 40 A"	Unidad	1	463.500	463.500	0%	463.500	0%
51	72131601-012	Servicio de pintura - Paredes interiores y exteriores al latex acrilico.	Metros cuadrados	348	26.967	26.967	0%	26.967	0%
52	72131601-012	Servicio de pintura - Canaletas y bajadas - sintético	Metro lineal	35,5	24.720	24.720	0%	24.720	0%
53	72131601-002	Preparacion de obra - FARMACIA SOCIAL - Limpieza general del terreno y preparación de la obra.	Metros cuadrados	24	3.578	3.578	0%	3.578	0%
54	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	24	4.187	4.187	0%	4.187	0%
55	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno apisonado (H = 0,50 m)	Metros cúbicos	2,55	82.867	82.867	0%	82.867	0%
56	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación cimentación corrida (Prof.= 0,60 m)	Metros cúbicos	4,55	52.117	52.117	0%	52.117	0%
57	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural -Excavación de zapatas	Metros cúbicos	2,5	82.867	82.867	0%	82.867	0%
58	72131601-003	Cimiento - Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	3,4	566.500	566.500	0%	566.500	0%
59	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Estructura H° A°(zapatas columnas, encadenados y vigas)	Metros cúbicos	2,5	2.255.000	2.255.000	0%	2.255.000	0%
60	72131601-005	Mamposteria - Nivelación 0,30 (1:2:8)	Metros cuadrados	6	181.583	181.583	0%	181.583	0%
61	72131601-005	Mamposteria - Elevación 0,15 hueco (1:2:10)	Metros cuadrados	54	86.417	86.417	0%	86.417	0%
62	72131601-006	Aislacion - Horizontal paredes 0,15 (1:3)	Metro lineal	24	23.233	23.233	0%	23.233	0%
63	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - "Techo de Chapas trapezoidales n° 27 sobre tirantes de madera nueva. Incluye bordes laterales, cumbrera y cielorraso de machimbre (pintado al barniz)."	Metros cuadrados	28	267.800	267.800	0%	267.800	0%
64	72131601-008	Revoques - Pared interior y exterior a dos capas con hidrofugo.	Metros cuadrados	108	35.767	35.767	0%	35.767	0%
65	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -De cascotes interior 10 cm s/ terreno natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	24	32.567	32.567	0%	32.567	0%
66	72131601-009	Colocacion de pisos -Cerámico	Metros cuadrados	24	100.250	100.250	0%	100.250	0%
67	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Alisado cemento guarda obra - espesor 2 cm	Metros cuadrados	10	92.700	92.700	0%	92.700	0%
68	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal - "Rampa de acceso para personas con capacidades diferentes."	Unidad Medida Global	1	1.433.900	1.333.900	-7%	1.433.900	0%
69	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Cerámico. h=8cm.	Metro lineal	24	46.983	46.983	0%	46.983	0%

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernacion de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Juridica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

70	72102508-003	Revestimiento de azulejos - "Azulejos blancos con guarda decorada de terminación en SS H. H= 2,10 m"	Metros cuadrados	16	100.417	100.417	0%	100.417	0%
71	72131601-010	Aberturas - Puerta Placa 0,70x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	852.500	852.500	0%	852.500	0%
72	72131601-010	Aberturas - Puerta Placa 0,80x2,10, marco 0,15, con cerradura	Unidad	1	1.091.667	1.091.667	0%	1.091.667	0%
73	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 1,50x1,10	Unidad	1	875.500	875.500	0%	875.500	0%
74	72131601-010	Aberturas - Ventana balancín 0,60x0,40	Unidad	1	360.500	360.500	0%	360.500	0%
75	72102602-004	Colocacion de vidrios Dobles de 4mm.	Metros cuadrados	2	341.865	341.865	0%	341.865	0%
76	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Instalación agua corriente - Cañería PVC termofusion 32 mm con accerios	Metro lineal	20	30.900	30.900	0%	30.900	0%
77	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cañería PVC termofusion 25 mm con accesorios	Metro lineal	20	36.050	36.050	0%	36.050	0%
78	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llaves de paso 32 mm	Unidad	1	185.400	185.400	0%	185.400	0%
79	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llaves de paso 25 mm	Unidad	1	154.500	154.500	0%	154.500	0%
80	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Cañería PVC 40 con accesorios	Metro lineal	8	51.500	51.500	0%	51.500	0%
81	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Cañería PVC 50 con accesorios	Metro lineal	12	61.800	61.800	0%	61.800	0%
82	72101510-007	Construccion de desague cloacal -Cañería PVC 100 blanco con accesorios	Metro lineal	20	92.700	92.700	0%	92.700	0%
83	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	87.550	87.550	0%	87.550	0%
84	72101510-007	Construccion de desague cloacal - Cámara de inspección 050x050	Unidad	2	329.600	329.600	0%	329.600	0%
85	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Artefactos Sanitarios -Inodoro blanco con cisterna de acople y tapa	Unidad	1	875.500	800.500	-9%	875.500	0%
86	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mueble con lavatorio mediano con pedestal y grifería	Unidad	1	772.500	695.250	-10%	772.500	0%
87	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Ducha eléctrica	Unidad	1	226.781	226.781	0%	226.781	0%
88	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Canaleta moldurada des. 0,40 chapa No 26	Metro lineal	12	93.567	93.567	0%	93.567	0%
89	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Bajada externa des. 0,40 chapa No 26	Metro lineal	12	93.567	93.567	0%	93.567	0%
90	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de luces	Unidad	6	118.450	118.450	0%	118.450	0%
91	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de tomas monofásico	Unidad	6	118.450	118.450	0%	118.450	0%
92	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Línea para ducha	Unidad	1	144.200	144.200	0%	144.200	0%
93	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	6	288.400	288.400	0%	288.400	0%
94	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas "Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A, 10 llaves monofásicas de 25 A y 1 llave de corte general 3 x 40 A"-	Unidad	1	463.500	408.500	-12%	463.500	0%
95	72131601-012	Servicio de pintura - Paredes interioresy exteriores al latex acrilico.	Metros cuadrados	108	26.967	26.967	0%	26.967	0%
96	72131601-012	Servicio de pintura - Canaletas y bajadas - sintético	Metro lineal	24	24.720	24.720	0%	24.720	0%
97	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza periódica y final de obra.	Unidad Medida Global	1	309.000	309.000	0%	309.000	0%

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernacion de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eliojo Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos