MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVAS DE CONTRATACIÓN
UOC

Tel/fax: 073275250 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO		**ANEXO B-02-08**									
		Empresa 1 :R.C. CONSTRUCCIONES					**Empresa 2 :RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES**				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**CONSTRUCCION DE UN COMER ESCUELA BASICA N° 622 ADRIANO FORMOSO"**										
1	**Preparcion de obra**										
	b-Limpieza y preparacion del terreno			93,74	2.200	206.228			93,74	3.000	281.220
	c-Replanteo			93,74	2.000	187.480			93,74	3.500	328.090
2	**Excavacion y carga de cimiento0 con PBC**			13,00	305.000	3.965.000			13,00	215.000	2.795.000
3	**Estructura de hormigon Armado**					-					-
	a- Zapata y pilares H°A°			1,20	1.400.000	1.680.000			1,20	1.350.000	1.620.000
	b- Viga de galeria H°A°			0,42	1.400.000	588.000			0,42	1.450.000	609.000
	c- Viga de cumbrera H°A°			1,04	1.650.000	1.716.000			1,04	1.450.000	1.508.000
	d- Encadenado de H°A° inferior			1,68	1.400.000	2.352.000			1,68	1.350.000	2.268.000
	e- Encadenado de H°A° superior			1,89	1.050.000	1.984.500			1,89	1.350.000	2.551.500
4	**Muros de nivelacio:**					-					-
	b-De 0,30 marmada			16,04	127.000	2.037.080			16,04	120.000	1.924.800
5	**Rellenos y apisonado interiores**			17,63	90.000	1.586.700			17,63	50.000	881.500
6	**Aislacion asfaltica:**					-					-
	a- de paredes			46,10	23.000	1.060.300			46,10	35.000	1.613.500
7	**Muros de elevacion:**					-					-
	a- De 0,15 para revocar			69,46	73.000	5.070.580			69,46	85.000	5.904.100
	b- De 0,15vistos a una carade ladrillo comunes			84,14	80.000	6.731.200			84,14	85.000	7.151.900
	c- Envarillado sobre y debajo de aberturas 2 fe del 8 por hiladas			42,00	17.500	735.000			42,00	25.000	1.050.000
8	**Pilares**					-					-
	b- De 0,35x0,35 vistos para corredor			10,40	120.000	1.248.000			10,40	165.000	1.716.000
9	**Techo:**					-					-
	c- Detejas y tejuelones prensadas a maquina			120,00	200.000	24.000.000			120,00	205.000	24.600.000
10	**Revoque:**										

13	**Zocalo calcareo**			55,90	17.000	950.300			55,90	17.000	950.300
14	**Aberturas de madera:**					-					-
	a- Puerta de madera de 1,10x2,20-tablero			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00	1.200.000	1.200.000
	c- Puerta madera 0,80x2,10-placa			2,00	650.000	1.300.000			2,00	950.000	1.900.000
15	**Aberturas metalicas:**					-					-
	a- Ventana tipo balancines			12,60	250.000	3.150.000			12,60	250.000	3.150.000
	b - Puerta 0,80x2,10			1,68	300.000	504.000			1,68	450.000	756.000
16	**Alfeizar de ventana**					-					-
	c- Revoque 1:3 (cemento arena)			40,60	13.500	548.100			40,60	25.000	1.015.000
17	**Pinturas:**					-					-
	a-de pared a la cal			239,00	8.000	1.912.000			239,00	9.000	2.151.000
	c- De pilares vistos con antimoho icoloro			12,42	14.000	173.880			12,42	12.000	149.040
	d- De vigas cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal			50,29	9.000	452.610			50,29	9.000	452.610
	f- Averturas metalica con pintura sintetico o ceramico			14,28	25.000	357.000			14,28	12.000	171.360
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			84,14	14.000	1.177.960			84,14	12.000	1.009.680
	h- De tejuelones con barniz			120,00	13.682	1.641.840			120,00	12.000	1.440.000
	i- De abertura de madera con barniz			5,67	19.000	107.730			5,67	13.000	73.710
18	**Revestido de azulejo**			6,09	55.000	334.950			6,09	60.000	365.400
19	**Vidrios**			12,60	118.000	1.486.800			12,60	75.000	945.000
20	**Desague pluvial**					-					-
	a- Canaletas y caño de bajadaN° 26-desarrollo 33cms.			36,60	50.000	1.830.000			36,60	45.000	1.647.000
21	**Instalacion electrica**			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	2.300.000	2.300.000
22	**Artefactos electricos**			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	1.200.000	1.200.000
23	**Instalacion sanitaria**					-					-
	a-Agua corriente			1,00	250.000	250.000			1,00	1.200.000	1.200.000
	b-Desague cloacal			1,00	4.000.000	4.000.000			1,00	21.000.000	2.100.000
	c-Pileta de cocina con griferia			1,00	550.000	550.000			1,00	637.000	637.000
24	**Limpieza final**			93,74	2.000	187.480			93,74	3.000	281.220
Total IVA Incluido						**93.264.418**					**95.603.770**

Item	Descripción	Empresa3) EL TAGUA					Empresa 4) H2F S.A.:				
		Marca	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**CONSTRUCCION DE UN COMER ESCUELA BASICA N° 622 ADRIANO FORMOSO"**										
1	**Preparcion de obra**										
	b-Limpieza y preparacion del terreno			93,74	3.500	328.090			93,74	8.000	749.920
	c-Replanteo			93,74	3.500	328.090			93,74	4.000	374.960
2	**Excavacion y carga de cimiento0 con PBC**			13,00	285.500	3.711.500			13,00	300.000	3.900.000
3	**Estructura de hormigon Armado**					-					-
	a- Zapata y pilares H°A°			1,20	1.400.000	1.680.000			1,20	1.800.000	2.160.000
	b- Viga de galeria H°A°			0,42	1.500.000	630.000			0,42	2.500.000	1.050.000
	c- Viga de cumbrera H°A°			1,04	1.500.000	1.560.000			1,04	2.500.000	2.600.000
	d- Encadenado de H°A° inferior			1,68	1.500.000	2.520.000			1,68	1.400.000	2.352.000
	e- Encadenado de H°A° superior			1,89	1.500.000	2.835.000			1,89	1.400.000	2.646.000
4	**Muros de nivelacio:**					-					-

Julio Esteban Cardo
Encargado UO

	a- De 0,15 para revocar			69,46	62.000	4.306.520			69,46	60.000	4.167.600
	b- De 0,15vistos a una carade ladrillo comunes			84,14	70.000	5.889.800			84,14	80.000	6.731.200
	c- Envarillado sobre y debajo de aberturas 2 fe del 8 por hiladas			42,00	17.500	735.000			42,00	20.000	840.000
8	**Pilares**					-					-
	b- De 0,35x0,35 vistos para corredor			10,40	135.000	1.404.000			10,40	180.000	1.872.000
9	**Techo:**					-					-
	c- Detejas y tejuelones prensadas a maquina			120,00	225.000	27.000.000			120,00	210.000	25.200.000
10	**Revoque:**					-					-
	a- De paredes interiory exterior a una capa			139,00	27.500	3.822.500			139,00	30.000	4.170.000
	b- De viga cumbrera y galeria y encadenado de H°A°			50,29	33.000	1.659.570			50,29	40.000	2.011.600
	c- De pilares de H°A°			5,38	33.000	177.540			5,38	40.000	215.200
11	**Contrapiso de H° de cascotes**			89,74	23.000	2.064.020			89,74	25.000	2.243.500
12	**Piso de baldosa calcarea**			89,74	59.000	5.294.660			89,74	65.000	5.833.100
13	**Zocalo calcareo**			55,90	20.000	1.118.000			55,90	25.000	1.397.500
14	**Aberturas de madera:**					-					-
	a- Puerta de madera de 1,10x2,20-tablero			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	1.500.000	1.500.000
	c- Puerta madera 0,80x2,10-placa			2,00	850.000	1.700.000			2,00	750.000	1.500.000
15	**Aberturas metalicas:**					-					-
	a- Ventana tipo balancines			12,60	230.000	2.898.000			12,60	280.000	3.528.000
	b - Puerta 0,80x2,10			1,68	1.550.000	2.604.000			1,68	900.000	1.512.000
16	**Alfeizar de ventana**					-					-
	c- Revoque 1:3 (cemento arena)			40,60	35.000	1.421.000			40,60	30.000	1.218.000
17	**Pinturas:**					-					-
	a-de pared a la cal			239,00	8.500	2.031.500			239,00	7.000	1.673.000
	c- De pilares vistos con antimoho icoloro			12,42	12.000	149.040			12,42	15.000	186.300
	d- De vigas cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal			50,29	10.500	528.045			50,29	9.000	452.610
	f- Averturas metalica con pintura sintetico o ceramico			14,28	32.500	464.100			14,28	20.000	285.600
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			84,14	14.000	1.177.960			84,14	15.000	1.262.100
	h- De tejuelones con barniz			120,00	30.000	3.600.000			120,00	15.000	1.800.000
	i- De abertura de madera con barniz			5,67	32.500	184.275			5,67	15.000	85.050
18	**Revestido de azulejo**			6,09	71.000	432.390			6,09	70.000	426.300
19	**Vidrios**			12,60	115.000	1.449.000			12,60	120.000	1.512.000
20	**Desague pluvial**					-					-
	a- Canaletas y caño de bajadaN° 26-desarrollo 33cms.			36,60	46.500	1.701.900			36,60	70.000	2.562.000
21	**Instalacion electrica**			1,00	3.000.000	3.000.000			1,00	4.000.000	4.000.000
22	**Artefactos electricos**			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00	4.000.000	4.000.000
23	**Instalacion sanitaria**					-					-
	a-Agua corriente			1,00	500.000	500.000			1,00	1.500.000	1.500.000
	b-Desague cloacal			1,00	2.450.000	2.450.000			1,00	1.000.000	1.000.000
	c-Pileta de cocina con griferia			1,00	70.000	70.000			1,00	1.200.000	1.200.000
24	**Limpieza final**			93,74	10.000	937.400			93,74	6.000	562.440
Total IVA Incluido						**102.870.550**					**106.489.480**
		Empresa 5) ATLANTIC CONSTRUCCION & EQUIPAMIENTOS					**Empresa 6) VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES:**				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Julio Esteban Cardozo
Encargado UOC

2	**Excavacion y carga de cimiento0 con PBC**			13,00	250.000	3.250.000			13,00	450.000	5.850.000
3	**Estructura de hormigon Armado**					-					-
	a- Zapata y pilares H°A°			1,20	1.600.000	1.920.000			1,20	1.840.000	2.208.000
	b- Viga de galeria H°A°			0,42	3.000.000	1.260.000			0,42	3.450.000	1.449.000
	c- Viga de cumbrera H°A°			1,04	3.000.000	3.120.000			1,04	3.450.000	3.588.000
	d- Encadenado de H°A° inferior			1,68	3.000.000	5.040.000			1,68	3.450.000	5.796.000
	e- Encadenado de H°A° superior			1,89	3.000.000	5.670.000			1,89	3.450.000	6.520.500
4	**Muros de nivelacio:**					-					-
	b-De 0,30 marmada			16,04	116.325	1.865.853			16,04	133.774	2.145.735
5	**Rellenos y apisonado interiores**			17,63	88.000	1.551.440			17,63	101.200	1.784.156
6	**Aislacion asfaltica:**					-					-
	a- de paredes			46,10	23.169	1.068.091			46,10	26.644	1.228.288
7	**Muros de elevacion:**					-					-
	a- De 0,15 para revocar			69,46	64.473	4.478.295			69,46	74.144	5.150.042
	b- De 0,15vistos a una carade ladrillo comunes			84,14	67.500	5.679.450			84,14	77.625	6.531.368
	c- Envarillado sobre y debajo de aberturas 2 fe del 8 por hiladas			42,00	14.580	612.360			42,00	16.767	704.214
8	**Pilares**					-					-
	b- De 0,35x0,35 vistos para corredor			10,40	140.000	1.456.000			10,40	190.000	1.976.000
9	**Techo:**					-					-
	c- Detejas y tejuelones prensadas a maquina			120,00	210.000	25.200.000			120,00	241.500	28.980.000
10	**Revoque:**					-					-
	a- De paredes interiory exterior a una capa			139,00	17.622	2.449.458			139,00	20.265	2.816.835
	b- De viga cumbrera y galeria y encadenado de H°A°			50,29	35.000	1.760.150			50,29	40.250	2.024.173
	c- De pilares de H°A°			5,38	30.600	164.628			5,38	35.190	189.322
11	**Contrapiso de H° de cascotes**			89,74	26.000	2.333.240			89,74	29.900	2.683.226
12	**Piso de baldosa calcarea**			89,74	65.000	5.833.100			89,74	74.750	6.708.065
13	**Zocalo calcareo**			55,90	18.816	1.051.814			55,90	21.638	1.209.564
14	**Aberturas de madera:**					-					-
	a- Puerta de madera de 1,10x2,20-tablero			1,00	1.259.000	1.259.000			1,00	1.447.850	1.447.850
	c- Puerta madera 0,80x2,10-placa			2,00	540.400	1.080.800			2,00	621.460	1.242.920
15	**Aberturas metalicas:**					-					-
	a- Ventana tipo balancines			12,60	249.000	3.137.400			12,60	380.000	4.788.000
	b - Puerta 0,80x2,10			1,68	248.000	416.640			1,68	450.000	756.000
16	**Alfeizar de ventana**					-					-
	c- Revoque 1:3 (cemento arena)			40,60	10.320	418.992			40,60	11.868	481.841
17	**Pinturas:**					-					-
	a-de pared a la cal			239,00	12.000	2.868.000			239,00	13.800	3.298.200
	c- De pilares vistos con antimoho icoloro			12,42	15.000	186.300			12,42	17.250	214.245
	d- De vigas cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal			50,29	9.000	452.610			50,29	10.350	520.502
	f- Averturas metalica con pintura sintetico o ceramico			14,28	25.000	357.000			14,28	28.750	410.550
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			84,14	18.000	1.514.520			84,14	25.700	2.162.398
	h- De tejuelones con barniz			120,00	18.000	2.160.000			120,00	25.700	3.084.000
	i- De abertura de madera con barniz			5,67	26.500	150.255			5,67	30.475	172.793
18	**Revestido de azulejo**			6,09	78.000	475.020			6,09	89.700	546.273
19	**Vidrios**			12,60	250.000	3.150.000			12,60	287.500	3.622.500
20	**Desague pluvial**					-					-
	a- Canaletas y caño de bajadaN° 26-desarrollo 33cms.			36,60	26.000	951.600			36,60	29.900	1.094.340
21	**Instalacion electrica**			1,00	3.500.000	3.500.000			1,00	5.025.000	5.025.000

24	**Limpieza final**			93,74	3.850	360.899			93,74	6.500	609.310
Total IVA Incluido						**104.603.758**					**128.362.976**
		OFERTA PRESENTADA					**OFERTA CORREGIDA**				
		Empresa 7 :SOSA CONSTRUCCIONES					**Empresa 7:SOSA CONSTRUCCIONES**				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**CONSTRUCCION DE UN COMER ESCUELA BASICA N° 622 ADRIANO FORMOSO"**										
1	**Preparcion de obra**										
	b-Limpieza y preparacion del terreno			93,74	1.500	140.610			93,74	1.500	140.610
	c-Replanteo			93,74	1.000	93.740			93,74	1.000	93.740
2	**Excavacion y carga de cimiento0 con PBC**			13,00	268.000	3.484.000			13,00	268.000	3.484.000
3	**Estructura de hormigon Armado**					-					-
	a- Zapata y pilares H°A°			1,20	1.269.500	1.523.400			1,20	1.269.500	1.523.400
	b- Viga de galeria H°A°			0,42	1.300.000	546.000			0,42	1.300.000	546.000
	c- Viga de cumbrera H°A°			1,04	1.300.000	1.352.000			1,04	1.300.000	1.352.000
	d- Encadenado de H°A° inferior			1,68	1.300.000	2.184.000			1,68	1.300.000	2.184.000
	e- Encadenado de H°A° superior			1,89	1.300.000	2.457.000			1,89	1.300.000	2.457.000
4	**Muros de nivelacio:**					-					-
	b-De 0,30 marmada			16,04	121.800	1.953.672			16,04	121.800	1.953.672
5	**Rellenos y apisonado interiores**			17,63	10.000	176.300			17,63	10.000	176.300
6	**Aislacion asfaltica:**					-					-
	a- de paredes			46,10	24.000	1.106.400			46,10	24.000	1.106.400
7	**Muros de elevacion:**					-					-
	a- De 0,15 para revocar			69,46	63.000	4.375.980			69,46	63.000	4.375.980
	b- De 0,15vistos a una carade ladrillo comunes			84,14	65.000	5.469.100			84,14	65.000	5.469.100
	c- Envarillado sobre y debajo de aberturas 2 fe del 8 por hiladas			42,00	13.000	546.000			42,00	13.000	546.000
8	**Pilares**					-					-
	b- De 0,35x0,35 vistos para corredor			10,40	118.000	1.227.200			10,40	118.000	1.227.200
9	**Techo:**					-					-
	c- Detejas y tejuelones prensadas a maquina			120,00	200.000	24.000.000			120,00	200.000	24.000.000
10	**Revoque:**					-					-
	a- De paredes interiory exterior a una capa			139,00	31.000	4.309.000			139,00	31.000	4.309.000
	b- De viga cumbrera y galeria y encadenado de H°A°			50,29	35.000	1.760.150			50,29	35.000	1.760.150
	c- De pilares de H°A°			5,38	40.000	215.200			5,38	40.000	215.200
11	**Contrapiso de H° de cascotes**			89,74	24.600	2.207.604			89,74	24.600	2.207.604
12	**Piso de baldosa calcarea**			89,74	62.000	5.563.880			89,74	62.000	5.563.880
13	**Zocalo calcareo**			55,90	13.000	726.700			55,90	13.000	726.700
14	**Aberturas de madera:**					-					-
	a- Puerta de madera de 1,10x2,20-tablero			1,00	1.090.000	1.090.000			1,00	1.090.000	1.090.000
	c- Puerta madera 0,80x2,10-placa			2,00	750.000	1.500.000			2,00	750.000	1.500.000
15	**Aberturas metalicas:**					-					-
	a- Ventana tipo balancines			12,60	400.000	5.040.000			12,60	400.000	5.040.000
	b - Puerta 0,80x2,10			1,68	446.400	749.952			1,68	446.400	749.952
16	**Alfeizar de ventana**					-					-

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Julio Esteban Cardozo
Encargado UOC

	f- Averturas metalica con pintura sintetico o ceramico			14,28	12.000	171.360			14,28	12.000	171.360
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			84,14	11.800	992.852			84,14	11.800	992.852
	h- De tejuelones con barniz			120,00	10.000	1.200.000			120,00	10.000	1.200.000
	i- De abertura de madera con barniz			5,67	9.000	51.030			5,67	9.000	51.030
18	**Revestido de azulejo**			6,09	78.000	475.020			6,09	78.000	475.020
19	**Vidrios**			12,60	140.000	1.764.000			12,60	140.000	1.764.000
20	**Desague pluvial**					-					-
	a- Canaletas y caño de bajadaN° 26-desarrollo 33cms.			36,60	65.000	2.379.000			36,60	65.000	2.379.000
21	**Instalacion electrica**			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00	1.800.000	1.800.000
22	**Artefactos electricos**			1,00	2.400.000	2.400.000			1,00	2.400.000	2.400.000
23	**Instalacion sanitaria**					-					-
	a-Agua corriente			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00	1.000.000	1.000.000
	b-Desague cloacal			1,00	400.000	400.000			1,00	400.000	400.000
	c-Pileta de cocina con griferia			1,00	540.000	540.000			1,00	540.000	540.000
24	**Limpieza final**			93,74	2.000	187.480			93,74	2.000	187.480
Total IVA Incluido						**89.661.150**					**89.102.250**
		OFERTA PRESENTADA					**OFERTA CORREGIDA**				
		Empresa 8: F.C. CONSTRUCCIONES					**Empresa**				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**CONSTRUCCION DE UN COMER ESCUELA BASICA N° 622 ADRIANO FORMOSO"**										
1	**Preparcion de obra**										
	b-Limpieza y preparacion del terreno			93,74	5.000	468.700					-
	c-Replanteo			93,74	5.000	468.700					-
2	**Excavacion y carga de cimiento0 con PBC**			13,00	650.000	8.450.000					-
3	**Estructura de hormigon Armado**					-					-
	a- Zapata y pilares H°A°			1,20	2.000.000	2.400.000					-
	b- Viga de galeria H°A°			0,42	2.000.000	840.000					-
	c- Viga de cumbrera H°A°			1,04	2.000.000	2.080.000					-
	d- Encadenado de H°A° inferior			1,68	2.000.000	3.360.000					-
	e- Encadenado de H°A° superior			1,89	2.000.000	3.780.000					-
4	**Muros de nivelacio:**					-					-
	b-De 0,30 marmada			16,04	160.000	2.566.400					-
5	**Rellenos y apisonado interiores**			17,63	80.000	1.410.400					-
6	**Aislacion asfaltica:**					-					-
	a- de paredes			46,10	25.000	1.152.500					-
7	**Muros de elevacion:**					-					-
	a- De 0,15 para revocar			69,46	90.000	6.251.400					-
	b- De 0,15vistos a una carade ladrillo comunes			84,14	90.000	7.572.600					-
	c- Envarillado sobre y debajo de aberturas 2 fe del 8 por hiladas			42,00	25.000	1.050.000					-
8	**Pilares**					-					-
	b- De 0,35x0,35 vistos para corredor			10,40	90.000	936.000					-
9	**Techo:**					-					-
	c- Detejas y tejuelones prensadas a maquina			120,00	180.000	21.600.000					-

Julio Esteban Cardozo
Encargado UOC

12	**Piso de baldosa calcarea**			89,74	60.000	5.384.400					-
13	**Zocalo calcareo**			55,90	10.000	559.000					-
14	**Aberturas de madera:**					-					-
	a- Puerta de madera de 1,10x2,20-tablero			1,00	900.000	900.000					-
	c- Puerta madera 0,80x2,10-placa			2,00	500.000	1.000.000					-
15	**Aberturas metalicas:**					-					-
	a- Ventana tipo balancines			12,60	210.000	2.646.000					-
	b - Puerta 0,80x2,10			1,68	500.000	840.000					-
16	**Alfeizar de ventana**					-					-
	c- Revoque 1:3 (cemento arena)			40,60	12.000	487.200					-
17	**Pinturas:**					-					-
	a-de pared a la cal			239,00	6.500	1.553.500					-
	c- De pilares vistos con antimoho icoloro			12,42	13.000	161.460					-
	d- De vigas cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal			50,29	6.500	326.885					-
	f- Averturas metalica con pintura sintetico o ceramico			14,28	13.000	185.640					-
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			84,14	13.000	1.093.820					-
	h- De tejuelones con barniz			120,00	13.000	1.560.000					-
	i- De abertura de madera con barniz			5,67	13.000	73.710					-
18	**Revestido de azulejo**			6,09	60.000	365.400					-
19	**Vidrios**			12,60	90.000	1.134.000					-
20	**Desague pluvial**					-					-
	a- Canaletas y caño de bajadaN° 26-desarrollo 33cms.			36,60	45.000	1.647.000					-
21	**Instalacion electrica**			1,00	800.000	800.000					-
22	**Artefactos electricos**			1,00	1.500.000	1.500.000					-
23	**Instalacion sanitaria**					-					-
	a-Agua corriente			1,00	300.000	300.000					-
	b-Desague cloacal			1,00	300.000	300.000					-
	c-Pileta de cocina con griferia			1,00	550.000	550.000					-
24	**Limpieza final**			93,74	1.500	140.610					-
Total IVA Incluido						**94.825.395**					**-**

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Julio Esteban Cardozo C.
Encargado UOC