MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

CUADRO COMPARATIVO

CD Nº 12/2022 "ADECUACION DE CAMINO Y ENRIPIADO EN CHINOKUE 1ª LINEA 8 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE ITAKYRY" – ID Nº 412874

ANEXO B-02-08

				CONSTRUCTORA KM	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Cartel de obra 100x200cm	Unidad	1,00	1.448.426	1.448.426
2	Replanteo y marcación	Metro Lineal	200,00	12.462	2.492.400
3	Anchar el camino Para que quede con 8 metros de rodamiento	Metro Lineal	200,00	8.350	1.670.000
4	Adecuación de camino con (Pegadores de agua y reductores de velocidad)	Metro Lineal	200,00	18.850	3.770.000
5	Limpieza de tierra cabecera de tubos	Metros cubicos	150,00	29.096	4.364.400
6	Relleno y compactación de tierra	Metros cubicos	200,00	36.180	7.236.000
7	Muro para cabeceras dos tubos Hº Aº ciclo	Metros cubicos	20,00	1.889.911	37.798.220

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COORDINACION U.O.C

Marcelo Fabián Denis
Coordinador de U.O.C

8	Base de hormigón para tubos y cabecera Hº Aº espesor 0,10 varilla 8 mm malla 0,20x0,20cm	Metros cubicos	6,00	2.399.706	14.398.236
9	Previsión y colocación de tubos Hº Aº Tubular 80x100x8cm	Unidad	10,00	923.451	9.234.510
10	Quitar tubo 100cm pasa calle y reponer de vuelta	Unidad	8,00	442.751	3.542.008
11	Previsión de Enripiado, esparcido y compactado	Metros cuadrados	1600,00	24.606	39.369.600
12	Tensores de hierro para atajar los tubo de hormigón	Metros	36,00	24.922	897.192
13	Limpieza Final de la obra	Unidad de Medida Global	1,00	3.921.501	3.921.501
Monto Total					**130.142.493**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COORDINACION U.O.C.
T.S.C.V.R.N.
Cuna de Paraguay/dad

MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
Responsable de UOC