ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Construccion de Aula en la Escuela Basica Nº 1.758 Virgen de las Mercedes con ID: 419570

		San Lucas Construcciones					Tenondete Construcciones					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	63,7	2.700	171.990	N/A	N/A	63,7	2.650	168.805					
2	Replanteo	N/A	N/A	63,7	10.800	687.960	N/A	N/A	63,7	10.600	675.220					
3	Letrero de Obra	N/A	N/A	1	1.620.000	1.620.000	N/A	N/A	1	1.590.000	1.590.000					
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	N/A	N/A	14	410.400	5.745.600	N/A	N/A	14	402.800	5.639.200					
5	Estructura H°A° a- Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	1,23	3.024.000	3.719.520	N/A	N/A	1,23	2.968.000	3.650.640					
6	Estructura H°A° b- Encadenados de H° A°	N/A	N/A	2,17	3.024.000	6.562.080	N/A	N/A	2,17	2.968.000	6.440.560					
7	Muro de Nivelacion a- De 0.45 cm.	N/A	N/A	3,6	216.000	777.600	N/A	N/A	3,6	212.000	763.200					
8	Muro de Nivelacion b- De 0.30 cm.	N/A	N/A	7,5	162.000	1.215.000	N/A	N/A	7,5	159.000	1.192.500					
9	Muro de Nivelacion c- De 0.60 cm.	N/A	N/A	0,6	270.000	162.000	N/A	N/A	0,6	265.000	159.000					
10	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	23,3	81.000	1.887.300	N/A	N/A	23,3	79.500	1.852.350					
11	Aislacion Asfaltica a- De paredes	N/A	N/A	6,4	75.600	483.840	N/A	N/A	6,4	74.200	474.880					
12	Muro de elevacion a- De 0,15 para revocar	N/A	N/A	3,4	97.200	330.480	N/A	N/A	3,4	95.400	324.360					
13	Muro de elevacion b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	34,5	151.200	5.216.400	N/A	N/A	34,5	148.400	5.119.800					
14	Muro de elevacion c- De 0,30 para revocar	N/A	N/A	13,5	151.200	2.041.200	N/A	N/A	13,5	148.400	2.003.400					
15	Muro de elevacion d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	31,8	129.600	4.121.280	N/A	N/A	31,8	127.200	4.044.960					
16	Muro de elevacion e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	16	27.000	432.000	N/A	N/A	16	26.500	424.000					
17	Pilares a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	N/A	N/A	6,6	178.200	1.176.120	N/A	N/A	6,6	174.900	1.154.340					
18	Techo a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	N/A	N/A	90,5	432.000	39.096.000	N/A	N/A	90,5	424.000	38.372.000					
19	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	61	37.800	2.305.800	N/A	N/A	61	37.100	2.263.100					
20	Revoques b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	N/A	N/A	16	43.200	691.200	N/A	N/A	16	42.400	678.400					
21	Revoques c- Lineal en balancines	N/A	N/A	38,8	32.400	1.257.120	N/A	N/A	38,8	31.800	1.233.840					
22	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	N/A	N/A	58	43.200	2.505.600	N/A	N/A	58	42.400	2.459.200					
23	Piso de mosaico granitico	N/A	N/A	58	129.600	7.516.800	N/A	N/A	58	127.200	7.377.600					

MUNICIPALIDAD DE GRAL. AQUINO • U.O.C.

impulsado por CamScanner

24	Zocalo mosaico granitico	N/A	N/A	34	54.000	1.836.000	N/A	N/A	34	53.000	1.802.000						
25	Aberturas metalicas a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	N/A	N/A	1	972.000	972.000	N/A	N/A	1	954.000	954.000						
	Aberturas metalicas b- Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	10,3	334.800	3.448.440	N/A	N/A	10,3	328.600	3.384.580						
	Alfeizar de ventanas a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	25,8	37.800	975.240	N/A	N/A	25,8	37.100	957.180						
	Pintura a- De paredes revocadas al latex	N/A	N/A	61	27.000	1.647.000	N/A	N/A	61	26.500	1.616.500						
	Pintura b- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	11,9	27.000	321.300	N/A	N/A	11,9	26.500	315.350						
	Pintura c- De viga cumbrera y galeria	N/A	N/A	16	27.000	432.000	N/A	N/A	16	26.500	424.000						
	Pintura d- De balancines con pintura sintética	N/A	N/A	10,3	27.000	278.100	N/A	N/A	10,3	26.500	272.950						
	Pintura e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	109	27.000	2.943.000	N/A	N/A	109	26.500	2.888.500						
	Pintura f- De tejuelones con barniz	N/A	N/A	80	27.000	2.160.000	N/A	N/A	80	26.500	2.120.000						
	Pintura g- De puerta metálica con pintura sintética	N/A	N/A	5,5	27.000	148.500	N/A	N/A	5,5	26.500	145.750						
	Pintura h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	N/A	N/A	53,4	27.000	1.441.800	N/A	N/A	53,4	26.500	1.415.100						
	Pintura i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	N/A	N/A	23	27.000	621.000	N/A	N/A	23	26.500	609.500						
	Vidrios dobles	N/A	N/A	10,3	172.800	1.779.840	N/A	N/A	10,3	169.600	1.746.880						
	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	N/A	N/A	23	91.800	2.111.400	N/A	N/A	23	90.100	2.072.300						
	Instalacion electrica-Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	N/A	N/A	12	97.200	1.166.400	N/A	N/A	12	95.400	1.144.800						
	Instalacion electrica-Instalación de tableros de comando TC	N/A	N/A	12	205.200	2.462.400	N/A	N/A	12	201.400	2.416.800						
	Instalacion electrica-Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	8	270.000	2.160.000	N/A	N/A	8	265.000	2.120.000						
	instalacion electrica-Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	10	129.600	1.296.000	N/A	N/A	10	127.200	1.272.000						
	Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	6	129.600	777.600	N/A	N/A	6	127.200	763.200						
	Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	8	129.600	1.036.800	N/A	N/A	8	127.200	1.017.600						
	Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos del TC	N/A	N/A	12	151.200	1.814.400	N/A	N/A	12	148.400	1.780.800						
	Instalacion electrica-Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	N/A	N/A	34	151.200	5.140.800	N/A	N/A	34	148.400	5.045.600						
	Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	N/A	N/A	2	151.200	302.400	N/A	N/A	2	148.400	296.800						
	Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	N/A	N/A	4	129.600	518.400	N/A	N/A	4	127.200	508.800						
	Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	2	108.000	216.000	N/A	N/A	2	106.000	212.000						
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1	189.000	189.000	N/A	N/A	1	185.500	185.500						
	Artefactos electricos-Tablero TC de 6 AG	N/A	N/A	1	216.000	216.000	N/A	N/A	1	212.000	212.000						
	Rampa	N/A	N/A	1	648.000	648.000	N/A	N/A	1	636.000	636.000						
	Mobiliarios a- Pizarrones	N/A	N/A	1	1.296.000	1.296.000	N/A	N/A	1	1.272.000	1.272.000						
	Limpieza Final	N/A	N/A	63,7	5.400	343.980	N/A	N/A	63,7	5.300	337.610						
						130.422.690					128.007.455						

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ALVEAR
U.O.C

Firma del Responsable de la U.O.C.

CamScanner
impulsado por