**MUNICIPALIDAD DE EDELIRA**

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407 0213270408 Email. edelirauoc@hotmail.com

# DICTAMEN DE EVALUACION.

Señor:
**MARCELINO RAMON NUÑEZ**
**INTENDENTA MUNICIPAL**
PRESENTE:

El COMITÉ DE EVALUACION DE LA MUNICIPALIDAD DE EDELIRA, se reúne siendo las 08:44 hs del día 06 de AGOSTO de 2021 a los efectos de elevar el Dictamen de acuerdo a las funciones encomendadas para el estudio y análisis de las ofertas y elaboración del informe de evaluación, del llamado a L.C.D.16/21 "CONTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO DE EDELIRA con ID: 398636" para cumple en remitirle el correspondiente dictamen.

1. **ANTECEDENTES:**

ID: 398636

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el Rubro 520-30-11-07 "CONSTRUCCIONES"

PUBLICACION: en el SICP, en fecha: 13-07-2021. -

2. **MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:** han sido designados por Resolución Municipal N° 1397/2021, a JUANA ROSA BENITEZ SEGOVIA con C.I. N° 4.027.719, SILVIA CAROLINA IRALA RAMOS CON C.I. N° 3.508.983 y JOSE PIETO DELVALLE con C.I. N° 4.406.864. Funcionarios de la Municipalidad. ------

3. **ACTA DE APERTURA DE OFERTAS:**

Conforme se desprende del Acta de Apertura de fecha de 06 de agosto de 2021 se ha procedido a la apertura de las siguientes ofertas:

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación

| NOMBRE DEL OFERENTE | Monto de la Oferta |
|---|---|
| **OFERTA N°1:**<br>**ING.NELSON ERASMO SILVA**<br>CON RUC. 3414318-1<br>Correo: ing.nelsonsilva@gmail.com | **Lote N° 1 ;162.437.750 (ciento sesenta y dos millones cuatrocientos treinta y siete mil siete cincuenta)**<br><br>**Lote N° 2 ;30.172.804(treinta millones ciento setenta y dos mil ochocientos cuatro)**<br><br>**Lote N° 3;31.521.689(treinta y un millones quinientos veinte y uno mil seiscientos ochenta y nueve**<br><br>**Lote N° 4;132.132.317 (ciento treinta y un millones ciento treinta y dos mil trecientos diez y siete)**<br><br>**Lote N° 5 ;38.504.810(treinta y ocho millones quinientos cuatro mil ochocientos diez)**<br><br>**Lote N° 6 ;144.724.139(ciento cuarenta y cuatro millones setecientos veinte y cuatro mil ciento treinta y nueve)**<br><br>**LoteN°7;137.519.900(ciento treinta y siete millones quinientos diez y nueve mil novecientos)**<br><br>**Lote N° 8;153.120.683(ciento cincuenta y tres millones ciento veinte mil seiscientos ochenta y tres) Lote N° 9;136.875.905(ciento treinta y seis millones ochocientos setenta y cinco mil novecientos cinco)** |

## 4. CONSIDERACION DEL ACTA.

De conformidad a lo establecido en el Art. 57 del Decreto N° 2.992/19, el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al análisis de las objeciones formuladas por los participantes en el acto de aperturas de ofertas: No hubo observaciones. –

## 5. VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRESENTADA CON LA OFERTA.

Conforme a lo establecido en el Artículo 63 del Decreto Reglamentario N° 2.992/19 se procede a analizar en detalle para verificar su cumplimiento con los requisitos de PBC de



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

la presente Licitación. Se procede a examinar la carpeta del oferente **ING.NELSON ERASMO SILVA.** ----------

Se analiza en detalle la presentación de los documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. El Resultado del estudio mencionado se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos legales:

## DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

| DOCUMENTOS SUSTANCIALES* | ANÁLISIS | CUMPLE/ NO CUMPLE |
|---|---|---|
| **Formulario de Oferta**<br><br>El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el Oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI | Se analizó el formulario de la oferta presentado por el oferente, la que se encuentra debidamente completada y formada por el mismo en base al formulario estándar como lo indica el PBC. - | CUMPLE |
| **Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta**<br><br>La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de declaración Jurada. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente | Presentó Declaración Jurada de mantenimiento de mantenimiento de Oferta cumpliendo con el porcentaje y el periodo de validez exigido por el PBC | CUMPLE |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. | Presento fotocopia de Cedula de Identidad | CUMPLE |
| Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Artículo 40 y de integridad conforme al Artículo 20, inc. *w)*, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. | La Empresa participante es unipersonal, fue analizada la situacion del PROPIETARIO **ING.NELSON ERASMO SILVA** se ha constatado que ha presentado en forma satisfactoria la Declaracion Jurada mencionada. Posteriormente se ha verificado los registros del personal de la convocante; y se ha constatado que el oferente no se halla comprendido en el presupuesto del inciso a) del Art. 40 de la Ley 2051/2003. –<br><br>Finalmente fue analizado la situacion del Oferente respecto a si se encuentra individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley 1626/00 de "La Funcion Publica", considerandose que el mismo no aparace en la base de datos del SINARH de acuerdo a la Constancia optenida en el portal, dicho documento forma parte del expediente. El Comité de Evaluacion ha consultado en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP) el registro de Proveedores que han sido individualizados por la DNCP, constatandose que el oferente no se encuentra inabilitado para contratar con el Estado. - | CUMPLE |

De acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 2992/19 en su Art. 63.- Método de evaluación: *Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante evaluará las ofertas presentadas según el sistema utilizado:*

a. *Sistema de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:*



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

1. *Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.*
2. *Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.*
3. *Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato.* Subrayado nuestro caso.
4. *Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.*

Dando cumplimiento a este apartado legal se procede a elegir a la oferta más baja para proceder a realizar estudio correspondiente al oferente ING. NELSON ERASMO SILVA y es como se detalla a continuación:

## DOCUMENTOS FORMALES

| **Documentos legales para oferentes individuales que sean PERSONAS FÍSICAS** | **Análisis** | **ING. NELSON ERASMO SILVA** |
|---|---|---|
| Fotocopia simple de la Constancia de Inscripción en la SET – RUC. | Presento Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. | Cumple |
| Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento tributario vigente. | Presento Certificado de Cumplimiento Tributario. | Cumple |
| Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente. | Presento Patente Municipal vigente. | Cumple |
| Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social | Presentó Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social | Cumple |
| **Certificado de Producto y Empleo Nacional.** A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. | El Comité de Evaluación procedió a realizar la verificación de la página del Ministerio de Industria y Comercio y todos los ingredientes solicitados en el PBC todos son de origen nacional. * | |
| Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, | Presentó Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General | Cumple |



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA • Unidad Operativa de Contrataciones

| | | |
|---|---|---|
| para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19 | de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19 | |
| En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.* | NO APLICA | |
| Fotocopia de Balance de los años 2017, 2018 y 2019.- | Presentó Fotocopia de Balance de los 2017, 2018 y 2019 | CUMPLE |
| FORMULARIO Nº 2 Experiencia General en Construcción | Presentó el formulario Nº 2 con los antecedentes que demuestran su experiencia en el ramo de la Construcción. - | CUMPLE |
| FORMULARIO Nº 3 Facturación Media en Construcción | Presentó el formulario Nº 3 como lo requiere el PBC. - | CUMPLE |
| FORMULARIO Nº 4 Experiencia Específica en Construcción | Presentó el formulario Nº 4 con los antecedentes que demuestran su experiencia en el ramo de la Construcción. - | CUMPLE |
| FORMULARIO Nº 5 Situación Financiera | Presentó el formulario Nº 5 como lo requiere el PBC. - | CUMPLE |
| FORMULARIO Nº 6 Formulario de lista de personal propuesto para la obra | Presentó el formulario Nº 6 como lo requiere el PBC. - | CUMPLE |
| FORMULARIO Nº 7 Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los trabajos | Presentó el formulario Nº 7 como lo requiere el PBC. - | CUMPLE |
| FORMULARIO Nº 8 Cronograma de utilización de equipo | Presentó el formulario Nº 8 como lo requiere el PBC. - | CUMPLE |
| Especificaciones Técnicas | Cumple con las especificaciones técnicas de acuerdo al requerimiento del PBC | CUMPLE |
| Visita de obra. | El oferente ING. NELSON ERASMO SILVA realizo la vista de obra como lo requiere el PBC, conforme al acta de visita de obra labrada por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC). - | Cumple |



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

*

VUE

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cerrar sesión

| Tipo Solicitud | Nro Certificado | Id Licitacion | Nro Tramite | | Estado | Fechaevento | RUC Empresa | Razon Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio | 110626 | 398636 | 698163 | VerCertificado | Autorizado | 05/08/2021 13:38:30 | 3924328-2 | SILVA NELSON ERASMO |
| Servicio | 110968 | 398636 | 699156 | VerCertificado | Autorizado | 30/07/2021 16:10:22 | 80055108 | CANETTA ALVAREZ JUAN AGUSTIN |

Total Row Count in Report- 2
Row(s) 1 - 2

## 6. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICAS. –

De conformidad a la disposición contenida en el núm. 2) del Art. 61° del Decreto N° 2.992/19, se ha procedido a la verificación de la planilla de las firmas oferentes, el resultado que no presentan errores aritméticos. ----------

## 7. ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

Luego de la verificación de errores aritméticos, el Comité de Evaluación pasa a controlar minuciosamente los valores propuesto por la Empresa ING.NELSON ERASMO SILVA conforme a la reglamentación dispuesta por la Resolución DNCP N° 482/2021 se procede a realizar el estudio del precio ofertado y es como sigue:

| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 21, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | Precio de oferta | | Precio de referencia | | % de variacion de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | |
| 1 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 21 | Unidad Medida Global | 1 | | | | | |
| 1.1 | Limpieza general del terreno de obras.- | Metros cuadrados | 2.057 | 414 | 851.598 | 383 | 787.831 | + 8 % |
| 1.2 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | Metros cuadrados | 2.057 | 662 | 1.361.734 | 613 | 1.260.941 | + 8 % |
| 1.3 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).- | Unidad Medida Global | 1 | 1150559 | 1.150.559 | 1.065.332 | 1.065.332 | + 8 % |
| 1.4 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | Unidad | 2 | 349200 | 698.400 | 323.333 | 646.666 | + 8 % |
| 1.5 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | Metros cuadrados | 2.057 | 1782 | 3.665.574 | 1.650 | 3.394.050 | + 8 % |
| 1.6 | Compactación Mecánica de suelo.- | Metros cuadrados | 1.949 | 2502 | 4.876.398 | 2.317 | 4.515.833 | + 8 % |
| 1.7 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | Metros cuadrados | 1.949 | 5076 | 9.893.124 | 4.700 | 9.160.300 | + 8 % |
| 1.8 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 654,4 | 68580 | 44.878.752 | 63.500 | 41.554.400 | + 8 % |
| 1.9 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).- | Metros cuadrados | 1.949 | 40586 | 79.102.114 | 37.580 | 73.243.420 | + 8 % |
| 1.10 | Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado | Metros cuadrados | 1.949 | 2322 | 4.525.578 | 2.150 | 4.190.350 | + 8 % |
| 1.11 | Compactacion inicial, diaria y final | Metros cuadrados | 1.949 | 2592 | 5.051.808 | 2.400 | 4.677.600 | + 8 % |
| 1.12 | Baden de Hormigon simple e-15cm | Metros cúbicos | 6,75 | 816120 | 5.508.810 | 755.667 | 5.100.752 | + 8 % |
| 1.13 | Limpieza general y final del sitio de obras. | Metros cuadrados | 2.167 | 403 | 873.301 | 373 | 808.291 | + 8 % |
| | | | | Precio Total | 162.437.750 | | 150.405.766 | |

# MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com


LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 21-BARRIO CLAVEL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | % de variacion de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 21-BARRIO CLAVEL | Unidad Medida Global | 1 | | | | | |
| 1.1 | Limpieza general del terreno de obras.- | Metros cuadrados | 422 | 414 | 174.708 | 383 | 161.626 | + 8 % |
| 1.2 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | Metros cuadrados | 422 | 662 | 279.364 | 613 | 258.686 | + 8 % |
| 1.3 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).- | Unidad Medida Global | 1 | 1150559 | 1.150.559 | 1.065.332 | 1.065.332 | + 8 % |
| 1.4 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | Unidad | 2 | 349200 | 698.400 | 323.333 | 646.666 | + 8 % |
| 1.5 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | Metros cuadrados | 422 | 1782 | 752.004 | 1.650 | 696.300 | + 8 % |
| 1.6 | Compactación Mecánica de suelo.- | Metros cuadrados | 399,4 | 2502 | 999.299 | 2.317 | 925.410 | + 8 % |
| 1.7 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | Metros cuadrados | 399,4 | 5076 | 2.027.354 | 4.700 | 1.877.180 | + 8 % |
| 1.8 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 142,2 | 68580 | 9.752.076 | 63.500 | 9.029.700 | + 8 % |
| 1.9 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 6 | 68580 | 411.480 | 63.500 | 381.000 | + 8 % |
| 1.10 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).- | Metros cuadrados | 399,4 | 27000 | 10.783.800 | 25.000 | 9.985.000 | + 8 % |
| 1.11 | Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado | Metros cuadrados | 399,4 | 2502 | 999.299 | 2.317 | 925.410 | + 8 % |
| 1.12 | Compactacion inicial, diaria y final | Metros cuadrados | 399,4 | 2592 | 1.035.245 | 2.400 | 958.560 | + 8 % |
| 1.13 | Baden de Hormigon simple e-15cm | Metros cúbicos | 1,25 | 751320 | 939.150 | 695.667 | 869.584 | + 8 % |
| 1.14 | Limpieza general y final del sitio de obras. | Metros cuadrados | 422 | 403 | 170.066 | 373 | 157.406 | + 8 % |
| | | | | Precio Total | 30.172.804 | | 27.937.859 | |

LOTE NRO: 3

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 21 - CAMINO ALA JUNTA DE SANEAMIENTO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | % de variacion de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 21 - CAMINO ALA JUNTA DE SANEAMIENTO | Unidad Medida Global | 1 | | | | | |
| 1.1 | Limpieza general del terreno de obras.- | Metros cuadrados | 450 | 414 | 186.300 | 383 | 172.350 | + 8 % |
| 1.2 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | Metros cuadrados | 450 | 662 | 297.900 | 613 | 275.850 | + 8 % |
| 1.3 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).- | Unidad Medida Global | 1 | 1150559 | 1.150.559 | 1065332 | 1.065.332 | + 8 % |
| 1.4 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | Unidad | 2 | 349200 | 698.400 | 323333 | 646.666 | + 8 % |
| 1.5 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | Metros cuadrados | 450 | 1422 | 639.900 | 1317 | 592.650 | + 8 % |
| 1.6 | Compactación Mecánica de suelo.- | Metros cuadrados | 435 | 2502 | 1.088.370 | 2317 | 1.007.895 | + 8 % |
| 1.7 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | Metros cuadrados | 435 | 5076 | 2.208.060 | 4700 | 2.044.500 | + 8 % |
| 1.8 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 150 | 68580 | 10.287.000 | 63500 | 9.525.000 | + 8 % |
| 1.9 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 12 | 68580 | 822.960 | 63500 | 762.000 | + 8 % |
| 1.10 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).- | Metros cuadrados | 435 | 27000 | 11.745.000 | 25000 | 10.875.000 | + 8 % |

**MUNICIPALIDAD DE EDELIRA**

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado | Metros cuadrados | 435 | 2502 | 1.088.370 | 2317 | 1.007.895 | + 8 % |
| 1.12 | Compactacion inicial, diaria y final | Metros cuadrados | 435 | 2592 | 1.127.520 | 2400 | 1.044.000 | + 8 % |
| 1.13 | Limpieza general y final del sitio de obras. | Metros cuadrados | 450 | 403 | 181.350 | 373 | 167.850 | + 8 % |
| | | | | Precio Total | 31.521.689 | | 29.186.988 | |

LOTE NRO: 4

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 28, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | % de variacion de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 28 | Unidad Medida Global | 1 | | | | | |
| 1.1 | Limpieza general del terreno de obras.- | Metros cuadrados | 2.066 | 414 | 855.324 | 383 | 791.278 | + 8 % |
| 1.2 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | Metros cuadrados | 2.066 | 662 | 1.367.692 | 613 | 1.266.458 | + 8 % |
| 1.3 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).- | Unidad Medida Global | 1 | 1150559 | 1.150.559 | 1065332 | 1.065.332 | + 8 % |
| 1.4 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | Unidad | 2 | 349200 | 698.400 | 323333 | 646.666 | + 8 % |
| 1.5 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | Metros cuadrados | 2.066 | 1782 | 3.681.612 | 1650 | 3.408.900 | + 8 % |
| 1.6 | Compactación Mecánica de suelo.- | Metros cuadrados | 1.994 | 2502 | 4.988.988 | 2317 | 4.620.098 | + 8 % |
| 1.7 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | Metros cuadrados | 1.994 | 5076 | 10.121.544 | 4700 | 9.371.800 | + 8 % |
| 1.8 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 597 | 68580 | 40.942.260 | 63500 | 37.909.500 | + 8 % |
| 1.9 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 21 | 68580 | 1.440.180 | 63500 | 1.333.500 | + 8 % |
| 1.10 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).- | Metros cuadrados | 1.994 | 27000 | 53.838.000 | 25000 | 49.850.000 | + 8 % |
| 1.11 | Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado | Metros cuadrados | 1.994 | 2502 | 4.988.988 | 2317 | 4.620.098 | + 8 % |
| 1.12 | Compactacion inicial, diaria y final | Metros cuadrados | 1.994 | 2592 | 5.168.448 | 2400 | 4.785.600 | + 8 % |
| 1.13 | Baden de Hormigon simple e-15cm | Metros cúbicos | 2,7 | 762120 | 2.057.724 | 705667 | 1.905.301 | + 8 % |
| 1.14 | Limpieza general y final del sitio de obras. | Metros cuadrados | 2.066 | 403 | 832.598 | 373 | 770.618 | + 8 % |
| | | | | Precio Total | 132.132.317 | | 122.345.149 | |

LOTE NRO: 5

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM28 AL LADO DE LA FISCALIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | % de variacion de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM28 AL LADO DE LA FISCALIA | Unidad Medida Global | 1 | | | | | |
| 1.1 | Limpieza general del terreno de obras.- | Metros cuadrados | 595 | 522 | 310.590 | 483 | 287.385 | + 8 % |
| 1.2 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | Metros cuadrados | 595 | 662 | 393.890 | 613 | 364.735 | + 8 % |
| 1.3 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).- | Unidad Medida Global | 1 | 1.150.559 | 1.150.559 | 1.065.332 | 1.065.332 | + 8 % |
| 1.4 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | Unidad | 1 | 349.200 | 349.200 | 323.333 | 323.333 | + 8 % |
| 1.5 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | Metros cuadrados | 595 | 1.782 | 1.060.290 | 1.650 | 981.750 | + 8 % |
| 1.6 | Compactación Mecánica de suelo.- | Metros cuadrados | 578 | 2502 | 1.446.156 | 2317 | 1.339.226 | + 8 % |



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA • Unidad Operativa de Contrataciones

**MUNICIPALIDAD DE EDELIRA**

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | Metros cuadrados | 578 | 5076 | 2.933.928 | 4700 | 2.716.600 | + 8 % |
| 1.8 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 170 | 68580 | 11.658.600 | 63500 | 10.795.000 | + 8 % |
| 1.9 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 6 | 68580 | 411.480 | 63500 | 381.000 | + 8 % |
| 1.10 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).- | Metros cuadrados | 578 | 27000 | 15.606.000 | 25000 | 14.450.000 | + 8 % |
| 1.11 | Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado | Metros cuadrados | 578 | 2502 | 1.446.156 | 2400 | 1.387.200 | + 8 % |
| 1.12 | Compactacion inicial, diaria y final | Metros cuadrados | 578 | 2592 | 1.498.176 | 2317 | 1.339.226 | + 8 % |
| 1.13 | Limpieza general y final del sitio de obras. | Metros cuadrados | 595 | 403 | 239.785 | 373 | 221.935 | + 8 % |
| | | | | Precio Total | 38.504.810 | | 35.652.722 | |

LOTE NRO: 6

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 45-PIRAPEY, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | % de variacion de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 45-PIRAPEY | Unidad Medida Global | 1 | | | | | |
| 1.1 | Limpieza general del terreno de obras.- | Metros cuadrados | 2.040 | 414 | 844.560 | 383 | 781.320 | + 8 % |
| 1.2 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | Metros cuadrados | 2.040 | 662 | 1.350.480 | 613 | 1.250.520 | + 8 % |
| 1.3 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).- | Unidad Medida Global | 1 | 1150559 | 1.150.559 | 1065332 | 1.065.332 | + 8 % |
| 1.4 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | Unidad | 2 | 349200 | 698.400 | 323333 | 646.666 | + 8 % |
| 1.5 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | Metros cuadrados | 2.040 | 1782 | 3.635.280 | 1650 | 3.366.000 | + 8 % |
| 1.6 | Compactación Mecánica de suelo.- | Metros cuadrados | 1.961,5 | 2502 | 4.907.673 | 2317 | 4.544.796 | + 8 % |
| 1.7 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | Metros cuadrados | 1.961,5 | 5076 | 9.956.574 | 4700 | 9.219.050 | + 8 % |
| 1.8 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 565 | 68580 | 38.747.700 | 63500 | 35.877.500 | + 8 % |
| 1.9 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 28 | 68580 | 1.920.240 | 63500 | 1.778.000 | + 8 % |
| 1.10 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).- | Metros cuadrados | 1.961,5 | 27000 | 52.960.500 | 25000 | 49.037.500 | + 8 % |
| 1.11 | Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado | Metros cuadrados | 1.961,5 | 2502 | 4.907.673 | 2317 | 4.544.796 | + 8 % |
| 1.12 | Compactacion inicial, diaria y final | Metros cuadrados | 1.961,5 | 9720 | 19.065.780 | 9000 | 17.653.500 | + 8 % |
| 1.13 | Baden de Hormigon simple e-15cm | Metros cúbicos | 5 | 751320 | 3.756.600 | 695667 | 3.478.335 | + 8 % |
| 1.14 | Limpieza general y final del sitio de obras. | Metros cuadrados | 2.040 | 403 | 822.120 | 373 | 760.920 | + 8 % |
| | | | | Precio Total | 144.724.139 | | 134.004.234 | |

LOTE NRO: 7

CONSTRUCCION DE EMPREDRADO EN EDELIRA KM 49, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | % de variacion de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION DE EMPREDRADO EN EDELIRA KM 49 | Unidad Medida Global | 1 | | | | | |
| 1.1 | Limpieza general del terreno de obras.- | Metros cuadrados | 2.097 | 414 | 868.158 | 383 | 803.151 | + 8 % |
| 1.2 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | Metros cuadrados | 2.097 | 662 | 1.388.214 | 613 | 1.285.461 | |



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA · Unidad Operativa de Contrataciones

**MUNICIPALIDAD DE EDELIRA**

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinilica).- | Unidad Medida Global | 1 | 150.559 | 150.559 | 1065332 | 1.065.332 | + 8 % |
| 1.4 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | Unidad | 2 | 349.200 | 698.400 | 323333 | 646.666 | + 8 % |
| 1.5 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | Metros cuadrados | 2.097 | 1.782 | 3.736.854 | 1650 | 3.460.050 | + 8 % |
| 1.6 | Compactación Mecánica de suelo.- | Metros cuadrados | 2.027 | 2.502 | 5.071.554 | 2317 | 4.696.559 | + 8 % |
| 1.7 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | Metros cuadrados | 2.027 | 5.076 | 10.289.052 | 4700 | 9.526.900 | + 8 % |
| 1.8 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 700 | 68.580 | 48.006.000 | 63500 | 44.450.000 | + 8 % |
| 1.9 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 6 | 68.580 | 411.480 | 63500 | 381.000 | + 8 % |
| 1.10 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).- | Metros cuadrados | 2.027 | 27.000 | 54.729.000 | 25000 | 50.675.000 | + 8 % |
| 1.11 | Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado | Metros cuadrados | 2.027 | 2.502 | 5.071.554 | 2317 | 4.696.559 | + 8 % |
| 1.12 | Compactacion inicial, diaria y final | Metros cuadrados | 2.027 | 2.592 | 5.253.984 | 2400 | 4.864.800 | + 8 % |
| 1.13 | Limpieza general y final del sitio de obras. | Metros cuadrados | 2.097 | 403 | 845.091 | 373 | 782.181 | + 8 % |
| | | | | Precio Total | 136.519.900 | | 127.333.659 | |

LOTE NRO: 8

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 65, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | % de variacion de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 65 | Unidad Medida Global | 1 | | | | | |
| 1.1 | Limpieza general del terreno de obras.- | Metros cuadrados | 1.830 | 414 | 757.620 | 383 | 700.890 | + 8 % |
| 1.2 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | Metros cuadrados | 1.830 | 662 | 1.211.460 | 613 | 1.121.790 | + 8 % |
| 1.3 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinilica).- | Unidad Medida Global | 1 | 1.150.559 | 1.150.559 | 1.065.332 | 1.065.332 | + 8 % |
| 1.4 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | Unidad | 2 | 349.200 | 698.400 | 323.333 | 646.666 | + 8 % |
| 1.5 | Carga de Suelo y compactacion por capas.- | Metros cúbicos | 315 | 34.740 | 10.943.100 | 32.167 | 10.132.605 | + 8 % |
| 1.6 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | Metros cuadrados | 840 | 1.782 | 1.496.880 | 1650 | 1.386.000 | + 8 % |
| 1.7 | Compactación Mecánica de suelo.- | Metros cuadrados | 840 | 2.484 | 2.086.560 | 2300 | 1.932.000 | + 8 % |
| 1.8 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | Metros cuadrados | 789 | 5.076 | 4.004.964 | 4700 | 3.708.300 | + 8 % |
| 1.9 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 228 | 68.580 | 15.636.240 | 63500 | 14.478.000 | + 8 % |
| 1.10 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 14 | 68.580 | 960.120 | 63500 | 889.000 | + 8 % |
| 1.11 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).- | Metros cuadrados | 789 | 35.100 | 27.693.900 | 32500 | 25.642.500 | + 8 % |
| 1.12 | Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado | Metros cuadrados | 789 | 2.502 | 1.974.078 | 2317 | 1.828.113 | + 8 % |
| 1.13 | Compactacion inicial, diaria y final | Metros cuadrados | 789 | 2.592 | 2.045.088 | 2400 | 1.893.600 | + 8 % |
| 1.14 | Baden de Hormigon simple e-15cm | Metros cúbicos | 4,2 | 751.320 | 3.155.544 | 695667 | 2.921.801 | + 8 % |
| 1.15 | Muro de hormigon armado de 0.30m de ancho altura 1.5m | Metros cúbicos | 7,42 | 2.160.000 | 16.027.200 | 2.000.000 | 14.840.000 | + 8 % |
| 1.16 | Colocacion de tubos de hormigon armado 1.0 | Unidad | 28 | 594.000 | 16.632.000 | 550000 | 15.400.000 | + 8 % |
| 1.17 | cuneta de Hormigon simple e-10cm | Metro lineal | 165 | 275.400 | 45.441.000 | 255000 | 42.075.000 | + 8 % |
| 1.18 | Limpieza general y final del sitio de obras. | Metros cuadrados | 1.830 | 659 | 1.205.970 | 610 | 1.116.300 | + 8 % |
| | | | | Precio Total | 153.120.683 | | 141.777.897 | |

| LOTE NRO: 9 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE EMPREDRADO EN EDELIRA KM 69, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | % de variacion de precio |
| 1 | CONSTRUCCION DE EMPREDRADO EN EDELIRA KM 69 | Unidad Medida Global | 1 | | | | | |
| 1.1 | Limpieza general del terreno de obras.- | Metros cuadrados | 2.082 | 414 | 861.948 | 383 | 797.406 | + 8 % |
| 1.2 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | Metros cuadrados | 2.082 | 662 | 1.378.284 | 613 | 1.276.266 | + 8 % |
| 1.3 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinilica).- | Unidad Medida Global | 1 | 1.150.559 | 1.150.559 | 1065332 | 1.065.332 | + 8 % |
| 1.4 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | Unidad | 2 | 349.200 | 698.400 | 323333 | 646.666 | + 8 % |
| 1.5 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | Metros cuadrados | 2.082 | 1.782 | 3.710.124 | 1650 | 3.435.300 | + 8 % |
| 1.6 | Compactación Mecánica de suelo.- | Metros cuadrados | 2.012 | 2.502 | 5.034.024 | 2317 | 4.661.804 | + 8 % |
| 1.7 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | Metros cuadrados | 2.012 | 5.076 | 10.212.912 | 4700 | 9.456.400 | + 8 % |
| 1.8 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 694 | 68.580 | 47.594.520 | 63500 | 44.069.000 | + 8 % |
| 1.9 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 12 | 68.580 | 822.960 | 63500 | 762.000 | + 8 % |
| 1.10 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).- | Metros cuadrados | 2.012 | 27.000 | 54.324.000 | 25000 | 50.300.000 | + 8 % |
| 1.11 | Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado | Metros cuadrados | 2.012 | 2.502 | 5.034.024 | 2317 | 4.661.804 | + 8 % |
| 1.12 | Compactacion inicial, diaria y final | Metros cuadrados | 2.012 | 2.592 | 5.215.104 | 2400 | 4.828.800 | + 8 % |
| 1.13 | Limpieza general y final del sitio de obras. | Metros cuadrados | 2.082 | 403 | 839.046 | 373 | 776.586 | + 8 % |
| | | | | Precio Total | 136.875.905 | | 126.737.364 | |

La oferta de la Empresa ING.NELSON ERASMO SILVA, se encuentra en los márgenes permitidos, no supera el veinte por ciento (20%) por debajo del precio referencial y el diez por ciento (10%) por encima del precio referencial establecida por la convocante para la presente contratación. ----------

## 8. MOTIVOS DE CALIFICACION

Conforme a los dispuesto en el Art. 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conformidad al Artículo 63 del Decreto Reglamentario Nº 2.992/19, "La Adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ----------

## 9. CONCLUSION O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION. ----

Por lo expuesto, y considerando que todo se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el Art. 26 de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas y los Artículos 58 al 65 del Decreto Reglamentario Nº 2992/19, y demás concordantes, que la oferta presentada no supera el importe de la correspondiente Certificación Presupuestaria y considerando que el oferente cumple con las condiciones legales y técnicas, posee la calificación y la capacidad necesaria para la ejecución del contrato, presenta los precio



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA • Unidad Operativa de Contrataciones

evaluados como ventajosos, este Comité, en virtud al Art. 209 de la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal y el Art. 28 y 34 inc. c) de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas Comité de Evaluación, RECOMIENDA LA ADJUDICACION a la Empresa ING.NELSON ERASMO SILVA con Ruc. 3.414.318-1 CORRESPONDIENTE "CONTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO DE EDELIRA" de la siguiente manera:

**Lote N° 1 ;162.437.750 (ciento sesenta y dos millones cuatrocientos treinta y siete mil siete cincuenta). -**

**Lote N° 2: 30.172.804(treinta millones ciento setenta y dos mil ochocientos cuatro)**

**Lote N° 3: 31.521.689(treinta y un millones quinientos veinte y uno mil seiscientos ochenta y nueve). -**

**Lote N° 4: 132.132.317 (ciento treinta y un millones ciento treinta y dos mil trecientos diez y siete). -**

**Lote N° 5: 38.504.810(treinta y ocho millones quinientos cuatro mil ochocientos diez). -**

**Lote N° 6: 144.724.139(ciento cuarenta y cuatro millones setecientos veinte y cuatro mil ciento treinta y nueve). -**

**LoteN°7;136.519.900(ciento treinta y seis millones quinientos diez y nueve mil novecientos). –**

**Lote N° 8: 153.120.683(ciento cincuenta y tres millones ciento veinte mil seiscientos ochenta y tres). –**

**Lote N° 9;136.875.905(ciento treinta y seis millones ochocientos setenta y cinco mil novecientos cinco). -**

De conformidad a la determinación de las cantidades y montos detallados en la Planilla de Precios que fueron ofertados por el oferente y las condiciones dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones.

ES NUESTRO INFORME.

……
JUANA ROSA BENITEZ SEGOVI
**Miembro**

……
SILVIA CAROLINA IRALA RAMOS
**Miembro**

……
LIC. JOSE PRIETO DELVALLE
**Miembro**

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA – Unidad Operativa de Contrataciones