CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 410250 - EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE YUTY

				RITTER CONSTRUCCIONES SRL		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		LAS CUMBRES S.A.		CONSTRUTEX S.A.		ARQUITECTONICA S.R.L.		MANCUSO & CIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal y baños, Caseta para fiscalización) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, vallado de obra, basurero clasificador, contenedor metálico y otros.	Metros cuadrados	36	360.590	12.981.240	434.623	15.646.428	516.800	18.604.800	392.488	14.129.568	410.200	14.767.200	380.000	13.680.000	400.000	14.400.000
2	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Provisión y colocacion de cartel de obra, con iluminacion.	Metros cuadrados	4	243.469	973.876	293.456	1.173.824	349.000	1.396.000	265.005	1.060.020	644.600	2.578.400	300.000	1.200.000	300.000	1.200.000
3	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Puesto de Medición provisorio monofásico con limitadora hasta 40A.	Unidad	1	1.348.871	1.348.871	1.625.811	1.625.811	1.933.400	1.933.400	1.468.191	1.468.191	2.344.000	2.344.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000
4	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Poda de árboles afectados por la construcción	Unidad	10	575.577	5.755.770	202.760	2.027.600	241.100	2.411.000	183.103	1.831.030	586.000	5.860.000	200.000	2.000.000	240.000	2.400.000
5	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Destronque de árboles afectados por la construcción, incluye desraizamiento	Unidad	5	389.489	1.947.445	469.456	2.347.280	558.300	2.791.500	423.942	2.119.710	644.600	3.223.000	500.000	2.500.000	400.000	2.000.000
6	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Destape de terreno h=20cm., incluye limpieza	Metros cuadrados	455	13.750	6.256.250	13.083	5.952.765	15.600	7.098.000	11.815	5.375.825	14.064	6.399.120	13.000	5.915.000	13.000	5.915.000
7	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Replanteo y marcación-Patio (accesos, camineros, estacionamientos)	Metros cuadrados	3.396	4.860	16.504.560	3.914	13.291.944	4.700	15.961.200	3.533	11.998.068	3.516	11.940.336	3.800	12.904.800	2.500	8.490.000
8	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Replanteo y marcación-Escalones externos	Metros cuadrados	20	4.860	97.200	3.914	78.280	4.700	94.000	3.533	70.660	3.516	70.320	4.000	80.000	3.500	70.000
9	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Replanteo y marcación-Edificio Planta Baja	Metros cuadrados	178	4.860	865.080	3.944	702.032	4.700	836.600	3.561	633.858	3.516	625.848	4.000	712.000	3.500	623.000
10	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Replanteo y marcación-Edificio Planta Alta	Metros cuadrados	178	4.860	865.080	3.944	702.032	4.700	836.600	3.561	633.858	3.516	625.848	4.000	712.000	3.500	623.000
11	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Replanteo y marcación-Depósito y Caseta de Guardia	Metros cuadrados	277	4.860	1.346.220	3.944	1.092.488	4.700	1.301.900	3.561	986.397	3.516	973.932	4.000	1.108.000	3.500	969.500
12	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Movimiento de suelo-Desmonte	Metros cúbicos	700	36.095	25.266.500	46.491	32.543.700	55.300	38.710.000	41.983	29.388.100	35.160	24.612.000	45.000	31.500.000	45.000	31.500.000
13	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo del lugar.	Metros cúbicos	700	43.184	30.228.800	75.742	53.019.400	90.100	63.070.000	68.399	47.879.300	70.320	49.224.000	70.000	49.000.000	70.000	49.000.000
14	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo fuera del lugar.	Metros cúbicos	100	84.753	8.475.300	104.380	10.438.000	124.100	12.410.000	94.260	9.426.000	105.480	10.548.000	101.000	10.100.000	120.000	12.000.000
15	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Retiro de tierra sobrante fuera de la obra (al sector bajo del predio)	Metros cúbicos	10	18.120	181.200	40.929	409.290	48.700	487.000	36.961	369.610	41.020	410.200	45.000	450.000	45.000	450.000
16	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de HºAº .	Metro lineal	30	191.859	5.755.770	140.731	4.221.930	167.400	5.022.000	127.087	3.812.610	156.267	4.688.010	145.000	4.350.000	152.142	4.564.260
17	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Estudio hidrogeológico (sondeo) para Pozo Artesiano.	Unidad	1	5.755.769	5.755.769	6.664.163	6.664.163	7.925.000	7.925.000	6.018.080	6.018.080	6.797.600	6.797.600	7.000.000	7.000.000	6.500.000	6.500.000
18	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Movilización y traslado de equipos y materiales para Pozo Artesiano.	Unidad	1	5.755.769	5.755.769	5.474.489	5.474.489	6.510.200	6.510.200	4.943.744	4.943.744	5.274.000	5.274.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
19	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Perforación Sistema Rotativo 8 con Tricono o aleta. Engravado y entubado 100% con tubo de PVC soldable con centralizadores. Desarrollo y limpieza. Para Pozo Artesiano.	Metro lineal	60	569.182	34.150.920	657.876	39.472.560	782.300	46.938.000	594.096	35.645.760	609.440	36.566.400	670.000	40.200.000	650.000	39.000.000
20	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Perforación en Roca en 6 a 8 con martillo. Abertura con aleta o tricono en 8 a 10 hasta techo de roca. Entubado en 128mm o pared desnuda de acuerdo a geología. Desarrollo y limpieza. Para Pozo Artesiano.	Metro lineal	30	569.182	17.075.460	704.341	21.130.230	837.600	25.128.000	636.056	19.081.680	761.800	22.854.000	700.000	21.000.000	650.000	19.500.000
21	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo con soporte motor	Unidad	1	4.796.474	4.796.474	4.154.638	4.154.638	4.940.700	4.940.700	3.751.849	3.751.849	4.688.000	4.688.000	4.200.000	4.200.000	4.000.000	4.000.000
22	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Ejecución de Perfilaje eléctrico (si la geología lo requiere)	Metro lineal	20	57.912	1.158.240	69.802	1.396.040	83.000	1.660.000	63.034	1.260.680	70.320	1.406.400	72.000	1.440.000	55.000	1.100.000
23	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Provisión y montaje de electrobomba sumergible con tablero (trifásica o monfásica) de 3 HP, cable de 3.4mm, piola marina, caño de 15kg para electrobomba	Unidad	1	17.427.447	17.427.447	21.005.517	21.005.517	24.979.500	24.979.500	18.969.053	18.969.053	21.682.000	21.682.000	19.500.000	19.500.000	20.000.000	20.000.000
24	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Provisión y colocación de Caseta metálica para tablero 40x40 y bomba	Unidad	1	2.151.507	2.151.507	2.593.238	2.593.238	3.083.900	3.083.900	2.341.824	2.341.824	3.516.000	3.516.000	2.550.000	2.550.000	2.500.000	2.500.000
25	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Prueba de bombeo de 24hs con informe	Unidad	1	5.494.841	5.494.841	6.623.000	6.623.000	7.876.000	7.876.000	5.980.908	5.980.908	6.446.000	6.446.000	6.850.000	6.850.000	6.500.000	6.500.000
26	EDIFICIO DE OFICINAS - Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	40	63.953	2.558.120	2.125.586	85.023.440	52.400	2.096.000	49.772	1.990.880	51.568	2.062.720	55.000	2.200.000	50.000	2.000.000
27	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de fundación de Hº Aº	Metros cúbicos	12	2.253.775	27.045.300	2.069.650	24.835.800	1.969.000	23.628.000	1.869.000	22.428.000	2.139.603	25.675.236	2.200.000	26.400.000	2.000.000	24.000.000
28	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de vigas de fundación	Metros cúbicos	10	2.253.775	22.537.750	2.603.890	26.038.900	2.477.200	24.772.000	2.351.446	23.514.460	2.674.504	26.745.040	2.700.000	27.000.000	2.300.000	23.000.000
29	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de troncos de zapatas (fustes) y pilares	Metros cúbicos	11	3.046.025	33.506.275	2.633.221	28.965.431	2.505.100	27.556.100	2.377.932	26.157.252	3.043.684	33.480.524	2.700.000	29.700.000	2.300.000	25.300.000
30	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de vigas superiores	Metros cúbicos	7	2.640.051	18.480.357	2.603.890	18.227.230	2.477.200	17.340.400	2.351.446	16.460.122	2.920.624	20.444.368	2.700.000	18.900.000	2.300.000	16.100.000
31	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de viga/losa/cenefa perimetral tipo canalón de H°A° para remate	Metros cúbicos	25	2.640.051	66.001.275	2.700.598	67.514.950	2.569.200	64.230.000	2.438.778	60.969.450	2.434.947	60.873.675	2.800.000	70.000.000	2.500.000	62.500.000
32	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de escalera de H°A°	Metros cúbicos	4	3.111.129	12.444.516	2.055.843	8.223.372	1.955.800	7.823.200	1.856.531	7.426.124	3.412.864	13.651.456	2.200.000	8.800.000	2.000.000	8.000.000
33	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de losa de H°A°	Metros cúbicos	2	2.556.145	5.112.290	2.353.929	4.707.858	2.239.400	4.478.800	2.125.719	4.251.438	2.551.444	5.102.888	2.500.000	5.000.000	2.400.000	4.800.000
34	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de rampa peatonal de H°A, con terminación ranurada	Metros cúbicos	2	2.020.986	4.041.972	1.640.056	3.280.112	1.560.300	3.120.600	1.481.054	2.962.108	2.797.564	5.595.128	1.750.000	3.500.000	1.500.000	3.000.000
35	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de escalones de H°A	Metros cúbicos	2	2.369.786	4.739.572	1.638.514	3.277.028	1.558.800	3.117.600	1.479.663	2.959.326	2.428.384	4.856.768	1.750.000	3.500.000	1.500.000	3.000.000
36	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de losa alivianada (incluyendo carga de terminación)	Metros cuadrados	165	300.579	49.595.535	281.315	46.416.975	267.600	44.154.000	254.042	41.916.930	316.440	52.212.600	290.000	47.850.000	290.000	47.850.000
37	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavacion	Metros cúbicos	9	479.827	4.318.443	412.381	3.711.429	392.300	3.530.700	372.401	3.351.609	375.040	3.375.360	420.000	3.780.000	400.000	3.600.000
38	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de mampostería de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	50	149.880	7.494.000	194.386	9.719.300	184.900	9.245.000	175.541	8.777.050	468.800	23.440.000	205.000	10.250.000	180.000	9.000.000
39	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de mampostería de elevación, de ladrillos comunes, espesor = 0,15 m en planta baja.	Metros cuadrados	108	114.067	12.319.236	108.143	11.679.444	102.900	11.113.200	97.659	10.547.172	124.291	13.423.428	110.000	11.880.000	100.000	10.800.000
40	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de mampostería de elevación, de ladrillos comunes, espesor = 0,15 m en planta alta.	Metros cuadrados	102	114.067	11.634.834	110.647	11.285.994	105.300	10.740.600	99.921	10.191.942	124.291	12.677.682	115.000	11.730.000	100.000	10.200.000
41	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de mampostería de elevación de ladrillos comunes prensados rojos, una cara vista, de 0,15 m de espesor, en fachadas de planta baja	Metros cuadrados	90	147.552	13.279.680	115.934	10.434.060	110.300	9.927.000	104.694	9.422.460	136.720	12.304.800	125.000	11.250.000	130.000	11.700.000
42	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de mampostería de elevación de ladrillos comunes prensados rojos, una cara vista, de 0,15 m de espesor, en fachadas de planta alta	Metros cuadrados	85	148.831	12.650.635	118.438	10.067.230	112.700	9.579.500	106.956	9.091.260	143.556	12.202.260	127.000	10.795.000	130.000	11.050.000
43	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de envarillado con doble varilla Ø 8mm y Ø 10mm sobre aberturas (según el vano) - plantas baja y alta.	Metro lineal	23	23.379	537.717	22.882	526.286	21.800	501.400	20.663	475.249	35.160	808.680	22.500	517.500	20.000	460.000
44	EDIFICIO DE OFICINAS - Aislación asfáltica horizontal de paredes de 0.15m (tipo U) en muros de elevación.	Metro lineal	110	24.097	2.650.670	22.877	2.516.470	21.800	2.398.000	20.659	2.272.490	35.160	3.867.600	23.500	2.585.000	20.000	2.200.000
45	EDIFICIO DE OFICINAS - Aislación asfáltica horizontal en losas de baños	Metros cuadrados	15	73.776	1.106.640	104.276	1.564.140	99.200	1.488.000	94.167	1.412.505	105.480	1.582.200	105.000	1.575.000	100.000	1.500.000
46	EDIFICIO DE OFICINAS - Aislación asfáltica en muros (taludes)	Metros cuadrados	15	102.069	1.531.035	110.969	1.664.535	105.600	1.584.000	100.212	1.503.180	105.480	1.582.200	105.000	1.575.000	100.000	1.500.000
47	EDIFICIO DE OFICINAS - Aislación de losa transitable, con membrana asfáltica de 4mm y piso de tejuelitas prensadas (incluye contrapiso y alisada).	Metros cuadrados	15	198.126	2.971.890	178.774	2.681.610	170.100	2.551.500	161.441	2.421.615	140.640	2.109.600	175.000	2.625.000	180.000	2.700.000
48	EDIFICIO DE OFICINAS - Aislación de losa intransitable con trama elástica y pintura fibrada aislante, en canalón perimetral (incluye contrapiso para pendiente y carpeta).	Metros cuadrados	63	110.496	6.961.248	133.182	8.390.466	126.700	7.982.100	120.271	7.577.073	140.640	8.860.320	130.000	8.190.000	120.000	7.560.000
49	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal N° 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final	Metros cuadrados	237	345.346	81.847.002	203.941	48.334.017	194.000	45.978.000	184.170	43.648.290	234.400	55.552.800	215.000	50.955.000	200.000	47.400.000
50	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocación de aislante termico bajo chapa del techo	Metros cuadrados	237	31.976	7.578.312	41.854	9.919.398	39.800	9.432.600	37.796	8.957.652	46.880	11.110.560	42.000	9.954.000	40.000	9.480.000
51	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de revoque a dos capas sin hidrófugo en paredes interiores, planta baja (incluye vanos, mochetas, vigas y pilares)	Metros cuadrados	216	44.629	9.639.864	37.666	8.135.856	35.800	7.732.800	34.014	7.347.024	41.020	8.860.320	38.500	8.316.000	35.000	7.560.000
52	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de revoque a dos capas sin hidrófugo en paredes interiores, planta alta (incluye vanos, mochetas, vigas y pilares)	Metros cuadrados	204	44.629	9.104.316	46.190	9.422.760	43.900	8.955.600	41.712	8.509.248	43.071	8.786.484	45.000	9.180.000	41.000	8.364.000
53	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de revoque exterior a dos capas con hidrófugo en vigas, cenefas y pilares de fachadas (incluye vanos, buñas y mochetas), planta baja	Metros cuadrados	120	55.006	6.600.720	51.268	6.152.160	48.800	5.856.000	46.298	5.555.760	55.992	6.719.040	50.000	6.000.000	45.000	5.400.000
54	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de revoque exterior a dos capas con hidrófugo en vigas, cenefas y pilares de fachadas (incluye vanos, buñas y mochetas), planta alta	Metros cuadrados	260	55.006	14.301.560	52.938	13.763.880	50.400	13.104.000	47.805	12.429.300	55.992	14.557.920	50.000	13.000.000	48.000	12.480.000
55	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10cm en planta baja	Metros cuadrados	170	41.174	6.999.580	47.055	7.999.350	44.800	7.616.000	42.493	7.223.810	46.880	7.969.600	45.000	7.650.000	45.000	7.650.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 410250 - EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE YUTY

				RITTER CONSTRUCCIONES SRL		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		LAS CUMBRES S.A.		CONSTRUTEX S.A.		ARQUITECTONICA S.R.L.		MANCUSO & CIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
56	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10cm en guardaobra	Metros cuadrados	90	41.174	3.705.660	47.055	4.234.950	44.800	4.032.000	42.493	3.824.370	46.880	4.219.200	45.000	4.050.000	45.000	4.050.000
57	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de contrapiso sobre losa de HºAº, con espesor de 7cm en planta alta y escalera	Metros cuadrados	185	38.280	7.081.800	50.044	9.258.140	47.600	8.806.000	45.192	8.360.520	41.020	7.588.700	48.000	8.880.000	45.000	8.325.000
58	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de baldosas de porcelanato alto brillo de 0.60m x 0.60m, e=7mm, color a definir según muestras, incluye juntas de dilatación, en planta baja	Metros cuadrados	150	180.014	27.002.100	166.892	25.033.800	158.800	23.820.000	150.712	22.606.800	187.520	28.128.000	170.000	25.500.000	160.000	24.000.000
59	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de baldosas de porcelanato alto brillo de 0.60m x 0.60m, e=7mm, color a definir según muestras, incluye juntas de dilatación, en planta alta	Metros cuadrados	150	181.293	27.193.950	168.728	25.309.200	160.500	24.075.000	152.370	22.855.500	187.520	28.128.000	170.000	25.500.000	160.000	24.000.000
60	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de revestimiento de escalera (huella, contrahuella y descanso) con baldosas de porcelanato y punteras de granito natural con randas antideslizantes.	Metros cuadrados	18	215.827	3.884.886	199.612	3.593.016	189.900	3.418.200	180.259	3.244.662	234.400	4.219.200	200.000	3.600.000	195.000	3.510.000
61	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de pisos cerámicos de alto tránsito, según muestra, en baños de planta baja , incluye carpeta	Metros cuadrados	17	124.534	2.117.078	86.655	1.473.135	82.400	1.400.800	78.253	1.330.301	93.760	1.593.920	88.000	1.496.000	100.000	1.700.000
62	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de pisos cerámicos de alto tránsito, según muestra, en baños de planta alta	Metros cuadrados	25	124.534	3.113.350	89.159	2.228.975	84.800	2.120.000	80.516	2.012.900	99.620	2.490.500	90.000	2.250.000	100.000	2.500.000
63	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de pisos tipo baldosones de Hº de 40x40 en guardaobra	Metros cuadrados	114	102.235	11.654.790	94.072	10.724.208	89.500	10.203.000	84.953	9.684.642	105.480	12.024.720	85.000	9.690.000	95.000	10.830.000
64	EDIFICIO DE OFICINAS - Cordones prefabricados de Hº de 0,60 m x 0,40 m x 0,10 m. (bordes de guarda obras y camineros, topes y separadores para estacionamiento)	Metro lineal	73	42.653	3.113.669	53.631	3.915.063	51.000	3.723.000	48.432	3.535.536	52.740	3.850.020	55.000	4.015.000	55.000	4.015.000
65	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de zócalo de baldosas de porcelanato - Espesor: 7mm, de 10cm de altura, igual al piso en planta baja	Metro lineal	100	36.369	3.636.900	35.728	3.572.800	34.000	3.400.000	32.264	3.226.400	41.020	4.102.000	35.000	3.500.000	35.000	3.500.000
66	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de zócalo de baldosas de porcelanato - Espesor: 7mm, de 10cm de altura, igual al piso en planta alta	Metro lineal	100	36.369	3.636.900	37.397	3.739.700	35.600	3.560.000	33.771	3.377.100	41.020	4.102.000	38.000	3.800.000	35.000	3.500.000
67	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de zócalo de baldosas de porcelanato - Espesor: 7mm, de 10cm de altura, igual al piso en escalera	Metro lineal	24	36.369	872.856	39.066	937.584	37.200	892.800	35.279	846.696	41.020	984.480	38.000	912.000	35.000	840.000
68	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de azulejo cerámico esmaltado en baños y cafetería de planta baja, color a definir según muestras	Metros cuadrados	66	114.782	7.575.612	89.979	5.938.614	85.600	5.649.600	81.257	5.362.962	99.620	6.574.920	90.000	5.940.000	100.000	6.600.000
69	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de azulejo cerámico esmaltado en baños y cafetería de planta alta, color a definir según muestras	Metros cuadrados	66	114.782	7.575.612	91.649	6.048.834	87.200	5.755.200	82.764	5.462.424	99.620	6.574.920	90.000	5.940.000	100.000	6.600.000
70	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Guardas de terminación en planta baja a definir según muestras.	Metro lineal	31	74.185	2.299.735	88.543	2.744.833	84.200	2.610.200	79.959	2.478.729	93.760	2.906.560	90.000	2.790.000	85.000	2.635.000
71	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Guardas de terminación en planta alta a definir según muestras.	Metro lineal	31	74.185	2.299.735	91.047	2.822.457	86.600	2.684.600	82.221	2.548.851	93.760	2.906.560	92.000	2.852.000	85.000	2.635.000
72	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Listeles de terminación en planta baja a definir según muestras.	Metro lineal	31	76.744	2.379.064	86.508	2.681.748	82.300	2.551.300	78.122	2.421.782	93.760	2.906.560	90.000	2.790.000	85.000	2.635.000
73	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Listeles de terminación en planta alta a definir según muestras.	Metro lineal	31	76.744	2.379.064	89.012	2.759.372	84.700	2.625.700	80.383	2.491.873	93.760	2.906.560	90.000	2.790.000	85.000	2.635.000
74	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible, de 0.70m x 2.10m (incluyen marcos de vbyrapytá, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes, y colocación)-Pm1	Metros cuadrados	12	575.239	6.902.868	569.976	6.839.712	542.200	6.506.400	514.718	6.176.616	586.000	7.032.000	620.000	7.440.000	500.000	6.000.000
75	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible, hoja de 0.80m x 2.10m (incluyen marcos de vbyrapytá, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes, y colocación)-Pm2	Metros cuadrados	8	575.239	4.601.912	569.976	4.559.808	542.200	4.337.600	514.718	4.117.744	586.000	4.688.000	620.000	4.960.000	500.000	4.000.000
76	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible, de 0.9 x 2.10m (incluyen marcos de vbyrapytá, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes, y colocación)-Pm3	Metros cuadrados	3	575.239	1.725.717	542.843	1.628.529	516.400	1.549.200	490.215	1.470.645	586.000	1.758.000	586.857	1.760.571	500.000	1.500.000
77	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de vidrios templados de 10mm. Puerta de dos hojas rebatibles con freno y pivot, paños fijos superiores, con franja ploteada logo ANDE. Carpintería de aluminio color bronce. Ver detalle Pal 1	Metros cuadrados	9	659.256	5.933.304	794.609	7.151.481	756.000	6.804.000	717.573	6.458.157	879.000	7.911.000	859.037	7.731.333	800.000	7.200.000
78	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de vidrios templados de 10mm. Puerta de 1 hoja rebatible con freno y pivot, paños fijos superiores en acceso Tesorería de planta baja. Carpintería de aluminio color bronce. Ver detalle Pal 2	Metros cuadrados	4	659.256	2.637.024	794.609	3.178.436	756.000	3.024.000	717.573	2.870.292	879.000	3.516.000	859.037	3.436.148	800.000	3.200.000
79	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de vidrios templados de 10mm. Puerta de 1 hoja rebatible con freno y pivot, paños fijos superiores en acceso Funcionarios de planta baja. Carpintería de aluminio color bronce con 3 móculos de ventanas.Ver detalle PVal 1	Metros cuadrados	12	659.256	7.911.072	794.609	9.535.308	756.000	9.072.000	717.573	8.610.876	879.000	10.548.000	859.037	10.308.444	800.000	9.600.000
80	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de vidrios templados de 10mm, fijos en planta baja. Carpintería de aluminio color bronce, con franja ploteada logo ANDE. Ver detalle PFal 1	Metros cuadrados	44	417.781	18.382.364	503.556	22.156.464	479.100	21.080.400	454.738	20.008.472	761.800	33.519.200	544.385	23.952.940	550.000	24.200.000
81	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de vidrios templados de 10mm, fijos en caja de escalera. Carpintería de aluminio color bronce. Ver detalle CWal 1	Metros cuadrados	56	417.781	23.395.736	503.556	28.199.136	479.100	26.829.600	454.738	25.465.328	761.800	42.660.800	544.385	30.485.560	500.000	28.000.000
82	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de vidrios templados de 10mm, fijos en caja de escalera. Carpintería de aluminio color bronce. Ver detalle CWal 2	Metros cuadrados	18	417.781	7.520.058	503.556	9.064.008	479.100	8.623.800	454.738	8.185.284	761.800	13.712.400	544.385	9.798.930	750.000	13.500.000
83	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de ventanas con hojas fijas y corredizas en planta baja y planta alta. Ver detalle Val 1	Metros cuadrados	73	505.786	36.922.378	609.631	44.503.063	580.000	42.340.000	550.529	40.188.617	761.800	55.611.400	659.060	48.111.380	550.000	40.150.000
84	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de ventanas con hojas fijas y corredizas en planta alta. Ver detalle Val 2	Metros cuadrados	6	505.786	3.034.716	609.631	3.657.786	580.000	3.480.000	550.529	3.303.174	761.800	4.570.800	659.060	3.954.360	450.000	2.700.000
85	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de ventanas con hojas fijas y corredizas en planta baja y planta alta. Ver detalle Val 3	Metros cuadrados	21	505.786	10.621.506	609.631	12.802.251	580.000	12.180.000	550.529	11.561.109	761.800	15.997.800	659.060	13.840.260	450.000	9.450.000
86	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de ventanas con hojas fijas y corredizas en planta alta. Ver detalle Val 4	Metros cuadrados	3	505.786	1.517.358	609.631	1.828.893	580.000	1.740.000	550.529	1.651.587	761.800	2.285.400	659.060	1.977.180	450.000	1.350.000
87	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de ventanas corredizas en planta baja y planta alta. Ver detalle Val 5	Metros cuadrados	16	439.940	7.039.040	530.266	8.484.256	504.500	8.072.000	478.856	7.661.696	761.800	12.188.800	573.260	9.172.160	450.000	7.200.000
88	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de ventanas corredizas en planta baja y planta alta. Ver detalle Val 6	Metros cuadrados	5	439.940	2.199.700	530.266	2.651.330	504.500	2.522.500	478.856	2.394.280	761.800	3.809.000	573.260	2.866.300	450.000	2.250.000
89	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de reja de hierro tipo portón en acceso a Tesorería	Metros cuadrados	4	329.154	1.316.616	396.733	1.586.932	377.400	1.509.600	358.272	1.433.088	410.200	1.640.800	428.901	1.715.604	450.000	1.800.000
90	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de reja de hierro en ventana de Tesorería	Metros cuadrados	5	266.900	1.334.500	321.697	1.608.485	306.000	1.530.000	290.509	1.452.545	351.600	1.758.000	347.781	1.738.905	400.000	2.000.000
91	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de baranda metálica en caja de escalera	Metro lineal	8	139.996	1.119.968	168.739	1.349.912	160.500	1.284.000	152.379	1.219.032	293.000	2.344.000	182.420	1.459.360	180.000	1.440.000
92	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de baranda metálica en caja de escalera, tipo pasamanos, con soportes metálicos adosados a la pared	Metro lineal	13	139.996	1.819.948	168.739	2.193.607	160.500	2.086.500	152.379	1.980.927	234.400	3.047.200	182.420	2.371.460	180.000	2.340.000
93	EDIFICIO DE OFICINAS - Rejillas metàlicas tipo persianas para ventilaciòn (AA en fachada)	Metros cuadrados	25	224.314	5.607.850	270.368	6.759.200	257.200	6.430.000	244.157	6.103.925	269.560	6.739.000	292.290	7.307.250	260.000	6.500.000
94	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de enduido Interior en paredes, pilares, vigas de planta baja	Metros cuadrados	253	15.349	3.883.297	19.906	5.036.218	18.900	4.781.700	17.977	4.548.181	17.580	4.447.740	19.500	4.933.500	18.000	4.554.000
95	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de enduido Interior en paredes, pilares, vigas de planta alta	Metros cuadrados	266	15.349	4.082.834	19.906	5.294.996	18.900	5.027.400	17.977	4.781.882	17.580	4.676.280	19.500	5.187.000	18.000	4.788.000
96	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de pintura látex interior en pilares, vigas y paredes en planta baja	Metros cuadrados	253	16.628	4.206.884	22.744	5.754.232	21.600	5.464.800	20.539	5.196.367	24.612	6.226.836	22.000	5.566.000	20.000	5.060.000
97	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de pintura látex interior en pilares, vigas y paredes en planta alta	Metros cuadrados	266	16.628	4.423.048	22.744	6.049.904	21.600	5.745.600	20.539	5.463.374	24.612	6.546.792	22.000	5.852.000	20.000	5.320.000
98	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de pintura látex interior en cielorraso de yeso acartonado en planta baja	Metros cuadrados	177	16.628	2.943.156	22.744	4.025.688	21.600	3.823.200	20.539	3.635.403	26.956	4.771.212	22.000	3.894.000	20.000	3.540.000
99	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de pintura látex interior en cielorraso de yeso acartonado en planta alta	Metros cuadrados	191	16.628	3.175.948	22.744	4.344.104	21.600	4.125.600	20.539	3.922.949	26.956	5.148.596	22.000	4.202.000	20.000	3.820.000
100	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de pintura látex exterior, tipo polideportivo en paredes, vigas, y pilares , en planta baja	Metros cuadrados	145	19.186	2.781.970	24.747	3.588.315	23.500	3.407.500	22.348	3.240.460	26.956	3.908.620	25.000	3.625.000	20.000	2.900.000
101	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de pintura látex exterior, tipo polideportivo en paredes, vigas, y pilares, en planta alta	Metros cuadrados	297	19.186	5.698.242	24.747	7.349.859	23.500	6.979.500	22.348	6.637.356	26.956	8.005.932	25.000	7.425.000	20.000	5.940.000
102	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de pintura látex exterior, tipo polideportivo en canaletas pluviales, con base de esmalte seca rapido	Metro lineal	60	19.186	1.151.160	23.912	1.434.720	22.700	1.362.000	21.594	1.295.640	23.440	1.406.400	25.000	1.500.000	20.000	1.200.000
103	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de pintura látex exterior, tipo polideportivo en bajadas pluviales, con base de esmalte seca rapido	Metro lineal	70	19.186	1.343.020	23.912	1.673.840	22.700	1.589.000	21.594	1.511.580	23.440	1.640.800	25.000	1.750.000	20.000	1.400.000
104	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de pintura a la silicona o similar, para ladrillos a la vista en planta baja	Metros cuadrados	85	19.186	1.630.810	17.296	1.470.160	16.500	1.402.500	15.619	1.327.615	23.440	1.992.400	18.000	1.530.000	20.000	1.700.000
105	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de pintura a la silicona o similar, para ladrillos a la vista en planta alta.	Metros cuadrados	85	19.186	1.630.810	17.296	1.470.160	16.500	1.402.500	15.619	1.327.615	23.440	1.992.400	18.000	1.530.000	20.000	1.700.000
106	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de pintura sintética en aberturas de madera (incluye marco, hoja y contramarco).	Metros cuadrados	62	33.256	2.061.872	33.060	2.049.720	31.500	1.953.000	29.854	1.850.948	35.160	2.179.920	32.000	1.984.000	30.000	1.860.000
107	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de pintura sintética en rejas metálicas de puertas y ventanas, incluye antióxido	Metros cuadrados	18	33.256	598.608	34.308	617.544	32.600	586.800	30.983	557.694	35.160	632.880	32.000	576.000	30.000	540.000
108	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de pintura sintética en barandas metálicas, incluye antióxido	Metro lineal	18	33.256	598.608	22.939	412.902	21.800	392.400	20.714	372.852	25.784	464.112	23.500	423.000	20.000	360.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 410250 - EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE YUTY

				RITTER CONSTRUCCIONES SRL		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		LAS CUMBRES S.A.		CONSTRUTEX S.A.		ARQUITECTONICA S.R.L.		MANCUSO & CIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
109	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y aplicación de pintura tipo texturado en Atención a Clientes	Metros cuadrados	10	51.162	511.620	44.369	443.690	42.200	422.000	40.067	400.670	58.600	586.000	44.000	440.000	45.000	450.000
110	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de cielorraso de yeso acartonado desmontable con perfilería de aluminio y estructura de soporte incluida (velas de refuerzo y cantoneras incluidas) c/ revestido vinílico y foil de aluminio en planta baja y alta	Metros cuadrados	368	121.511	44.716.048	124.188	45.701.184	118.100	43.460.800	112.147	41.270.096	117.200	43.129.600	130.000	47.840.000	120.000	44.160.000
111	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Mamparas divisorias de ambientes en planta baja y alta según EETT, con ventanas de vidrio y puerta de 0,80m incluye cerraduras, herrajes, y caños tipo zócalos para cableado. Ver detalle M1	Metros cuadrados	52	370.927	19.288.204	383.734	19.954.168	365.100	18.985.200	346.532	18.019.664	445.360	23.158.720	414.848	21.572.096	380.000	19.760.000
112	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Mamparas divisorias de ambientes en planta baja y alta según EETT, vidriadas en la parte superior, incluye zócalos para cableado.Ver detalle M2	Metros cuadrados	25	281.393	7.034.825	264.687	6.617.175	251.800	6.295.000	239.026	5.975.650	445.360	11.134.000	286.148	7.153.700	250.000	6.250.000
113	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Mamparas divisorias de ambientes en planta baja y alta según EETT, sin vidrios ni puertas, hasta cielorraso. Ver detalle M3	Metros cuadrados	84	191.859	16.116.156	190.587	16.009.308	181.300	15.229.200	172.109	14.457.156	445.360	37.410.240	206.040	17.307.360	200.000	16.800.000
114	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Mamparas divisorias de ambientes en planta baja y alta según EETT, sin vidrios ni puertas, a media altura. Ver detalle M4	Metros cuadrados	10	191.859	1.918.590	190.587	1.905.870	181.300	1.813.000	172.109	1.721.090	445.360	4.453.600	206.040	2.060.400	200.000	2.000.000
115	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de muebles fijos de madera en cafetería (incluye herrajes, tiradores, lustre natural de terminación)-Mesada inferior de 0.55m bajo mesada de granito. Ver detalle	Metro lineal	3	847.111	2.541.333	1.263.673	3.791.019	1.202.200	3.606.600	1.141.161	3.423.483	1.113.400	3.340.200	1.366.133	4.098.399	1.250.000	3.750.000
116	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de muebles fijos de madera en cafetería (incluye herrajes, tiradores, iluminación inferior, lustre natural de terminación)-Alacena superior de 0.35m.	Metro lineal	3	847.111	2.541.333	1.013.276	3.039.828	964.000	2.892.000	915.040	2.745.120	937.600	2.812.800	1.095.433	3.286.299	1.000.000	3.000.000
117	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación Mostrador para Caja de Cobranzas, según detalle.	Metro lineal	4	1.406.966	5.627.864	1.194.239	4.776.956	1.136.100	4.544.400	1.078.458	4.313.832	1.230.600	4.922.400	1.291.069	5.164.276	1.200.000	4.800.000
118	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de vidrios templados de 8mm, estructurado con perfilería de aluminio, sobre las cajas en el sector cobranzas.	Metros cuadrados	4	484.977	1.939.908	584.548	2.338.192	556.100	2.224.400	527.876	2.111.504	820.400	3.281.600	631.944	2.527.776	750.000	3.000.000
119	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de espejos de 4mm con marcos sobrepuestos del mismo material, adosados a la pared - Baños P.A. y P.B.	Metros cuadrados	8	131.446	1.051.568	158.434	1.267.472	150.700	1.205.600	143.073	1.144.584	410.200	3.281.600	171.280	1.370.240	160.000	1.280.000
120	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de granito natural para mostrador de cobranzas	Metros cuadrados	3	959.295	2.877.885	904.937	2.714.811	860.900	2.582.700	817.204	2.451.612	937.600	2.812.800	978.310	2.934.930	900.000	2.700.000
121	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de mesada de granito natural para cafetería, color según muestra (0,50m de ancho)	Metros cuadrados	6	959.295	5.755.770	904.937	5.429.622	860.900	5.165.400	817.204	4.903.224	937.600	5.625.600	978.310	5.869.860	900.000	5.400.000
122	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de cambiador para niños en sanitario público de damas, de granito natural.	Metros cuadrados	1	959.295	959.295	904.937	904.937	860.900	860.900	817.204	817.204	937.600	937.600	978.310	978.310	900.000	900.000
123	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de repisa para carga de celulares, de granito natural	Metros cuadrados	1	959.295	959.295	904.937	904.937	860.900	860.900	817.204	817.204	937.600	937.600	978.310	978.310	900.000	900.000
124	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de repisa para telefono de reclamos, de granito natural	Metros cuadrados	1	959.295	959.295	904.937	904.937	860.900	860.900	817.204	817.204	937.600	937.600	978.310	978.310	900.000	900.000
125	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de pollera de granito natural para cafetería, color según muestra, de 15cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	3	143.894	431.682	122.335	367.005	116.400	349.200	110.475	331.425	105.480	316.440	132.254	396.762	120.000	360.000
126	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de zócalo de granito natural para cafetería, color según muestra, de 10cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	6	95.929	575.574	100.456	602.736	95.600	573.600	90.716	544.296	105.480	632.880	108.601	651.606	100.000	600.000
127	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de cortinas verticales en planta baja y alta	Metros cuadrados	87	172.673	15.022.551	194.761	16.944.207	185.300	16.121.100	175.879	15.301.473	234.400	20.392.800	210.552	18.318.024	170.000	14.790.000
128	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de carteles señalizadores de oficinas y otros locales. (incluye numeración metálica).	Unidad	25	74.185	1.854.625	88.138	2.203.450	83.800	2.095.000	79.593	1.989.825	140.640	3.516.000	95.284	2.382.100	95.284	2.382.100
129	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de letras de acero con la leyenda ANDE de 35cm de altura como mínimo	Unidad	4	339.719	1.358.876	409.467	1.637.868	389.500	1.558.000	369.769	1.479.076	410.200	1.640.800	442.667	1.770.668	400.000	1.600.000
130	EDIFICIO DE OFICINAS - Movilización y Traslado de equipos y herramientas, para tanque elevado	Unidad	1	1.278.446	1.278.446	1.540.927	1.540.927	1.466.000	1.466.000	1.391.536	1.391.536	1.523.600	1.523.600	1.665.867	1.665.867	150.000	150.000
131	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de fundación para base de tanque metálico	Metros cúbicos	8	1.554.303	12.434.424	1.873.421	14.987.368	1.782.300	14.258.400	1.691.796	13.534.368	3.516.000	28.128.000	2.025.320	16.202.560	2.025.320	16.202.560
132	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión de tanque de metálico tipo copa de 30.000 litros (incluye montaje)	Unidad	1	43.753.148	43.753.148	52.736.211	52.736.211	50.170.700	50.170.700	47.623.491	47.623.491	52.740.000	52.740.000	53.500.000	53.500.000	51.000.000	51.000.000
133	EDIFICIO DE OFICINAS - Estudio de líquido penetrante con verificación de soldadura y estudio de rayos para verificación de espesor	Unidad	1	1.846.963	1.846.963	2.226.167	2.226.167	2.117.900	2.117.900	2.010.341	2.010.341	2.344.000	2.344.000	2.350.000	2.350.000	2.200.000	2.200.000
134	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de kit de pararrayos, cable de cobre desnudo de 35mm con jabalina	Unidad	1	1.222.781	1.222.781	1.473.833	1.473.833	1.402.100	1.402.100	1.330.946	1.330.946	2.344.000	2.344.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
135	EDIFICIO DE OFICINAS - Ejecución de logotipo pintado en el tanque	Unidad	1	549.996	549.996	662.917	662.917	630.700	630.700	598.649	598.649	1.172.000	1.172.000	716.667	716.667	680.000	680.000
136	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de cañería PVC dn 1 rígido roscable, enterrada, con accesorios de PVC con rosca metálica y LL.P. (desde el Pozo Artesiano al Tanque de Agua)	Metro lineal	48	33.186	1.592.928	40.000	1.920.000	38.100	1.828.800	36.121	1.733.808	45.122	2.165.856	43.243	2.075.664	42.000	2.016.000
137	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de cañería PVC dn 1 rígido roscable, enterrada, con accesorios de PVC con rosca metálica y LL.P. (desde el Tanque de Agua hasta la llave de acceso a los baños)	Metro lineal	40	33.186	1.327.440	40.000	1.600.000	38.100	1.524.000	36.121	1.444.840	45.122	1.804.880	43.243	1.729.720	42.000	1.680.000
138	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de cañería PVC dn 3/4 rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica	Metro lineal	20	22.382	447.640	26.978	539.560	25.700	514.000	24.363	487.260	32.230	644.600	29.165	583.300	26.000	520.000
139	EDIFICIO DE OFICINAS - Instalación de agua fría en planta baja en baño Tesorería (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	Unidad	1	334.954	334.954	403.724	403.724	384.100	384.100	364.582	364.582	761.800	761.800	436.458	436.458	400.000	400.000
140	EDIFICIO DE OFICINAS - Instalación de agua fría en planta baja en baño Damas (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	Unidad	1	334.954	334.954	403.724	403.724	384.100	384.100	364.582	364.582	761.800	761.800	436.458	436.458	400.000	400.000
141	EDIFICIO DE OFICINAS - Instalación de agua fría en planta baja en baño Caballeros (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	Unidad	1	515.586	515.586	621.442	621.442	591.200	591.200	561.194	561.194	996.200	996.200	671.829	671.829	600.000	600.000
142	EDIFICIO DE OFICINAS - Instalación de agua fría en planta baja en baño Discapacitdos (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	Unidad	1	334.954	334.954	403.724	403.724	384.100	384.100	364.582	364.582	761.800	761.800	436.458	436.458	400.000	400.000
143	EDIFICIO DE OFICINAS - Instalación de agua fría en planta alta en baño de Caballeros - sector oficinas (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	Unidad	2	606.937	1.213.874	731.548	1.463.096	696.000	1.392.000	660.626	1.321.252	996.200	1.992.400	790.863	1.581.726	650.000	1.300.000
144	EDIFICIO DE OFICINAS - Instalación de agua fría en planta alta en baño Damas (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	Unidad	1	334.954	334.954	403.724	403.724	384.100	384.100	364.582	364.582	761.800	761.800	436.458	436.458	400.000	400.000
145	EDIFICIO DE OFICINAS - Instalación de agua fría en planta alta en baño Jefatura (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	Unidad	1	334.954	334.954	403.724	403.724	384.100	384.100	364.582	364.582	761.800	761.800	436.458	436.458	400.000	400.000
146	EDIFICIO DE OFICINAS - Instalación de agua fría en pileta de cafetería en planta baja (incluye caños hasta entrada, accesorios y llave de paso)	Unidad	1	228.095	228.095	274.926	274.926	261.600	261.600	248.272	248.272	468.800	468.800	297.217	297.217	250.000	250.000
147	EDIFICIO DE OFICINAS - Instalación de agua fría en pileta de cafetería en planta alta (incluye caños hasta entrada, accesorios y llave de paso)	Unidad	1	228.095	228.095	274.926	274.926	261.600	261.600	248.272	248.272	468.800	468.800	297.217	297.217	250.000	250.000
148	EDIFICIO DE OFICINAS - Instalación de agua fría en piletas lavamanos exteriores en planta baja	Unidad	4	228.095	912.380	274.926	1.099.704	261.600	1.046.400	248.272	993.088	468.800	1.875.200	297.217	1.188.868	250.000	1.000.000
149	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Canaleta para desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 - desarr.= 0,70m.	Metro lineal	52	153.487	7.981.324	111.997	5.823.844	106.500	5.538.000	101.138	5.259.176	117.200	6.094.400	121.078	6.296.056	150.000	7.800.000
150	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de caños de PVC de 50mm, para gárgolas sobre acceso principal, incluye accesorios.	Metro lineal	1	30.830	30.830	30.733	30.733	29.200	29.200	27.754	27.754	35.160	35.160	33.225	33.225	35.000	35.000
151	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de caños de PVC de 100mm para bajadas, incluye accesorios y abrazaderas.	Metro lineal	75	37.578	2.818.350	41.560	3.117.000	39.500	2.962.500	37.532	2.814.900	46.880	3.516.000	44.930	3.369.750	40.000	3.000.000
152	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de caños de PVC de 100mm entre registros, incluye accesorios.	Metro lineal	73	37.578	2.743.194	41.560	3.033.880	39.500	2.883.500	37.532	2.739.836	46.880	3.422.240	44.930	3.279.890	42.000	3.066.000
153	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de registros pluviales de 40x40, con rejillas (profundidad y paredes variables, segun calculos)	Unidad	12	258.843	3.106.116	271.957	3.263.484	258.700	3.104.400	245.590	2.947.080	351.600	4.219.200	294.008	3.528.096	285.000	3.420.000
154	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción e instalación de desague cloacal en Planta Baja en Baño Tesorería, hasta registro.	Unidad	1	427.878	427.878	515.726	515.726	490.600	490.600	465.727	465.727	527.400	527.400	557.542	557.542	530.000	530.000
155	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción e instalación de desague cloacal en Planta Baja en Baño de Damas - sector oficinas, hasta registro	Unidad	1	430.728	430.728	519.162	519.162	493.900	493.900	468.830	468.830	586.000	586.000	561.256	561.256	530.000	530.000
156	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción e instalación de desague cloacal en Planta Baja en Baño de Caballeros - sector oficinas, hasta registro	Unidad	1	453.580	453.580	546.706	546.706	520.100	520.100	493.703	493.703	586.000	586.000	591.033	591.033	550.000	550.000
157	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción e instalación de desague cloacal en Planta Baja en Baño para Discapacitados - sector oficinas, hasta registro	Unidad	1	430.728	430.728	519.162	519.162	493.900	493.900	468.830	468.830	586.000	586.000	561.256	561.256	530.000	530.000
158	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción e instalación de desague cloacal en Planta Alta, Baño Jefatura , hasta bajada	Unidad	1	427.878	427.878	515.726	515.726	490.600	490.600	465.727	465.727	586.000	586.000	557.542	557.542	530.000	530.000
159	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción e instalación de desague cloacal en Planta Alta en Baño de Damas - sector oficinas, hasta bajada	Unidad	1	430.728	430.728	519.162	519.162	493.900	493.900	468.830	468.830	586.000	586.000	561.256	561.256	530.000	530.000
160	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción e instalación de desague cloacal en Planta Alta en Baño de Caballeros - sector oficinas, hasta bajada	Unidad	2	453.580	907.160	546.706	1.093.412	520.100	1.040.200	493.703	987.406	586.000	1.172.000	591.033	1.182.066	530.000	1.060.000
161	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción e instalación de desague cloacal para bacha (incluye caños y accesorios e interceptor de grasa) en cafetería de Planta Baja, hasta IG	Unidad	1	241.595	241.595	291.197	291.197	277.000	277.000	262.966	262.966	468.800	468.800	314.808	314.808	300.000	300.000
162	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción e instalación de desague cloacal para bacha (incluye, caños y accesorios e interceptor de grasa) en cafetería de Planta Alta, hasta IG	Unidad	1	241.595	241.595	291.197	291.197	277.000	277.000	262.966	262.966	468.800	468.800	314.808	314.808	300.000	300.000
163	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de caño de PVC de 100mm, incluye accesorios (entre registros, y entre cámara séptica y pozo absorbente a construir)	Metro lineal	50	37.578	1.878.900	41.560	2.078.000	39.500	1.975.000	37.532	1.876.600	46.880	2.344.000	44.930	2.246.500	40.000	2.000.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 410250 - EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE YUTY

				RITTER CONSTRUCCIONES SRL		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		LAS CUMBRES S.A.		CONSTRUTEX S.A.		ARQUITECTONICA S.R.L.		MANCUSO & CIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
164	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de caño de PVC de 75mm, incluye accesorios, entre interceptor de grasa y registro o bajada.	Metro lineal	4	31.888	127.552	38.607	154.428	36.700	146.800	34.863	139.452	41.020	164.080	41.737	166.948	40.000	160.000
165	EDIFICIO DE OFICINAS - Construccion de camara de Inspección de 30x30cm, exterior (profundidad y paredes variables, segun calculos)	Unidad	1	215.816	215.816	275.203	275.203	261.800	261.800	248.522	248.522	293.000	293.000	297.517	297.517	270.000	270.000
166	EDIFICIO DE OFICINAS - Construccion de camara de Inspección de 40x40cm, exterior (profundidad y paredes variables, segun calculos)	Unidad	6	344.400	2.066.400	386.827	2.320.962	368.000	2.208.000	349.325	2.095.950	351.600	2.109.600	418.191	2.509.146	400.000	2.400.000
167	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de cámara de Inspección de 60x60cm, exterior (profundidad y paredes variables, según cálculos)	Unidad	2	426.886	853.772	525.702	1.051.404	500.100	1.000.200	474.736	949.472	410.200	820.400	568.326	1.136.652	450.000	900.000
168	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de cámara de Inspección de 70x70cm, exterior (profundidad y paredes variables, según cálculos)	Unidad	1	501.238	501.238	614.091	614.091	584.200	584.200	554.555	554.555	410.200	410.200	663.882	663.882	560.000	560.000
169	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de cámara séptica de 1.00m x 1.60m x 1.20m de profundidad.	Unidad	1	1.882.137	1.882.137	1.654.358	1.654.358	1.573.900	1.573.900	1.493.968	1.493.968	2.695.600	2.695.600	1.788.495	1.788.495	1.500.000	1.500.000
170	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de pozo absorbente (d=2.00m Prof.= 3.00m)	Unidad	1	2.915.617	2.915.617	2.993.204	2.993.204	2.847.600	2.847.600	2.703.016	2.703.016	3.516.000	3.516.000	3.235.896	3.235.896	3.000.000	3.000.000
171	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de lavatorio con pedestal. Incluye conexiones flexibles	Unidad	7	358.641	2.510.487	432.275	3.025.925	411.200	2.878.400	390.366	2.732.562	527.400	3.691.800	467.324	3.271.268	420.000	2.940.000
172	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de lavatorio, color blanco . Incluye conexiones flexibles (sin pedestal, para baño de discapacitados y exterior	Unidad	5	214.033	1.070.165	257.976	1.289.880	245.400	1.227.000	232.965	1.164.825	410.200	2.051.000	278.893	1.394.465	300.000	1.500.000
173	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de inodoros, con cisterna alta. Incluye conexiones flexibles y accesorios.	Unidad	7	302.086	2.114.602	364.108	2.548.756	346.400	2.424.800	328.808	2.301.656	761.800	5.332.600	393.630	2.755.410	430.000	3.010.000
174	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja, para baño discapacitados. Incluye conexiones flexibles y accesorios.	Unidad	1	326.037	326.037	392.977	392.977	373.900	373.900	354.879	354.879	1.992.400	1.992.400	424.840	424.840	400.000	400.000
175	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de mingitorios. Incluye conexiones flexibles	Unidad	3	296.220	888.660	357.038	1.071.114	339.700	1.019.100	322.423	967.269	820.400	2.461.200	385.987	1.157.961	350.000	1.050.000
176	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de media jabonera de losa, sobre lavatorios.	Unidad	8	31.113	248.904	37.500	300.000	35.700	285.600	33.866	270.928	58.600	468.800	40.541	324.328	38.000	304.000
177	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de percha sencilla de losa	Unidad	8	21.736	173.888	26.199	209.592	24.900	199.200	23.658	189.264	58.600	468.800	28.323	226.584	25.000	200.000
178	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de portarrollos de losa, con eje de plástico.	Unidad	8	38.038	304.304	45.848	366.784	43.600	348.800	41.403	331.224	58.600	468.800	49.565	396.520	42.000	336.000
179	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de tapas de asiento para inodoros, de plástico acolchado	Unidad	8	67.285	538.280	81.099	648.792	77.200	617.600	73.237	585.896	93.760	750.080	87.675	701.400	80.000	640.000
180	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de barras de apoyo para inodoro (fija y movil) para baño de discapacitados.	Unidad	1	511.087	511.087	616.019	616.019	586.100	586.100	556.297	556.297	586.000	586.000	665.967	665.967	600.000	600.000
181	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de griferías para lavatorios, de cierre automático con temporizador.	Unidad	8	207.126	1.657.008	249.651	1.997.208	237.500	1.900.000	225.447	1.803.576	527.400	4.219.200	269.893	2.159.144	250.000	2.000.000
182	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de griferías para mingitorios, de cierre automático con temporizador (llave de paso)	Unidad	3	208.185	624.555	250.928	752.784	238.700	716.100	226.601	679.803	527.400	1.582.200	271.273	813.819	250.000	750.000
183	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de canilla para Cafetería de 1/2 externa, con pico móvil , solo agua fría .	Unidad	2	151.189	302.378	182.231	364.462	173.400	346.800	164.562	329.124	175.800	351.600	197.006	394.012	180.000	360.000
184	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de canilla de patio de 1/2, cromada, con pico tipo manguera	Unidad	2	83.163	166.326	100.238	200.476	95.400	190.800	90.520	181.040	111.340	222.680	108.365	216.730	98.000	196.000
185	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable, rígida, para cafeteria	Unidad	2	484.910	969.820	584.468	1.168.936	556.000	1.112.000	527.804	1.055.608	609.440	1.218.880	631.857	1.263.714	580.000	1.160.000
186	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de Dispensador de plastico para toallas desechables.	Unidad	12	72.300	867.600	87.144	1.045.728	82.900	994.800	78.696	944.352	117.200	1.406.400	94.210	1.130.520	105.000	1.260.000
187	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Dispensador de plástico para jabón liquido.	Unidad	12	73.041	876.492	88.037	1.056.444	83.800	1.005.600	79.501	954.012	117.200	1.406.400	95.175	1.142.100	100.000	1.200.000
188	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de Dispensador para rollos de papel higienico, tipo industrial.	Unidad	8	98.045	784.360	118.175	945.400	112.400	899.200	106.719	853.752	117.200	937.600	127.757	1.022.056	110.000	880.000
189	EDIFICIO DE OFICINAS - Puesto de medición definitivo Trifásico con acometida de 3m y limitadora hasta 45A	Unidad	1	2.417.423	2.417.423	3.083.656	3.083.656	2.933.600	2.933.600	2.784.697	2.784.697	3.516.000	3.516.000	3.333.682	3.333.682	3.000.000	3.000.000
190	EDIFICIO DE OFICINAS - Acometida de media tensión trifásica y PD a la intemperie para transformador trifásico de 200kVA-diseño final de la Inst. Eléctrica	Unidad	1	15.067.325	15.067.325	15.618.921	15.618.921	14.859.100	14.859.100	14.104.683	14.104.683	19.924.000	19.924.000	16.885.320	16.885.320	15.500.000	15.500.000
191	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y Montaje de Transformador trifásico de 200 kVA (con accesorios de protección y medición)	Unidad	1	54.615.856	54.615.856	55.317.012	55.317.012	52.625.900	52.625.900	56.785.083	56.785.083	41.020.000	41.020.000	56.000.000	56.000.000	50.000.000	50.000.000
192	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e Instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2)	Unidad	1	984.876	984.876	937.135	937.135	891.500	891.500	846.281	846.281	2.344.000	2.344.000	1.013.119	1.013.119	1.050.000	1.050.000
193	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de línea subterránea - Alimentación trifásica al TG : Cable NYY acorde a la carga solicitada (Puesto de medición / tablero general)	Metro lineal	45	113.836	5.122.620	78.745	3.543.525	74.900	3.370.500	71.112	3.200.040	87.900	3.955.500	85.130	3.830.850	90.000	4.050.000
194	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision e Instalacion de Tablero metalico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero General con rielera, barra de fase, neutro, P.A.T. e Interruptores Termomagneticos, tipo europeo.	Unidad	1	3.159.278	3.159.278	3.527.273	3.527.273	3.355.700	3.355.700	3.185.307	3.185.307	3.750.400	3.750.400	3.813.268	3.813.268	3.500.000	3.500.000
195	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision e instalacion de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	1.688.359	1.688.359	1.772.748	1.772.748	1.686.500	1.686.500	1.600.882	1.600.882	1.992.400	1.992.400	1.916.484	1.916.484	1.750.000	1.750.000
196	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3 x150 amperes - L/C	Unidad	1	1.637.197	1.637.197	1.818.303	1.818.303	1.729.800	1.729.800	1.642.021	1.642.021	2.930.000	2.930.000	1.965.733	1.965.733	1.800.000	1.800.000
197	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3x150 amperes - C/T	Unidad	1	1.637.197	1.637.197	793.962	793.962	755.300	755.300	716.988	716.988	1.758.000	1.758.000	858.337	858.337	700.000	700.000
198	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x25 amperes	Unidad	10	120.232	1.202.320	208.253	2.082.530	198.100	1.981.000	188.063	1.880.630	234.400	2.344.000	225.138	2.251.380	190.000	1.900.000
199	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de interruptores termomagneticos tipo europeo de 1x20 amperes	Unidad	12	120.232	1.442.784	176.363	2.116.356	167.800	2.013.600	159.266	1.911.192	210.960	2.531.520	190.663	2.287.956	165.000	1.980.000
200	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de interruptores termomagneticos tipo europeo de 1x16 amperes	Unidad	10	120.232	1.202.320	162.372	1.623.720	154.500	1.545.000	146.629	1.466.290	175.800	1.758.000	175.537	1.755.370	150.000	1.500.000
201	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de interruptores termomagneticos tipo europeo de 1x10 amperes	Unidad	35	120.232	4.208.120	149.682	5.238.870	142.400	4.984.000	135.170	4.730.950	152.360	5.332.600	161.818	5.663.630	140.000	4.900.000
202	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm - sobre el cielorraso.	Metro lineal	92	168.836	15.532.912	105.428	9.699.376	100.300	9.227.600	95.206	8.758.952	257.840	23.721.280	113.976	10.485.792	105.000	9.660.000
203	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	97	111.278	10.793.966	98.920	9.595.240	94.100	9.127.700	89.330	8.665.010	234.400	22.736.800	106.940	10.373.180	92.000	8.924.000
204	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision e instalacion de circuito con fotocelulas para iluminacion externa.	Unidad	16	99.767	1.596.272	117.142	1.874.272	111.400	1.782.400	105.785	1.692.560	375.040	6.000.640	126.640	2.026.240	105.000	1.680.000
205	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras y otros (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	32	117.674	3.765.568	111.935	3.581.920	106.500	3.408.000	101.082	3.234.624	351.600	11.251.200	121.011	3.872.352	100.000	3.200.000
206	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	Unidad	38	111.278	4.228.564	98.920	3.758.960	94.100	3.575.800	89.330	3.394.540	234.400	8.907.200	106.940	4.063.720	96.000	3.648.000
207	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot rectangular de 48W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 60cmx60cm)	Unidad	52	296.742	15.430.584	274.633	14.280.916	261.300	13.587.600	248.007	12.896.364	296.516	15.418.832	296.900	15.438.800	270.000	14.040.000
208	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot cuadrado de 18W-Voltage 85-265V y Lumen de 1440 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cmx22,5cm)	Unidad	24	94.650	2.271.600	91.111	2.186.664	86.700	2.080.800	82.279	1.974.696	96.690	2.320.560	98.498	2.363.952	95.000	2.280.000
209	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e Instalación: Equipo de iluminación para exterior tipo proyector LED cuadrado de 10W-Voltage 85-265V y Lumen de 700 (Medida aprox. Del artefacto 10cmx10cm), por techo	Unidad	7	86.976	608.832	114.539	801.773	109.000	763.000	103.434	724.038	105.480	738.360	123.826	866.782	108.000	756.000
210	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e Instalación: Equipo de iluminación para exterior tipo proyector LED cuadrado de 10W-Voltage 85-265V y Lumen de 700 (Medida aprox. Del artefacto 10cmx10cm), por pilares	Unidad	14	107.441	1.504.174	114.539	1.603.546	109.000	1.526.000	103.434	1.448.076	105.480	1.476.720	123.826	1.733.564	108.000	1.512.000
211	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e Instalación: Equipo de iluminación Fluorescente tipo LED.	Unidad	16	168.836	2.701.376	174.517	2.792.272	166.000	2.656.000	157.597	2.521.552	175.800	2.812.800	188.667	3.018.672	175.000	2.800.000
212	EDIFICIO DE OFICINAS - Construccion de registros electricos e informaticos c/tapas metalicas para piso de 0.40mx0.40m.	Unidad	8	214.882	1.719.056	225.173	1.801.384	214.200	1.713.600	203.342	1.626.736	351.600	2.812.800	243.430	1.947.440	230.000	1.840.000
213	EDIFICIO DE OFICINAS - Circuito para Motobomba Eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	1	309.532	309.532	273.331	273.331	260.000	260.000	246.831	246.831	293.000	293.000	295.493	295.493	275.000	275.000
214	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de tapas ciegas plasticas.	Unidad	10	6.395	63.950	13.016	130.160	12.400	124.000	11.753	117.530	12.892	128.920	14.071	140.710	12.000	120.000
215	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de cañerias de 3/4 de reserva.	Metro lineal	25	10.232	255.800	9.762	244.050	9.300	232.500	8.815	220.375	14.064	351.600	10.553	263.825	8.500	212.500
216	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de circuitos para aparatos de A"A"	Unidad	19	437.438	8.311.322	495.644	9.417.236	471.500	8.958.500	447.591	8.504.229	580.140	11.022.660	535.831	10.180.789	470.000	8.930.000
217	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de tuberías de desagües para aparatos de A"A" de PVC Ø 25mm.	Metro lineal	95	15.349	1.458.155	20.107	1.910.165	19.100	1.814.500	18.157	1.724.915	25.784	2.449.480	21.737	2.065.015	18.500	1.757.500
218	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Split de 12.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento)	Unidad	13	3.453.462	44.895.006	2.608.500	33.910.500	2.481.600	32.260.800	2.355.608	30.622.904	3.633.200	47.231.600	2.820.000	36.660.000	2.500.000	32.500.000
219	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de aparatos de A"A" tipo Split de 18.000 BTU, incluye soportes metalicos para compresores (un par por equipo)	Unidad	2	4.451.128	8.902.256	4.201.710	8.403.420	3.997.300	7.994.600	3.794.359	7.588.718	4.922.400	9.844.800	4.542.389	9.084.778	4.600.000	9.200.000
220	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de aparatos de A"A" tipo casette de 36,000 BTU	Unidad	4	9.887.133	39.548.532	8.822.835	35.291.340	8.393.600	33.574.400	7.967.471	31.869.884	8.368.080	33.472.320	9.538.200	38.152.800	8.500.000	34.000.000
221	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de acometida telefónica: 2 ductos de 1 para linea de Copaco con Cable telefónico de 50 pares	Metro lineal	50	92.377	4.618.850	111.343	5.567.150	105.900	5.295.000	100.549	5.027.450	105.480	5.274.000	120.371	6.018.550	105.000	5.250.000
222	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Soporte porta modulo para Rack 19 Pulgadas - 200 pares	Unidad	1	364.075	364.075	438.825	438.825	417.500	417.500	396.280	396.280	1.172.000	1.172.000	474.405	474.405	400.000	400.000
223	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Caja de distribución 100 pares.	Unidad	1	289.086	289.086	348.439	348.439	331.500	331.500	314.658	314.658	703.200	703.200	376.691	376.691	350.000	350.000
224	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Barra de tierra Rackeable de 19 pulgadas - Cobre.	Unidad	1	289.086	289.086	348.439	348.439	331.500	331.500	314.658	314.658	410.200	410.200	376.691	376.691	340.000	340.000
225	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Marco ampliación	Unidad	1	53.796	53.796	64.842	64.842	61.700	61.700	58.555	58.555	175.800	175.800	70.099	70.099	60.000	60.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 410250 - EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE YUTY

				RITTER CONSTRUCCIONES SRL		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		LAS CUMBRES S.A.		CONSTRUTEX S.A.		ARQUITECTONICA S.R.L.		MANCUSO & CIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
226	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Modulo de Corte ISA Plus serie 2/10 Blanco - Regleta Krone de 10 pares	Unidad	40	22.823	912.920	27.509	1.100.360	26.200	1.048.000	24.843	993.720	117.200	4.688.000	29.739	1.189.560	25.000	1.000.000
227	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Canal de tensión de 19 pulgadas con 6 tomas universales con indicador 220 Vac.	Unidad	1	192.362	192.362	231.857	231.857	220.600	220.600	209.377	209.377	410.200	410.200	250.656	250.656	220.000	220.000
228	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Riel a tierra 2/10	Unidad	30	19.562	586.860	23.578	707.340	22.400	672.000	21.292	638.760	105.480	3.164.400	25.490	764.700	21.000	630.000
229	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Protector CPNGB180A1 p/180V estado Gas + Solido	Unidad	27	49.992	1.349.784	60.256	1.626.912	57.300	1.547.100	54.414	1.469.178	117.200	3.164.400	65.142	1.758.834	58.000	1.566.000
230	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de circuito de comunicación con tomas telefónicas RJ-11 y cable UTP interno categoria 6A (incluye colocación de electroductos y cableado)	Unidad	10	181.277	1.812.770	218.495	2.184.950	207.900	2.079.000	197.311	1.973.110	410.200	4.102.000	236.211	2.362.110	205.000	2.050.000
231	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision y colocacion de Caño para acometida de 1 1/2 para alimentacion de Swich en sala Tecnica.	Unidad	1	283.653	283.653	341.890	341.890	325.300	325.300	308.745	308.745	586.000	586.000	369.611	369.611	300.000	300.000
232	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y montaje de montante para swich de computadora con regletas p/24 bocas (en Salas Técnicas de P.A. y P.B.).	Unidad	3	460.800	1.382.400	555.408	1.666.224	528.400	1.585.200	501.563	1.504.689	586.000	1.758.000	600.441	1.801.323	500.000	1.500.000
233	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 con Cable UTP Interno categoría 6A para red de computadoras (incluye colocación de electroductos y cableado) en planta baja	Unidad	10	174.973	1.749.730	210.897	2.108.970	200.600	2.006.000	190.451	1.904.510	351.600	3.516.000	227.997	2.279.970	200.000	2.000.000
234	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm., sobre el cielorraso	Metro lineal	45	168.836	7.597.620	129.128	5.810.760	122.800	5.526.000	116.610	5.247.450	234.400	10.548.000	139.598	6.281.910	110.000	4.950.000
235	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de panel de control central	Unidad	1	5.569.027	5.569.027	3.120.025	3.120.025	2.968.200	2.968.200	2.817.543	2.817.543	3.516.000	3.516.000	3.373.000	3.373.000	2.970.000	2.970.000
236	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Disyuntor Diferencial trifásico	Unidad	1	625.460	625.460	700.173	700.173	666.100	666.100	632.293	632.293	761.800	761.800	756.944	756.944	675.000	675.000
237	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de pulsador manual	Unidad	2	309.532	619.064	248.630	497.260	236.500	473.000	224.526	449.052	586.000	1.172.000	268.789	537.578	230.000	460.000
238	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de alarma acústica visual	Unidad	2	214.882	429.764	252.548	505.096	240.300	480.600	228.063	456.126	410.200	820.400	273.025	546.050	300.000	600.000
239	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de detector Humo-Calor	Unidad	25	276.277	6.906.925	213.182	5.329.550	202.800	5.070.000	192.514	4.812.850	410.200	10.255.000	230.467	5.761.675	200.000	5.000.000
240	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de detector Termovelocimétrico	Unidad	2	276.277	552.554	626.225	1.252.450	595.800	1.191.600	565.513	1.131.026	609.440	1.218.880	677.000	1.354.000	700.000	1.400.000
241	EDIFICIO DE OFICINAS - Provision e instalación de iluminación de emergencia, de 1x20watts, incluye circuito y artefacto	Unidad	10	168.836	1.688.360	241.039	2.410.390	229.300	2.293.000	217.671	2.176.710	175.800	1.758.000	260.583	2.605.830	235.000	2.350.000
242	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Carteles Señalizadores de Salida de Emergencia	Unidad	10	168.836	1.688.360	195.542	1.955.420	186.000	1.860.000	176.583	1.765.830	175.800	1.758.000	211.397	2.113.970	225.000	2.250.000
243	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión y colocación de Extintores de incendios tipo ABC 6kg para todo tipo de fuego.	Unidad	9	306.974	2.762.766	428.543	3.856.887	407.700	3.669.300	386.997	3.482.973	527.400	4.746.600	463.290	4.169.610	400.000	3.600.000
244	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de BIE (incluye alimentación del reservorio y la red interna de distribución)	Unidad	2	2.276.727	4.553.454	2.944.553	5.889.106	2.801.300	5.602.600	2.659.081	5.318.162	3.398.800	6.797.600	3.183.300	6.366.600	2.700.000	5.400.000
245	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de Cañerías de HºGº DN 4 con accesorios.	Metro lineal	6	405.206	2.431.236	382.938	2.297.628	364.300	2.185.800	345.811	2.074.866	445.360	2.672.160	413.987	2.483.922	380.000	2.280.000
246	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de Cañerías de HºGº DN 2 1/2 con accesorios	Metro lineal	25	237.598	5.939.950	192.086	4.802.150	182.700	4.567.500	173.463	4.336.575	234.400	5.860.000	207.660	5.191.500	190.000	4.750.000
247	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de Cañerías de HºGº DN 1 1/2 con accesorios.	Metro lineal	5	174.975	874.875	138.679	693.395	131.900	659.500	125.235	626.175	158.220	791.100	149.923	749.615	135.000	675.000
248	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de Cámara interior tipo DOMO,	Unidad	11	312.858	3.441.438	377.092	4.148.012	358.700	3.945.700	340.533	3.745.863	2.168.200	23.850.200	407.667	4.484.337	365.000	4.015.000
249	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de Cámara exterior tipo BULLET	Unidad	4	356.858	1.427.432	430.125	1.720.500	409.200	1.636.800	388.425	1.553.700	2.930.000	11.720.000	465.000	1.860.000	380.000	1.520.000
250	EDIFICIO DE OFICINAS - Provisión e instalación de DVR de 32 canales	Unidad	1	3.689.960	3.689.960	4.447.554	4.447.554	4.231.200	4.231.200	4.016.370	4.016.370	4.688.000	4.688.000	4.808.167	4.808.167	5.200.000	5.200.000
251	EDIFICIO DE OFICINAS - Limpieza de edificio (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, pasamanos, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, pisos y zócalos, griferías y llaves eléctricas).	Unidad	1	1.199.950	1.199.950	1.446.314	1.446.314	1.376.000	1.376.000	1.306.096	1.306.096	1.406.400	1.406.400	1.563.583	1.563.583	1.350.000	1.350.000
252	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	60	70.348	4.220.880	55.115	3.306.900	52.400	3.144.000	49.772	2.986.320	46.880	2.812.800	55.000	3.300.000	49.500	2.970.000
253	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de fundación de Hº Aº	Metros cúbicos	14	63.953	895.342	2.069.650	28.975.100	1.969.000	27.566.000	1.869.000	26.166.000	2.407.054	33.698.756	2.200.000	30.800.000	2.000.000	28.000.000
254	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de vigas de fundación	Metros cúbicos	13	2.253.775	29.299.075	2.603.890	33.850.570	2.477.200	32.203.600	2.351.446	30.568.798	2.674.504	34.768.552	2.700.000	35.100.000	2.400.000	31.200.000
255	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de troncos de zapatas (fustes) y pilares	Metros cúbicos	11	2.253.775	24.791.525	2.633.221	28.965.431	2.505.100	27.556.100	2.377.932	26.157.252	3.043.684	33.480.524	2.700.000	29.700.000	2.400.000	26.400.000
256	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de vigas superiores	Metros cúbicos	12	3.046.025	36.552.300	2.603.890	31.246.680	2.477.200	29.726.400	2.351.446	28.217.352	2.920.624	35.047.488	2.700.000	32.400.000	2.400.000	28.800.000
257	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de viga/losa/cenefa perimetral tipo canalón de H°A° para remate	Metros cúbicos	9	2.640.051	23.760.459	2.700.598	24.305.382	2.569.200	23.122.800	2.438.778	21.949.002	3.043.684	27.393.156	2.800.000	25.200.000	2.550.000	22.950.000
258	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de losa de H°A°	Metros cúbicos	2	2.640.051	5.280.102	2.353.929	4.707.858	2.239.400	4.478.800	2.125.719	4.251.438	3.043.684	6.087.368	2.500.000	5.000.000	2.250.000	4.500.000
259	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de rampa peatonal de H°A, con terminación ranurada	Metros cúbicos	2	3.111.129	6.222.258	1.640.056	3.280.112	1.560.300	3.120.600	1.481.054	2.962.108	1.954.896	3.909.792	1.750.000	3.500.000	1.550.000	3.100.000
260	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de losa alivianada (incluyendo carga de terminación)	Metros cuadrados	80	315.785	25.262.800	281.315	22.505.200	267.600	21.408.000	254.042	20.323.360	293.000	23.440.000	290.000	23.200.000	250.000	20.000.000
261	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavacion	Metros cúbicos	11	444.090	4.884.990	412.381	4.536.191	392.300	4.315.300	372.401	4.096.411	375.040	4.125.440	420.000	4.620.000	410.000	4.510.000
262	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de Cimiento de Hº Ciclópeo en pilares metálicos en Galería - incluye excavación	Metros cúbicos	4	852.365	3.409.460	610.466	2.441.864	580.800	2.323.200	551.281	2.205.124	609.440	2.437.760	630.000	2.520.000	600.000	2.400.000
263	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de Dados de Hº para protección de base de Pilares metálicos en Galería	Unidad	6	184.440	1.106.640	251.677	1.510.062	239.400	1.436.400	227.278	1.363.668	351.600	2.109.600	255.000	1.530.000	240.000	1.440.000
264	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de mampostería de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	20	479.827	9.596.540	194.386	3.887.720	184.900	3.698.000	175.541	3.510.820	169.940	3.398.800	205.000	4.100.000	175.000	3.500.000
265	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de mampostería de elevación, de ladrillos comunes, espesor = 0,15 m	Metros cuadrados	98	149.880	14.688.240	108.143	10.598.014	102.900	10.084.200	97.659	9.570.582	111.340	10.911.320	110.000	10.780.000	100.000	9.800.000
266	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de mampostería de elevación de ladrillos comunes prensados rojos, una cara vista, de 0,15 m de espesor, en fachadas	Metros cuadrados	295	147.552	43.527.840	115.934	34.200.530	110.300	32.538.500	104.694	30.884.730	133.608	39.414.360	125.000	36.875.000	105.000	30.975.000
267	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de envarillado con doble varilla Ø 8mm y Ø 10mm sobre aberturas (según el vano) - plantas baja y alta.	Metro lineal	57	23.379	1.332.603	22.882	1.304.274	21.800	1.242.600	20.663	1.177.791	35.160	2.004.120	22.500	1.282.500	20.000	1.140.000
268	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Aislación asfáltica horizontal de paredes de 0.15m (tipo U) en muros de elevación.	Metro lineal	126	24.097	3.036.222	22.877	2.882.502	21.800	2.746.800	20.659	2.603.034	35.160	4.430.160	23.500	2.961.000	20.000	2.520.000
269	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Aislación asfáltica en muros de elevación (taludes)	Metros cuadrados	17	102.069	1.735.173	110.969	1.886.473	105.600	1.795.200	100.212	1.703.604	105.480	1.793.160	105.000	1.785.000	103.000	1.751.000
270	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Aislación de losa transitable, con membrana asfáltica de 4mm y piso de tejuelitas prensadas (incluye contrapiso y alisada).	Metros cuadrados	20	198.126	3.962.520	178.774	3.575.480	170.100	3.402.000	161.441	3.228.820	175.800	3.516.000	130.000	2.600.000	180.000	3.600.000
271	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Aislación de losa intransitable con trama elástica y pintura fibrada aislante, en canalón perimetral (incluye contrapiso para pendiente y carpeta).	Metros cuadrados	14	110.496	1.546.944	133.182	1.864.548	126.700	1.773.800	120.271	1.683.794	134.780	1.886.920	130.000	1.820.000	128.000	1.792.000
272	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal N° 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final	Metros cuadrados	270	345.346	93.243.420	203.941	55.064.070	194.000	52.380.000	184.170	49.725.900	234.400	63.288.000	215.000	58.050.000	210.000	56.700.000
273	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision y colocación de aislante termico bajo chapa del techo	Metros cuadrados	270	53.721	14.504.670	47.607	12.853.890	45.300	12.231.000	42.992	11.607.840	82.040	22.150.800	48.000	12.960.000	46.000	12.420.000
274	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision y colocación de extractores eólicos	Unidad	4	831.389	3.325.556	840.208	3.360.832	799.300	3.197.200	758.751	3.035.004	1.758.000	7.032.000	850.000	3.400.000	730.000	2.920.000
275	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de estructura metálica de perfiles y ángulos (pilares y vigas) con techo de chapa acanalada trapezoidal, según EETT, para Galería del Depósito	Metros cuadrados	160	345.346	55.255.360	262.783	42.045.280	250.000	40.000.000	237.307	37.969.120	269.560	43.129.600	270.000	43.200.000	245.000	39.200.000
276	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de revoque a dos capas sin hidrófugo en paredes interiores (incluye vanos, mochetas, vigas y pilares)	Metros cuadrados	385	44.629	17.182.165	37.666	14.501.410	35.800	13.783.000	34.014	13.095.390	41.020	15.792.700	38.500	14.822.500	33.000	12.705.000
277	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de revoque exterior a dos capas con hidrófugo en vigas, cenefas y pilares de fachadas (incluye vanos, buñas y mochetas)	Metros cuadrados	207	55.006	11.386.242	51.268	10.612.476	48.800	10.101.600	46.298	9.583.686	61.530	12.736.710	50.000	10.350.000	45.500	9.418.500
278	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10cm	Metros cuadrados	279	41.174	11.487.546	47.055	13.128.345	44.800	12.499.200	42.493	11.855.547	52.740	14.714.460	45.000	12.555.000	42.000	11.718.000
279	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10cm en guardaobra	Metros cuadrados	71	41.174	2.923.354	47.055	3.340.905	44.800	3.180.800	42.493	3.017.003	52.740	3.744.540	45.000	3.195.000	42.000	2.982.000
280	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de pisos cerámicos de alto tránsito, según muestra, en baños y oficinas, y en caseta , incluye carpeta	Metros cuadrados	90	124.534	11.208.060	86.655	7.798.950	82.400	7.416.000	78.253	7.042.770	99.620	8.965.800	88.000	7.920.000	100.000	9.000.000
281	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de pisos tipo baldosones de H° de 40x40 en guardaobra	Metros cuadrados	71	102.235	7.258.685	94.072	6.679.112	89.500	6.354.500	84.953	6.031.663	105.480	7.489.080	85.000	6.035.000	95.000	6.745.000
282	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Cordones prefabricados de Hº de 0,60 m x 0,40 m x 0,10 m. (bordes de guarda obras y camineros, topes y separadores para estacionamiento)	Metro lineal	55	42.653	2.345.915	53.631	2.949.705	51.000	2.805.000	48.432	2.663.760	52.740	2.900.700	55.000	3.025.000	52.000	2.860.000
283	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de piso de H° A° con alisado mecanizado en el interior del deposito - e = 12cm	Metros cuadrados	189	186.481	35.244.909	136.177	25.737.453	129.600	24.494.400	122.973	23.241.897	152.360	28.796.040	147.218	27.824.202	125.000	23.625.000
284	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de piso de H° A° con alisado mecanizado rampa de acceso	Metros cuadrados	7	186.481	1.305.367	136.177	953.239	129.600	907.200	122.973	860.811	152.360	1.066.520	147.218	1.030.526	128.000	896.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 410250 - EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE YUTY

				RITTER CONSTRUCCIONES SRL		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		LAS CUMBRES S.A.		CONSTRUTEX S.A.		ARQUITECTONICA S.R.L.		MANCUSO & CIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
285	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	85	19.186	1.630.810	18.314	1.556.690	17.400	1.479.000	16.538	1.405.730	35.160	2.988.600	19.799	1.682.915	20.000	1.700.000
286	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de azulejo cerámico esmaltado en baños y cafetería, color a definir según muestras	Metros cuadrados	83	124.534	10.336.322	89.979	7.468.257	85.600	7.104.800	81.257	6.744.331	99.620	8.268.460	90.000	7.470.000	100.000	8.300.000
287	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Guardas de terminacióna definir según muestras.	Metro lineal	42	74.185	3.115.770	88.543	3.718.806	84.200	3.536.400	79.959	3.358.278	93.760	3.937.920	80.000	3.360.000	95.722	4.020.324
288	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Listeles de terminación a definir según muestras.	Metro lineal	42	76.744	3.223.248	86.508	3.633.336	82.300	3.456.600	78.122	3.281.124	93.760	3.937.920	80.000	3.360.000	85.000	3.570.000
289	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible, de 0.70m x 2.10m (incluyen marcos de ybyrapytã, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes, y colocación)-Pm1	Metros cuadrados	6	575.239	3.451.434	569.976	3.419.856	542.200	3.253.200	514.718	3.088.308	586.000	3.516.000	616.190	3.697.140	500.000	3.000.000
290	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible, hoja de 0.80m x 2.10m (incluyen marcos de ybyrapytã, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes, y colocación)-Pm2	Metros cuadrados	8	575.239	4.601.912	569.976	4.559.808	542.200	4.337.600	514.718	4.117.744	586.000	4.688.000	616.190	4.929.520	500.000	4.000.000
291	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Ventanas metálicas tipo balancín de 0.50x0.80m- Vm1, en Depósito y Caseta	Metros cuadrados	1	319.765	319.765	300.885	300.885	286.200	286.200	271.714	271.714	328.160	328.160	325.281	325.281	265.000	265.000
292	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Ventanas metálicas tipo balancín de 0,70x2,70m-Vm2, en Depósito	Metros cuadrados	2	319.765	639.530	300.885	601.770	286.200	572.400	271.714	543.428	328.160	656.320	325.281	650.562	300.000	600.000
293	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Ventanas metálicas tipo balancín de 0.70x4,95m-Vm3, en Depósito	Metros cuadrados	21	319.765	6.715.065	300.885	6.318.585	286.200	6.010.200	271.714	5.705.994	328.160	6.891.360	325.281	6.830.901	300.000	6.300.000
294	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Ventanas metálicas tipo balancín de 1,30x1.95m-Vm4, en oficinas y Kitchinette	Metros cuadrados	13	319.765	4.156.945	300.885	3.911.505	286.200	3.720.600	271.714	3.532.282	328.160	4.266.080	325.281	4.228.653	310.000	4.030.000
295	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Ventanas metálicas tipo balancín de 2,15x1,20m- Vm5, en Caseta	Metros cuadrados	3	319.765	959.295	300.885	902.655	286.200	858.600	271.714	815.142	328.160	984.480	325.281	975.843	290.000	870.000
296	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Ventanas metálicas tipo balancín de2.50x1,20m-Vm6, en Caseta	Metros cuadrados	3	319.765	959.295	300.885	902.655	286.200	858.600	271.714	815.142	328.160	984.480	325.281	975.843	290.000	870.000
297	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Puerta-ventana metálica tipo balancín para Caseta -PV1	Metros cuadrados	4	319.765	1.279.060	367.318	1.469.272	349.400	1.397.600	331.707	1.326.828	351.600	1.406.400	397.101	1.588.404	350.000	1.400.000
298	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Portón corredizo de chapas de Fe dobladas, con accesorios -PM1, para Depósito	Metros cuadrados	50	400.542	20.027.100	482.779	24.138.950	459.300	22.965.000	435.974	21.798.700	468.800	23.440.000	521.923	26.096.150	420.000	21.000.000
299	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Cerramiento de malla artistica con estructura metalica, para celdas y ventanas, incluye puerta de celdas, para Depósito	Metros cuadrados	80	361.755	28.940.400	436.028	34.882.240	414.800	33.184.000	393.756	31.500.480	468.800	37.504.000	471.382	37.710.560	400.000	32.000.000
300	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y aplicación de enduido Interior en paredes, pilares, vigas (oficinas, baños, cocina)	Metros cuadrados	205	15.349	3.146.545	19.906	4.080.730	18.900	3.874.500	17.977	3.685.285	17.580	3.603.900	19.500	3.997.500	18.500	3.792.500
301	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y aplicación de pintura látex interior en pilares, vigas y paredes	Metros cuadrados	411	16.628	6.834.108	22.744	9.347.784	21.600	8.877.600	20.539	8.441.529	26.956	11.078.916	22.000	9.042.000	22.000	9.042.000
302	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y aplicación de pintura látex interior en cielorraso de yeso acartonado, en oficinas	Metros cuadrados	80	16.628	1.330.240	22.744	1.819.520	21.600	1.728.000	20.539	1.643.120	26.956	2.156.480	22.000	1.760.000	22.000	1.760.000
303	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y aplicación de pintura látex exterior, tipo polideportivo en paredes, vigas, y pilares	Metros cuadrados	204	19.186	3.913.944	24.747	5.048.388	23.500	4.794.000	22.348	4.558.992	26.956	5.499.024	25.000	5.100.000	22.000	4.488.000
304	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y aplicación de pintura látex exterior, tipo polideportivo en canaletas pluviales, con base de esmalte seca rapido	Metro lineal	30	19.186	575.580	23.912	717.360	22.700	681.000	21.594	647.820	25.784	773.520	25.000	750.000	22.000	660.000
305	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y aplicación de pintura látex exterior, tipo polideportivo en bajadas pluviales, con base de esmalte seca rapido	Metro lineal	75	19.186	1.438.950	23.912	1.793.400	22.700	1.702.500	21.594	1.619.550	25.784	1.933.800	25.000	1.875.000	22.000	1.650.000
306	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y aplicación de pintura a la silicona o similar, para ladrillos a la vista	Metros cuadrados	285	19.186	5.468.010	17.296	4.929.360	16.500	4.702.500	15.619	4.451.415	23.440	6.680.400	18.000	5.130.000	16.000	4.560.000
307	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y aplicación de pintura sintética en aberturas de madera (incluye marco, hoja y contramarco).	Metros cuadrados	18	33.256	598.608	33.060	595.080	31.500	567.000	29.854	537.372	35.160	632.880	32.000	576.000	29.000	522.000
308	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y aplicación de pintura sintética en superficies metálicas de puertas y ventanas, incluye antióxido	Metros cuadrados	30	33.256	997.680	34.308	1.029.240	32.600	978.000	30.983	929.490	35.160	1.054.800	32.000	960.000	32.000	960.000
309	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de cielorraso de yeso acartonado desmontable con perfilería de aluminio y estructura de soporte incluida (velas de refuerzo y cantoneras incluidas) c/ revestido vinilico y foil de aluminio en Depósito	Metros cuadrados	80	121.511	9.720.880	124.188	9.935.040	118.100	9.448.000	112.147	8.971.760	117.200	9.376.000	130.000	10.400.000	115.000	9.200.000
310	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de muebles fijos de madera en cafetería (incluye herrajes, tiradores, lustre natural de terminación)-Mesada inferior de 0.55m bajo mesada de granito. Ver detalle	Metro lineal	2	847.111	1.694.222	1.263.673	2.527.346	1.202.200	2.404.400	1.141.161	2.282.322	1.113.400	2.226.800	1.366.133	2.732.266	1.250.000	2.500.000
311	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de muebles fijos de madera en cafetería (incluye herrajes, tiradores, iluminación inferior, lustre natural de terminación)-Alacena superior de 0.35m.	Metro lineal	2	847.111	1.694.222	1.013.276	2.026.552	964.000	1.928.000	915.040	1.830.080	937.600	1.875.200	1.095.433	2.190.866	950.000	1.900.000
312	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de espejos de 4mm con marcos sobrepuestos del mismo material, adosados a la pared - Baños P.A. y P.B.	Metros cuadrados	3	131.446	394.338	158.434	475.302	150.700	452.100	143.073	429.219	410.200	1.230.600	171.280	513.840	160.000	480.000
313	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de vidrios de 4mm en ventanas balancín y puerta de Caseta	Metros cuadrados	47	115.823	5.443.681	139.603	6.561.341	132.800	6.241.600	126.068	5.925.196	140.640	6.610.080	150.922	7.093.334	150.000	7.050.000
314	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de mesada de granito natural para cafetería, color según muestra (0,50m de ancho)	Metros cuadrados	2	959.295	1.918.590	904.937	1.809.874	860.900	1.721.800	817.204	1.634.408	937.600	1.875.200	978.310	1.956.620	850.000	1.700.000
315	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de pollera de granito natural para cafetería, color según muestra, de 15cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	2	143.894	287.788	122.335	244.670	116.400	232.800	110.475	220.950	105.480	210.960	132.254	264.508	110.000	220.000
316	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de zócalo de granito natural para cafetería, color según muestra, de 10cm, en todos los lados requeridos	Metro lineal	2	95.929	191.858	100.456	200.912	95.600	191.200	90.716	181.432	105.480	210.960	108.601	217.202	100.000	200.000
317	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de carteles señalizadores de oficinas y otros locales. (incluye numeración metálica),	Unidad	11	74.185	816.035	88.138	969.518	83.800	921.800	79.593	875.523	140.640	1.547.040	95.284	1.048.124	85.000	935.000
318	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de cañería PVC dn 1 rígido roscable, enterrada, con accesorios de PVC con rosca metálica y LL.P. (desde el Tanque de Agua hasta la llave de acceso)	Metro lineal	41	33.186	1.360.626	40.000	1.640.000	38.100	1.562.100	36.121	1.480.961	45.122	1.850.002	43.243	1.772.963	400.000	16.400.000
319	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de cañería PVC de 3/4 rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica	Metro lineal	25	22.382	559.550	26.978	674.450	25.700	642.500	24.363	609.075	32.230	805.750	29.165	729.125	29.165	729.125
320	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Instalacion de agua fria en baño de caballeros (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	Unidad	1	250.696	250.696	302.167	302.167	287.500	287.500	272.872	272.872	761.800	761.800	326.667	326.667	300.000	300.000
321	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Instalación de agua fría en baño individual (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	Unidad	2	334.954	669.908	403.724	807.448	384.100	768.200	364.582	729.164	761.800	1.523.600	436.458	872.916	436.458	872.916
322	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Instalación de agua fría en piletas de acero inoxidable (incluye caños hasta entrada, accesorios y llave de paso)	Unidad	3	228.095	684.285	274.926	824.778	261.600	784.800	248.272	744.816	269.560	808.680	297.217	891.651	297.217	891.651
323	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Instalación de agua fría en piletas lavamanos exteriores	Unidad	2	228.095	456.190	274.926	549.852	261.600	523.200	248.272	496.544	293.000	586.000	297.217	594.434	297.217	594.434
324	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Canaleta para desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 - desarr.= 0,70m.	Metro lineal	25	153.487	3.837.175	111.997	2.799.925	106.500	2.662.500	101.138	2.528.450	117.200	2.930.000	121.078	3.026.950	121.078	3.026.950
325	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de caños de PVC de 100mm para bajadas, incluye accesorios y abrazaderas.	Metro lineal	55	37.578	2.066.790	41.560	2.285.800	39.500	2.172.500	37.532	2.064.260	46.880	2.578.400	44.930	2.471.150	44.930	2.471.150
326	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de caños de PVC de 100mm entre registros, incluye accesorios.	Metro lineal	74	37.578	2.780.772	41.560	3.075.440	39.500	2.923.000	37.532	2.777.368	46.880	3.469.120	44.930	3.324.820	44.930	3.324.820
327	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de registros pluviales de 40x40, con rejillas (profundidad y paredes variables, segun calculos)	Unidad	12	258.843	3.106.116	271.957	3.263.484	258.700	3.104.400	245.590	2.947.080	351.600	4.219.200	294.008	3.528.096	294.008	3.528.096
328	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción e instalación de desague cloacal en baños para caballeros.	Unidad	1	1.056.759	1.056.759	1.273.725	1.273.725	1.211.800	1.211.800	1.150.239	1.150.239	1.406.400	1.406.400	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000
329	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción e instalación de desague cloacal en baño individual, hasta registro	Unidad	2	430.728	861.456	519.162	1.038.324	493.900	987.800	468.830	937.660	879.000	1.758.000	561.256	1.122.512	561.256	1.122.512
330	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción e instalación de desague cloacal para bacha y piletas (incluye caños y accesorios e interceptor de grasa) en cafetería , hasta IG	Unidad	3	241.595	724.785	291.197	873.591	277.000	831.000	262.966	788.898	586.000	1.758.000	314.808	944.424	314.808	944.424
331	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de caño de PVC de 100mm, incluye accesorios (entre registros, y cámara séptica)	Metro lineal	65	37.578	2.442.570	41.560	2.701.400	39.500	2.567.500	37.532	2.439.580	46.880	3.047.200	44.930	2.920.450	44.930	2.920.450
332	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de caño de PVC de 75mm, incluye accesorios, entre interceptor de grasa y registro o bajada.	Metro lineal	1	31.888	31.888	38.607	38.607	36.700	36.700	34.863	34.863	41.020	41.020	41.737	41.737	41.737	41.737
333	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construccion de camara de Inspección de 30x30cm, exterior (profundidad y paredes variables, segun calculos)	Unidad	3	215.816	647.448	275.203	825.609	261.800	785.400	248.522	745.566	293.000	879.000	297.517	892.551	297.517	892.551
334	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construccion de camara de Inspección de 40x40cm, exterior (profundidad y paredes variables, segun calculos)	Unidad	3	344.400	1.033.200	386.827	1.160.481	368.000	1.104.000	349.325	1.047.975	351.600	1.054.800	418.191	1.254.573	418.191	1.254.573
335	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de lavatorio con pedestal. Incluye conexiones flexibles	Unidad	4	358.641	1.434.564	432.275	1.729.100	411.200	1.644.800	390.366	1.561.464	527.400	2.109.600	467.324	1.869.296	467.324	1.869.296
336	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de lavatorio, color blanco . Incluye conexiones flexibles (sin pedestal, para exterior)	Unidad	2	214.033	428.066	257.976	515.952	245.400	490.800	232.965	465.930	527.400	1.054.800	278.893	557.786	278.893	557.786
337	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de inodoros, con cisterna alta. Incluye conexiones flexibles y accesorios.	Unidad	3	302.086	906.258	364.108	1.092.324	346.400	1.039.200	328.808	986.424	996.200	2.988.600	393.630	1.180.890	393.630	1.180.890

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 410250 - EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE YUTY

				RITTER CONSTRUCCIONES SRL		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		LAS CUMBRES S.A.		CONSTRUTEX S.A.		ARQUITECTONICA S.R.L.		MANCUSO & CIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
338	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de mingitorios. Incluye conexiones flexibles	Unidad	2	296.220	592.440	357.038	714.076	339.700	679.400	322.423	644.846	820.400	1.640.800	385.987	771.974	385.987	771.974
339	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de media jabonera de losa, sobre lavatorios y duchas.	Unidad	6	31.113	186.678	37.500	225.000	35.700	214.200	33.866	203.196	58.600	351.600	40.541	243.246	40.541	243.246
340	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de percha sencilla de losa	Unidad	4	21.736	86.944	26.199	104.796	24.900	99.600	23.658	94.632	58.600	234.400	28.323	113.292	28.323	113.292
341	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de portarrollos de losa, con eje de plástico.	Unidad	3	38.038	114.114	45.848	137.544	43.600	130.800	41.403	124.209	58.600	175.800	49.565	148.695	49.565	148.695
342	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de tapas de asiento para inodoros, de plástico acolchado	Unidad	3	67.285	201.855	81.099	243.297	77.200	231.600	73.237	219.711	93.760	281.280	87.675	263.025	87.675	263.025
343	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de griferías para lavatorios, de cierre automático con temporizador.	Unidad	6	207.126	1.242.756	249.651	1.497.906	237.500	1.425.000	225.447	1.352.682	586.000	3.516.000	269.893	1.619.358	269.893	1.619.358
344	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de griferías para mingitorios, de cierre automático con temporizador (llave de paso)	Unidad	2	208.185	416.370	250.928	501.856	238.700	477.400	226.601	453.202	621.160	1.242.320	271.273	542.546	271.273	542.546
345	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de grifería para ducha (incluye llave de paso)	Unidad	4	263.397	1.053.588	317.476	1.269.904	302.000	1.208.000	286.696	1.146.784	351.600	1.406.400	343.217	1.372.868	343.217	1.372.868
346	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de canilla para piletas de cocina de 1/2 externa, con pico móvil , solo agua fría .	Unidad	3	151.189	453.567	182.231	546.693	173.400	520.200	164.562	493.686	175.800	527.400	197.006	591.018	197.006	591.018
347	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision y colocacion de canilla de patio de 1/2, cromada, con pico tipo manguera	Unidad	3	83.163	249.489	100.238	300.714	95.400	286.200	90.520	271.560	122.474	367.422	108.365	325.095	108.365	325.095
348	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable, rígida, para cafeteria	Unidad	1	484.910	484.910	584.468	584.468	556.000	556.000	527.804	527.804	761.800	761.800	631.857	631.857	631.857	631.857
349	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de pileta de lavar con dos bachas, de acero inoxidable. Incluye conexiónes	Unidad	2	584.896	1.169.792	704.982	1.409.964	670.700	1.341.400	636.635	1.273.270	761.800	1.523.600	762.143	1.524.286	762.143	1.524.286
350	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision y colocacion de Dispensador de plastico para toallas desechables.	Unidad	3	72.300	216.900	87.144	261.432	82.900	248.700	78.696	236.088	117.200	351.600	94.210	282.630	94.210	282.630
351	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Dispensador de plástico para jabón líquido.	Unidad	6	73.041	438.246	88.037	528.222	83.800	502.800	79.501	477.006	117.200	703.200	95.175	571.050	95.175	571.050
352	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision y colocacion de Dispensador para rollos de papel higienico, tipo industrial.	Unidad	3	98.045	294.135	118.175	354.525	112.400	337.200	106.719	320.157	175.800	527.400	127.757	383.271	127.757	383.271
353	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision y colocacion de ducha electrica	Unidad	4	113.836	455.344	132.761	531.044	126.300	505.200	119.890	479.560	293.000	1.172.000	143.525	574.100	143.525	574.100
354	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e Instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2)	Unidad	1	984.876	984.876	937.135	937.135	891.500	891.500	846.281	846.281	2.344.000	2.344.000	1.013.119	1.013.119	1.013.119	1.013.119
355	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de línea subterránea - Alimentación trifásica al TS : Cable NYY acorde a la carga solicitada (Puesto de medición / tablero general)	Metro lineal	80	113.836	9.106.880	78.745	6.299.600	74.900	5.992.000	71.112	5.688.960	87.900	7.032.000	85.130	6.810.400	78.000	6.240.000
356	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision e instalacion de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	3	1.688.359	5.065.077	1.772.748	5.318.244	1.686.500	5.059.500	1.600.882	4.802.646	2.930.000	8.790.000	1.916.484	5.749.452	1.700.000	5.100.000
357	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3 x150 amperes - L/C	Unidad	3	1.637.197	4.911.591	1.818.303	5.454.909	1.729.800	5.189.400	1.642.021	4.926.063	2.930.000	8.790.000	1.965.733	5.897.199	1.965.733	5.897.199
358	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3x150 amperes - C/T	Unidad	3	1.637.197	4.911.591	793.962	2.381.886	755.300	2.265.900	716.988	2.150.964	1.758.000	5.274.000	858.337	2.575.011	858.337	2.575.011
359	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x25 amperes	Unidad	10	120.232	1.202.320	208.253	2.082.530	198.100	1.981.000	188.063	1.880.630	234.400	2.344.000	225.138	2.251.380	225.138	2.251.380
360	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision y colocacion de interruptores termomagneticos tipo europeo de 1x20 amperes	Unidad	6	120.232	721.392	176.363	1.058.178	167.800	1.006.800	159.266	955.596	210.960	1.265.760	190.663	1.143.978	190.663	1.143.978
361	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision y colocacion de interruptores termomagneticos tipo europeo de 1x16 amperes	Unidad	5	120.232	601.160	162.372	811.860	154.500	772.500	146.629	733.145	175.800	879.000	175.537	877.685	175.537	877.685
362	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision y colocacion de interruptores termomagneticos tipo europeo de 1x10 amperes	Unidad	10	120.232	1.202.320	149.682	1.496.820	142.400	1.424.000	135.170	1.351.700	152.360	1.523.600	161.818	1.618.180	161.818	1.618.180
363	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm - sobre el cielorraso.	Metro lineal	53	168.836	8.948.308	105.428	5.587.684	100.300	5.315.900	95.206	5.045.918	257.840	13.665.520	113.976	6.040.728	113.976	6.040.728
364	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision y colocacion de circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	65	111.278	7.233.070	98.920	6.429.800	94.100	6.116.500	89.330	5.806.450	234.400	15.236.000	106.940	6.951.100	106.940	6.951.100
365	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	12	117.674	1.412.088	111.935	1.343.220	106.500	1.278.000	101.082	1.212.984	375.040	4.500.480	121.011	1.452.132	121.011	1.452.132
366	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	Unidad	23	111.278	2.559.394	98.920	2.275.160	94.100	2.164.300	89.330	2.054.590	234.400	5.391.200	106.940	2.459.620	106.940	2.459.620
367	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de circuito para ducha eléctrica	Unidad	3	214.882	644.646	313.077	939.231	297.800	893.400	282.725	848.175	351.600	1.054.800	338.462	1.015.386	338.462	1.015.386
368	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de circuito para Extractor de Aire en Cafetería (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	1	117.674	117.674	561.352	561.352	534.000	534.000	506.929	506.929	709.060	709.060	606.867	606.867	606.867	606.867
369	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de Extractor de Aire para Cafetería con sensores de llave de luz	Unidad	1	117.674	117.674	306.776	306.776	291.900	291.900	277.035	277.035	328.160	328.160	331.650	331.650	331.650	331.650
370	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot rectangular de 48W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 60cmx60cm)	Unidad	10	296.742	2.967.420	274.633	2.746.330	261.300	2.613.000	248.007	2.480.070	296.516	2.965.160	296.900	2.969.000	296.900	2.969.000
371	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot cuadrado de 18W-Voltage 85-265V y Lumen de 1440 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cmx22,5cm)	Unidad	8	94.650	757.200	91.111	728.888	86.700	693.600	82.279	658.232	96.690	773.520	98.498	787.984	98.498	787.984
372	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de artefactos y lámparas tipo alumbrado público T/AP1 250/400 Watts (colgantes)	Unidad	24	881.272	21.150.528	563.583	13.525.992	536.200	12.868.800	508.944	12.214.656	644.600	15.470.400	609.279	14.622.696	510.000	12.240.000
373	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a pilares de Hº Aº en el exterior	Unidad	6	881.272	5.287.632	544.710	3.268.260	518.200	3.109.200	491.900	2.951.400	527.400	3.164.400	588.876	3.533.256	588.876	3.533.256
374	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e Instalación: Equipo de iluminación Fluorescente tipo LED.	Unidad	13	168.836	2.194.868	174.517	2.268.721	166.000	2.158.000	157.597	2.048.761	175.800	2.285.400	188.667	2.452.671	188.667	2.452.671
375	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision e instalacion de circuito con fotocelulas para iluminacion externa.	Unidad	6	99.767	598.602	117.142	702.852	111.400	668.400	105.785	634.710	293.000	1.758.000	126.640	759.840	126.640	759.840
376	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construccion de registros electricos e informaticos c/tapas metalicas para piso de 0.40mx0.40m.	Unidad	2	214.882	429.764	225.173	450.346	214.200	428.400	203.342	406.684	351.600	703.200	243.430	486.860	243.430	486.860
377	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision y colocacion de tapas ciegas plasticas.	Unidad	6	6.395	38.370	13.016	78.096	12.400	74.400	11.753	70.518	12.892	77.352	14.071	84.426	14.071	84.426
378	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision y colocacion de cañerias de 3/4 de reserva.	Metro lineal	12	10.232	122.784	9.762	117.144	9.300	111.600	8.815	105.780	14.064	168.768	10.553	126.636	10.553	126.636
379	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de circuitos para aparatos de A"A"	Unidad	5	437.438	2.187.190	495.644	2.478.220	471.500	2.357.500	447.591	2.237.955	580.140	2.900.700	535.831	2.679.155	535.831	2.679.155
380	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de tuberías de desagües para aparatos de A"A" de PVC Ø 25mm.	Metro lineal	20	15.349	306.980	20.107	402.140	19.100	382.000	18.157	363.140	25.784	515.680	21.737	434.740	21.737	434.740
381	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Split de 12.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento)	Unidad	4	3.453.462	13.813.848	2.608.500	10.434.000	2.481.600	9.926.400	2.355.608	9.422.432	4.102.000	16.408.000	2.820.000	11.280.000	2.700.000	10.800.000
382	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de aparatos de A"A" tipo Split de 9.000 BTU, incluye soportes metalicos para compresores (un par por equipo)	Unidad	1	3.325.556	3.325.556	2.257.386	2.257.386	2.147.600	2.147.600	2.038.535	2.038.535	3.633.200	3.633.200	2.440.417	2.440.417	2.440.417	2.440.417
383	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de acometida telefónica: 2 ductos de 1 para linea de Copaco con Cable telefónico de 50 pares	Metro lineal	50	92.377	4.618.850	111.343	5.567.150	105.900	5.295.000	100.549	5.027.450	105.480	5.274.000	120.371	6.018.550	120.371	6.018.550
384	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Soporte porta modulo para Rack 19 Pulgadas - 200 pares	Unidad	1	364.075	364.075	438.825	438.825	417.500	417.500	396.280	396.280	1.172.000	1.172.000	474.405	474.405	474.405	474.405
385	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Caja de distribución 100 pares.	Unidad	1	289.086	289.086	348.439	348.439	331.500	331.500	314.658	314.658	703.200	703.200	376.691	376.691	376.691	376.691
386	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Barra de tierra Rackeable de 19 pulgadas - Cobre.	Unidad	1	289.086	289.086	348.439	348.439	331.500	331.500	314.658	314.658	410.200	410.200	376.691	376.691	376.691	376.691
387	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Marco ampliación	Unidad	1	53.796	53.796	64.842	64.842	61.700	61.700	58.555	58.555	175.800	175.800	70.099	70.099	70.099	70.099
388	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Modulo de Corte ISA Plus serie 2/10 Blanco - Regleta Krone de 10 pares	Unidad	40	22.823	912.920	27.509	1.100.360	26.200	1.048.000	24.843	993.720	117.200	4.688.000	29.739	1.189.560	29.739	1.189.560
389	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Canal de tensión de 19 pulgadas con 6 tomas universales con indicador 220 Vac.	Unidad	1	192.362	192.362	231.857	231.857	220.600	220.600	209.377	209.377	410.200	410.200	250.656	250.656	250.656	250.656
390	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Riel a tierra 2/10	Unidad	30	19.562	586.860	23.578	707.340	22.400	672.000	21.292	638.760	105.480	3.164.400	25.490	764.700	25.490	764.700
391	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Protector CPNGB180A1 p/180V estado Gas + Solido	Unidad	27	49.992	1.349.784	60.256	1.626.912	57.300	1.547.100	54.414	1.469.178	117.200	3.164.400	65.142	1.758.834	65.142	1.758.834
392	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de circuito de comunicación con tomas telefónicas RJ-11 y cable UTP interno categoria 6A (incluye colocación de electroductos y cableado)	Unidad	10	181.277	1.812.770	218.495	2.184.950	207.900	2.079.000	197.311	1.973.110	410.200	4.102.000	236.211	2.362.110	236.211	2.362.110
393	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision y colocacion de Caño para acometida de 1 1/2 para alimentacion de Swich en sala Tecnica.	Unidad	1	283.653	283.653	341.890	341.890	325.300	325.300	308.745	308.745	586.000	586.000	369.611	369.611	369.611	369.611
394	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y montaje de montante para swich de computadora con regletas p/24 bocas (en Salas Técnicas de P.A. y P.B.).	Unidad	3	460.800	1.382.400	555.408	1.666.224	528.400	1.585.200	501.563	1.504.689	586.000	1.758.000	600.441	1.801.323	600.441	1.801.323
395	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 con Cable UTP Interno categoría 6A para red de computadoras (incluye colocación de electroductos y cableado) en planta baja	Unidad	10	174.973	1.749.730	210.897	2.108.970	200.600	2.006.000	190.451	1.904.510	351.600	3.516.000	227.997	2.279.970	227.997	2.279.970
396	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm., sobre el cielorraso	Metro lineal	45	168.836	7.597.620	129.128	5.810.760	122.800	5.526.000	116.610	5.247.450	234.400	10.548.000	139.598	6.281.910	139.598	6.281.910

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 410250 - EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE YUTY

				RITTER CONSTRUCCIONES SRL		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		LAS CUMBRES S.A.		CONSTRUTEX S.A.		ARQUITECTONICA S.R.L.		MANCUSO & CIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
397	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de panel de control central	Unidad	1	5.569.027	5.569.027	3.120.025	3.120.025	2.968.200	2.968.200	2.817.543	2.817.543	3.516.000	3.516.000	3.373.000	3.373.000	2.800.000	2.800.000
398	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Disyuntor Diferencial trifásico	Unidad	3	625.460	1.876.380	700.173	2.100.519	666.100	1.998.300	632.293	1.896.879	761.800	2.285.400	756.944	2.270.832	756.944	2.270.832
399	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de pulsador manual	Unidad	2	309.532	619.064	248.630	497.260	236.500	473.000	224.526	449.052	586.000	1.172.000	268.789	537.578	268.789	537.578
400	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de alarma acústica visual	Unidad	2	214.882	429.764	252.548	505.096	240.300	480.600	228.063	456.126	410.200	820.400	273.025	546.050	273.025	546.050
401	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de detector Humo-Calor	Unidad	4	276.277	1.105.108	213.182	852.728	202.800	811.200	192.514	770.056	410.200	1.640.800	230.467	921.868	230.467	921.868
402	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de detector Termovelocimétrico	Unidad	2	276.277	552.554	626.225	1.252.450	595.800	1.191.600	565.513	1.131.026	609.440	1.218.880	677.000	1.354.000	677.000	1.354.000
403	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provision e instalación de iluminación de emergencia, de 1x20watts, incluye circuito y artefacto	Unidad	7	168.836	1.181.852	241.039	1.687.273	229.300	1.605.100	217.671	1.523.697	175.800	1.230.600	260.583	1.824.081	260.583	1.824.081
404	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Carteles Señalizadores de Salida de Emergencia	Unidad	4	168.836	675.344	195.542	782.168	186.000	744.000	176.583	706.332	175.800	703.200	211.397	845.588	211.397	845.588
405	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión y colocación de Extintores de incendios tipo ABC 6kg para todo tipo de fuego	Unidad	9	306.974	2.762.766	428.543	3.856.887	407.700	3.669.300	386.997	3.482.973	527.400	4.746.600	463.290	4.169.610	463.290	4.169.610
406	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de BIE (incluye alimentación del reservorio y la red interna de distribución)	Unidad	2	2.276.727	4.553.454	2.944.553	5.889.106	2.801.300	5.602.600	2.659.081	5.318.162	3.398.800	6.797.600	3.183.300	6.366.600	3.183.300	6.366.600
407	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de Cañerías de HºGº DN 4 con accesorios.	Metro lineal	3	405.206	1.215.618	382.938	1.148.814	364.300	1.092.900	345.811	1.037.433	445.360	1.336.080	413.987	1.241.961	413.987	1.241.961
408	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de Cañerías de HºGº DN 2 1/2 con accesorios	Metro lineal	30	237.598	7.127.940	192.086	5.762.580	182.700	5.481.000	173.463	5.203.890	234.400	7.032.000	207.660	6.229.800	207.660	6.229.800
409	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de Cañerías de HºGº DN 1 1/2 con accesorios.	Metro lineal	10	174.975	1.749.750	138.679	1.386.790	131.900	1.319.000	125.235	1.252.350	158.220	1.582.200	149.923	1.499.230	149.923	1.499.230
410	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de Cámara interior tipo DOMO	Unidad	2	312.858	625.716	377.092	754.184	358.700	717.400	340.533	681.066	2.168.200	4.336.400	407.667	815.334	407.667	815.334
411	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Provisión e instalación de Cámara exterior tipo BULLET	Unidad	5	356.858	1.784.290	430.125	2.150.625	409.200	2.046.000	388.425	1.942.125	2.930.000	14.650.000	465.000	2.325.000	465.000	2.325.000
412	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Limpieza de Deposito y Caseta (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, pisos y zócalos, griferías y llaves eléctricas).	Unidad	1	1.199.950	1.199.950	1.446.314	1.446.314	1.376.000	1.376.000	1.306.096	1.306.096	1.406.400	1.406.400	1.563.583	1.563.583	1.563.583	1.563.583
413	SECTOR EXTERIOR - Excavación para fundacion de puentes de acceso y pilares de portón	Metros cúbicos	20	36.095	721.900	55.115	1.102.300	65.500	1.310.000	49.772	995.440	46.880	937.600	55.000	1.100.000	59.584	1.191.680
414	SECTOR EXTERIOR - Construcción de fundación de Hº Aº, para puente de acceso vehicular y peatonal desde ruta asfaltada, y pilares de portones	Metros cúbicos	5	2.253.775	11.268.875	2.069.650	10.348.250	2.461.200	12.306.000	1.869.000	9.345.000	2.393.810	11.969.050	2.200.000	11.000.000	2.000.000	10.000.000
415	SECTOR EXTERIOR - Construcción de vigas de fundación, para puente de acceso vehicular y peatonal desde ruta asfaltada	Metros cúbicos	3	2.253.775	6.761.325	2.603.890	7.811.670	3.096.500	9.289.500	2.351.446	7.054.338	3.023.760	9.071.280	2.750.000	8.250.000	2.300.000	6.900.000
416	SECTOR EXTERIOR - Construcción de troncos de zapatas (fustes) y pilares, para puentes y soporte de portones	Metros cúbicos	3	3.046.025	9.138.075	2.633.221	7.899.663	3.131.400	9.394.200	2.377.932	7.133.796	2.393.810	7.181.430	2.750.000	8.250.000	2.846.725	8.540.175
417	SECTOR EXTERIOR - Construcción de vigas superiores, para puente de acceso vehicular y peatonal desde ruta asfaltada	Metros cúbicos	3	2.640.051	7.920.153	2.603.890	7.811.670	3.096.500	9.289.500	2.351.446	7.054.338	3.023.760	9.071.280	2.750.000	8.250.000	2.815.016	8.445.048
418	SECTOR EXTERIOR - Construcción de losa de HºA°, para puente de acceso vehicular y peatonal desde ruta asfaltada	Metros cúbicos	4	2.556.145	10.224.580	2.353.929	9.415.716	2.799.300	11.197.200	2.125.719	8.502.876	2.519.800	10.079.200	2.450.000	9.800.000	2.544.788	10.179.152
419	SECTOR EXTERIOR - Construcción de cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavacion, para cerco perimetral con tejido y con veria, y base de mástil	Metros cúbicos	52	479.827	24.951.004	412.381	21.443.812	392.300	20.399.600	372.401	19.364.852	375.040	19.502.080	420.000	21.840.000	400.000	20.800.000
420	SECTOR EXTERIOR - Construcción de mampostería de nivelación de 0,30m, bajo cercado y base de mástil	Metros cuadrados	78	149.880	11.690.640	194.386	15.162.108	184.900	14.422.200	175.541	13.692.198	184.590	14.398.020	205.000	15.990.000	170.000	13.260.000
421	SECTOR EXTERIOR - Construcción de mampostería de elevación de ladrillos comunes prensados rojos, de 0,15 m de espesor, en muretes bajo cercado y base de mástil	Metros cuadrados	130	147.552	19.181.760	115.934	15.071.420	110.300	14.339.000	104.694	13.610.220	123.060	15.997.800	125.000	16.250.000	125.334	16.293.420
422	SECTOR EXTERIOR - Aislación asfáltica horizontal de paredes de 0.15m en muros de elevación.	Metro lineal	260	24.097	6.265.220	22.877	5.948.020	21.800	5.668.000	20.659	5.371.340	35.160	9.141.600	22.500	5.850.000	24.732	6.430.320
423	SECTOR EXTERIOR - Construcción de revoque exterior a dos capas con hidrófugo, sobre muros de nivelación que quedan a la vista, y base de mástil	Metros cuadrados	36	55.006	1.980.216	51.268	1.845.648	48.800	1.756.800	46.298	1.666.728	55.992	2.015.712	50.000	1.800.000	55.425	1.995.300
424	SECTOR EXTERIOR - Construcción de cerco perimetral con postes de Fe negro de 50mm x 50mm cargado con H° de piedra V - colocados cada 2.50m aprox. con tejido de alambre de malla 1 1/2 y tres hilos de alambres de púa N°16 como remate.	Metro lineal	230	246.677	56.735.710	458.498	105.454.540	436.200	100.326.000	414.048	95.231.040	234.400	53.912.000	455.000	104.650.000	395.000	90.850.000
425	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de portón de acceso vehicular de bastidores de caños de Fe de 2 1/2 con alambre tejido romboidal con malla de 1 1/2 y calibre 12 y tres hilos de alambres de púa N°16 como remate sobre cada hoja del portón, en área de ingreso de funcionarios.	Metros cuadrados	12	212.135	2.545.620	255.689	3.068.268	243.300	2.919.600	230.901	2.770.812	293.000	3.516.000	270.000	3.240.000	276.421	3.317.052
426	SECTOR EXTERIOR - Provision y colocacion de porton metalico de acceso peatonal para Funcionarios con soportes de canos de Fe	Metros cuadrados	4	324.038	1.296.152	390.566	1.562.264	371.600	1.486.400	352.701	1.410.804	351.600	1.406.400	400.000	1.600.000	422.234	1.688.936
427	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de columnas para verja, sobre murete en Acceso Usuarios	Metro lineal	24	375.713	9.017.112	452.851	10.868.424	430.800	10.339.200	408.948	9.814.752	293.000	7.032.000	470.000	11.280.000	489.569	11.749.656
428	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de verja metálica en área de ingreso de usuarios	Metros cuadrados	60	447.671	26.860.260	452.851	27.171.060	430.800	25.848.000	408.948	24.536.880	351.600	21.096.000	475.000	28.500.000	489.569	29.374.140
429	SECTOR EXTERIOR - Provision y colocacion de porton metalico de acceso peatonal para Usuarios con soportes de canos de Fe	Metros cuadrados	4	324.038	1.296.152	390.566	1.562.264	371.600	1.486.400	352.701	1.410.804	351.600	1.406.400	422.234	1.688.936	422.234	1.688.936
430	SECTOR EXTERIOR - Construcción de cerco perimetral con postes de madera de curupay y alambre de púa, incluye desmalezamiento de franja de 3 metros y excavación.	Metro lineal	461	234.665	108.180.565	250.447	115.456.067	238.300	109.856.300	226.166	104.262.526	105.480	48.626.280	240.000	110.640.000	215.000	99.115.000
431	SECTOR EXTERIOR - Cordones prefabricados de Hº de 0,60 m x 0,40 m x 0,10 m. (bordes de guarda obras y camineros, topes y separadores para estacionamiento)	Metro lineal	150	42.653	6.397.950	53.631	8.044.650	51.000	7.650.000	48.432	7.264.800	52.740	7.911.000	55.000	8.250.000	57.979	8.696.850
432	SECTOR EXTERIOR - Construcción de empedrado para circulación vehicular y estacionamiento, incluye badenes de H°A°	Metros cuadrados	1.660	70.156	116.458.960	76.001	126.161.660	72.300	120.018.000	85.773	142.383.180	58.600	97.276.000	72.000	119.520.000	82.163	136.390.580
433	SECTOR EXTERIOR - Construcción de enripiado en área de almacenamiento externo	Metros cuadrados	100	12.766	1.276.600	15.387	1.538.700	14.600	1.460.000	13.896	1.389.600	14.064	1.406.400	16.000	1.600.000	16.635	1.663.500
434	SECTOR EXTERIOR - Construcción de contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10cm, en veredas y camineros	Metros cuadrados	300	41.174	12.352.200	47.055	14.116.500	44.800	13.440.000	42.493	12.747.900	46.880	14.064.000	45.000	13.500.000	50.870	15.261.000
435	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de pisos tipo baldosones de H° de 40x40, en veredas y camineros, color a definir en obra	Metros cuadrados	300	102.312	30.693.600	94.072	28.221.600	89.500	26.850.000	84.953	25.485.900	105.480	31.644.000	85.000	25.500.000	89.000	26.700.000
436	SECTOR EXTERIOR - Construccion de Rampa de acceso para personas con discapacidad. De Hormigon Armado en veredas	Unidad	2	264.773	529.546	319.134	638.268	303.600	607.200	288.195	576.390	351.600	703.200	345.010	690.020	345.010	690.020
437	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de baranda metálica en acceso peatonal y vehicular, y escaleras externas.	Metro lineal	18	139.996	2.519.928	168.739	3.037.302	160.500	2.889.000	152.379	2.742.822	293.000	5.274.000	182.420	3.283.560	182.420	3.283.560
438	SECTOR EXTERIOR - Construccion de escalones de mamposteria de 0 30m huella x 0 20m contrahuella x 0 80m de ancho fuera de los cordones en guardaobras	Unidad	12	136.417	1.637.004	164.425	1.973.100	156.400	1.876.800	148.485	1.781.820	175.800	2.109.600	177.757	2.133.084	177.757	2.133.084
439	SECTOR EXTERIOR - Construcción de Cimiento de Hº Ciclópeo en pilares metálicos en Estacionamiento- incluye excavación	Metros cúbicos	4	506.479	2.025.916	610.466	2.441.864	580.800	2.323.200	551.281	2.205.124	609.440	2.437.760	659.963	2.639.852	659.963	2.639.852
440	SECTOR EXTERIOR - Construcción de Dados de Hº para protección de base de Pilares metálicos en Estacionamiento	Unidad	6	208.806	1.252.836	251.677	1.510.062	239.400	1.436.400	227.278	1.363.668	293.000	1.758.000	272.083	1.632.498	272.083	1.632.498
441	SECTOR EXTERIOR - Construcción de estructura metálica de perfiles y ángulos (pilares y vigas) con techo de chapa acanalada trapezoidal, según EETT, para Estacionamiento de Funcionarios	Metros cuadrados	130	345.346	44.894.980	262.783	34.161.790	250.000	32.500.000	237.307	30.849.910	293.000	38.090.000	275.000	35.750.000	250.000	32.500.000
442	SECTOR EXTERIOR - Provisión y aplicación de pintura sintética en rejas y portones metálicos, incluye antióxido	Metros cuadrados	190	33.256	6.318.640	34.308	6.518.520	32.600	6.194.000	30.983	5.886.770	35.160	6.680.400	37.090	7.047.100	30.000	5.700.000
443	SECTOR EXTERIOR - Provisión y aplicación de pintura sintética en barandas metálicas, incluye antióxido	Metro lineal	18	19.186	345.348	22.939	412.902	21.800	392.400	20.714	372.852	25.784	464.112	24.799	446.382	20.000	360.000
444	SECTOR EXTERIOR - Provisión y aplicación de pintura látex exterior, tipo polideportivo en base de mástil	Metros cuadrados	6	20.465	122.790	24.747	148.482	23.500	141.000	22.348	134.088	27.542	165.252	26.754	160.524	26.754	160.524
445	SECTOR EXTERIOR - Provisión y aplicación de pintura sintética en verjas metálicas y pilares, incluye antióxido	Metros cuadrados	140	33.256	4.655.840	34.308	4.803.120	32.600	4.564.000	30.983	4.337.620	35.160	4.922.400	37.090	5.192.600	37.090	5.192.600
446	SECTOR EXTERIOR - Provision y aplicacion de pintura reflectante señalizadora, en cordon separador de estacionamiento y puentes	Metro lineal	36	20.969	754.884	25.274	909.864	24.000	864.000	22.823	821.628	29.300	1.054.800	27.323	983.628	27.323	983.628
447	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de cañería PVC dn 3/4 rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica, para agua	Metro lineal	20	22.382	447.640	26.978	539.560	25.700	514.000	24.363	487.260	37.504	750.080	29.165	583.300	29.165	583.300
448	SECTOR EXTERIOR - Provision y colocacion de canilla de patio de 1/2, cromada, con pico tipo manguera, incluye caño de 1/2 y accesorios	Unidad	6	83.163	498.978	100.238	601.428	95.400	572.400	90.520	543.120	111.340	668.040	108.365	650.190	108.365	650.190
449	SECTOR EXTERIOR - Construcción de canal a cielo abierto, de mampostería revocada, de profundidad variable, para drenaje pluvial	Metro lineal	210	114.870	24.122.700	76.926	16.154.460	73.200	15.372.000	69.468	14.588.280	140.640	29.534.400	83.163	17.464.230	75.000	15.750.000
450	SECTOR EXTERIOR - Construcción de registros pluviales de 40x40, con rejillas (profundidad y paredes variables, segun calculos)	Unidad	14	258.843	3.623.802	271.957	3.807.398	258.700	3.621.800	245.590	3.438.260	293.000	4.102.000	294.008	4.116.112	294.008	4.116.112
451	SECTOR EXTERIOR - Construcción de cámara de Inspección de 60x60cm, exterior (profundidad y paredes variables, según cálculos) -pluvial	Unidad	6	426.886	2.561.316	525.702	3.154.212	500.100	3.000.600	474.736	2.848.416	527.400	3.164.400	568.326	3.409.956	568.326	3.409.956
452	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de caños de PVC de 100mm, para drenaje pluvial (perforados)	Metro lineal	67	34.481	2.310.227	41.560	2.784.520	39.500	2.646.500	37.532	2.514.644	41.020	2.748.340	44.930	3.010.310	44.930	3.010.310

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 410250 - EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE YUTY

				RITTER CONSTRUCCIONES SRL		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		LAS CUMBRES S.A.		CONSTRUTEX S.A.		ARQUITECTONICA S.R.L.		MANCUSO & CIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
453	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de caños de PVC de 100mm, entre registros, incluye accesorios.	Metro lineal	84	34.481	2.896.404	41.560	3.491.040	39.500	3.318.000	37.532	3.152.688	41.020	3.445.680	44.930	3.774.120	44.930	3.774.120
454	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de caños de PVC de 150mm entre registros, incluye accesorios.	Metro lineal	43	80.687	3.469.541	97.254	4.181.922	92.500	3.977.500	87.826	3.776.518	76.180	3.275.740	105.139	4.520.977	105.139	4.520.977
455	SECTOR EXTERIOR - Provision y colocacion de circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	28	82.070	2.297.960	98.920	2.769.760	94.100	2.634.800	89.330	2.501.240	228.540	6.399.120	106.940	2.994.320	106.940	2.994.320
456	SECTOR EXTERIOR - Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con puesta a tierra para motores (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	6	92.868	557.208	111.935	671.610	106.500	639.000	101.082	606.492	293.000	1.758.000	121.011	726.066	121.011	726.066
457	SECTOR EXTERIOR - Provisión e instalación de circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	Unidad	4	82.070	328.280	98.920	395.680	94.100	376.400	89.330	357.320	228.540	914.160	106.940	427.760	106.940	427.760
458	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo farol de pié, para exterior	Unidad	6	263.254	1.579.524	317.303	1.903.818	301.900	1.811.400	286.540	1.719.240	293.000	1.758.000	343.030	2.058.180	343.030	2.058.180
459	SECTOR EXTERIOR - Provisión e instalación de artefactos y lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a columnas de Hº Aº en el exterior	Unidad	10	632.802	6.328.020	762.724	7.627.240	725.600	7.256.000	688.778	6.887.780	1.054.800	10.548.000	824.566	8.245.660	824.566	8.245.660
460	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de postes de H°A° 12/700 para alumbrado público	Unidad	10	451.925	4.519.250	544.710	5.447.100	518.200	5.182.000	491.900	4.919.000	1.758.000	17.580.000	588.876	5.888.760	588.876	5.888.760
461	SECTOR EXTERIOR - Provision e Instalacion de Equipo de Luz para exterior tipo proyector LED cuadrado de 10W Voltage 85 265V y Lumen de 700 Medida aprox Del artefacto 10cmx10cm	Unidad	4	95.029	380.116	114.539	458.156	109.000	436.000	103.434	413.736	410.200	1.640.800	123.826	495.304	123.826	495.304
462	SECTOR EXTERIOR - Provision e instalacion de circuito con fotocelulas para iluminacion externa.	Unidad	4	97.188	388.752	117.142	468.568	111.400	445.600	105.785	423.140	293.000	1.172.000	126.640	506.560	105.000	420.000
463	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de rejillas metálicas para protecciòn de reflectores.	Unidad	4	174.384	697.536	210.188	840.752	200.000	800.000	189.810	759.240	234.400	937.600	227.230	908.920	200.000	800.000
464	SECTOR EXTERIOR - Construcción de losa de H°A°, para asientos del patio, según detalle	Metros cúbicos	2	1.952.962	3.905.924	2.353.929	4.707.858	2.239.400	4.478.800	2.125.719	4.251.438	2.519.800	5.039.600	2.544.788	5.089.576	2.100.000	4.200.000
465	SECTOR EXTERIOR - Provision y colocacion de bancos de hierro con madera, tipo plaza, para patios incluye pintura al sintético	Unidad	2	605.482	1.210.964	729.794	1.459.588	694.300	1.388.600	659.041	1.318.082	761.800	1.523.600	788.967	1.577.934	650.000	1.300.000
466	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de pergolas de madera en área de espera incluye pintura con barniz marino	Unidad	2	3.114.383	6.228.766	3.753.804	7.507.608	3.571.200	7.142.400	3.389.878	6.779.756	4.102.000	8.204.000	4.058.167	8.116.334	3.500.000	7.000.000
467	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de cartel, con iluminación	Metros cuadrados	7	222.695	1.558.865	268.417	1.878.919	255.400	1.787.800	242.394	1.696.758	527.400	3.691.800	290.180	2.031.260	290.180	2.031.260
468	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de Barreras vehiculares de alta gama incluyendo cintas reflectivas, con placas electrónicas para comandos de subidas y bajadas independientes.	Unidad	1	6.881.342	6.881.342	8.294.167	8.294.167	7.890.700	7.890.700	7.490.056	7.490.056	11.720.000	11.720.000	8.966.667	8.966.667	8.200.000	8.200.000
469	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de caño galvanizado de Ø 2, tiras de 6 metros (para mástiles de banderas)	Unidad	3	319.939	959.817	385.627	1.156.881	366.900	1.100.700	348.240	1.044.720	468.800	1.406.400	416.894	1.250.682	380.000	1.140.000
470	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de Pabellón Nacional para Exterior	Unidad	1	198.212	198.212	238.907	238.907	227.300	227.300	215.745	215.745	351.600	351.600	258.278	258.278	220.000	220.000
471	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de Bandera Institucional para Exterior	Unidad	2	245.665	491.330	296.103	592.206	281.700	563.400	267.396	534.792	351.600	703.200	320.111	640.222	280.000	560.000
472	SECTOR EXTERIOR - Provision y colocacion de basureros metalicos basculantes para patio incluye pintura.	Unidad	15	188.910	2.833.650	227.695	3.415.425	216.600	3.249.000	205.621	3.084.315	234.400	3.516.000	246.157	3.692.355	230.000	3.450.000
473	SECTOR EXTERIOR - Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo fuera del lugar, para conformación de taludes	Metros cúbicos	40	84.753	3.390.120	104.380	4.175.200	99.300	3.972.000	94.260	3.770.400	105.480	4.219.200	95.000	3.800.000	94.000	3.760.000
474	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de tierra abonada, para plantas existentes	Metros cúbicos	5	43.983	219.915	53.014	265.070	50.400	252.000	47.873	239.365	58.600	293.000	57.312	286.560	46.000	230.000
475	SECTOR EXTERIOR - Provisión y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye abono y riego, para taludes y patio	Metros cuadrados	1.250	31.913	39.891.250	42.540	53.175.000	40.500	50.625.000	38.415	48.018.750	35.160	43.950.000	38.000	47.500.000	30.000	37.500.000
476	SECTOR EXTERIOR - Cultivo de especies arbóreas (h=1m) : Sivipiruna, grevillea, ingá arroyo, lluvia de orquideas, lapacho, jacarandá, frutales, etc. (incluye provisión y colocación de abono, tutores y riego)	Unidad	77	18.560	1.429.120	22.371	1.722.567	21.300	1.640.100	20.201	1.555.477	35.160	2.707.320	22.000	1.694.000	20.000	1.540.000
477	SECTOR EXTERIOR - Cultivo de especies varias : Mirtos, mirame no me toques, santa rita, ligustro japones, sinesias, dracenas, lantanas, borderas, etc.(incluir la provisión y colocación de abono y riego)	Unidad	375	18.560	6.960.000	22.371	8.389.125	21.300	7.987.500	20.201	7.575.375	23.440	8.790.000	22.000	8.250.000	20.000	7.500.000
478	SECTOR EXTERIOR - Provisión y colocación de protectores para especies arbóreas, incluye pintura al látex tipo polideportivo	Unidad	77	142.518	10.973.886	171.779	13.226.983	163.400	12.581.800	155.126	11.944.702	175.800	13.536.600	170.000	13.090.000	150.000	11.550.000
479	SECTOR EXTERIOR - Limpieza final de obra, incluye todo el exterior con el retiro de escombros y materiales sobrantes, jardinería en perfecto estado.	Unidad	1	1.002.271	1.002.271	1.208.050	1.208.050	1.149.300	1.149.300	1.090.931	1.090.931	1.758.000	1.758.000	1.306.090	1.306.090	1.200.000	1.200.000
					3.091.414.248		**3.219.637.345**		**3.055.254.600**		**2.867.985.806**		**3.495.857.695**		**3.224.455.000**		**3.026.849.447**

4

C.P. Diana Monserrat Sugastti Neira
Sub Responsable de la UOC de la Caja